Numer sprawy ZP.271.11.2022.tP Zatacznik Nr .... do SWZ

UMOWA Nr ZP.272............. 2022.tP - Wzor

Zawarta W dniu ...ceeeeeeveeececceece e w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw taodzki, z siedzibg w Konstantynowie £édzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego

a

....................................... , Majaca Siedzibe .....ccceveeceeeveceeceeeceeceeees, PIZY Ul e,
zarejestrowang W dniu ......coeeeeeeeecerceneriesenenens ) eeeereeneenree et stesaeanens , 0 nadanym

Numerze ldentyfikacji Podatkowe]j .......ccocvecvveceinieieceens ,0onumerze REGON .......ccocoeevvve e cceeceeeeine, ,

zwang dalej ,,Wykonawcgy”, reprezentowang przez:

Zwazywszy, ze na podstawie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy

o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 568 z pdzn. zm.) oraz Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréow

z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych
- Zamawiajacy uzyskat od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese NR 01/2021/8080/
PolskiLad dotyczgcg Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad

z przeznaczeniem na realizacje przez Zamawiajacego Inwestycji pn. ,,Budowa bazy sportowo -
edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Krélowej Jadwigi w Konstantynowie todzkim przy
ul. tédzkiej 5/7” (oznaczonej réwniez w dalszej czesci jako zadanie inwestycyjne) oraz otrzymat
dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie bezzwrotne,
pochodzace z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19, Strony zawierajg umowe w wyniku
przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”,

postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.11.2022.tP),
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0 nastepujacej tresci:

&1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienia publiczne, ktérego
przedmiotem jest wykonanie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.
»Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Krélowej Jadwigi
w Konstantynowie tédzkim przy ul. tédzkiej 5/7” na dziatkach o nr ewidencyjnych 112/4,
118/5,121/1,121/2,121/3, 121/4, 121/5, 121/6, obreb K-12 Konstantyndw todzki, gmina
Konstantynow todzki, powiat pabianicki, zgodnie ze Specyfikacjag Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), postanowieniami Umowy oraz ofertg Wykonawcy,
zwane w dalszej czesci Umowy rowniez tacznie Przedmiotem umowy.

2. Wskazane w ust. 1 powyzej dokumenty opisujg szczegdétowo przedmiot zamowienia i stanowia
integralng czes¢ niniejszej Umowy.

3. Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, w zakresie niezbednym dla realizacji Przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w ust. 1, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na wykonanie
robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (decyzje o pozwoleniu na
budowe/ wzglednie zgtoszenie robét), a takze wszelkich innych decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania inwestycji, dokumentacji powykonawczej
(oznaczong w dalszej czesci umowy réwniez jako dokumentacja projektowa) oraz petnienie
nadzoru autorskiego w czasie realizacji robdt wykonywanych w oparciu o sporzagdzong
dokumentacje projektowa, o ktérym stanowi art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

2) wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, polegajacych na wykonaniu
Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
wykonanego zadania inwestycyjnego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie zrealizowa¢ catosé przedmiotu umowy, okreslonego
w ust. 1-3, za wynagrodzenie ryczattowe, ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 ust.
1, w oparciu o PFU wraz z zatgcznikami, dokumentacje projektowa, a takze zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego, Warunkami Technicznymi, Specyfikacjami technicznymi wykonania



i odbioru roboét budowlanych (STWIORB), zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz

z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci o prawidtowy przebieg realizacji.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci PFU oraz terenem budowy oraz, ze nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen,

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc ogdlnych
i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie

moga wynikaé z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie

i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi

przeszkéd do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie pojeciem ,dni robocze" oznacza to dni od poniedziatku do

pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy. llekro¢ niniejsza umowa postuguje sie
pojeciem ,,dni” oznacza to dni kalendarzowe.

Strony oswiadczajg, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w umowie

postanowien oraz jej warunkow nizej wskazane dokumenty beda odczytywane i interpretowane

w nastepujacej kolejnosci:

1) Umowa,

2) Oferta Wykonawcy,

3) SWZz uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie
trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce,

4) PFU wraz zatacznikami,

z tym, ze jezeli jakikolwiek z tych dokumentéw bedzie przewidywat korzystniejsze w ocenie

Zamawiajgcego parametry dostarczonych urzadzen, sprzetu i materiatdw lub korzystniejszg

technologie wykonywania robot bedzie on miat pierwszenstwo przed pozostatymi

dokumentami.



§2

Postanowienia ogélne

1. Zadanie inwestycyjne wspotfinansowane bedzie ze Srodkéw Programu Rzagdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. W zwigzku z uzyskanym przez Zamawiajgcego dofinansowaniem do realizacji przedsiewziecia ze
srodkéw Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania (w dokumentacji projektowej i w dokumentach powigzanych
z realizacja zadania) stosownych logotypdw w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3. Wszelkie uchybienia moggce mieé wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie
zadania ze srodkéw wskazanych powyzej badz ich rozliczenie, powstate z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawecy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysokosci utraconych przez Zamawiajgcego

Srodkow.

§3

Etapy realizacji i ich zakres

Przedmiot umowy nalezy wykonaé w trzech etapach:
1) Etap | obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla catego zadania inwestycyjnego
oraz pozyskanie wszystkich wymaganych polskim prawem decyzji, uzgodnien, opinii

i pozwolen na wykonywanie robét budowlanych,

2) Etap Il obejmuje:

a) wyburzenie istniejgcych budynkéw kolidujgcych z planowang inwestycjg,

b) przetozenie elementdw instalacji zewnetrznych kolidujgcych z planowang inwestycjg,

¢) wykonanie prac renowacyjnych fundamentoéw istniejgcego budynku na styku
z budynkiem projektowanym (osuszenie, wykonanie hydroziolacji, wykonanie
termoizolacji)

d) wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowane;j
przez Wykonawce i zaakceptowane] przez Zamawiajgcego, sprawowanie nadzoru
autorskiego oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w zakresie:

— budowy budynku Fun Laboratory wraz z wyposazeniem, jako obiektu o wysokiej
efektywnos$ci energetycznej zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi warunkami

technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Wobec



powyzszego Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt w sposéb staranny

i precyzyjny, w tym do wykonania wszystkich otworéw okiennych, drzwiowych oraz
przejsé instalacyjnych, zgodnie z wymogami okreslonymi w PFU. Jakos¢ wykonanych
prac zostanie potwierdzona prdbg szczelnosci (tzw. Blower Door Test) , ktéra
zostanie wykonana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworéw okiennych

i drzwiowych. Osiggniecie pozytywnego wyniku préby szczelnosci na poziomie nie
wyzszym niz 1,3 h-1 zgodnie z normg PN-EN I1SO 9972:2015-10 lub réwnowazng,
zgodnie z wymogami PFU, jest warunkiem koniecznym do odbioru czesciowego
wyzej wymienionej czesci robdt, a takze przejecia catosci robot przez Zamawiajgcego
i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci zadania
inwestycyjnego,

budowy biezni czterotorowe] dtugosci 200 m z prostg o dtugosci 60 m,

budowy boiska sportowego wewnatrz biezni,

budowy dojazdu do budynku, petnigcego funkcje dojazdu ppoz (podbudowa bez
nawierzchni wykonczeniowej),

budowy miejsc postojowych (minimum 20),

budowy niezbednych ciggdw pieszych.

3) Etap lll obejmuje wykonanie robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej

opracowanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, sprawowanie

nadzoru autorskiego oraz uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie w zakresie:

budowy petnowymiarowej hali sportowej (widowiskowo-artystycznej)

z wyposazeniem, jako obiektu o bardzo wysokiej efektywnosci energetycznej
zrealizowanego w standardzie budynku pasywnego. Wobec powyzszego Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji rob6t w sposdb staranny i precyzyjny, w tym do
wykonania wszystkich otwordéw okiennych, drzwiowych oraz przejsé instalacyjnych,
zgodnie z wymogami okreslonymi w PFU. Jako$¢ wykonanych prac zostanie
potwierdzona prdbg szczelnosci (tzw. Blower Door Test) , ktéra zostanie wykonana
po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworéw okiennych i drzwiowych. Osiggniecie
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na poziomie nie wyzszym niz 0,3 h-1 zgodnie
z normg PN-EN IS0 9972:2015-10 lub réwnowazng, a tym samym uzyskanie

certyfikatu budynku pasywnego, zgodnie z wymogami PFU, jest warunkiem



koniecznym do odbioru czesciowego wyzej wymienionej czesci robot, a takze
przejecia catosci robdt przez Zamawiajgcego i podpisania (bez uwag) protokotu
odbioru koncowego dla catosci zadania inwestycyjnego,

— wykonania wszystkich dojs$é i dojazdéw z docelowymi nawierzchniami,

— budowy wiaty Smietnikowej,

— zagospodarowania zieleni,

— dostawy i montazu elementéw matej architektury.

&4

Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji
projektowej z nalezytg starannoscia, zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, wymogami
okreslonymi w PFU oraz SWZ, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi
aktami prawnymi i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego. W szczegdlnosci podstawg
sporzgdzenia dokumentacji projektowej sa:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22021 r. poz. 2454),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.).

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 716 z pdzn.
zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztédw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

6) Inne obowigzujace i ukazujace sie na biezgco akty prawne i administracyjne w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji.

2. Powyzsza dokumentacja, opracowana w ramach Etapu |, musi obejmowac w szczegdlnosci

nastepujace elementy (czesci) realizacji przedmiotu umowy:
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1) Czes¢ | —wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgce:

a) uszczegotowienie koncepcji wielobranzowej wraz z zatwierdzeniem kolorystyki i estetyki
elewacji,

b) wykonanie badan geotechnicznych i niezbednej dokumentacji geotechnicznej,

c) opracowanie projektu budowlanego poszczegdlnych obiektéw we wszystkich branzach,
na tym etapie sktadajgcego sie z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego. Zamawiajgcy wymaga, aby projekt budowlany
obejmowat peten zakres i wszystkie elementy zadania inwestycyjnego zgodnie z PFU,

z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie trwania
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego — jezeli miaty miejsce, niezaleznie
od tego jaka decyzja administracyjna jest konieczna na jego wykonanie;

d) uzyskanie pozostatych niezbednych opinii, decyzji, uzgodnien, zgdd, pozwolen,
warunkéw technicznych itp. wymaganych przepisami, uprawniajgcymi do wykonania
robot zgodnie z opracowang dokumentacjg oraz ponoszenie kosztéw zwigzanych z ich
uzyskaniem - wnioski i materiaty niezbedne do ztozenia wnioskdw przygotowuje
Wykonawca i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewtasciwe ich przygotowanie, ktére
mogg pdzniej skutkowac btedami w uzyskanych decyzjach,

e) sporzadzenie wniosku o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia administracyjnego,
ztozenie kompletnego wniosku wraz z zatgcznikami do wtasciwego organu administracji
o wydanie decyzji formalno-prawnej (pozwolenia na budowe) oraz przekazanie kopii
ww. wniosku Zamawiajgcemu z potwierdzeniem ich wptyniecia do organu administracji.
Jesli bedzie to wymagane do obowigzku Wykonawcy bedzie nalezato przygotowanie
i ztozenie wnioskéw osobno dla poszczegdlnych branz,

f) uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt
budowlany i udzielajgcej pozwolenia na realizacje zadania inwestycyjnego.

2) Czesc¢ Il — wykonanie dokumentacji projektowej obejmujace:

a) opracowanie projektu technicznego poszczegdlnych obiektéw we wszystkich branzach
jako ostatniego elementu projektu budowlanego, na podstawie i w zakresie okreslonym
w PFU z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego w czasie
trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce;
opracowany projekt techniczny musi by¢ zgodny z projektem zagospodarowania terenu

oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz obejmowac peten zakres i wszystkie
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b)
c)

d)

f)

g)

h)

elementy zadania inwestycyjnego,

wykonanie projektu wykonawczego w podziale na Etap Ili lll inwestycji,

wykonanie projektu technologii planetarium (wraz z instalacjami),

opracowanie projektu aranzacji wnetrz z wyposazeniem i kolorystykg w podziale na Etap
II'i lll inwestycji,

wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWiIORB) i planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) w podziale na Etap Il i lll inwestycji,
wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez
wiasciwe organy administracji publicznej oraz Zamawiajgcego,

wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
przez wtasciwe organy administracji publicznej oraz Zamawiajgcego,

wykonanie przedmiaru robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzadzenia
wskazanego w ust. 1 pkt 2, w podziale na Etap Il i lll inwestycji,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego sporzadzonego zgodnie z wymogami zawartymi

w rozporzadzeniu wskazanym w ust. 1 pkt 5, w podziale na Etap Il i lll inwestycji.

Czes¢ kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku,

w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji.

3. Dokumentacje projektowg wykonawczg wraz z kosztorysami i przedmiary dla Etapu Etap Il i lll

inwestycji nalezy opracowaé w trzech niezaleznych tomach:

Tom |:

1) Fun Laboratory z wyposazeniem (cze$¢ dydaktyczna),

2) bieznia czterotorowa o dtugosci 200 m z prostg o dtugosci 60 m,

3) dojazd do budynku, petnigcy funkcje dojazdu ppoz (podbudowa bez nawierzchni
wykonczeniowej),

4) miejsca postojowe minimum 20,

5) niezbedne dojscia piesze.

Tom Il:

1) Czes¢ wspdlng z wyposazeniem (zaplecze techniczno — socjalne)

2) Boisko sportowe, wewnatrz biezni

Tom Ill:

1) Petnowymiarowa hala sportowa (widowiskowo — artystyczna) z wyposazeniem,

2) Wszystkie dojscia i dojazdy z docelowymi nawierzchniami,
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3) Wiata smietnikows,
4) Zagospodarowanie zieleni,
5) Elementy matej architektury.

Zgodnie z wymogami ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot

zamoéwienia zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz aktéw wykonawczych do niej. W szczegdlnosci

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacji

projektowej z art. 99-103 ustawy Pzp, w tym do nieopisywania przedmiotu zaméwienia

w sposob, ktéry moégtby utrudniaé uczciwg konkurencje (poprzez np. wskazanie znakéw

towarowych, patentéw lub pochodzenia).

Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowac o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamoéwienia bedg wzajemnie skoordynowane

technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyé.

W terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania dokumentacji projektowej,

zwany dalej ,harmonogramem projektowym”, ktory bedzie okreslat etapy (czesci) realizacji
przedmiotu umowy i terminy ich wykonania. Zamawiajgcy w terminie 7 dni ma obowigzek
przyjgé przedstawiony harmonogram albo wprowadzi¢ swoje uwagi, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢. Warunkiem przystgpienia przez Wykonawcg do wykonania
kolejnej, okreslonej w harmonogramie projektowym czesci dokumentacji projektowej jest
uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego czesci je poprzedzajacych.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Ustala sie nastepujacg procedure

uzgadniania dokumentacji projektowe;j:

1) Wykonawca sktada Zamawiajgcemu sukcesywnie poszczegdlne czesci dokumentacji
projektowe] zgodnie z harmonogramem projektowym, o ktérym mowa w ust. 7,

2) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania danej czesci dokumentacji
projektowe] przekaze informacje o uzgodnieniu lub odmowie uzgodnienia przekazujac
Wykonawcy zastrzezenia, ktdre nalezy uwzglednié¢ w przekazanej dokumentacji projektowej,

3) w razie odmowy uzgodnienia Wykonawca winien niezwtocznie (nie pdzniej niz w ciggu 10
dni roboczych) dokonaé takich zmian w dokumentac;ji projektowej, aby byta ona zgodna
z wymaganiami Zamawiajgcego wynikajgcymi z zawartej umowy, po wprowadzeniu zmian

do dokumentacji projektowej Wykonawca ponownie sktada dokumentacje projektowa
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10.

11.

12.

zamawiajgcemu do uzgodnienia,

4) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania danej czesci dokumentac;ji
projektowej do uzgodnienia, przekaze informacje o uzgodnieniu dokumentacji projektowej
lub zgtasza zastrzezenia, ktdre nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej,

5) w razie odmowy uzgodnienia, procedura przewidziana w pkt 1-4, powtarzana jest az do
uzyskania przez Wykonawce uzgodnienia przez Zamawiajacego,

6) uzgodnienia, o ktédrych mowa w niniejszym ustepie nie oznaczajg odbioru tej czesci
dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji dokumentacji projektowej, na zgdanie Zamawiajgcego, Zespdt projektowy

jest zobowigzany do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiajgcego

w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym — spotkania cykliczne nie czesSciej niz raz na miesiac.

Doktadne terminy narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego i przekazywane Wykonawcy droga

elektroniczng. Sktad Zespotu projektowego zobowigzanego do udziatu w spotkaniu bedzie

ustalany wedtug potrzeb. Na kazdej naradzie koordynacyjnej Zesp6t projektowy zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu stan zaawansowania prac.

Wykonawca wykona dokumentacje w ilosci egzemplarzy niezbednej do pozyskania stosownych

decyzji administracyjnych, uzgodnien, pozwolen oraz dodatkowo dla potrzeb Zamawiajgcego

zwigzanych z rozliczeniem dofinansowania i pdzniejszg eksploatacjg budynku.

W wyniku realizacji Etapu | — cze$¢ | Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu:

1) dokumentacje geotechniczng - 3 egz. + wersja elektroniczna na nosniku elektronicznym,

2) potwierdzenia ztozenia stosownych wnioskéw do wtasciwych jednostek i organéw
administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych — 1 egz. + wersja elektroniczna na no$niku elektronicznym,

3) projekt budowlany obejmujgcy wszystkie zaprojektowane obiekty i wszystkie branze — 5 egz.
w tym 3 egz. zatwierdzone przez organ administracji budowlanej + wersja elektroniczna na
nosniku elektronicznym,

4) prawomocng decyzje — pozwolenie na budowe/ztozenie zgtoszenia zamiaru rozpoczecia
robét budowlanych, upowazniajgcg do rozpoczecia roboét, przy czym Zamawiajgcy udzieli
Wykonawcy stosownego pefnomocnictwa do reprezentowania w sprawie pozwolenia na
budowe/wzglednie zgtoszenia robot — 1 egz. + wersja elektroniczna na nosniku
elektronicznym.

W wyniku realizacji Etapu | — czes¢ Il Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu:
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13.

1)

2)
3)
4)
5)

6)

projekt techniczny obejmujgcy wszystkie zaprojektowane obiekty i wszystkie branze — 4 egz.
+ wersja elektroniczna na nosniku elektronicznym,

projekty wykonawcze — 4 egz. + wersja elektroniczna na nosniku elektronicznym

plan BIOZ — 3 egz. + wersja elektroniczna na nos$niku elektronicznym,

STWIORB — 3 egz. + wersja elektroniczna na no$niku elektronicznym,

przedmiar i kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw — po 3 egz. +
wersja elektroniczna na nosniku elektronicznym,

dokumentacje do zarchiwizowania — 1 komplet + wersja elektroniczna na nosniku

elektronicznym.

Dokumentacje projektowgq nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz petng dokumentacjg

formalno-prawng w postaci elektronicznej w dwéch formach:

1)

2)

3)

edytowalnej — Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu cyfrowy zapis
dokumentacji sporzagdzony zgodnie zatgcznikiem nr 2 ,Formaty danych oraz standardy
zapewniajgce dostep do zasobdw informacji udostepnianych za pomocg systemow
teleinformatycznych uzywanych do realizacji zadan publicznych” do rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (t.j. Dz.U.

z 2017 poz. 2247) — preferowane rysunki w formacie pdf, tekst w formacie Word, rysunki
nalezy dodatkowo przekazac jako zapisane w edytowalnych plikach w formacie dwg lub dxf,
nieedytowalnej — w formacie PDF — maksymalna pojemnos¢ jednego pliku nie moze
przekroczyé 150 MB, nazwa pliku powinna odzwierciedlaé¢ temat opracowania -
dokumentacja elektroniczna projektéw winna by¢ odzwierciedleniem dokumentacji
projektowej egzemplarza w formie papierowej — z oryginatami opinii, uzgodnien

i oswiadczen, itp.,

format rysunkdéw w postaci elektronicznej musi odpowiadac formatowi rysunkdw w wersji
papierowej, nazwy plikom rysunkowym nalezy nadawac¢ w formacie: nazwa zadania,
skrétowa nazwa opracowania, nazwa rysunku zgodna nazwg w wersji papierowej, numer
rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej. Nazwy plikow tekstowych nalezy podawac
w formacie: nazwa zadania, skrotowa nazwa opracowania, nazwa pliku, nazwy plikow
dokumentéw formalno—prawnych nalezy podawaé w formacie: nazwa organu wydajgcego,

nazwa dokumentu formalno—prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie itp.).
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14.

15.

16.

17.

4) dodatkowe wymogi dla wersji elektronicznej: nalezy zamiescié plik w formacie tekstowym
o nazwie ,,SPIS” zawierajacy liste plikdw wraz z nazwami zadania i petnymi tytutami
opracowan dokumentacji.

Do kazdego egzemplarza projektu budowlanego nalezy dotgczyc¢:

1) kopie decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajgcemu, jezeli jest
wymagany, uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt,

2) kopie zaswiadczen o ktédrych mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane (tj. wpis do
centralnego rejestru, o ktdrym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo budowlane,
oraz — zgodnie z odrebnymi przepisami — wpis na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci), aktualne na dzien:

a) opracowania projektu —w przypadku projektanta,

b) sprawdzenia projektu — w przypadku projektanta sprawdzajgcego;

c) oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wewnetrznie spdjna we wszystkich branzach, winna

zawierac optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe,

kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyska¢, wtasnym staraniem i na wiasny
koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz pozwolenia i decyzje.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Dokumentacja projektowa winna zawierac

wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym

z obowigzujacych przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na jej

komplet.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne Wykonawca uzyskuje

na rzecz Gminy Konstantyndéw tédzki.

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu wraz z pisemnym oswiadczeniem,

ze:

1) dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami

prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej,
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4.

2) dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyg,
3) wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydang wersjg w formie

pisemnej.

§5

Prawa autorskie

Z chwilg podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych czesci etapu | przedmiotu umowy;,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez ograniczen co do terytorium, czasu i liczby
egzemplarzy, autorskie prawa majatkowe wraz z prawem do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego oraz prawem do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
do kazdego z elementéw autorskich stworzonych i dostarczonych przez Wykonawce w celu
dokonania ich odbioru.
Wraz z przekazaniem poszczegdlnych czesci etapu | przedmiotu umowy Wykonaweca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia projektantow dokumentacji
projektowej o przeniesieniu autorskich praw majatkowych na rzecz Zamawiajgcego oraz
oswiadczen o mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z przedmiotu umowy w celu
dokonywania zmian formy, rozwigzan uzupetniajgcych i zamiennych przez osoby trzecie.
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych wraz z prawem do wykonywania zaleznego prawa
autorskiego oraz prawem do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego
nastepuje automatycznie z chwilg podpisania protokotu odbioru danej czesci etapu | przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego, bez koniecznosci sktadania przez ktorgkolwiek ze Stron
dodatkowych oswiadczen wiedzy i woli w tym zakresie.
Wykonawca przenosi na zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1,
z prawem do korzystania z nich i ich upowszechniania na wszelkich polach eksploatacji
opisanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z pdzn. zm.) w szczegélnosci w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania dowolng technikga,
b) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono dokumentacje -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegdlnosci
przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej czesci, a takze jej kopii innym stronom trzecim,

c) rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w lit. b - publiczne wykonanie,
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wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez siebie wybranym,

d) wprowadzania do pamieci komputera.

e) samodzielnie lub z udziatem oséb/podmiotow trzecich w zakresie dokonywania dalszych
zmian, modyfikacji, przeksztatcen i przerébek dokumentacji - w razie watpliwosci poczytuje
sie, ze opracowania powstaty w celu dalszego opracowania,

f) w dotyczacym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
nadzoru autorskiego.

Zamawiajgcy wraz z chwilg dokonania odbioru etapu | przedmiotu umowy jest uprawniony do

dokonywania zmian, przerdbek i adaptacji, przy czym prawo to nie jest uzaleznione od niczyjej

zgody, w tym réwniez od zgody Wykonawcy. Z t3 tez chwilg Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego. Za dokonane
zmiany, przerébki lub adaptacje odpowiedzialno$é¢ ponosi Zamawiajgcy, chyba ze ich dokonanie
zostanie zlecone Wykonawcy i przez niego zostang one wprowadzone lub zostang one
zaakceptowane przez Wykonawce.

Zapfata wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 1 za odebrany etap | przedmiotu umowy

wyczerpuje roszczenia Wykonawecy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich

praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia wtasnosci egzemplarzy oraz
przeniesienia prawa na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz przeniesienia prawa do
udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do tej czesci.

Zamawiajgcy moze przenie$é prawa autorskie majgtkowe na inne osoby lub udzieli¢ tym

osobom licencji na korzystanie z przedmiotu umowy lub jej czesci.

Wykonawca o$wiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majatkowe do utworu, o ktdrym

mowa w § 1 umowy i do wszelkich utworéw wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze

w przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig, w szczegdlnosci organizacje

zbiorowego zarzgdzania prawami autorskimi, z roszczeniem majagtkowym przeciwko

Zamawiajgcemu, to wowczas Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od

wezwania bezsporng czes¢ roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu

sgdowego zobowigzany jest wstgpi¢ do procesu po stronie Zamawiajgcego oraz pokry¢ koszty
procesu poniesione przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia za wykonanie etapu | lub
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10.

jej czesci do czasu potwierdzenia na piSmie przez Wykonawce przeniesienia praw autorskich
majgtkowych w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonania przez podwykonawcéw przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okres$lonych

W niniejszej umowie.

§6

Nadzor nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktorym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepisow prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, na wtasny koszt, nastepujgcy zespot oséb, ktére
bedg uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy:
1) projektant specjalnosci architektonicznej — 1 osoba posiadajaca:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,
— przynaleznos¢ do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego,
2) projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — 1 osoba posiadajgca:
— uprawnienia budowlane do projektowani w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen lub uprawnienia réwnowazne,
— przynaleznosé do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
3) projektant specjalnosci drogowej - 1 osoba posiadajaca:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci drogowej lub uprawnienia
rownowazne,
— przynaleznosé do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
4) projektant specjalnosci elektrycznej - 1 osoba posiadajaca:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub

uprawnienia réwnowazne,
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— przynaleznos¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego,

5) projektant branzy sanitarnej - 1 osoba posiadajaca:

— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia rownowazne,

— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

6) projektant w zakresie urzadzania zieleni — 1 osoba posiadajgca tytut zawodowy architekta
krajobrazu, ktéra ukonczyta studia inzynierskie lub magisterskie na kierunku architektura
krajobrazu,

7) kierownik budowy — 1 osoba posiadajaca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia réwnowazne,

— przynaleznos¢ do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

8) kierownik robdt drogowych — 1 osoba posiadajaca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej
lub uprawnienia réwnowazne,

— przynaleznos¢ do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

9) kierownik robdt elektrycznych — 1 osoba posiadajgca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
uprawnienia réwnowazne.

— przynaleznosé do wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

10) kierownik roboét sanitarnych — 1 osoba posiadajaca:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub uprawnienia réwnowazine,

— przynaleznos¢ do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

11) kierownik prac w zakresie urzgdzania zieleni i gospodarki drzewostanem — 1 osoba
posiadajgca minimum sSrednie wyksztatcenie w zakresie pielegnacji zieleni (ukoriczona szkota
rolnicza, ogrodnicza, le$na lub szkota wyzsza obejmujgca kierunki rolnictwo, ogrodnictwo,

lesnictwo, architektura krajobrazu).
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Obowigzki kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wynikajg wprost z przepiséw
prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktdérego
interesy reprezentuje kierownik budowy i kierownicy robét branzowych w wykonaniu niniejszej
umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych.

2. W przypadku, gdy osoby biorgce udziat w realizacji umowy nie znajg jezyka polskiego wymagane
jest, aby Wykonawca zapewnit petng ustuge ttumaczenia na i z jezyka polskiego.

3. Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu,

w ktérym wykonywane sg roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy. Kierownik budowy
zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy i przechowywac jg w formie
i sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.

4. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przebywania na terenie budowy w kazdym dniu, w ktérym
wykonywane sg roboty budowlane, ktérymi kieruja.

5. Obecnos¢ kierownika budowy i kierownikdéw robét na terenie budowy musi zapewnic
prawidtowe i skuteczne sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wezwania kierownika budowy lub kierownika robét do
stawiennictwa na terenie budowy w wyznaczonym terminie, jednak nie krétszym niz 24 godziny
liczac od godziny przekazania zawiadomienia przez Zamawiajacego.

7. Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemne] zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze kierownik budowy lub kierownicy robét branzowych nie wykonujg swoich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy lub wykonuja je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na
kierownika budowy robét musi przedtozyé dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje
i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne z wymogami zawartymi w SWZ
w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment dokonywania zmiany. W przypadku
Kierownika budowy Wykonawca winien udowodnié, ze wskazana nowa osoba posiada
doswiadczenie nie mniejsze niz doswiadczenie osoby, ktérg zastepuje wykazane w ofercie
kryterium pozacenowe — doswiadczenie zawodowe Kierownika budowy, ktére zostato
uwzglednione przy ocenie oferty w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

8. Zmiana 0sdb, o ktdrej mowa w ust. 8 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
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§7

Nadzdr autorski

1. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14 ust. 1, do
zapewnienia pefnienia nadzoru autorskiego przez autoréw dokumentacji projektowej
posiadajgcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy.

2. W ramach petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie:

a) stwierdzat w toku wykonywania robot budowlanych, ich zgodnos¢ realizacji z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWiIORB oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) wyjasniat watpliwosci dotyczace projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB
oraz uzupetniat szczegéty dokumentac;ji projektowej niezwtocznie, a w uzasadnionych
przypadkach nie dtuzej niz w terminie do 4 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

C) brat udziat w komisjach i naradach technicznych ustalonych przez Strony umowy,

d) weryfikowat zgodnos¢ parametréw i standardéw materiatéw oraz urzadzen okreslonych
w dokumentac;ji projektowej z wnioskowanymi do wbudowania przez wykonawce robot
(przed ich wbudowaniem),

e) weryfikowat wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod wzgledem jej
zasadnosci, technicznych mozliwosci wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wptywu na
decyzje o pozwoleniu na budowe oraz zakres i koszty inwestycji; kazdorazowo decyzje
o wprowadzeniu zmiany po przedtozeniu zweryfikowanego wniosku podejmuje
Zamawiajacy; do wniosku o zmiane dotaczona zostanie pisemna informacja zawierajaca
wynik weryfikacji wniosku wraz z uzasadnieniem i wyceng réznicowa,

f) uzgadniat na wniosek Zamawiajgcego, mozliwos¢ wprowadzenia zmian nie odstepujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe
w zakresie materiatéow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych oraz
wprowadzat zmiany w terminie do 5 dni od daty otrzymania takiego wniosku od
Zamawiajgcego; w uzasadnionych przypadkach termin ten moze zostaé¢ wydtuzony przez
Zamawiajgcego, na pisemny wniosek Wykonawcy - w wypadku ztozenia wniosku
o wprowadzenie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonych projektow

lub warunkéw pozwolenia na budowe w zakresie materiatéow i konstrukcji oraz rozwigzan
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technicznych i technologicznych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru
Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego - mozliwosc
wprowadzenia zmiany warunkowana jest zgodg Zamawiajgcego,

g) uzgadniat rozwigzania zamienne z wiasciwymi podmiotami w przypadku pisemnej zgody lub
whiosku Zamawiajgcego na wprowadzenie takich rozwigzan i wprowadzat je w terminie do 5
dni od daty otrzymania takiego wniosku; w uzasadnionych przypadkach termin ten moze
zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Nadzdr autorski petniony bedzie wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu robét oraz na kazde

wezwanie Zamawiajgcego dokonane pocztg elektroniczng, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od

przekazania wezwania.

Wykonawca o przewidywanym terminie pobytu na budowie przedstawiciela nadzoru

autorskiego bedzie informowat pocztg elektroniczng na adres wskazanego przedstawiciela

Zamawiajgcego.

W przypadku wczesniejszego rozwigzania umowy i przejecia przez Zamawiajgcego dokumentacji

projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru autorskiego przez podmioty

trzecie.

§8

Terminy wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie do 21
miesiecy od dnia podpisania umowy, z zastrzezeniem, ze:
1) Etap I cze$é | przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy nalezy wykona¢
w terminie do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy,
2) Etap | czesé Il przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy nalezy wykona¢
w terminie do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,
3) Etap Il przedmiotu umowy okreslony w § 3 pkt 2 umowy nalezy wykona¢ w terminie do 16
miesiecy od dnia podpisania umowy,
4) Etap lll przedmiotu umowy okreslony w § 3 pkt 3 umowy nalezy wykona¢ w terminie do 21
miesiecy od dnia podpisania umowy.
Za dzien wykonania danej czesci etapu | przedmiotu umowy uwaza sie dzien odbioru przez
Zamawiajgcego kompletu dokumentdéw (albo ostatniego z nich) objetych dang czescig etapu |

pod warunkiem, ze Zamawiajacy nie stwierdzi wad w czasie czynnosci odbioru — Zamawiajgcy
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moze dokona¢ warunkowego odbioru wyznaczajgc termin na usuniecie wady, jezeli wada

nadaje sie do usuniecia.

Za termin zakonczenia etapu Il i lll przedmiotu umowy uwaza sie:

1) dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem
inspektoréow nadzoru w dzienniku budowy chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robét
budowlanych - w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze
termin wykonania robét budowlanych nie zostat dotrzymany, w takim przypadku, za dzien
wykonania robdt budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego
powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych i gotowosci do odbioru koricowego, przy czym w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego kolejnych wad uznaje sie, ze termin wykonania robdt budowlanych nie
zostat dotrzymany albo

2) dzien protokolarnego przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie pdzniejsze.

Pozwolenie na uzytkowanie oznacza obowigzek uzyskania przez Wykonawce, na podstawie

udzielonych przez Zamawiajgcego upowaznieri/petnomocnictw oraz na podstawie dokumentacji

projektowej uzyskanej i przygotowanej przez Wykonawce, ostatecznego i bezwarunkowego
pozwolenia na uzytkowanie zadania inwestycyjnego powstatego na skutek wykonania roboét
budowlanych objetych przedmiotem umowy. Ostatecznym zgtoszeniem zakornczenia
wykonywania robét budowlanych w rozumieniu niniejszej umowy jest zgtoszenie ich
zakonczenia do wtasciwego organu oraz uzyskanie stanowiska w sprawie braku zgtoszenia
sprzeciwu lub uptyw terminu do jego zgtoszenia (w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen
bedzie wczesniejsze).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 31 ust. 1.
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§9

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie dzienniki budowy oraz teren budowy

w terminie do 5 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe/ztozenia zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét budowlanych. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41 ust. 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi wtasciwy
Organ Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego rozpoczecia robét, w terminie do 7 dni od dnia
uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe/ztozenia zgtoszenia zamiaru rozpoczecia
robét budowlanych.

W przypadku uchybienia przez Zamawiajgcego terminom okreslonym w ust. 1 i w zwigzku

z powyzszym nieprzekazania terenu budowy w okreslonym czasie Wykonaweca nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci za opdznienie w wykonaniu robét w takim zakresie, w jakim opdznili

sie Zamawiajacy (art. 471 kc in fine).

§10

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych

W terminie do 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe/ztozenia
zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych

w podziale na Etap Ili lll inwestycji, zwany dalej réwniez ,,harmonogramem realizacji robét”,
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

Harmonogram realizacji robét bedzie sporzagdzony z podziatem na asortymenty robét wedtug
dziatéw przedmiaru robét i bedzie zawierat harmonogram realizacji z uwzglednieniem daty
rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robat,

z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego, wartosci poszczegdlnych rodzajéow robot
realizowanych w danym miesigcu. Wykonawca sporzgdzajgc harmonogram realizacji robot
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
danej pory roku, funkcjonowanie placowki oswiatowej w okresie roku szkolnego oraz inne
okolicznosci moggce mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania umowy, w tym terminy
umozliwiajgce przeprowadzenie wycinek drzew.
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Wartosci poszczegélnych elementéw harmonogramu realizacji robét nalezy okresli¢ w oparciu
o kosztorys inwestorski. Suma wartosci poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych winna
stanowi¢ wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy. W przypadku
wystgpienia zmian harmonogram realizacji robét musi byé kazdorazowo aktualizowany.

Po przedtozeniu przez wykonawce harmonogramu realizacji robét Zamawiajgcy w terminie do 7
dni zatwierdzi harmonogram wzglednie zwréci Wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz
z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia skorygowany
harmonogram realizacji rob6t w przeciggu 3 dni od dnia jego zwrdcenia przez Zamawiajgcego.
Procedura wskazana w niniejszym ustepie bedzie ponawiana do czasu uzupetnienia przez
Wykonawce w harmonogramie wszystkich uwag i zastrzezen Zamawiajgcego.

Ostatecznej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét dokonuje
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od jego dostarczenia.

W przypadku wystgpienia zmian, harmonogram rzeczowo-finansowy podlega aktualizacji

w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robét. Jezeli wprowadzenie
zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia

robot, ich wprowadzenie nie stanowi zmiany umowy.

§11

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) udzielenia Wykonawcy i osobom pisemnie wskazanym przez Wykonawce, petnomocnictwa
do dokonywania czynnosci prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbednym do uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen, decyzji i do wykonania przedmiotu
umowy.

2) przekazania Wykonawcy oswiadczenia Zamawiajgcego dotyczgcego dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz terenu budowy,

3) niezwtocznego przekazania wszelkich dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy,
ktore uzyskat od urzeddw, instytucji, gestoréw sieci zaopatrujgcych w media (decyzje,
pozwolenia, informacje, uzgodnienia itp.),

4) wspotdziatania w okresie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci do konsultowania
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan dotyczacych rozwigzan projektowych,

5) organizowania narad roboczych z udziatem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania
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prac projektowych i przebiegu uzgodnien oraz proponowanych przez wykonawce rozwigzan
projektowych, zastosowanych materiatdw i wybranych urzadzen,

6) protokolarnego przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

7) protokolarnego przekazanie mapy do celéw projektowych do dnia 30.06.2022 r.,

8) zapewnienia na swdj koszt nadzoru inwestorskiego,

9) wyznaczania terminéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego oraz odbioru gwarancyjnego,

10) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) biezacej kontroli prawidtowosci realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej
umowy, w szczegdblnosci ich terminowosci i stanu zaawansowania,

2) zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowigcej | etap umowy lub jej

elementdéw osobom trzecim.

§12

Obowiazki Wykonawcy i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 14
ust. 1, zobowigzany jest w szczegdélnosci do:

2) zapewnienia personelu posiadajgcego stosowne uprawnienia budowalne do projektowania
w danej specjalnosci w celu opracowania dokumentacji projektowej dla zakreséw
przewidzianych do wykonania w PFU;

3) protokolarnego przejecia terenu budowy;

4) wykonania i oddania do uzytku Przedmiotu umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;

5) wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

6) uzyskania przed rozpoczeciem robét wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

7) spetnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzgdcéw
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8)

9)

infrastruktury technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajacego lub Wykonawce;
zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wtascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztéw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru

z wilascicielami sieci uzbrojenia terenu;

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike i warunki

prowadzenia robot budowlanych;

10) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan

prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone
roboty w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robot oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji przedmiotu umowy;

11) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie

poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

12) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich

zuzycie;

13) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt wiasciwej organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazdow i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas roboét, ktdrego zatwierdzenia dokona Wykonawca u witasciwych

organow administracji publicznej oraz u Zamawiajgcego;

14) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym

w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatéw
"na znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatow i nienalezyte wykonanie
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robot;

15) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym
zwigzanych;

16) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardéw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych roboét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatdéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

17) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdérca odpadéw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 779 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1973 z pdzn. zm) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie tédzkim;

18) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robadt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

19) zapewnienia obstugi geotechnicznej i geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] dla kazdej branzy oraz
przekazania jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie trzech egzemplarzy kopii mapy powykonawczej
geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robdét budowlanych we wszystkich branzach
w petnym zakresie (podziemnym, naziemnym, nadziemnym), ktéra zostata przyjeta do
zasobu przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach oraz dwdch egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej (w podziale na Etap Il i lll inwestycji);

20) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na realizacje umowy, pod rygorem utraty prawa

podzZniejszego powotywania sie na ww. przeszkody i trudnosci wobec Zamawiajacego;
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21) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajacemu przypadkow zajecia pasa drogowego (optaty
administracyjne za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca) oraz ewentualnych kolizji
z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

22) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegélnosci poprzez:

a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdéw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

¢) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew —w promieniu 3 m od pnia drzewa;

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konardw i gatezi);

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewdéw bez
posiadania stosownych zezwolen;

f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;

23) usuniecia drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycjg (optaty administracyjne
za usuniecie drzew i krzewdw ponosi Zamawiajacy);

W przypadkach drzew nieujetych w PFU o planowanym usunieciu drzew i krzewdw
kolidujgcych z robotami kazdorazowo nalezy powiadomié Zamawiajgcego. Zamawiajacy

w terminie 10 dni od daty powiadomienia, podejmie decyzje w przedmiocie zasadnosci
dokonania usuniecia drzew i krzewéw. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego
zakresu koniecznych wycinek drzew lub krzewdéw Zamawiajgcy poniesie koszty optat
administracyjnych za usuniecie drzew lub krzewdw (tylko i wytgcznie w przypadku, gdy nie
bedzie mozliwosci dokonania nasadzen zamiennych). Koszty dokonania wycinek oraz
nasadzen zamiennych pokrywa Wykonawca. Do czasu uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego zakresu wycinek, Wykonawca nie moze przystgpi¢ do ich usuniecia. Jesli
Wykonawca dokona wycinki bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, wéwczas koszty opfat
administracyjnych lub nasadzen zamiennych ponosi w catosci Wykonawca;

24) kazdorazowego poinformowania Zamawiajgcego na pisSmie o rodzaju materiatu
przewidzianego do usuniecia z placu budowy w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym terminem wywdzki.. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozdysponowania,
lub sktadowania materiatéw z rozbidrki, wycinki drzew, ziemi z wykopu oraz ztomu

powstatych w wyniku robét wykonanych w ramach Przedmiotu umowy, stanowigcych
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wtasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego

o rodzaju materiatu przewidzianego do usuniecia z placu budowy na pismie w terminie 7
dni roboczych przed planowanym terminem wywozki. Wywéz przedmiotowych materiatow
nastgpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy,
zgodnie z ponizszymi zatozeniami:

a) wszystkie ww. elementy budowlane i wyposazeniowe po rozbidrce lub demontazu winny
by¢ poddane przeglagdowi w obecnosci Zamawiajacego. Elementy nadajace sie do
ponownego wykorzystania (tj. destrukt asfaltowy, krawezniki, ptyty chodnikowe) winny
by¢ zabezpieczone (materiaty nawierzchniowe utozone na paletach) i przewiezione na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, w odlegtosci do 25 km od placu budowy;

b) wymagania: drewno z wycinki w postaci pocietych na kawatki dtuzyc oraz konaréw
uzytkowych nalezy dodatkowo pocig¢ na dtugos¢ ok. 30 cm. Powyzsze nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy w ramach obowigzkéw umownych. Przekazanie drewna bedzie
odbywac sie protokolarnie;

c) Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia ztomu
stalowego i kolorowego z rozbiérki do punktu skupu, ktérego wybdr poprzedzony zostat
konkursem min. trzech ofert przeprowadzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego do dokonania rozliczenia ilosci ztomu oraz przedstawienia
najkorzystniejszej ceny skupu, a takze dostarczenia odpowiedniego dokumentu
pozwalajgcego na wystawienie faktury przez Gmine Konstantynow tddzki. Powyzszy
konkurs bedzie przeprowadzony miedzy co najmniej trzema punktami skupu z terenu
Miasta todzi lub Konstantynowa tédzkiego, wybranymi przez Wykonawce. Koszty
wywozu ztomu Wykonawca wliczy w cene rozbidrki.

d) Zamawiajacy zastrzega, ze jezeli cena ztomu ustalona przez Wykonawce bedzie nizsza niz
cena oferowana Gminie Konstantyndow tédzki przez skup ztomu w todzi lub
Konstantynowie tddzkim, to Wykonawca zobowigzany bedzie sprzedac ztom do punktu
skupu wskazanego przez Zamawiajgcego. W ramach dziatan zwigzanych z wywiezieniem
ztomu Wykonawca ma takze przygotowac ztom do transportu, zapewnié transport do
punktu skupu, roztadunek w punkcie skupu, dokona¢ rozliczenia ilosci ztomu.
Przedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie ztomu powstatego w trakcie
realizacji robot wraz z wykazem zlikwidowanych srodkéw trwatych, z ktdrych pochodzi

powinno odby¢ sie w ciggu 5 dni od daty przekazania ztomu odbiorcy, jednak nie pdzniej
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niz do 5 dnia nastepnego miesigca. Dokument ten powinien zostaé sporzadzony

w formie wykazu zawierajgcego nazwe i typ urzgdzenia (materiatu), nr inwentarzowy
urzadzenia, ilos¢ zlikwidowanego materiatu, materiaty i urzadzenia odzyskane w trakcie
robét po spisaniu protokotu odzysku przy udziale Zamawiajgcego i/lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

26) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

27) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

29) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robaot;

30) umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz tablicy informacyjnej identyfikujgcej projekt.

W miejscu realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest umiescié tablice
informacyjng zawierajgcg nastepujace informacje: barwy Rzeczypospolitej Polskiej i
wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej, informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu
zadania z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych, rodzaj dotacji
budzetowej lub nazwe programu lub funduszu. W przypadku realizacji zadania w zakresie
prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm, a wyglad

tablic musi by¢ zgodny ze wzorem tablic znajdujacych sie na stronie
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https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne

31) uporzagdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendéw, nawierzchni lub instalacji;

32) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

33) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

34) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

35) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

36) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

37) przeprowadzenia proby szczelnosci budynku oraz uzyskania certyfikatu szczelnosci na
wymaganym poziomie, tj.:

a) nie wyzszym niz 1,3 h-1 dla budynku Fun Laboratory,
b) nie wyzszym niz 0,3 h-1 dla budynku hali sportowej,
- zgodnie z normg PN-EN I1SO 9972:2015-10 lub rdwnowaing;

38) przedstawienia raportu z przeprowadzonych badan termowizyjnych zgodnie normg PN-EN
ISO 9972:2015-10 lub réwnowazng w celu potwierdzenia poprawnosci wykonania izolacji
termicznej odrebnie dla budynku Fun Laboratory i hali sportowej,

39) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 22 umowy;

40) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych

z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
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zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestoréw sieci, karty gwarancyjne na
zakupione urzadzenia;

41) opracowania w trzech egzemplarzach i przekazania Zamawiajgcemu:

a) instrukcji eksploatacji obiektéw,

b) scenariusza rozwoju wydarzen podczas pozaru i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
dla wybudowanych obiektéw oraz budynkéw istniejgcych na terenie objetym inwestycja,

c) instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych urzadzen i systemoéw,

d) sSwiadectwa charakterystyki energetycznej wykonanej przez uprawniong osobe
i uprzednio sprawdzonej przez projektanta petnigcego nadzér autorski, odrebnie dla
budynku Fun Laboratory i hali sportowej,

42) opracowania powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego z podziatem na rodzaje
robot (branze) w zakresie wytworzonych srodkéw trwatych, ktérego wzér zostanie ustalony
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na etapie realizacji niniejszej umowy;

43) przeprowadzenia szkolenia oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi
urzadzen i systemow. Po ukonczeniu robét budowlanych, Wykonawca robét zorganizuje
jednodniowe szkolenie dla zarzadcy budynku w zakresie eksploatacji obiektu, w tym
w szczegolnosci osiggniecia efektu energetycznego. Szkolenia nalezy przeprowadzié
w oparciu o przygotowane przez Wykonawce Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu,
instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem. W trakcie szkolenia nalezy oméwic takze
zagadnienia dotyczgce zakresu niezbednych prac zwigzanych z biezgcg obstugg techniczng
oraz okresowymi przeglagdami technicznymi z uwzglednieniem wymagan producentéw
urzadzen i systemow zamontowanych w budynku. Zarys programu szkolenia nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji;

44) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

45) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

W toku realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem umowy odbywad sie bedg rady
budowy (spotkania koordynacyjne obu Stron umowy). Spotkania rady budowy beda odbywac
sie w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego (nie rzadziej niz raz w miesigcu) lub na

whniosek Wykonawcy, nadzoru autorskiego lub nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
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zobowigzany uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego radach budowy, przedstawiac
na radach budowy sprawozdania dotyczgce w szczegdlnosci stanu realizacji przedmiotu umowy,
zaawansowania robot w odniesieniu do obowigzujgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, probleméw w realizacji.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowad i zapewnic dojazd, w tym transport materiatow
budowlanych na teren budowy, na podstawie uzgodnien z zarzadcg drogi, ktére Wykonawca
zobowigzuje sie uzyskac we wtasnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci dojazdu do wszystkich nieruchomosci
prywatnych, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych dziatalno$é gospodarczg przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do
terenu budowy o utrudnionym dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania z tytutu poniesionych szkéd bedgcych
nastepstwem uniemozliwienia dojazdu lub nienalezytego zorganizowania dojazdu.

Roboty budowlane realizowane bedg przy istniejgcych budynkach Szkoty Podstawowej nr 1 im.
Krélowej Jadwigi w Konstantynowie todzkim przy ul. £édzkiej 5/7. Wobec tego Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzgdcg obiektu dostepu do punktu zasilania wody i poboru
energii elektrycznej oraz zabezpieczenia terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
przemieszczanie sie uzytkownikdw obiektu w otoczeniu prowadzonych robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé niezbedne badania, pomiary, préby, sprawdzenia oraz
zapewnic¢ odbiory realizowanych roboét przez odpowiednie stuzby, instytucje i wtascicieli sieci
oraz uzyskac wszystkie niezbedne decyzje umozliwiajgce stwierdzenie poprawnosci wykonania
przedmiotu umowy i ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z zarzgdcami sieci uzbrojenia terenu,
ktore wynikaja z uzgodnien dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania stosownych wystgpien, uzgodnien, zgtoszen

i powiadomien koniecznych dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca uprawniony jest do wystepowania do Zamawiajgcego o udzielenie koniecznych dla

tych czynnosci petnomocnictw.
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§13
Materiaty

Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swéj
koszt Wykonawca.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé¢ wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonym do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.
U.z 2021 r., poz. 1213), a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j

i STWIORB oraz nie mogg posiadac zastrzezonego prawa ich wtasnosci do momentu zaptaty
ceny.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie dostarczone na teren placu budowy
materiaty i urzagdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany jest do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych
na teren placu budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru
inwestorskiego) przed ich wbudowaniem w formie wnioskéw materiatowych, ktére bedg
sporzgdzane na szablonie sporzgdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Akceptacja
przez nadzér inwestorski i przedstawiciela Zamawiajgcego badZz odmowa akceptacji winna by¢
udzielona w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia przez Wykonawce kompletnego
whniosku. Wnioski materiatowe winny wptywac¢ do Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajg Wykonawce, jezeli zas
wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowag, to koszty tych
badan obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ montaz dostarczonych
maszyn, urzadzen, instalacji przez wyspecjalizowany personel dostawcy lub autoryzowany

serwis producenta posiadajgcy uprawnienia zapewniajgce gwarantowang odpowiedzialnos¢ na
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zamontowane maszyny, urzgdzenia, instalacje.

8§14

Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wynosi brutto: .......cccceceveevececceenn, zt (stownie ztotych.......ccooevececee ),
w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z Formularzem oferty Wykonawcy z dnia.........cccecuenneenen.
Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, sktada sie wynagrodzenie za;

1) wykonanie etapu | przedmiotu umowy okreslonego w § 3 ust. pkt 1 umowy (dokumentacji

projektowej) w WysoKOSCi ....ccceeevvereerernnne. zt netto, powiekszone o 23 % podatku VAT
W KWOCI€ ...ooeveeiecieceenen, zt, co stanowi facznie kwote ......cccccevveeeneee zt brutto, stownie:
.................................................................. ztotych,

2) wykonanie etapu Il przedmiotu umowy okreslonego w § 3 pkt 2 umowy w wysokosci

stanowi tacznie kwote .......cocuenneee. zt brutto, stownie: .......ccccueunenen. ztotych,

3) wykonanie etapu lll przedmiotu umowy okreslonego w § 3 pkt 3 umowy w wysokosci

stanowi tacznie kwote .......coouueee. zt brutto, stownie: .......ccecvnenne. ztotych,
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym
i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg wszystkich obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z Umowy, a w tym koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej,
przeniesieniem praw autorskich, w tym praw autorskich zaleznych, do tej dokumentacji oraz
wykonaniem na jej podstawie robét budowlanych, a takze petnieniem nadzoru autorskiego
w tym uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii, warunkdw, itp.
obejmuje rowniez koszty materiatéw i wyrobdéw budowlanych, koszty wszelkich prac
przygotowawczych, porzgdkowych, usuniecia i utylizacji materiatu z demontazu, wszelkie koszty
utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediéw do dnia odbioru
Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzordow specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopow kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robot, w tym koszty wykonania
wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkéd uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych

wykonanie robét objetych Przedmiotem umowy, takze tych znajdujgcych sie w ziemi, koszty
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zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty wynikajgce z Umowy, a takze
uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej
wykonaniem, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenie i/lub wymian istniejgcej infrastruktury
(istniejacych sieci przytaczy, obiektéw, budowli podziemnych, naziemnych itp.) zaréwno
zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujgcej z zadaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢é podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego.

Cene poszczegdlnych elementdéw przedmiotu umowy okresla kosztorys inwestorski, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. i) umowy.

Zatgczony kosztorys inwestorski nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale
stuzy jedynie do obliczenia wysokosci ptatnosci czesciowych, kosztéw robét zamiennych lub
zamoéwienia dodatkowego, a w przypadku odstgpienia od umowy, do ustalenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 14 ust. 1 niniejszej umowy zostanie
stosownie pomniejszone o wartos$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na
podstawie kosztorysu inwestorskiego, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. i) umowy

z zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ robdt wytgczonych z realizacji nie moze przekraczaé 15%
wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym
prawo do odszkodowania.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca

okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem § 32 umowy.

§15

Ptatnosci

Za wykonanie etapu | przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt. 1 umowy, jednak nie wiecej niz 5 % wynagrodzenia
ustalonego w § 14 ust. 1 umowy. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur
czesciowych wystawionych przez wykonawce po wykonaniu poszczegdlnych czesci etapu |

w nastepujgcych wysokosciach:

1) za wykonanie etapu | — czesé | okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 1 umowy, w wysokosci nie

wiekszej niz 40% ptatnosci za etap | okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 1 umowy,
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2) za wykonanie etapu | —czes¢ ll, okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy, w wysokosci nie
wiekszej niz 60% ptatnosci za etap | okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 1 umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czes$ciowej jest podpisany bez zastrzezen przez uprawnionego

przedstawiciela Zamawiajgcego protokét odbioru poszczegdlinych czesci dokumentacji

projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy.

Za realizacje etapu Ili lll przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na

podstawie:

1) faktur czesciowych, wystawianych za zakonczony zakres robét wykonanych w okresie
ostatnich 3 miesiecy, podlegajgcych odbiorowi czesciowemu zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym robét budowlanych, z zastrzezeniem, iz maksymalna wartos¢
wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 14 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy.

2) faktury koricowej obejmujacej pozostatg czes¢ wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1
umowy, wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci przedmiotu umowy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za realizacje etapu Il i lll bedzie stanowi¢ protokét
odbioru czesciowego podpisany przez uczestnikdw odbioru. W protokole odbioru czesciowego

zostanie okreslony zakres robét podlegajgcych odbiorowi oraz ich wartosc.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié protokot bezusterkowego odbioru
koricowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikdw obioru reprezentujgcych
Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie zadania inwestycyjnego do czasu uzyskania
zaptaty zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajgcego wyptat z Promesy, o ktérej mowa na wstepie Umowy.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynéw todzki, ul. Zgierska 2, 95-050
Konstantyndw tédzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres
Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
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podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z pdzn. zm.).

10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 6 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpié
wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

11. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 10 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 12.

12. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ oswiadczenie o samodzielnym wykonaniu
robét budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture, a w przypadku
wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawg
do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okresla¢ nazwe Podwykonawcy,
nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét
budowlanych, wartos$¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody potwierdzajgce
dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory wykonywat
roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawece lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

14. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 14 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 17 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ztozenia do depozytu sgdowego zgodnie z ust. 18 pkt 2, Zamawiajgcy potrgca kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.
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§16

1. Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg
o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybraé NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji ldentyfikator podatkowy nalezy wpisaé¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§17

Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg oraz
odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowq realizacjg przedmiotu umowy, z wyfagczeniem
sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac¢ uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:
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https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl

Pan Tomasz Wdjcicki, tel.: 0-42-211-11-73 wew. 149, e-mail: t.wojcicki@konstantynow.pl
Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkédw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe:

- 1 F ytel e, €°MAIL

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefondéw, numerdw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana 0sob wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§18

Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwaé sie Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotdw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktédrych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych Podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.
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5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§19

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1) nie okres$lono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt objetych umowag,

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

5) brak jest zapisdw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 29 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg

wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg (wtasciciel
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6)

7)

8)
9)

firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
zapisow zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

wynagrodzenie Podwykonawcy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy roboét budowlanych nalezy obliczyé w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajagcym pozycje
wyszczegdblnione w kosztorysie inwestorskim, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. i)
umowy, ktére beda wykonywane przez podwykonawce oraz szczegétowe kalkulacje cen
jednostkowych zawierajgce jednostkowe naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw, pracy
sprzetu i sSrodkdw transportu technologicznego oraz ceny jednostkowe czynnikdéw
produkcji, obejmujgce: godzinowg stawke robocizny, jednostkowe ceny nabycia materiatéw
(tzn. jednostkowe ceny zakupu materiatéw wraz z kosztami ich zakupu), ceny jednostkowe
pracy sprzetu i Srodkdéw transportu technologicznego, koszty posrednie oraz zysk

kalkulacyjny na jednostke przedmiarowa, a takze fgczng wartos¢ wszystkich robot

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz warto$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty roznicy wartosci w postaci weksla in blanco wraz z deklaracjg
wekslowg, pod rygorem odmowy wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej

umowy,

11) jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie

o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zostac zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcag

w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,
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12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspélnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcga powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawierac bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zaptfate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,

a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,

16) zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

17) zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy,

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze

projektu jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmiany, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.

§ 20

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

2. Zlecenie wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.
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§21

Odbiér etapu | — dokumentacji projektowej

Odbiorowi czesciowemu podlega kazda czes¢ etapu | przedmiot umowy okreslona w § 4 ust. 2

umowy.

Przekazanie przez Wykonawce dokumentac;ji projektowej objetej odbiorem nastgpi w siedzibie

Zamawiajgcego — Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Urzedu Miejskiego

w Konstantynowie £téddzkim, na podstawie protokotfu przekazania przygotowanego przez

Wykonawce i podpisanego przez obydwie Strony umowy.

W celu dokonania odbioru Wykonawca ztozy wykaz wykonanych opracowan, pisemne

oswiadczenia, ze dokumentacja wykonana zostata zgodnie z umowg, obowigzujgcymi

przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢ oraz o$wiadczenie, ze dokumentacja w wersji papierowej jest tozsama

z dokumentacjg w wersji elektroniczne;j.

Przy przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonaé

sprawdzenia kompletnosci, poprawnosci oraz jakosci wykonanej i przekazanej dokumentacji.

Podpisanie protokotu przekazania dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad

fizycznych oraz prawnych przekazanej dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

usuniecia wad w przypadku ich pdzniejszego stwierdzenia.

Zamawiajgcy po otrzymaniu przedmiotu odbioru potwierdza jego otrzymanie w protokole

przekazania, a nastepnie przystepuje do czynnosci odbioru, ktére zakoriczy w terminie 14 dni od

dnia otrzymania czesci przedmiotu umowy, ktéra stanowi przedmiot odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy
okresla w protokole powéd nieodebrania przedmiotu odbioru i termin usuniecia wad lub

2) dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

wykonawcy, bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Nie wniesienie uwag do przekazanej dokumentacji w terminie 14 dni liczagc od daty podpisania

protokotu przekazania lub dokonanie odbioru z wadami lub usuniecie przez Wykonawce
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10.

11.

ujawnionych wad w wyznaczonym terminie jest podstawg do podpisania protokotu odbioru
i uprawnia Wykonawce do wystawienia faktury za wykonanie tej czesci etapu | przedmiotu
umowy, ktdra jest objeta odbiorem.
W przypadku dokonania odbioru z wadami, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér usunietych wad
nastgpi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 3 dni od daty otrzymania
zawiadomienia. Z czynnosci odbioru usuniecia wad Zamawiajgcy sporzgdza protokot zawierajacy
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Podpisanie protokotu odbioru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad
stwierdzonych w pdzniejszym okresie.
Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje do
archiwizacji w ilosci 1 egz. wersje papierows i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo-
odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
1) umieszczenie dokumentacji w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej
o grubosci nie przekraczajgcej 5 cm, a w kopertach ptyty CD, teczki umieszczone w pudtach,
2) usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek,
koszulek),
3) wykonanie paginacji tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:
- jednostka................. zawiera ....... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujgcej teczke,

- Konstantynow tddzki, dn. ....

§22

Odbior etapu Il i lll - Roboty budowlane

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,

3) odbior koricowy.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Gotowos$¢ robét do

odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy oraz zawiadamia telefonicznie lub
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pocztg elektroniczng o dokonanym wpisie wtasciwego branzowo Inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do
odbioru, wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego i potwierdza odbiér robdt wpisem do
dziennika budowy oraz w przygotowanym przez Wykonawce protokole odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. W czynnosciach odbioru bedga brali udziat w szczegdlnosci
wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy lub wtasciwy kierownik
robét oraz przedstawiciel Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow robét budowlanych
uczestniczacych w wykonaniu robét budowlanych objetych odbiorem. Zamawiajgcy
poinformuje wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru. O terminie odbioru
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
uczestniczacych w wykonaniu robét budowlanych objetych odbiorem.

W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest

do jednostronnego odbioru tych robdt oraz zobowigzany jest do niezwtocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania wtasciwego Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajace, na zgdanie
Zamawiajgcego lub wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt
wiasny odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrécié
roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktdra ulega zakryciu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie stwierdzone,
Ze nie osiggnieto gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb i badan, a takze jezeli w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady — Zamawiajgcy moze odmowié odbioru.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za

wykonane roboty.
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9.

10.

11.

12.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy oraz
zawiadamia pocztg elektroniczng o dokonanym wpisie wtasciwych Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ zestawienie elementéw

rozliczeniowych zgtoszonych do odbioru czesciowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw

lub ustug wykonanych przez Podwykonawcow oraz ich wartosc.

Odbioru czesciowego zgtoszonych przez Wykonawce robét dokonuje niezwtocznie, jednak nie

pozZniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru, wtasciwy

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiajgcego. Zamawiajacy

poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru czesciowego.

O terminie odbioru cze$ciowego Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcéw uczestniczacych w wykonaniu robét budowlanych objetych

odbiorem. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel

Zamawiajgcego, wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, wtasciwy

kierownik robot oraz przedstawiciel Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw robét

budowlanych uczestniczgcych w wykonaniu robot budowlanych objetych odbiorem.

W trakcie czynnosci odbioru cze$ciowego wykonawca zobowigzany jest przedstawié

dokumentacje umozliwiajgcg przeprowadzenie przez nadzér inwestorski odbioru czesciowego —

w szczegdlnosci operaty geodezyjne, dokumentacje geotechniczng, dokumenty dotyczgce

wbudowanych materiatéw, protokoty odbioru robét zakrytych i zanikajgcych, protokoty

i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, protokoty odbioru robét branzowych

objetych zakresem czesci przedmiotu umowy, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne

i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikajgce z obowigzkdéw

Wykonawcy okreslonych w umowie, w tym m.in.:

a) wyniki proby szczelnosci powietrznej budynku Fun Laboratory, wykonanej zgodnie z normg
PN-EN 1SO 9972:2015-10 lub réwnowazna,

b) raport z przeprowadzonych badan termowizyjnych zgodnie normg PN-EN ISO 9972:2015-10
lub réwnowazng w celu potwierdzenia poprawnosci wykonania izolacji termicznej budynku
Fun Laboratory. Koszt wykonania préby szczelnosci i badan termowizyjnych ponosi
Wykonawca,

c) swiadectwo charakterystyki energetycznej ex post budynku Fun Laboratory wykonane przez

uprawniong osobe uprzednio sprawdzone przez projektanta petnigcego nadzér autorski,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

W zakresie procedury odbioru czesciowego postanowienia § 22 ust. 18 stosuje sie odpowiednio.
Odbidr czesciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru zawierajgcego ustalenia dokonane
w toku odbioru, w tym w szczegdlnosci zakres odebranych robot oraz kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego, wiasciwych Inspektoréw
nadzoru, Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru czesciowego niezwtocznie jednak nie dtuzej niz

w terminie 14 dni od dnia przystgpienia do odbioru czesciowego.

Odbidr korcowy. Zakonczenie robét zgtasza Kierownik budowy poprzez odpowiedni wpis

w dzienniku budowy. O gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca zawiadamia droga

elektroniczng witasciwych inspektoréw nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela

zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przystepuje do odbioru koricowego przedmiotu umowy niezwtocznie, jednak nie

pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia

o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce

0 wyznaczonym terminie rozpoczecia odbioru koricowego. O terminie odbioru koncowego

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

uczestniczgcych w wykonaniu robét budowlanych objetych odbiorem.

W czynnosciach odbioru korncowego bedg brali udziat w szczegélnosci przedstawiciel

Zamawiajgcego, wtasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, Kierownik budowy, wtasciwy

kierownik robot oraz przedstawiciel Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw robét

budowlanych uczestniczgcych w wykonaniu robét budowlanych objetych odbiorem.

Zamawiajgcy zakoniczy czynnosci odbioru niezwtocznie jednak nie dtuzej niz w terminie 30 dni

od dnia przystapienia do odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 15 zatgczyc:

1) wykaz robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosé¢,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta —
jezeli takie wystgpity, skompletowang w dwéch egzemplarzach,

3) geodezyjng dokumentacje powykonawczg sporzgdzong przez uprawnionego geodete
w zakresie zrealizowanego zakresu robét wraz z zestawieniem obmiaréw zrealizowanego

zakresu robét, w dwoch egzemplarzach,
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji wbudowanych obiektéw, urzgdzen i systemow,

w dwdch egzemplarzach,

w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzer dokumenty stwierdzajace ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenistwa,

certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, po jednym egzemplarzu,
wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
protokoty odbioru robdt branzowych objetych zakresem przedmiotu umowy, instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami
oraz wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w umowie, w tym m.in.:

a) wyniki préby szczelnosci powietrznej budynku hali sportowe, wykonanej zgodnie
z normg PN-EN I1SO 9972:2015-10 lub réwnowazng,

b) raport z przeprowadzonych badan termowizyjnych zgodnie normg PN-EN ISO
9972:2015-10 lub réwnowazng w celu potwierdzenia poprawnosci wykonania izolacji
termicznej budynku hali sportowej. Koszt wykonania préby szczelnosci i badan
termowizyjnych ponosi Wykonawca,

c) sSwiadectwo charakterystyki energetycznej ex post budynku hali sportowej wykonane
przez uprawniong osobe uprzednio sprawdzone przez projektanta petnigcego nadzér
autorski,

dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane

wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, z podpisem Kierownika

budowy oraz Inspektora nadzoru, po jednym egzemplarzu,

powykonawcze zestawienie rzeczowe z podziatem na rodzaje robét (branze), o ktorych

mowa § 12 ust. 1 pkt 41,

scenariusz rozwoju wydarzen podczas pozaru i instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla

wybudowanych obiektéw,

10) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zapfaty ceny do

zastosowanych materiatéw i urzadzen,

11) protokot potwierdzajgcy przeszkolenie oséb wskazanych przez zamawiajgcego w zakresie

obstugi urzadzen i systemow,

12) oswiadczenie oséb petnigcych nadzoér autorski o zgodnosci wykonanych robét

z dokumentacjg projektowgq (dotyczy zakresu realizowanego na podstawie dokumentacji

projektowej opracowanej przez Wykonawce),
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13) potwierdzenie ztozenia zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy ztozone na co najmniej 14 dni przed datg odbioru koficowego lub
pismo od witasciwego organu o potwierdzeniu przyjecia zgtoszenia o zakoriczeniu robot
budowlanych i nie wniesieniu do nich sprzeciwu,

14) ostateczng decyzje o uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu umowy,

15) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw z pozwoleniem na
budowe, projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich
nieruchomosci, o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych z projektem
budowlanym - w przypadku zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

19. Z czynnosci odbioru koricowego Strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane
w toku odbioru. Odbidr koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy
i przedstawiciela Wykonawcy.

20. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmowié odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdéd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do
kosztéw usuniecia wad cze$é wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

21. W przypadku odbioru koricowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
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22.

23.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robdét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru
usuniecia wad Strony sporzadzajg protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.
Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na
rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokryc¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakoiczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§23

Rekojmia za wady dokumentacji projektowej

Strony rozszerzajg uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji
projektowej i uzgadniajg, ze uprawnienia te wygasajg w stosunku do Wykonawcy z chwilg
wygasniecia odpowiedzialnosci podmiotu realizujgcego projekt z tytutu rekojmi za wady obiektu
lub robdét wykonanych na podstawie dokumentacji projektowe]j stanowigcej przedmiot umowy,
jednak nie dtuzej niz 5 lat liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi za wady Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swodj koszt

wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia

powiadomienia o ile nie zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym inny termin.

Strony uzgadniajg, Zze uprawnienia z tytutu rekojmi za wady obejmuje:

a) sporzadzanie dodatkowych szkicow lub rysunkdw uzupetniajgcych lub opiséw
uzupetniajgcych objasniajacych rozwigzania projektowe, jesli dokumentacja projektowa nie
wyjasnia w dostatecznym stopniu rozwigzan technicznych — koniecznos¢ ich sporzadzenia
okreslaZamawiajacy,

b) opracowanie rozwigzan zamiennych do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji
projektowej, ktore nie moze by¢ zrealizowane ze wzgledu na ich wade, lub ktére nie moga

by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej lub prawo
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obowigzujgce w dniu odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie,
o ktéorym mowa w ust. 1 w wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode
W okresie rekojmi za wady Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy
ponidst w zwigzku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje
projektowg bedacg przedmiotem umowy, jezeli koniecznosé poniesienia kosztéw powstata
w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacji.
W okresie rekojmi za wady Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje projektowg bedacg przedmiotem
umowy, jezeli roboty te wykonywane byty zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda powstata

w zwigzku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

§24

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady robét budowlanych

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy
w zakresie dotyczgcym wykonanych robot budowlanych na okres .......... miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wady powinny by¢ stwierdzone
protokolarnie.
Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu
nastepnym liczgc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koAicowym
potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.
Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji:
1) Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zielerh wynosi 36 miesiecy (z pielegnacja
i utrzymaniem). Obejmuje podlewanie i formowanie drzew i krzewdw, podlewanie
i systematyczne koszenie trawy oraz umozliwienie jej wzrostu z jednoczesnym

uniemozliwieniem wzrostu chwastéw.
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1.

4.

2) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

3) Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
3 oraz ust. 5 pkt 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odméwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.

§25

Odbidr po okresie gwarancji lub rekojmi

Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzgdzajac protokdt) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajacy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzgdzenia protokotfu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakornczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzgdzenia ww. protokotu.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca

odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
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i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 26

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ....cccooeveveececeveninnne zt.

2. Strony zastrzegajg, ze zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp zabezpieczenie, o ktérym mowa
w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine Konstantyndéw todzki, 95-050 Konstantynéw todzki,
ul. Zgierska 2 w nastepujgcych formach:

a) w pieniadzu tj. przelewem kwoty w WysokoSCi .......cccccvvveeeeeinnnnnn. z,
na konto Banku Spétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316
1000 0005.

D) e e s ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpozniej w dniu zawarcia umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie

zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 8 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data koricowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu
umowy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

5. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy

do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
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W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie

w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpodzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz
w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w rekojmi.

§27

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:

1) Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej
(odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) obejmujgce swoim zakresem co najmnie;j
szkody poniesione przez osoby trzecie a takze przedstawicieli i pracownikdw Zamawiajgcego
i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa)
lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy
na kwote nie mniejszg niz 20.000.000,00 zt, z franszyzg redukcyjng na poziomie nie
wyzszym niz 10.000,00 zt oraz regularnie optacac sktadki ubezpieczeniowe od wskazanego
powyzej ubezpieczenia.

2) Kopie aktualnej polisy wymienionej w pkt 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogélnymi

Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki Wykonawca zobowigzany jest
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przedstawi¢ Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3) Wykonawca obowigzany jest przedktadaé Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych
w pkt 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne, roczne okresy ptatnosci w terminie
5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu
ptatnosci, w celu zachowania ciggtosci ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w pkt 1.

W przypadku gdy poprzednio doreczone Zamawiajgcemu Ogdlne Warunki Ubezpieczenia nie
utracity aktualnosci Wykonawca zamiast ich ponownego przedstawienia moze ztozy¢
Zamawiajgcemu w ich miejsce, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym, pisemne
oswiadczenie w tym zakresie.

4) W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego
ubezpieczenia i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajgc stosowne kwoty
z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia kar
umownych.

5) W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkdw Konsorcjum przekaze
Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaze Zamawiajgcemu
jedng polise wystawiong na podmiot wspdlny, gdzie wspdtubezpieczonymi bedg wszyscy

cztonkowie Konsorcjum realizujgcy niniejszg umowe.

§28

Zatrudnienie

1. Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanego w § 1 ust. 2
niniejszej umowy.

Wymaég nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez projektanta, kierownika budowy,
kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne

w budownictwie, 0séb wykonujacych ustuge geodezyjng, dostawcdéw materiatdw budowlanych.
Wymaég zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez oséb posiadajacych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktdre upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
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przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktdrych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane

W sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1), w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace, zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umdéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 29 ust. 1 pkt 1 lit. o)

niniejszej umowy.
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7. Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osdéb przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw
z tytutu zatrudnienia w/w osdb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,
mozliwe jest zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,
inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do
zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§29

Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak obecnosci Kierownika budowy lub kierownika robét na terenie budowy,

w przypadkach okreslonymi umowag lub skierowanie do wykonywania przedmiotu
umowy osoby innej niz wynika to z postanowien niniejszej umowy, w wysokosci 500,00
zt za kazdy stwierdzony przypadek oddzielnie,

b) w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 7, umowy,

w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) zazwtoke w wykonaniu jakiejkolwiek czesci etapu | przedmiotu umowy w stosunku do
terminu okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1i 2 umowy —w wysokosci 700,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub
w okresie gwarancji badz rekojmi —w wysokosci 700,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy przypadek oddzielnie,

e) zazwtoke w wykonaniu etapu Il i lll przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy — w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

f) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
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g)

h)

j)

k)

lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —w wysokosci 700,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 19 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek oddzielnie;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

w razie nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 19

ust. 2 pkt 3) —w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

m) jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat

n)

o)

podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedfozenia oswiadczenia, o ktdrym mowa w § 28 ust. 3 — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia czynnosci opisanych w § 28 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili

stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
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zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych
przez Wykonawce w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w § 28 ust. 3 niniejszej umowy;

p) w przypadku nieprzedtozenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wskazanymi w § 27 niniejszej umowy lub dowodu uiszczenia skfadki na nastepne okresy
ptatnosci —w wysokosci 700,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, braku ciggtosci
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 27 umowy lub nieprzedfozenia
ktoregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 27 na warunkach okreslonych w tym
paragrafie;

g) w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkéw okreslonych w §12 ust. 1 pkt 22
w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

r) w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 18 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego
lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu;

s) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazanych
powyzej obowigzkéw wynikajgcych z umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

t) w przypadku nieprzekazania oswiadczen, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy przypadek

u) w przypadku naruszenia obowigzku, o ktérym mowaw § 7 ust. 1i § 7 ust. 2 w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek.

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zi, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktdorym odbior
powinien sie rozpoczgaé,

b) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
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tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem §
30 ust. 1.

2. Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajgcy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 14
ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego, w szczegdlnosci do wysokosci utraconej kwoty dofinansowania, okreslonej

w Wstepnej Promesie Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 01/2021/8080/PolskiLad.

§30

Odstapienie od umowy

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub wykonanie czesci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czes$ci. Odstgpienie od
umowy lub jej czesci w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 3ustawy
Pzp).

2. Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonaweca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowsg,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 18, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub

wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przedtuza waznos$ci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 27, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robét i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 14 ust. 1,

Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 18 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1-2 niniejszego

paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego przerwania robdt i ich

zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstgpieniu od

umowy do:

1)

sporzadzenia szczegdtowego protokotu inwentaryzacji robdt w toku, przy udziale Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego, wg stanu na dzien

odstgpienia,
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2) zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

3) sporzadzenia wykazu tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) zgtoszenia Zamawiajgcemu odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych, a najpdiniej
w terminie 14 dni usungc z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robét wraz z mapg inwentaryzacyjng
w ilosci dwdch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG — lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i
przekazania Zamawiajgcemu na koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy;
sporzgdzenia przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego wykonanych robét,

6) uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajgcemu.

6. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zabezpieczenia na wiasny koszt przerwanych robét,

2) uporzadkowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie sporzgdzonym
zgodnie z ust. 5 pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla
realizacji przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozdr terenu budowy
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§31

Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy

z Wykonawcg, co wptyneto na skrdocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub

w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),

wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na wydtuzenie okresu realizacji umowy,

a w szczegdlnosci okolicznosci sity wyzszej, np.: wystgpienia zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia,
w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgce
wykonywanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron np.
pozar, powddz, inne kleski zywiotowe, promieniowanie lub skazenie, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, oraz sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub
koniecznosci wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny wptyw na wydtuzenie okresu realizacji
umowy, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez Zamawiajgcego -
stwierdzenie wptywu ww. okolicznosci na termin realizacji przedmiotu umowy nastgpi na
podstawie dowodéw przedtozonych przez wykonawce, potwierdzajgcych wptyw ww.
okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji,
koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej — z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce — w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na
dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy,

przyczyn bedgcych nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi
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5)

6)

7)

8)

Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem zwioki w przekazaniu terenu budowy,
polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu odbioru robét,
braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienia, co prawda zgodnych z naturalnym cyklem pogodowym warunkéw
atmosferycznych, ale na tyle niekorzystnych i intensywnych, ze uniemozliwiajg one
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych. Za niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy uzna¢ w szczegdlnosci
warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych majgcych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robot budowlanych takie jak: intensywne opady deszczu lub $niegu trwajgce
powyzej nastepujacych po sobie 3 dni, utrzymywanie sie w ciggu kolejnych 3 dni
temperatury nizszej niz 0° C, powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i
mozliwo$é kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, przedtuzajgcy sie okres
zimy, niskie temperatury, ktére zgodnie ze szczegétowg specyfikacjg techniczna
uniemozliwiajg prowadzenie robét,
O wystgpieniu szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych Wykonawca
niezwtocznie poinformuje zamawiajgcego i dokonuje wpisu w dzienniku budowy.
Zamawiajgcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne na podstawie danych m.in. z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej (wtasciwych dla miejsca budowy). Zakoriczenie dziatania ww.
czynnikow i ich ustgpienie/zakornczenie zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i potwierdzeniem tego faktu prze Inspektora nadzoru inwestorskiego.
zmian bedgacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub oséb indywidualnych:
a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
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dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

c) gdy nastgpi koniecznos$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
—tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
zakonczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.

9) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i roboét
budowlanych,

10) koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktdrych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

11) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych
materiatéw niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

12) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robét z Wykonawcg innych robdét wykonywanych na terenie budowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Przedtuzenie terminu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego

wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania

przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia az do czasu ich faktycznego usuniecia.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedtuzeniem

okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedfuzony termin wykonania zamdwienia,

z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Poza przestankami opisanymi powyzej Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian

Umowy, w razie zaistnienia ponizszych okolicznosci:

1) usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych
w Umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana tresci Umowy bedzie

umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
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jednoznacznej interpretac;ji,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 5 umowy

3) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian Umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji tego Projektu,

4) wydtuzenie okresu gwarancji o dowolny okres,

5) zmian technologicznych wywotanych w szczegdlnosci niedostepnoscig na rynku materiatéw,
urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej
spowodowang zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen,

6) odnosnie wszelkich zmian nieistotnych rozumianych w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamdwienie nie wptynetaby na krgg podmiotéw
ubiegajgcych sie o zamowienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sa w
szczegdlnosci zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym Umowy np. zmiana nr
konta bankowego, dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-
prawnej w trakcie trwania Umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do
likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy,

7) gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkaricéw gminy,
wtascicieli nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie
dokonanie zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposdb satysfakcjonujgcy dla
strony spotecznej.

5. Dopuszcza sie mozliwo$é wprowadzenia rozwigzania zamiennego w stosunku do rozwigzania
okres$lonego w dokumentacji projektowej wykonanej w wyniku realizacji niniejszej umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci przy zastosowaniu

innych rozwigzan niz okreslone w dokumentacji projektowe;j lub jezeli umozliwiajg uzyskanie

lepszej jakosci, poprawienie parametréw technicznych lub funkcjonalnosci, lub zmniejszenie
kosztéw eksploatacji przedmiotu umowy pod warunkiem zachowania zgodnosci z PFU.

Dokumentem potwierdzajagcym konieczno$é realizacji robdt zamiennych jest sporzadzony przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robét, protokot koniecznosci, ktéry

podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do

umowy.

6. W przypadku wprowadzenia rozwigzania zamiennego, wysokos¢ wynagrodzenia ulega zmianie
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o roznice wartosci robot zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartos¢ robét
zaniechanych oraz warto$¢ robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w sporzagdzonym
przez wykonawce, a zatwierdzonym przez zamawiajgcego kosztorysie réznicowym. Podstawg
do okredlenia ilosci robdt zaniechanych bedzie dokumentacja projektowa, a podstawg do
okreslenia ich wartosci bedzie cena okreslona w kosztorysie zadania inwestycyjnego,

o ktéorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. i) umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie moze zostaé¢ zmienione w przypadku

wprowadzenia roboét dodatkowych. Dokumentem potwierdzajgcym koniecznos¢ realizacji robot

dodatkowych jest sporzgdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale

Wykonawcy robét, protokét koniecznosci, ktory podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego

i stanowi podstawe wprowadzenia zmian do umowy. W takim przypadku wysokos¢

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét budowlanych zostanie ustalona na podstawie

pomiardw powykonawczych zawierajgcego wielkosci faktycznie wykonanych robét oraz cen

jednostkowych ustalonych wg zasad okreslonych w ust. 15.

W przypadku robét zamiennych lub dodatkowych Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich

kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji

szczegotowej (przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych)
przygotowanego przez Wykonawece i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten
bedzie opracowany w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy
przyjete w kosztorysie inwestorskim, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. i) umowy,

2) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na
podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz Srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot
(dla wojewddztwa tédzkiego),

3) dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie inwestorskim, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 2 lit. i) umowy, stosuje sie nie wieksze niz Srednie ceny materiatdow, z ostatniego
opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie beda
wieksze niz srednie ceny dla wojewddztwa tddzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru
zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt a w przypadku

braku odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie
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wystepujgce w cenniku.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o ktérych wyzej, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wprowadzenia korekty wysokosci ceny jednostkowej w oparciu o wtasne wyliczenia.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, na powyzszej podstawie oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

9. Wykonawcy nie przystuguje zwiekszenie wynagrodzenia, gdy koniecznos¢ wykonania
dodatkowych prac lub robét wynika z wad wykonanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej, jak i wéweczas, gdy koszty dodatkowe wynikty z przyjetych przez Wykonawce w tej
dokumentacji rozwigzan, ktére nie zostaty uzgodnione przez Zamawiajgcego.

10. Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce
WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

11. Wprowadzenie zmiany postanowiet umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.

§32

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w razie wystgpienia jednej ze zmian przepiséw
wskazanych w art. 436 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania przez Wykonawce zamdwienia publicznego wynikajgcego z umowy, tj.
zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych .

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 Wykonawca sktada pisemny
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whniosek o zmiane umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktury wystawionej po wejsciu
w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Do ztozenia tozsamego
whniosku uprawniony jest takze Zamawiajgcy w przypadku obnizenia obowigzujgcych stawek
VAT oraz podatku akcyzowego. Do ztozenia tozsamego wniosku uprawniony jest takze
Zamawiajgcy w przypadku obnizenia obowigzujgcych stawek VAT oraz podatku akcyzowego.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawionej po wejsciu
w zycie przepiséw zmieniajgcych wysokosé minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia
umownego, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 Wykonawca sktada pisemny
wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawionej po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 Wykonawca sktada pisemny
whniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktury wystawionej po wejsciu

W zycie przepisdw zmieniajacych zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
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plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne

i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,

w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowanga

kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad gromadzenia

i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4

pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych na kalkulacje ceny ofertowe;j.

Whniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamoéwienia, ktére

Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4

powyzej.

Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 2-5, wyznacza date

podpisania aneksu do umowy.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po

dacie zawarcia aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust. 6.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2-5, na koszty wykonania

zamowienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez

Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia zgodnie

z art. 439 ustawy Prawo Zamowien Publicznych na nastepujacych zasadach:

1) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem , iz zmiana
wysokosci materiatdw lub kosztéw ponoszonych przez Wykonawce na realizacje robot
wyniesie co najmniej 10% w stosunku do wartosci materiatéw lub kosztédw przyjetych do
obliczenia obowigzujgcego wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 14 ust. 1,

2) wysokos$¢ wynagrodzenia o ktérym mowa w § 14 ust. 1 moze by¢ zmieniona po uptywie 12
miesiecy,

3) jako termin poczgtkowy zmiany przyjmuje sie dzien po uptywie 12 miesiecy liczonych od
dnia zawarcia umowy,

4) zmiana wysokos$ci materiatow lub kosztéw ustalona zostanie w oparciu o wskazniki zmian
materiatow lub kosztéw ogtaszane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,

5) stawki wynagrodzenia o ktérych mowa w § 14 ust. 1 nie mogg by¢ na podstawie niniejszego

ustepu obnizone lub podwyzszone o warto$¢ wiekszg niz 15% wynagrodzenia o ktorym
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10.

11.

mowa w § 14 ust. 1,

6) strona wnoszgca o zmiane wynagrodzenia przedstawi drugiej stronie zestawienie obrazujgce
zmiane materiatow lub kosztéw ponoszonych przez Wykonawce i jej wptyw na wysokos¢
stawek wynagrodzenia, o ktéorych mowa w § 14 ust.1.

Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem

kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione

zgodnie ust. 9 zmianie ulegnie wynagrodzenie Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres

obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§33

Przetwarzanie danych osobowych

Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec oséb
fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu zawarcia

i realizacji umowy.

W przypadku koniecznosci powierzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego danych osobowych
niezbednych do realizacji umowy, zostanie zawarta odrebna umowa powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

§34

Postanowienia koncowe

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majace na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym
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i upadtosciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspdtwiascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
Prawa zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

W razie zaistnienia sporu w zakresie roszczen cywilnoprawnych zwigzanego z realizacja
niniejszej umowy, w ktérym dopuszczalne bedzie zawarcie ugody, strony zobowigzujg sie do
skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez Mediatora Statego Sagdu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej - zgodnie z Regulaminem
Sadu i Postepowania przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej.

Jezeli spér nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze
stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkdw na osobe trzecia.

Wykonawca oswiadcza, iz jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ....ceevveecervennensssnccnnns
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje

Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Zamawiajacy Wykonawca
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