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RZP.271.8.2024 Ktodawa, dnia 18 lipca 2024 r.

WYJASNIENIA

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. ,,Modernizacja Oczyszczalni
Sciekéw w m. Pomarzany Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Ktodawie”

Gmina Klodawa dziatajgc jako Zamawiajgcy, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) przekazuje tres¢ pytan, ktore
wptynety w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie przedmiotowego zamowienia
publicznego wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: PF-U pomineto kwestie sposobu transportu osadéw z KTSO do ZON?

Wykonawca zwraca sie z pytaniem o:

a. sposob transportu tego osadu (system pompowy? gdzie? ile pomp? czy sg stawiane
wymagania co do tych pomp?)

b. miejsce jego wprowadzenia (do ZON wchodzi jeden rurocigg ktéry prowadzi osady z ob. SPCN,
jezeli wprowadzimy osady do ZON tym samym rurociggiem to wowczas bedzie koniecznosé
zabudowy dodatkowej armatury w postaci zaworow zwrotnych zabezpieczajgcych zaréwno
SCPN jak i KTSO)?

c. bedzie réwniez koniecznos¢ powigzania technologicznego (a w szczegodlnosci automatyki) ob.
ZON oraz prasy umiejscowionej w BGO od tego jaki osad ma by¢ wprowadzany do ZON! (czy
ten z SPCN czy tez ten z KTSO?) Czy Zamawiajgcy posiada informacje na temat algorytmu pracy
prasy i algorytmu podawania osadéw do ZON z ob. SPCN?

Odpowiedz: W PFU nie pominieto transportu osadu z KTSO do ZON — nalezy wykonac¢ zgodnie
z pkt 2.2.2 pkt A oraz pkt 3.2.2.1 PFU. Szczegdtowe rozwigzania techniczne nalezy opracowaé
na etapie projektowania, przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia i dobory, co bedzie zadaniem
Wykonawcy.

Pytanie 2: W ramach zatozen PF-U nalezy istniejgcy reaktor podzieli¢ na komore stabilizacji
tlenowej (istniejgce komory DF i DN1) oraz komory do likwidacji - pdzniejsze zbiorniki retencyjne
(komory DN2 i N). Biorgc pod uwage fakt, iz komory DF i DN1 majg by¢ poddane jedynie
zabiegowi naprawy i wykonania wypraw prosimy o informacje na temat zatozen statycznych
przyjmowanych do projektowania istniejgcego reaktora.

Pytanie podyktowane jest tym, Zze w ramach istniejgcego reaktora poziom Sciekdw w kazdej
z komor byt jednakowy i Sciany dzielgce poszczegolne komory nie byly narazone na zadne
obcigzenia, ktére wystgpig w przypadku gdy powstanie komora stabilizacji tlenowej, ktéra bedzie
mie¢ zmienny poziom osadow i bedzie wypetniana osadem do stabilizacji a komory DN2 i N
w zaleznosci od wykorzystania bedzie miata zmienny poziom sciekow lub ich brak. W kazdym
z tych przypadku sciana pomiedzy komorami DN1 i DN2 bedzie musiata przenosi¢ obcigzenia od
osadow lub Sciekow w tych komorach i dodatkowo bedzie to obcigzenie zmienne w zaleznosci
od poziomu osadéw i/lub Sciekdw.

Wykonawca zwraca si¢ z pytaniami:

a. czy Sciana ta byta w zatoZzeniach projektowych policzona na obcigzenie zmienne i tak dobrano
zbrojenie?

Sprawg prowadzi: Monika Michalak, UMiG w Klodawie, Referat Zamoéwien Publicznych, Inwestycji i Ochrony
Srodowiska, tel. 632730622 wew. 118, mmichalak@klodawa.wlkp.pl


https://samorzad.gov.pl/web/gmina-klodawa-wielkopolskie/

b. czy po zabiegach naprawczych wskazanych w PF-U sciana ta wytrzyma zmiennosc¢ obcigzen
i nie porysuje sie podczas eksploatacji obiektu mimo dokonanych napraw?

c. czy nalezy zlikwidowac $ciane pomiedzy komorami DN1 i DF?

Odpowiedz: Wykonawca dokona odpowiednich obliczen konstrukcyjnych komory. Sciane
miedzy komorami DN1 i DF nalezy zlikwidowaé. Zamawiajgcy posiada dokumentacje archiwalng.

Pytanie 3: W ramach zatozen PF-U jest wydzielenie z istniejgcego zbiornika retencyjnego komory
stabilizacji tlenowej bez informacji na temat opréznienia reaktora i utylizacji $ciekéw i osadéw
znajdujgcych sie w tym obiekcie. Prosimy wiec o informacje kto bedzie odpowiedzialny za
oprdznienie reaktora biologicznego i w przypadku gdy to bedzie Wykonawca prosimy o informacje
na temat ilosci osadéw znajdujgcych sie w reaktorze biologicznym i miejsca ich utylizacji oraz
ilosci i miejsca przetransportowania sciekow znajdujgcych sie w reaktorze biologicznym?

Odpowiedz: Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oprozniony z osadow i sciekdw reaktor.

Pytanie 4: Na str. 7 PF-U jest informacja, ze z istniejacego Reaktora Biologicznego nalezy
wydzieli¢ komory stabilizacji tlenowej i wydzielony zbiornik retencyjny brak jest natomiast
informaciji na temat uzbrojenie zbiornika retencyjnego i jego orurowania oraz armatury a takze
sposobu wprowadzenia tego obiektu w sam proces oczyszczalni. Prosimy wiec informacje czy
w ramach tego etapu jest jedynie wydzielenie komory DN2 i N jako potencjalnego zbiornika
retencyjnego? Czy tez likwidacja jak to wskazano na zatgczniku graficznym?

Odpowiedz: Wykonac¢ zgodnie z PFU (cze$¢ opisowa). Likwidacja pozostatej czesci reaktora nie
bedzie zakresem Wykonawcy.

Pytanie 5: Termin realizacji zadania okreslony jest na 19 miesiecy przy zatozeniu, ze proces
projektowy winien zakonczy¢ sie w terminie 6¢iu miesiecy od daty podpisania umowy. Do procesu
projektowania niezbedna jest ocena istniejgcego reaktora oraz przepompowni drenazowe;.
Prosimy wiec o informacje na temat tego w jakim okresie od podpisania Umowy Wykonawca
otrzyma reaktor biologiczny do celdéw projektowych poprzedzonych jego opréznieniem?
Odpowiedz: Stan faktyczny reaktora biologicznego odpowiada posiadanej dokumentacji
projektowej. W ocenie Zamawiajgcego dla sporzgdzenia dokumentacji projektowej nie ma
potrzeby oproznienia komér reaktora. Zamowienie obejmuje naprawe i wyrownanie betondw.
W zakresie pompowni drenazowej Zamawiajgcy jest w stanie oprézni¢ zbiornik celem oceny
stanu istniejgcego.

Pytanie 6: Wykonawca wnosi o informacje kto bedzie wtascicielem zdemontowanych urzadzen
i armatury z Reaktora Biologicznego? Jezeli wtascicielem ztomu pochodzgcego z demontazu tych
urzgdzen i armatury bedzie Zamawiajgcy to prosze o informacje na temat miejsca odwozu ztomu
okreslajgc odlegtos¢ w kilometrach? w punkcie 3.1.5 PF-U jest zapis, ze Wykonawca a w umowie,
ze Zamawiajgcy?

Odpowiedz: Zamawiajgcy bedzie wtascicielem zdemontowanych urzadzen i armatury.

Pytanie 7: Wq. zapiséw PF-U pojemnos¢ zbiornika KTSO wynosi 770 m3 a czas przetrzymania
to ok. 10 dob, Wydajnos$¢ prasy to ok. 10-12 m3/h a wiec ok. 264 m3 / dobe. Przy takich
zatozeniach zbiornik bedzie oprozniany przez ok. 3 doby bez doprowadzenia osadéw z ob.
SPCN. Czy Zamawiajgcy przewidziat takie zatozenie i ingerencje pracy KTSO w ob. SPCN i kto
bedzie o tym decydowat? W zapisach PF-U jest informacja, ze osad z SPCN bedzie kierowany
do KTSO. Czy to oznacza, ze nalezy przeprojektowac rurociagi osadowe, ktdre w tej chwili
zaprojektowane sg tak aby doprowadza¢ osady w SPCN bezposrednio do ZON-u? czy ta
ingerencja w obecnie realizowany etap jest uzgodniona z Wykonawca tego etapu?

Odpowiedz: Pojemnos¢ komory KTSO nalezy przyjg¢ zgodnie z PFU. Btedne jest zatozenie
zaleznosci pojemnosci KTSO z wydajnoscig prasy do odwadniania osadu. Wynika to z technologii
KTSO.

Pytanie 8: Istniejgce przykrycia kanatéw w budynku krat sg zardzewiate, Czy nalezy przewidzie¢
ich wymiane i jezeli tak to czy sg wymagania co do materiatdw a jakiego majg by¢ wykonane?



Odpowiedz: Przykrycia kanatéw w budynku krat podlegajg wymianie. Zastosowaé stal
kwasoodporng AlSI 304L.

Pytanie 9: W budynku krat Zamawiajacy przewidziat wymiane instalacji wentylacji i ogrzewania.
Istniejgce kanaty wylotowe powodujg powstanie duzych otworéw w elewacji, o ktérych nie ma
mowy w PF-U. Czy otwory te nalezy zabezpieczy¢?

Odpowiedz: W PFU podano minimalny zakres robdt (pkt 3.2.2.2.) remontowo-budowlanych,
ktére nalezy wykonaé. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia gruntownego remontu
budowlanego i instalacji wewnetrznych w budynku. Wszelkie powstate otwory i inne roboty
towarzyszgce stanowig zobowigzanie Wykonawcy.

Pytanie 10: Zamawiajgcy zatozyt remont budynku krat przy jednoczesnym pozostawieniu
istniejgcych urzadzen w postaci istniejgcej kraty mechanicznej i urzadzen towarzyszacych,
zastawek itp., ktére bedg musiaty pracowa¢ podczas remontu obiektu. Prosimy o informacje kto
bedzie odpowiedzialny za te urzgdzenia podczas remontu w zakresie ich zabezpieczenia,
odpowiedzialnosci gwarancyjnej i serwisowej jak rowniez biezgcg obstuge?

Odpowiedz: Wykonawca bedzie prowadzit roboty w czynnym obiekcie, ktdéry nie moze zostaé
wytgczony z eksploatacji na czas robét. Prace nalezy prowadzi¢ przy Scistej wspotpracy
z operatorem oczyszczalni sciekow. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca nie dopusci do
powstania uszkodzen, a jezeli takie powstang, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy
i pokrycia szkdd. Eksploatacja krat bedzie w gestii operatora oczyszczalni.

Pytanie 11: Zgodnie z zapisami PF-U Wykonawca ustali we wtasnym zakresie plac budowy i plac
sktadowy a jednoczesnie zapisy PF-U wskazujg, ze obecnie realizowane sg prace etapu | i Il
modernizacji oczyszczalni. Czy Wykonawca faktycznie bedzie mogt samodzielnie wyznaczyé
miejsca sktadowe i plac budowy?

Odpowiedz: Wykonawca ustali miejsce sktadowe i plac budowy w uzgodnieniu z operatorem
oczyszczalni Sciekow. Zamawiajgcy informuje, ze | etap modernizacji oczyszczalni Sciekdw
kohczy sie 23.01.2025 r. |l etap zostat juz zrealizowany.

Pytanie 12: W PF-U brak jest informacji na temat robét elektrycznych i AKPIA w zakresie:

a. miejsca zasilania stacji dmuchaw

b. miejsca zasilania pomp w pompowni drenazowej

C. miejsca zasilania urzadzen zabudowanych w KTSO

d. miejsc do ktorych nalezy przekazac sterowanie tymi urzgdzeniami.

Odpowiedz: Miejsca zasilania projektowanych urzgdzeh ustali Wykonawca na etapie
dokumentacji projektowej. Sterowanie nalezy wigczy¢é w system sterowania oczyszczalni
w dyspozytorni obiektu. Ostateczne rozwigzania nalezy dobra¢ na etapie projektowania
i w uzgodnieniu z operatorem oczyszczalni. Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, iz miejsce
zasilania do pompowni drenazowej znajduje sie w okolicach budynku Stacji Odwadniania Osadu.
Miejsce zasilania stacji dmuchaw oraz urzgdzen zasilajgcych KTSO znajduje sie w obrebie
istniejgcej wiaty na dmuchawy.

Pytanie 13: W zwigzku z zobowigzaniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynikajgcego
z tresci zapisu umowy § 3 pkt 15 dotyczgcego koniecznosci zapewnienia ciggtosci dostaw
produkcji wody poprzez dostarczenie przez Wykonawce zewnetrznej kontenerowej stacji
uzdatniania wody prosimy o jednoznaczne wskazania mozliwej lokalizacji posadowienia tej stacji
na terenie inwestycji w celu skalkulowania kosztéw zwigzanych z wykonaniem tymczasowych
instalacji wody surowej i uzdatnionej, instalacji elektrycznej oraz AKPIA.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, iz w przypadku koniecznosci zastosowania kontenerowej
stacji uzdatniania wody, to Wykonawca w ramach realizacji inwestycji okresli najbardziej
optymalne miejsce jej posadowienia.

Pytanie 14: Prosimy o przekazanie instrukcji oprozniania istniejacego reaktora biologicznego.
Prosba ta podyktowana jest tym, Ze istniejgcy reaktor posiada system drenazowy niezbedny do
obnizenia wéd gruntowych na czas jego oprdznienia. Powyzsze sugeruje, ze bez tego systemu



oproznienie reaktora moze spowodowac jego zniszczenie lub wyptyniecie. W ramach PFU nie
ma wymogu docigzania obiektu, ani tworzenia statego systemu odwodnieniowego
umozliwiajgcego bezkolizyjng obstuge nowo-projektowanego obiektu KTSO. W przypadku
koniecznosci docigzenia obiektu, czyli skompensowania wyporu ciezarem wiasnym zbiornika
prosimy o podanie rysunku reaktora prezentujgcego grubosci $cian i dna obiektu.

Odpowiedz: Adaptacje reaktora na KTSO wymaga opracowania projektu konstrukcyjno-
budowlanego, ktéry opracuje Wykonawca biorgc pod uwage stan istniejgcy.

Pytanie 15: W ramach PFU i wykonania obiektu KTSO wykonawca zobowigzany jest do
wykonania rusztu napowietrzajgcego. Wg wykonawcy dno reaktora nie jest ptaskie, a tym samym
nie ma mozliwosci montazu rusztu na catej powierzchni dna. Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze
ksztatt dna reaktora nie jest ptaski.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze dno reaktora nie jest ptaskie na catej powierzchni.
Ukfad rusztu napowietrzajgcego mozna dostosowaé do istniejgcego ksztattu dna dzielgc na
oddzielne strefy napowietrzania.

Pytanie 16: Majgc na uwadze opis przedmiotu zamoéwienia tj. wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z pracami budowlanymi dla Oczyszczalni Sciekow
w miejscowosci Pomarzany Fabryczne oraz Stacji Uzdatniania Wody w Kilodawie wnosimy
0 dokonanie zmiany pkt IV SWZ warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, aby Wykonawca wykazat sie ze wykonat jedng
robote budowlang w systemie zaprojektuj i wybuduij.

Proponowany zapis:

wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, Ze w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej jedng robote budowlang
w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekéw i co
najmniej jedng robote budowlang w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub
modernizacji stacji uzdatniania wody o wartosci rob6t budowlanych minimum 5.000.000,00 zt
brutto;

UWAGA jedna z powyzszych robét powinna byé wykonana w systemie zaprojektuj i wybuduij.
Zamawiajgcy okredla warunki udziatu w postepowaniu w sposob proporcjonalny do przedmiotu
zamoOwienia oraz umozliwiajgcy ocene zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania
zamowienia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany pkt IV SWZ (warunki udziatlu w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

Pytanie 17: Prosimy o odpowiedz na pytanie czy przykrycie komory KTSO jest konieczne? i jezeli
tak to czy nalezy przewidzie¢ jakies filtry powietrza ztowonnego? i jezeli tak to czy sg jakies
wymagania w stosunku do tych filtrow?

Odpowiedz: Przykrycie komory tlenowej stabilizacji osadu jest konieczne. Rozwigzanie
konstrukcji przykrycia musi zapewni¢ mozliwo$¢ wymiany zainstalowanych w komorze urzgdzen
oraz wentylacje. Zamawiajgcy nie wymaga stosowania filtrow.

Do niniejszych wyjasnien Zamawiajgcy zatgcza dokumentacje uzupetniajgca.
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