liz.272.............. 2024 Zatgcznik Nr 7 do SWZ - Wzér umowy
UMOWA Nr3032.1....2024

zawarta W dniu ......ceeeee r. w Srodzie Wielkopolskiej pomiedzy Gming Sroda Wielkopolska majaca
siedzibe w Srodzie Wielkopolskiej ul. Daszynskiego 5, zwana dalej Zamawiajgcym reprezentowana

przez:
Piotra Mielocha - Burmistrza Miasta
za kontrasygnatg Adriana Nowaka - Skarbnika Miasta
a

................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawca
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Strony zawieraja umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), postepowania o
udzielenie zamoéwienia w trybie podstawowym nr sprawy |iZ. 271.6.2024

O nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamodwienie publiczne ktérego,
przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 555525P Jarostawiec-
Zielniczki zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Szczegotowy zakres prac znajduje sie w dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ,

ktdra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.
§2.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokodci ................. zt brutto (stownie............ ) Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT w wysokosci .......... %.

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robdt objetych, dokumentacjg projektowgq oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét.

§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie: 90 dni od dnia podpisania
umowy.

2. Za date zakonczenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data zgtoszenia przedmiotu
umowy do odbioru koricowego.

§4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng zatwierdzong przez Zamawiajgcego, projektem budowlano — wykonawczym, szczegétowg
specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru robdt, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami
nadzoru technicznego, prawem budowlanym i sztukg inzynierska.

1) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
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2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

- Osoby wykonujace czynnosci (bezposrednie fizyczne) zwigzane z robotami ziemnymi oraz robotami

zwigzanymi z nawierzchnig drogi.

1) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy o ktérym mowa w art.
95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawce lub podwykonawce;

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej;

c) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace/uméw o prace zatrudnionego
pracownika/zatrudnionych pracownikéw wykonujgcego/wykonujgcych czynnosci, wskazane
przez zamawiajgcego powyzej;

Powyzsze dokumenty muszg zawieraé informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

2) W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest rowniez do wykonywania innych
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane powyzej
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymo-
gow,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dokumentdw/zgdanego przez zamawiajgcego dokumentu w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
traktowane bedzie jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci.

4) Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§ 5.
Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do :
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy najpdzniej w terminie trzech dni liczac od dnia
podpisania umowy,
b) zapewnienie i ustanowienie nadzoru inwestorskiego,
c) uczestniczenia w odbiorach zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;
d) zaptaty wynagrodzenia.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do
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a) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, polskim prawem budowlanym oraz
uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy niniejszej umowy,

b) terminowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnej z jej postanowieniami,

c¢) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw, jesli zostang z podwykonawcami
zawarte stosowne umowy w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

d) powoftanie kierownika robdét drogowych,

e) zagospodarowania placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy
(doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystosci, dozorowanie),
uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt,

f) odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdét, wygrodzenia stref
niebezpiecznych,

g) przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw,

h) odbioréw i badan laboratoryjnych, przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt,

i)  usuniecia odpaddéw z terenu budowy i ich zagospodarowania (wywdz z terenu budowy,
sktadowanie na wysypisku, utylizacja),

j)  wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajgcych z Prawa budowlanego oraz BHP,

k) Wykonywania robdt, odbioréw robét oraz organizacji na terenie prowadzonych robdt
w oparciu o aktualne normy i przepisy(BHP, ppoz, oraz koordynacja w zakresie BHP).

I)  uczestniczenia w radach budowy, przeglagdach robdét oraz odbiorach zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy,

m) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0séb trzecich za ewentualne szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia,

n) przeszkolenia pracownikéw zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu umowy
w zakresie przestrzegania przepiséw BHP

o) roboty winny by¢ prowadzone pod biezgcym nadzorem geodezyjnym.

p) Umozliwi¢ mieszkaricom dostep do posesji.

§6.

1. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamdwienia osobiscie/przy udziale podwykonawcy
W Nastepujgcym zakresie: .......ooeeeceeenrinreneee e
W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie zasady okreslone
w nastepujacych ustepach (od 2 do 20).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z
wyszczegoblnieniem zakresu, jaki chce powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umédw, o ktérych mowa w ust. 2, ktérych
niespetnienie powodowac bedzie zgtoszenie zastrzezen:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci wynagrodzenia /maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robdt;

c¢) warto$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy nie moze przekraczaé wartosci
wynagrodzenia tych samych robét wynikajacych z Umowy z Wykonawca;
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d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

e) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;
f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajgcego
za wykonany zakres robét;
g) podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku
gdy zostaty okreslone);
h) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
i)  umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
j) umowa o podwykonawstwo musi zawieraé zapisy dotyczace obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci o ktérych mowa w § 4 ust.2 niniejszej umowy.

4. Zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajacego nastgpi w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezed do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. W wypadku gdy umowa, o ktérej mowa w ust. 5, w dalszym ciggu nie spetnia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 3, Zamawiajacy zgtasza, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia,
sprzeciw. Nie zgtoszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie o ktérym mowa nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W tym wypadku podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na
pismie pod rygorem niewaznosci.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi . Jezeli termin zaptaty jest
dtuzszy Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1)

2)

3)

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw jak za wtasne. Na roboty wykonane przez podwykonawcdw gwarancji udziela
Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ wtasciwg koordynacje robdt powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 PZP stosuje sie odpowiednio.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg,
dalszym Podwykonawca.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest zobowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemne uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dnia od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdéwienia w zakresie umownych robét
podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur,
dowoddw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw wynikajacych z faktur podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia
przelewu.

oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi
zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcéw, lub dalszych podwykonawcow wynikajgcymi z
umowy podwykonawstwa.

19. Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu

uregulowania jego zobowigzan wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Jesli
opo6znienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub dalszym wynagrodzenia
przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokonac zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom
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20.

1)
2)
3)

21.

bezposrednio na ich rzecz pomniejszajagc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy
kwoty.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce w przypadku:
zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub innego naruszenia.
Do solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Generalnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawecy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§7

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2, rozliczone bedzie na podstawie faktury

wystawionej po zakonczeniu i odbiorze catosci robét.

Podstawe do wystawienia faktury i koicowego rozliczenia stanowi protokdét korcowy stwierdzajacy
wykonanie przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem § 9 ust 5.
Ustala sie 21 dniowy termin ptatnosci faktury, liczac od daty jej doreczenia przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia e-faktury przez Wykonawce w formie elektronicznej za

posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl

Zapfata naleznosci z faktury bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Za dzien zaptaty strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku zamawiajacego
Wykonawca oswiadcza, ze kazdorazowo wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepisdw prawa bankowego, widniejgcym w Wykazie, o ktérym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tzw. ,Biata
Lista Podatnikdow VAT”).

§8.

. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ najpdzniej w 14 dniu roboczym liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

. W odbiorze uczestniczy¢ beda przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy w tym: kierownik oraz

inspektorzy nadzoru inwestorskiego a w zaleznosci od potrzeb takze autorskiego.

. Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy

na Zamawiajgcym.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty pozwalajgce na

ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:

a) atesty, aprobaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, elementy matej architektury,

b) protokoty badan i sprawdzen szczelnosci, karty materiatowe,

c) wypetniony dziennik robot,

d) oswiadczenia kierownika robét i wykonawcy o prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamowienia,

e) dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatow z rozbiorki,

f) dokumentacje powykonawczg, ktérg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach
najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robdt,

g) Inwentaryzacje geodezyjng, ktérg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w minimum 3
egzemplarzach najpdzniej w dniu odbioru koricowego robét.

5. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy i doreczy Wykonawcy w dniu odbioru.
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§9.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady zmniejszajace
wartosé lub uzytecznos¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w
umowie przez ...... miesiecy (zgodnie z formularzem ofertowym,) liczac od dnia podpisania bez uwag
protokotu koncowego robdt. Wykonawca jest zobowigzany z tytutu rekojmi do usuniecie wad
fizycznych przedmiotu umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy (zgodnie z formularzem ofertowym), liczac
od dnia podpisania protokotu koricowego robdt.

3. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

4. Warunki gwarancji okresla sie nastepujgco:

a) Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

b) W przypadku wystgpienia wad wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie.

c) W przypadku gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia szkody.

d) Powiadomienie o wystgpieniu wady zamawiajgcy zgtasza wykonawcy telefonicznie a nastepnie
na pismie w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia.

e) W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie zamawiajacy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko wykonawcy.

f) W przypadku gdy usuniecie wad bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych
praca powinna by¢ wykonana w innym terminie nalezy termin uzgodni¢ z zamawiajgcym.

g) Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

5. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych sie
do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia.

7. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
jej stwierdzenie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie na 7 dni przed dokonaniem ogledzin
chyba, ze strony uméwig sie inacze;j.

8. Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztéw.

10. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace, materiaty i urzagdzenia uzyte do usuniecia wad.

11. Bieg terminu po uptywie, ktdrego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w stosunku
do Wykonawcy w dniu zakoniczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorczych przedmiotu
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12.

13.

14.

umowy lub jego czesci stanowigce] przedmiot odbioru. Jezeli Zamawiajacy przed odbiorem przejat
przedmiot umowy do eksploatacji, bieg terminu po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady, rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu do eksploataciji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takzie po uptywie termindw
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindw. W tym przypadku roszczenia
Zamawiajgcego wygasajg w ciggu roku.
Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do spetnienia wszelkich roszczern  wyniktych
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujgcych przepiséw
Kodeksu Cywilnego o rekojmi za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rocznych przegladédw gwarancyjnych
w obecnosci Zamawiajgcego i uzytkownika obiektu. Wykonawca bedzie informowany pisemnie o
wyznaczonym terminie przegladu przez Zamawiajacego. Przeprowadzenie rocznego przegladu
gwarancyjnego bedzie udokumentowane stosownym protokotem.

§ 10.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy z dnia

19 wrzednia 2019r. Prawo zamodwien publicznych oraz w zakresie wymienionym w ustepach
ponizszych.

2. Zmiana terminu realizacji umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany:

a) z powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

b) zmiany bedace nastepstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie
wynikajgcych z winy wykonawcy i zamawiajgcego;

c) dziatania sity wyzszej utrudniajgcej i uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami;

d) z powodu aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa (np. wycofanie z obrotu materiatéw i urzadzen);

e) z powodu zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

f) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, jezeli za te okolicznosci
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy tj. w
szczegblnosci z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy lub gdy wykonanie
przez wykonawce robdt jest zalezne od wczesniejszego wykonania robdt przez innego
wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi je w sposob ze
uniemozliwia wykonawcy prowadzenie roboét.

h) wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie roboét
zgodnie z zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcych przepisow.

Strony zgadzajg sie, ze dla Robdt wynikajgcych z umowy, ryzyko niesprzyjajacych warunkéw
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznat sie z charakterystyka klimatu, jego
mozliwymi zmianami i wahaniami temperatur, wystepowaniem opaddow deszczu oraz Sniegu w
regionie realizacji przedmiotu zamdwienia, takie ryzyko przyjat i wkalkulowat w cene oferty oraz
uwzglednit w czasie na ukonczenie.

Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne - w odrdznieniu od warunkéw niesprzyjajacych
- to takie warunki klimatyczne, ktore tacznie:
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— Jezeli wystgpig to, biorgc pod uwage wymogi reziméw technologicznych determinujgcych
wykonanie poszczegdlnych robét, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robét,

— llosé dni wystepowania czynnikow klimatycznych lub intensywnos¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktédrych mowa powyzej, jest wieksza od sredniej z ostatniego pieciolecia
liczac od daty sktadania dokumentéw ofertowych wstecz. Okresem poréwnawczym bedzie
miesiac.

i) koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowe] realizacji inwestycji, a ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,

j) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji
(w szczegdlnosci surowcdw, materiatdw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwosé¢
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci nie modgt temu zapobiec;

W powyiszych wypadkach, termin wykonania zamdwienia moze ulec zmianie o okres
odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z powodu podanych okolicznosci.

3. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt na
podstawie ust. 2 powyzej, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu lub Inspektorowi
nadzoru wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z uzasadnieniem zawierajgcym co najmniej opis
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcej podstawe do zgdania takiej zmiany. Procz tego Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru oraz dotgczenia kopii niezbednej dokumentacji do wniosku.

4. Zmiana umowy dopuszczalna jest rowniez w wypadku koniecznosci wykonania prac
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Zmiana nastgpi¢ moze przez zwiekszenie
obowigzkéw Wykonawcy o te konieczne prace.

Zmiana przewidziana w ust. 4 moze spowodowac zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy.
Wysokos¢ zmienionego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ztozonego
przez Wykonawce, ktéry zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

— ceny jednostkowe beda nie wyisze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi robdt lub
zmienianych materiatow,
— kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD,
Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy kosztorysu wnie$¢ uwagi
do kosztorysu Wykonawcy, do ktérych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 7 dni od
dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
eksperta, ktdry dokona wyceny zakresu prac i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie
z zachowaniem zasad przewidzianych powyzej. Koszt wynagrodzenia eksperta ponoszg Strony w
rownych czesciach.

5. Strony przewidujg réwniez zmiane umowy w zakresie jej realizacji przy udziale Podwykonawcow -
zmiany w tym zakresie nastgpi¢ mogg z uwagi na zapewnienie prawidtowej realizacji umowy.
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6.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia publicznego z wyjatkiem

przypadkéw w ktdrych zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia moze:

powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom mimo niewskazania w postepowaniu
o udzielenie zamowienia takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia lub w umowie w sprawie zamoéwienia publicznego,

wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
lub w umowie w sprawie zamodwienia publicznego,

zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana umowy w omawianym zakresie wptywa na obowigzki okreslone w § 6, Wykonawca,

podwykonawca czy dalszy podwykonawca zobowigzany jest obowigzki te wykonaé.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetnienia warunkdéw

udziatu w postepowaniu o ktédrych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest zobowigzany

wskaza¢ zamawiajgcemu iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Strony dopuszczajg zmiane sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,

spowodowane w szczegblnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

1)

2)

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z obrotu materiatdw, ktére stosowane byty przy

realizacji zamoéwienia;

pojawieniem sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji lub materiatéw lub

urzadzen o lepszej jakosci, co pozwala na:

— zachowanie przewidywanych kosztéw realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym
zwiekszeniu trwatosci przyjetych nowych rozwigzan, lub

— zmniejszenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu przewidywanej
trwatosci, jakg gwarantowaty dotychczasowe rozwigzania

przedstawieniu przez Wykonawce innego rozwigzania technologicznego wykonania robdt

budowlanych, co pozwala na zwiekszenie trwatosci rezultatu robdét oraz pozwala na

zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu w planowanym okresie jego

uzytecznosci,

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/

technologicznych niz wskazane w dokumentacji przedmiotowego zamodwienia, gdyby

pozostawienie dotychczasowych rozwigzann grozito niewykonaniem lub nienalezytym

wykonaniem umowy albo grozito powstaniem szkody w okresie gwarancji,

W okolicznosciach wskazanych w ust. 7, zmiana umowy nastgpi:

1)

3)

w wypadku, o ktérym mowa w punkcie 1, materiaty zostang zamienione na inne, ktére
wystepujg w obrocie lub sg produkowane, i ich jako$¢ odpowiada co najmniej jakosci poprzednio
stosowanych materiatow,

w wypadku, o ktdrym mowa w punkcie 2, nastgpi zmiana materiatéw lub urzadzen
wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zamdwienia na materiaty lub urzadzenia
lepszej jakosci lub nowszej generacji,

w wypadku, o ktdrym mowa w punkcie 3, zmiana dotyczyta bedzie zastgpienia dotychczasowego
rozwigzania technologicznego rozwigzaniem przedstawionym przez Wykonawce, o ile nie
spowoduje to zmiany charakteru zamoéwienia i zmiana ta nie bedzie prowadzita do istotnej
zmiany istniejgcego projektu,
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4) w wypadku, o ktérym mowa w punkcie 4, zmiana dotyczyta bedzie zastgpienia dotychczasowych
rozwigzan, rozwigzaniami nowymi, ktére zapewnig prawidtowe wykonanie umowy i nie bedzie
grozito powstaniem szkody w okresie gwarancji.

9. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 7-8 skutkowaé bedzie przedtuzeniem terminu
realizacji umowy, dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji o okres niezbedny do zamdwienia,
zakupu oraz transportu nowych materiatéw lub urzgdzen, albo o okres niezbedny na przygotowania
i wdrozenie nowego rozwigzania technologicznego.

10. Zmiany do umowy moze zainicjowac¢ zarédwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac drugiej
stronie pisemny wniosek, zawierajgcy w szczegélnosci opis zmiany i jej uzasadnienie oraz, o ile to
mozliwe, dokumentujgcy wystgpienie przestanek, na ktdre strona sie powotuje.

11. Zaistnienie warunkéw okreslonych powyzej i umozliwiajgcych zmiane umowy nie stanowi dla zadnej
ze stron zobowigzania do wyrazenia zgody na takg zmiane.

§11.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢c podstawowemu interesowi bezpieczernstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy p.z.p.,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108 ustawy p.z.p.

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

2. Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy gdy:

a) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, bez
uzgodnienia z Zamawiajacym,

b) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania
placu budowy,

c)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazaniami Zamawiajgcego

d) Wykonawca nie przedstawit zamawiajgcemu umowy z Podwykonawca zgodnie z umowg , zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, powierzyt wykonanie robét Podwykonawcom,
na ktdrych zamawiajacy nie wyrazit zgody.

e) wykonawca naruszyt w sposob istotny przepisy bhp, p. Pozarowe lub ochronie Srodowiska i
pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia Zamawiajgcego nie usunie tych naruszen lub
bedzie nadal je naruszat.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez wskazania
uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru - w terminie 1 miesigca od
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dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robdt lub od dnia odmowy

Zamawiajgcego podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz bedzie zawierato
uzasadnienie przyczyny odstgpienia. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zosta¢ ztozone
przez caty okres obowigzywania umowy . Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy Strona moze ztozy¢
w terminie 5 dni od chwili powziecia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od
umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

c) wterminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy w przypadku o ktérym mowa w ust.2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

d) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

6. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od

umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§12.
W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
ujetegow § 2 ust.1 umowy.
§13.
Zamawiajgcy zaptaci kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia ujetego w §2 ust.1 umowy
Wykonawcy z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego za wyjatkiem odstgpienia na skutek okolicznosci o ktédrych mowa w art. 456 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych.
§14.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych
umowa w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ujetego w § 2 ust.1 umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ujetego w §2
ust. 1 umowy za kazdy dziert zwtoki liczagc od uptyniecia terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

§ 15.
1. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. za kazde
zdarzenie.
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2. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za
kazde zdarzenie.

3. Woykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w przypadku nie przedfozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt za kazde zdarzenie.

4. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszym jak 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconych podwykonawcy dostaw, ustug w wysokosci 4.000 zt za kazde zdarzenie.

5. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng przypadku nie przedfozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoka,
staje sie wymagalne:

a) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki- w tym dniu
a) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

7. Wykonawca zapfaci zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 5.000 zt za kazde zdarzenie w
przypadku nie przedtozenia zamawiajagcemu dowoddw lub oswiadczern wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.

8. Kary umowne mogg podlegac¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

9. tgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekraczac
20% wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

§ 16.
1. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia z faktury naleznych kar umownych
wymienionych w § 12, 14i 15 z tytutu przystugujacego mu wynagrodzenia.
2. W sytuacji gdy przewidziane kary pieniezne nie pokryjg wyrzadzonych szkéd, stronom przystuguje
prawo zgdania odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§17
1. W ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, wykonawca przenosi na
zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszystkich materiatéw i wynikéw prac stanowigcych
dokumentacje powykonawczg powstatg w wyniku realizacji przedmiotu umowy, opracowan
dodatkowych, o ktdrych mowa w SWZ ( jezeli takie istniejg) oraz innych dokumentéw powstatych

w wyniku realizacji przedmiotu umowy , zwanych dalej utworami lub osobno Utworem.

2.  Przeniesienie praw autorskich do Utworu o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej nastapi w chwili
przekazania Zamawiajgcemu Utworu.

3. Przeniesienie praw autorskich do Utworu o ktérym mowa w ust. 1 powyzej nastgpi na
nastepujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowg;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono-
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

4. Niezaleznie od powyzszych postanowien na pierwsze zgdanie zamawiajgcego Wykonawca w kazdej
chwili potwierdzi na pismie, iz nastgpito przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich do
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5.

1)

wszelkich utwordw, ktére powstaty na podstawie umowy i zostaty przeniesione na Zamawiajgcego.
Wykonawca potwierdzi przejscie praw bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony uznajg ze utwor zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych , jest przedmiotem praw autorskich.

Woraz z dostarczeniem utworu , przechodzi na Zamawiajgcego witasnos¢ wszystkich egzemplarzy
Utworow powstatych przy realizacji umowy w wersji papierowej oraz nosnikach elektronicznych.
W przypadku gdy Wykonawca nie jest osoba fizyczna, ktéra stworzyta utwdr, o ktérym mowa w ust.
1, Wykonawca winien wykaza¢ wobec Zamawiajacego, ze nabyt autorskie prawa majatkowe do
tego utworu na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3.

§18

. Wykonawca nie moze, bez uzyskania wczes$niejszej pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody

Zamawiajgcego, przelewac¢ na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegblnosci Prawa zaméwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

. Wszelkiego rodzaju spory i nieporozumienia zwigzane z wykonaniem Umowy beda rozstrzygane

przez wtasciwy sad powszechny wtasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

Postanowienia Umowy mogg by¢ zmieniane przez Strony wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiajgcego w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuije,
ze:

Administratorem danych osobowych Wykonawcy (bedacego osobg fizyczng) jest Gmina Sroda
Wielkopolska ul. DaszyAskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska dane kontaktowe Zamawiajgcego;
inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Sroda Wielkopolska Inspektor Ochrony Danych:
Lesny i Wspdlnicy Sp. z 0.0. — pani Paulina Lesiecka — Koralewska kontakt: adres e-mail:
IOD@lesny.com.pl telefon: 61 424 40 33;

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn: Przebudowa drogi gminnej
nr 555525P Jarostawiec-Zielniczki nr sprawy 1iZ2.271.6.2024. Postepowanie prowadzone w trybie
podstawowym.

2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie

3)

4)

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy p.z.p.

Dane osobowe Wykonawcy beda przechowywane przez okres, ktdry wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrdw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania archiwéw zaktadowych,
chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio Wykonawcy dotyczgcych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy p.z.p., zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy p.z.p.;
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5)

6)

7)

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy’;

¢) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca
uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Wykonawcy narusza przepisy RODO;

Wykonawcy nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania

0 udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawq

p.z.p. oraz nie moze naruszac integralnosci protokofu oraz jego zatgcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej

lub paristwa cztonkowskiego

Wykonawca Zamawiajacy
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