Zalacznik Nr 2 SWZ_PROJEKT
Sygnatura 271.1.4.2021

Umowa nr 272.1.4.2021

zawarta w dniu ..................... r. w Olszowce pomiedzy Gming Olszéwka NIP 6662002107,
Olszowka 15, 62-641 Olszowka;, zwang dalej Zamawiajacym reprezentowang przez:

Wlodzimierza Fraszczyka — Wéjta Gminy
przy kontrasygnacie:

Elzbiety Michalak — Skarbnika Gminy

reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy z dnia 30.08.2021 r.
ztozonej w przetargu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt. 1) o
warto$ci szacunkowej ponizej progéw ustalonych na podstawie art. 3 zostata zawarta umowa o
roboty budowlane (art.647 k. ¢.) nastepujacej tresci:

Podstawowe definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy strony ustalaja znaczenie nast¢pujacych pojeé:

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno§¢ prawna, ktora zawarla z Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo na wykonanie czg¢éci robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu Umowy .

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawcag a takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub
pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcg sposrod form wskazanych w SIWZ.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i oddania Zamawiajagcemu
przedmiot umowy, ktérym jest ,,Przebudowa drog gminnych”.

1) Przebudowa drogi wewnetrznej w Ostrowie 0 dt. 0,189 km

2) Przebudowa drogi wewnetrznej w Krzewacie o dt. 0,219 km

3) Przebudowa drogi wewnetrznej w Zawadce 0 di. 0,512 km

4) Przebudowa drogi wewnetrznej w Ztotej 0 dt. 0,212 km

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robdét budowlanych, przewidzianych dla
zrealizowania inwestycji; ze wszystkimi niezb¢dnymi probami i badaniami oraz wykonaniem
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dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej) i

dostarczeniem wszelkich dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Zakres robot obejmuje:

- roboty pomiarowe — wytyczenie projektowanej drogi

- profilowanie istniejqcej nawierzchni

- Sciecie darniny z poboczy

- wyrownanie istniejgcej nawierzchni

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

- uzupetnienie poboczy

- odwodnienie

- oznakowanie pionowe i poziome

Szczegblowy opis zamdwienia okresla oferta Wykonawcy przedtozona w oparciu o specyfikacje

istotnych warunkow zaméwienia.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zapisami SIWZ, sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi normami i przepisami, oraz na ustalonych niniejszg umowa
warunkach.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 6
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, datg zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg oséb wykonujagcych w trakcie realizacji
zaméOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

5. Wymodg zatrudnienia, o ktérym mowa w § 4 ust. 6 nie dotyczy 0sob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie lub oso6b posiadajacych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepiséw, ktore upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym
kierownikow robot, geodety.

6. Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji zamowienia zatrudnia Kierownik budowy ktory posiada
uprawnienia budowlane zgodnie z ustawag z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
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budownictwie lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Zamawiajgcy okreslajgc wymogi w zakresie posiadanych uprawnienn budowlanych, dopuszcza
zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, odpowiadajgce im uprawnienia 0sob, ktorych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220).

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem podpisania umowy.
Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest protokdlarne przekazanie placu budowy.

2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy nastapi nie pézniej niz
dwie drogi do 25 pazdziernika 2022 r.
dwie drogi do 30 listopada 2022 r.

Termin wykonania obejmuje rowniez uzyskanie przez Wykonawce kompletu dokumentow
(inwentaryzacja geodezyjna, atesty, deklaracje zgodnosci, protokoty) na podstawie ktorych bedzie
mozna przystgpi¢ do uzytkowania lub zgtosi¢ gotowos¢ do uzytkowania obiektu.

§3

Obowigzki Zamawiajacego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy :
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie uzgodnionym z
Wykonaweca;
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

strzec mienia znajdujacego si¢ w miejscu realizacji zamowienia, a takze zapewnic

warunki bezpieczenstwa,

ubezpieczy¢ roboty z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robot - od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen losowych,

b) z tytulu odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych
wypadkow dotyczacych osob $wiadczacych prace i 0sob trzecich a powstatych w
zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych,

jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzkow, o ktérych mowa w pkt. 2), to dziata na swoje

ryzyko 1 odpowiedzialnos¢,

wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wlasnych prac odpady oraz za wlasciwy

sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o

utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach. Wywo6z odpadéw budowlanych odbywa si¢ na

koszt Wykonawcy,

do prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej

robot,

pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru robot i uczestnictwa w odbiorze

2. W celu realizacji wiaczenia drogi wewnetrznej do drogi powiatowej Wykonawca opracuje projekt
organizacji ruchu na czas roboét i uzyska jego zatwierdzenie przez Powiatowy Zarzad Drog w

Kole.

3. Ponadto Wykonawca ma obowigzek:
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1) informowac¢ Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o:

a) koniecznosci wykonania rob6ot dodatkowych i zamiennych; w terminie 7 dni od daty
stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

b) terminie wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, z
wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru.
Przystapienie do sprawdzenia powinno nastapi¢ najpdzniej trzeciego dnia od dnia,
kiedy Zamawiajgcy otrzymal informacje;

2) zapewni¢ w miejscu wykonywania robot warunki do sprawdzenia jakosSci
wykonywanych robét;

3) przywrocié stan poprzedni zniszczonych lub uszkodzonych robdt, ich czesci badz urzadzen
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli Wykonawca zobowiazany byt odkry¢
roboty lub wykona¢ inne czynno$ci do zbadania robét.

4. Wykonawca dokona na wtasny koszt okreslonych czynnosci, zmian i przerobek, w przypadku,
gdy wiasciwy organ:

1) stwierdzi, ze obiekt zostal wykonany z naruszeniem obowigzujacych przepisow,

2) wyda decyzje nakazujaca rozbiorke obiektu lub jego cz¢$ci, doprowadzenie
wykonywanych rob6t do stanu zgodnego z prawem, doprowadzenia obiektu do stanu
poprzedniego.

5. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na dokonanie czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 3 pkt 3 oraz w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ poprawienie lub dalsze
wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do wykazania zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg¢ pracownikow fizycznych zatrudnionych przy realizacji zadania.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Zawykonanie catosci przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe wysokosci ............ zlotych netto; voeeeeevennnne.. zlotych brutto
(stownie: czterysta dziewigldziesigt tysiecy osiemset dziewigédziesigt jeden zlotych siedemdziesigt
siedem groszy).

\]I.V.tlerz.ebudowa drogi wewngtrznej w Ostrowie za ceng netto: ......... zt, brutto

2. i)};e.‘t:l;;i.(').\;v.:ldrogi wewnetrznej w Krzewacie za ceng netto: ......... zt, brutto

3. i)};e"t.;l;;i.(').\;v.:ldrogi wewnetrznej w Zawadce za ceng netto: ......... zt, brutto

4. Przebudowgldrogl wewnetrznej w Zlotej za ceng netto: ......... z1, brutto ............... 71
Wynagrodzenie obejmuje 23 % podatek VAT w kwocie...................... ztotych.

2. Zaptata wynagrodzenia za kazda cze$§¢ zamdwienia poprzez platnos¢ koncowa.

3. Strony niniejszej umowy nie moga zmieni¢ ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia poza
okoliczno$ciami przedstawionymi w § 12 niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy. Rozliczenie wykonanych robdt nastapi kosztorysem powykonawczym
wykonanym przez Wykonawce 1 =zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy jest integralng cz¢écig koncowego protokotu odbioru robot

5. Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy w
terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

6. W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktorym Wykonawca
zawarl umowe w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dodatkowym, warunkiem wyptaty
wynagrodzenia, s3 dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow wynikajacego z zawartych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw. Za
dowod zaplaty nalezy rozumieé potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie przelewu platnosci
na konto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
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10.

11.

12.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami o0 podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Termin zglaszania uwag — 3 dni od daty

doreczenia tej informacji do Wykonawcey. W przypadku zgloszenia zasadnych uwag, Zamawiajacy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego, co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w czesci - w

przypadku nie wywiazania si¢ Wykonawcy, z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z

umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu opdéznienia w zaptacie.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies wierzytelnosci wynikajacych z

tej umowy na osoby trzecie, ani dokonywac potracen, z wytaczeniem Podwykonawcy z ktorym

Wykonawca zawarl umoweg w trybie art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego dla realizacji niniejszej

umowy.

§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe, o ile takie beda konieczne,
3) Odbior koncowy.
Zamawiajacy wymaga, aby w odbiorze koncowym uczestniczyli wszyscy Podwykonawcy.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz cze$ciowe, dokonywane beda przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktérych

mowa wyzej.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie czynnosci i robot potwierdzone wpisem w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na oceng prawidtowosci
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dziennik budowy, protokoty odbiorow
cze$ciowych, §wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty iurzadzenia iinne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza wykonawce,

b) dokumentacj¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dzialki Iub terenu lub odst¢pstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w 2 egzemplarzach,
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10.

€) koszt uzyskania powyzszych dokumentow obcigza wykonawcg.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiaggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.
Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru
do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, a takze w okresie gwarancji stwierdzonych protokélarnie lub w trakcie
przegladu gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podpisania protokétu, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy bez koniecznoséci uzyskania upowaznienia
sadowego.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosit zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto okreslonej w § 5 ust.2) oddzielnie dla kazdej
czesci zamowienia:
Przebudowa drogi wewngtrznej w Ostrowie
Przebudowa drogi wewnetrznej w Krzewacie
Przebudowa drogi wewnetrznej w Zawadce
Przebudowa drogi wewngtrznej w Ztotej Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorej mowa w ust. 2 , w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru lub w okresie r¢kojmi wad, lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji
i rekojmi ulega wydhuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.
Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego w przypadku nie wykonania
przedmiotu umowy lub nienalezytego wykonania umowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia, co zostanie zagwarantowane odpowiednimi zapisami w
dokumencie wniesienia zabezpieczania.

§8
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) za zwlok¢ w terminie wykonania niniejszej umowy okreslonym w § 2 pkt. 2z przyczyn
bedacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust.1 umowy za kazdy dzien opdznienia,

b) opdznienie w usunig¢ciu wad przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
ramach rgkojmi i gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 5 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od ustalonego przez strony
terminu na usunig¢cie wad ; kare nalicza si¢ od kazdej nieusuni¢tej w terminie wady
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C) za odstagpienic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, niniejszej umowy

d) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, ktory nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu
zgodnie z zapisami § 10, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

e) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmian w umowie o podwykonawstwo w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto za
kazde zdarzenie;

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie;

h) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wskazanych w § 4 ust. 5 do wykonywania okreslonych
czynnosci w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazde zdarzenie. Nieztozenie przez
Wykonawece w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodéw na
potwierdzenie wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych wskazane czynno$ci na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako nie spetnienie wymogu zatrudnienia.

i) ztytulu niewykonania robot w terminie z winy Wykonawcy i utracie dofinansowania instytucji
wspotfinansujacej Zamawiajacemu poza karami umownymi przystuguje pelne pokrycie
utraconej korzysci.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za:

a) odstapienie od umowy przez Wykonawcg z winy Zamawiajacego — 5 % wartosci
wynagrodzenia umownego (z wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych),

b) =za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 0,1 % naleznos$ci za przedmiot
odbioru za kazdy rozpoczety dzien zawtoki,

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ potracen kar umownych ustalona zostaje na 20 % wartos$ci
netto umowy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajagcemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z kodeksu cywilnego przystuguje prawo
odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Woystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z niniejsza
umowa lub wskazaniami Zamawiajacego i pomimo otrzymania wezwania Zamawiajacego,
nadal tak postepuje lub w wyznaczonym terminie nie doprowadza robdt do stanu zgodnego z
umowa

4) wady, o ktorych mowa w § 6 pkt. 9 1 10 niniejszej umowy nie nadaja sie do usunigcia
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, w terminie
10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

3) Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z
umowg Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy lub zmiang projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub jego zmiany.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak rowniez
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Je$li zamawiajacy w terminie 14
dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie
Zmian.

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdInosci:

a) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

c) termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robdt musi
by¢ zgodny z harmonogramem robot Wykonawcy,

d) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi,

e) w przypadku podzlecenia przez Wykonawce prac obejmujacych przedmiot zamdwienia
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za okres zlecony
Podwykonawcy).

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu, zawarte umowy poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Umowa pomig¢dzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okre§lone w ust. 4.
Zatacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze podwykonawstwo.

GMINA OLSZOWKA Strona 8



Sygnatura 271.1.4.2021

10.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ zapisy okreslone w
ust. 4. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien ust. 3 i 4 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajacemu, z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac,
za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za
nienalezyte wykonanie umowy.

Obowiazek przedktadania Zamawiajacemu przez Wykonawce lub dalszego Podwykonawce do
akceptacji projektow umdéw o podwykonawstwo okre§lonych w pkt. 2 nie dotyczy umow
0 warto$ci mniejszej niz 50 000,00 zt wartosci umowy brutto. Jednak Wykonawca przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1.Wykonawca udziela na wykonane roboty gwarancji na okres ... miesiecy liczac od daty

bezusterkowego odbioru robét. Strony ustality okres rekojmi za wady fizyczne i prawne na
...miesiecy liczac od daty bezusterkowego odbioru robot.

2. Wymagania dotyczace gwarancji:

1) Wykonawca obejmie gwarancja catos¢ przedmiotu zamowienia od daty bezusterkowego (bez
zastrzezen) odbioru koncowego zadania lub odbioru koncowego kazdej z czgéci zamdwienia.

2) Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zatatwiane bedg z nalezytg staranno$cig w
terminie 14 dni od zgloszenia.

3) Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcow musza odpowiadac¢ co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce.

4) Okresy gwarancji na urzadzenia muszg odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielanemu przez
ich producentow i liczone beda réwniez od daty odbioru bez zastrzezen catosci zamdwienia.

5) Okresy gwarancji na wszystkie pozostate elementy nie wychodzace w zakres opisany powyzej,
a skladajace si¢ na odbidr catosci zamowienia, odpowiadaja co najmniej okresowi gwarancji
udzielanemu przez ,,Wystawcow Gwarancji" i Wykonawcg.

6) Wszystkie karty i warunki gwarancyjne beda przekazane wraz z protokotami odbioru
koncowego Zamawiajacemu.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia wad i usterek w

terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyl uprawnionemu z gwarancji

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej

gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub
zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil cze$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje
si¢ odpowiednio do czg¢sci wymienione;j.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady

rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,

jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad zgtoszonych w trybie r¢kojmi lub gwarancji, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania

upowaznienia sgdowego w tym zakresie. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane

GMINA OLSZOWKA Strona 9



Sygnatura 271.1.4.2021

w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

§12
Dopuszczalno$¢ dokonywania zmian postanowien umowy
oraz warunki dokonywania takich zmian

1) Zmiany postanowien zawartej umowy dokonywane moga by¢ w zakresie uregulowanym w art.
454-455 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w sposdb 1 na warunkach ponizej
okreslonych.

2) Zmiana umowy w sprawie zamoOwienia publicznego wymaga pod rygorem niewaznosci,
zachowania formy pisemnej.

3) Przewiduje si¢ mozliwo$¢ dokonania zmian umowy:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

9)

h)

)

K)

spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi
wykonywanie robot, w szczegélnosci: kleski zywiolowe, wysoki stan  wod
powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, dtugotrwate intensywne
opady, utrzymujace si¢ niskie temperatury i pokrywa $niezna, rozmigkczenie gruntu
uniemozliwiajgce poruszanie si¢ sprzgtu, wystgpienie innych zagrozen uszkodzenia drog
dojazdowych w wyniku transportu materiatow,

wystapienia sity wyzszej, pod pojeciem ktorej rozumie si¢ wydarzenie lub okolicznosé
o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg
wplywu, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami w pierwotnie okreslonym terminie,

wystgpienia warunkow geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych
od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

wystapienia przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okoliczno$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem
podstawowym, ktorych wykonanie nie bylo wcze$niej mozliwe do przewidzenia i
ktorych wykonanie ma wplyw na wykonanie zadania podstawowego,

wystapienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktorych
uchwalenie lub zmiana nastapily po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci
wynika koniecznos¢ lub zasadno$¢ wprowadzenia zmian, majgcych wplyw na realizacje
umowy,

wystapienia op6znien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

wstrzymania realizacji robot przez wlasciwe organy administracji publicznej badz
orzeczeniem sadu,

odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

innych nie dajacych si¢ przewidzie¢ przyczyn skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia, potwierdzonego przez inspektora nadzoru, ktorych
zaistnienie nie nastgpito z winy Wykonawcy i pod warunkiem akceptacji 1 wyrazenia
na nie zgody przez Zamawiajacego,

bedacych nastepstwem konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w
jakim okoliczno$ci miaty lub bgda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robot, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
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I)  w wypadku okolicznosci zwigzanych z wystapieniem mozliwosci zagrozenia wirusem
COVID-19 na terenie realizacji robot, lub wystapienia ogniska choroby w firmie
Wykonawcy.

2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem
zaméOwienia, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, nie wskazane w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy, a takze w innych uzasadnionych przypadkach po wyrazeniu na nie
zgody przez Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

C) wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji.

3) zmiana wysokosci wynagrodzenia kosztorysowego moze nastapi¢ w wypadku:

a) wystgpienia zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug,

b) zmniejszenie warto$ci zamowienia wynikajace z robot niewykonanych lub zamiennych,

c) zwickszenie wartosci umowy wynikajace z konieczno$ci zmiany dokumentacji
technicznej i zwickszenia zakresu rzeczowego, lub wystapienia koniecznoS$ci
wykonania rob6t dodatkowych,

4) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesji, wstgpujac
w prawa 1 obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu,
przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spelnia warunki udzialu w
postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

§13
Postanowienia koncowe

1. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany osoby Kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajgcego.

2. W razie powstania watpliwosci co do interpretacji poszczegdlnych zapisoOw niniejszej umowy
strony zgodnie o$wiadczaja, iz ich zgodnym zamiarem oraz celem umowy bylo przypisanie jak
najszerszych uprawnien Zamawiajagcemu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

4. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

5. Niniejsza umowa stanowi informacje¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 1 wrzesnia 2001
r. o dostgpie do informacji publicznej i podlega udostgpnieniu i ponownemu wykorzystania na
zasadach i trybie okre§lonym w wyzej wymienionej ustawie.

6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
Wykonawca potwierdza zapoznanie si¢ z klauzurg informacyjna, oswiadcza, ze wypelnia obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamowienia
publicznego w niniejszym postgpowaniu jak i uzyska w trakcie jego realizacji.

§ 14
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Sygnatura 271.1.4.2021

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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