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Opis Przedmiotu Zaméwienia

l. Przedmiot Zamoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest/sg:

e wykonanie inwentaryzacji infrastruktury WLAN Zamawiajgcego, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w rozdziale Il;

e opracowanie dwoch koncepcji projektowych modernizacji WLAN i ich poréwnanie,
zgodnie z postanowieniami rozdziatu 1V;

e przygotowanie dokumentacji projektowej okreslonej w rozdziale V, w szczegdlnosci
Projektu modernizacji WLAN w Siedzibie Zamawiajgcego, w ramach ktérego
oczekuje sie przygotowania Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ),
obejmujacego m.in. opis funkcjonalnosci, budowy i konfiguracji WLAN, wymiane
urzgdzen aktywnych, warunki réwnowaznosci dla elementéw, urzadzen
i oprogramowania , harmonogram wykonania modernizacji, wymagania dotyczace
rob6t instalacyjnych, warunki gwarancji, zasady wykonania dokumentaciji
powykonawczej, opis szkoleh dla administratorow, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét, opis testéw akceptacyjnych.

e Ustuga Nadzoru Merytorycznego, o ktérym mowa w rozdziale VIII;

e Ustugi Nadzoru Autorskiego, o ktérych mowa w rozdziale IX.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac, ktére w sposob oczywisty sg
niezbedne do tego, aby Przedmiot Zamdwienia zostat wykonany, nawet jezeli nie
wszystkie prace zostaty wyszczegdlnione w Umowie i niniejszym dokumencie.

OPZ stanowi¢ bedzie wklad niezbedny do przygotowania przez Zamawiajgcego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na modernizacje WLAN w Siedzibie
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie petnit Nadzér Merytoryczny podczas prowadzonego postepowania o

udzielenie zaméwienia publicznego oraz realizowat ustugi Nadzoru Autorskiego nad

pracami wykonywanymi na podstawie Projektu modernizacji WLAN.
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Zamawiajacego

Pojecie Opis pojecia

AP accesspoint, czyli urzgdzenie zapewniajgce fizyczng dostepnosé do
sieci komputerowej za pomoca fal radiowych

Siedziba Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5

im. sw. Barbary w Sosnowcu
Plac Medykow 1
41-200 Sosnowiec

Dni Robocze

dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem przypadajgcych w dni
wolne od pracy okreslone w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920)

Funkcjonalnosé

zespoOt wymaganych parametréw oraz dostepnych ustug infrastruktury
WLAN zgodnie z wymaganiami Umowy, niniejszego dokumentu
i uzgodnien z  Zamawiajgcym  prowadzonych na etapie
przygotowywania Projektu modernizacji WLAN

Umowa Umowa wraz z Zatgcznikami i wszelkimi aneksami zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg w wyniku udzielenia zamoéwienia
publicznego

Koordynator osoba wskazana do koordynowania pracami zwigzanymi

projektu z wykonywaniem postanowienn Umowy i niniejszego dokumentu

Kierownik projektu

wdrozenia

osoba koordynujgca przyszte prace wdrozeniowe wykonywane przez
podmiot trzeci na podstawie Projektu wykonanego w ramach
postanowien Umowy i niniejszego dokumentu. Kierownik projektu
wdrozenia ze strony Zamawiajgcego zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego w umowie na wdrozenie. Podmiot trzeci zostanie
wybrany przez Zamawiajgcego w drodze postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na wdrozenie

LAN

spéjna, wewnetrzna, lokalna sie¢ komputerowa Zamawiajgcego
w danej Lokalizacji bedgca jednoczesnie siecig podktadowa,
obstugujaca AP, zaréwno logicznie jak i pod wzgledem zasilania
(PoE)

Lokalizacja

oznacza kazda siedzibe Zamawiajgcego

NAC

zespOt urzadzen i Funkcjonalnosci wymuszajgcych stosowanie
okreslonej polityki bezpieczenstwa w systemach prébujgcych
podtgczy¢ sie do LAN lub WLAN lub chcacych uzyskaé dostep do
okreslonej jej czesci

WLAN

spojna bezprzewodowa lokalna sie¢ komputerowa Zamawiajgcego
podlegajgca modernizacji w ramach niniejszego postepowania
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Inwentaryzacja

Przed wykonaniem koncepciji projektowej oraz dokumentacji projektowej wymagane jest
przeprowadzenie przez Wykonawce inwentaryzacji infrastruktury i konfiguracji aktualnie
uzytkowanej WLAN i LAN w zakresie koniecznym do wykonania zamowienia.
Inwentaryzacja powinna obejmowac w/w infrastrukture w Siedzibie Zamawiajgcego.

Prace obejmuja inwentaryzacije:

1 wszystkich urzgdzen aktywnych, ich konfiguracji i funkcjonalno$ci;

2. oprogramowania do monitorowania i zarzgdzania WLAN;

3. aktywnych licencj;

4.  aktywnych kontraktéw serwisowych i mozliwosci ich pdzniejszego kontynuowania;
5.  sieci LAN pod katem wykorzystania na potrzeby infrastruktury WLAN,

6. sposobu autoryzacji urzgdzen i uzytkownikéw WLAN w LAN.

W ramach inwentaryzacji nalezy uwzgledni¢ mozliwosci wykorzystania aktualnie

nieuzywanych w WLAN funkcjonalnosci, w szczegdélnosci pod wzgledem zapewnienia

przysztej obstugi najnowszych rozwigzan technicznych, np. 802.11ac/ax, szyfrowania.

Koncepcja projektowa na modernizacje WLAN
Zamawiajgcy oczekuje wykonania na podstawie wynikéw inwentaryzacji dwoch
koncepciji_projektowych modernizacji WLAN. Kazda z koncepcja musi zawiera¢ opis

innego sposobu podejscia do modernizacji WLAN oraz podsumowanie zbiorcze
poréwnujgce zaproponowane koncepcje. Koncepcja projektowa musi spetniac¢
wymagania w zakresie analizy potrzeb, o ktérych mowa w art. 83 ustawy Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.), zwanej dalej ,ustawg PZP”.

1. Pierwsze podejscie koncepcyjne musi zawiera¢ szczegdtowg analize techniczng
rozwigzania polegajgcego na wykorzystaniu wszystkich tych czesci elementow
istniejgcego srodowiska WLAN, kt6re bedg przydatne do dalszej eksploatacji, przy
zatozeniu spetnienia wymagan projektowych. Analiza techniczna zawiera¢ musi,
w szczegolnosci:

a. wykaz elementéw obecnego $rodowiska WLAN mozliwych do dalszego
wykorzystania;

b. wykaz nowych elementéw proponowanych do wdrozenia, w tym urzgdzen,
oprogramowania i licencji;

c. wykaz poszczegdblnych serwiséw producenta na kolejne lata i ich zakresu, wraz z
wyszczegoblnieniem terminéw, do kiedy maksymalnie beda oferowane przez tych
producentéw;

d. szacunkowy zbiorczy kosztorys netto i brutto w PLN dla dostaw urzagdzen,
oprogramowania i licencji;

€. szacunkowy zbiorczy kosztorys netto i brutto w PLN dla ustug serwisowych
przysztego wykonawcy;

f. szacunkowy zbiorczy kosztorys netto i brutto w PLN dla ustug serwisowych
producentéw;
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g. szacunkowy kosztorys netto i brutto w PLN analogicznych jak wyzej wymienionych
dostaw i ustug, zwigzanych z zapewnieniem zwiekszenia zasiegu, oraz na dwie
czesci: kosztorys dla dostaw urzadzen, oprogramowania i licencji oraz kosztorys
ustug.

2. Drugie podejscie koncepcyjne musi zawiera¢ szczeg6towg analize techniczng

rozwigzania polegajacego na wymianie catego WLAN na zaproponowane przez
Wykonawce dostepne na rynku rozwigzanie techniczne, przy zatozeniu spetnienia

wymagan projektowych. Analiza techniczna zawiera¢ musi, w szczegd6lnosci:

a. wykaz nowych elementéw proponowanych do wdrozenia, w tym urzadzen,

oprogramowania i licencji;

b. wykaz poszczegoinych serwiséw producenta na kolejne lata i ich zakresu wraz z
wyszczegoblnieniem terminéw, do kiedy maksymalnie bedg oferowane przez tych

producentéw;

c. szacunkowy zbiorczy kosztorys netto i brutto w PLN dla dostaw urzgdzen,

oprogramowania i licencji;

d. szacunkowy zbiorczy kosztorys netto i brutto w PLN dla ustug serwisowych

przysztego wykonawcy;

e. szacunkowy zbiorczy kosztorys netto i brutto w PLN dla ustug serwisowych
producentéw;

f. szacunkowy kosztorys netto i brutto w PLN analogicznych jak wyzej wymienione
dostaw i ustug zwigzanych z zapewnieniem zwiekszenia zasiegu, oraz na dwie
czesci: kosztorys dla dostaw urzadzen, oprogramowania i licencji oraz kosztorys

ustug.

3. Szczegdtowa opinia poréwnawcza powinna wskazywaé, ktére z ww. podejsé
koncepcyjnych ~ zdaniem  Wykonawcy jest korzystniejsze do realizacji

u Zamawiajgcego, z punktu widzenia:

a. wykorzystania istniejgcej infrastruktury WLAN oraz LAN (zasobdw wtasnych
Zamawiajgcego);
b. zaoferowania innego dostepnego rozwigzania (analiza rynku);

c. poréwnania szacowanych kosztéw modernizacji;
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. porbwnania szacowanych kosztow serwisu $Swiadczonego zardwno przez

przysztego wykonawce, jak i producenta zmodernizowanego WLAN w okresie

kolejnych 3 lat;

. poréwnania pracochtonnosci wdrozenia nowego rozwigzania w odniesieniu do

pracochtonnosci modernizacji istniejacego rozwigzania;
poréwnania spodziewanego ryzyka zwigzanego z wdrozeniem oraz serwisem

infrastruktury;

. poréwnania dostepnych Funkcjonalnosci, ze szczegblnym uwzglednieniem

bezpieczenstwa i integracji z LAN.

. kompatybilnosci rozwigzan wskazanych w koncepcjach projektowych

opracowanych na modernizacje sieci WLAN. W przypadku stwierdzenia braku
kompatybilnosci Wykonawca przedstawi wymagane ze strony Zamawiajgcego
dziatania, ktére pozwolg na zapewnienie dostepu do sieci WLAN.

Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej (Projektu
modernizacji WLAN)

Na podstawie wybranego przez Zamawiajgcego wariantu koncepcji projektowej oraz

dodatkowych uzgodnien z Zamawiajgcym, Wykonawca sporzgdzi dokumentacje

projektowg obejmujacg Projekt modernizacji WLAN zawierajgcg przynajmnie;j:

1.

Szczego6towy raport z inwentaryzacji przeprowadzonej zgodnie z rozdziatem Il

niniejszego dokumentu.

Wyniki pomiaréw pasywnych zasiegu sygnatu radiowego sieci bezprzewodowej,

ang. Wi-Fi site survey radio signal coverage, niezbedne w celu zaprojektowania

powiekszenia zasiegu WLAN przy nastepujgcych zatozeniach:

a.

pokrycie zasiegiem w pasmach 2,4GHz oraz 5,0 GHz i 6,0GHz dla podanych

przez Zamawiajgcego obszaréw;

. transfer danych w standardach 802.11a/g;
. transfer danych w standardzie 802.11n, ac, ax, w tym takze mozliwos¢

przesytania ruchu gtosowego;

. odpornos¢ na awarie - zasieg utracony w przypadku awarii pojedynczego AP

powinien by¢ pokryty przez sgsiednie AP poprzez automatyczne zwiekszenie

mocy emitowanego sygnatu;

. roamingu potgczenia miedzy AP;
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f. ze wzgledéw estetycznych tam, gdzie projekt bedzie zaktadat instalacje AP
w widocznym miejscu, zaprojektowanie AP z antenami wewnetrznymi
wbudowanymi w urzgadzenie oraz zastosowanie zasilania typu PoE
we wszystkich AP;

g. pomiary powinny by¢ przeprowadzone z uwzglednieniem nastepujacych
parametrow:

- 802.11n 2,4GHz — kanat 20MHz

- 802.11n 5,0GHz — kanat 40MHz

- 802.11ac 5,0GHz — kanat 80MHz

- 802.11ax 2,4GHz — kanat 20MHz

- 802.11ax 5,0GHz — kanat 80MHz

- 802.11ax 6,0GHz — kanat 160MHz

- sita sygnatu AP powinna by¢ ustawiona zgodnie z regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi w tym zakresie w RP, tj. zgodnie z normg ETSI maksymalnie
100mW dla pasma 2,4GHz oraz 200mW dla pasma 5,0GHz i 6,0GHz,
z pozostawieniem marginesu na zwiekszenie mocy w przypadku awarii
sgsiednich AP,

- w celu umozliwienia dziatania z wysokimi predkosciami przyjg¢ site sygnatu
na granicy zasiegu komorki RSSI -65 dBm,

- wymagane naktadanie sie zasiegu sgsiednich komoérek: 10%.

h. fizyczne pomiary zasiegu sygnatu sieci bezprzewodowej wykonac¢ za pomoca
odpowiedniego oprogramowania, takiego jak AirMagnet, EKAHAU lub Cisco
Spectrum Expert, zainstalowanego na laptopie wyposazonym w karte sieciowg
802.11a/b/g/n/ac/ax. Wyniki pomiarow bedg dokumentowaty ilos¢,
umieszczenie i kanat AP, zapewniajgce wystarczajgce pokrycie sygnatu
radiowego sieci WLAN w zadanych obszarach. Oprogramowanie, o ktérym
mowa powyzej zapewnia Wykonawca.

i. przed rozpoczeciem pomiarbw wymagane jest przeprowadzenie analizy
budowy budynku, w tym i jego wymiaréw i oceny materiatdbw, z ktérych
wykonano $ciany, a nastepnie na tej podstawie odpowiedniej kalibraciji

programu pomiarowego;
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j. po wykonaniu pomiarow Wykonawca naniesie na plan budynku miejsca
planowanej instalacji AP, rozplanuje podziat kanatéw AP, a takze zaprojektuje
miejsca instalacji infrastruktury LAN dedykowanej pod AP.

3. Projekt modernizacji WLAN w Siedzibie Zamawiajgcego.
Projekt musi by¢ kompletny, przygotowany w formie Opisu Przedmiotu
Zamébwienia, zgodnie =z aktualnymi wymogami ustawy PZP i zawieraé

w szczegoblnosci:

a. Opis funkcjonalnosci, budowy i konfiguracji WLAN, w szczeg6lnosci wskazanie
funkcji realizowanych w sieci bezprzewodowej i okreslenie sposobu ich

realizacji.

W zakresie funkcjonalnosci projekt modernizacji WLAN powinien uwzglednié:

e zapewnienie obstugi najnowszych standardéw bezpieczenstwa WLAN,
w tym najnowszych sposobdw szyfrowania transmisji pomiedzy klientem
oraz AP, a takze najnowszych mechanizméw wykrywajgcych préby
atakbw i zabezpieczajgcych przed nieautoryzowanym dostepem.
Zapewnienie tych mechanizméw musi jednoczesnie umozliwiac¢
kompatybilnos¢ wsteczng dla starszych standardéw,

e zapewnienie mozliwosci logowania ruchu generowanego w sieci WLAN
zawierajgcego przynajmniej informacje o nazwie uzytkownika, jego
adresie IP, kierunku i rodzaju ruchu,

e zapewnienie mozliwosci przesytania logobw do zewnetrznych systeméw
(minimum - SysLog),

e zapewnienie zabezpieczenia SSID dla pracownikéw Zamawiajgcego za
pomocg funkcjonalnosci PKI (autoryzacja urzgdzen) wdrozonej
w srodowisku AD Zamawiajgcego. Zabezpieczenie to nie moze wymagac
instalacji agenta po stronie przenosnych komputeréw.

W zakresie budowy i konfiguracji WLAN projekt modernizacji WLAN powinien

uwzglednic:

e zaprojektowanie sieci strukturalnej od kazdego AP do punktéw
dystrybucyjnych, spetniajgcej wymagania kategorii 6 wg normy TIA/EIA-
568-B,
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zaprojektowanie i dobdor dedykowanych przetacznikow, kitdére bedag
czescig LAN, realizujgcych wszystkie Funkcjonalnosci LAN, w tym
elementy bezpieczenstwa, miedzy innymi autoryzacje samych siebie
w LAN, autoryzacje podtgczanych urzgdzen w posiadanym przez
Zamawiajgcego CISCO ISE dla LAN, ktére jednoczesnie zapewnig
przynajmniej standard zasilania UPOE (802.3bt, 60W na port
przetgcznika, odpowiedni budzet mocy na wymagang ilosé
wykorzystywanych portow + zapas min. 10% portow) w celu zapewnienia
zasilania zaprojektowanych AP.

wykorzystanie istniejagcego w siedzibie Zamawiajgcego systemu
wirtualizacji i, w zaleznosci od wybranej koncepcji projektowej, innych
elementéw, ktére bedg mozliwe do wykorzystania w zmodernizowanej
infrastrukturze WLAN, przy zatozeniu mozliwego dalszego wieloletniego
serwisowania tych elementéw przez producenta;

zaprojektowanie istniejgcej integracji infrastruktury WLAN z infrastrukturg
LAN, w szczegdblnosci polegajacej na jednolitym sposobie autoryzacji
zaréwno w WLAN, jak i LAN;

zaprojektowanie integracji infrastruktury WLAN z infrastrukturg LAN oraz
wspdlnej ich funkcjonalnosci, w szczegolnos$ci polegajacej na integracji z
istniejagcym w LAN rozwigzaniem CISCO ISE i uzyskanej w ten sposéb
jednolitej w LAN i WLAN autoryzacji w sieci goscinnej opartej o ten sam
bilet dostepowy;

zaprojektowanie migracji funkcjonalnosci CISCO ISE dla WLAN do
istniejgcego u Zamawiajgcego rozwigzania CISCO ISE dla LAN,
jesli wariant koncepcji, o ktorym mowa w rozdziale IV uwzgledni takg

mozliwos¢;

zaprojektowanie monitoringu elementéw infrastruktury WLAN oraz klientéw
WLAN w oparciu o funkcjonalnosci istniejgce u Zamawiajgcego -—
rozwigzanie Cisco Prime, jesli wariant koncepcji, o ktorym mowa

w rozdziale IV uwzgledni takg mozliwo$¢;

b. Liste urzagdzen spetniajgcych wymagania Zamawiajgcego;

c. Liste oprogramowania niezbednego do obstugi urzgdzen wraz z licencjami;
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d. Minimalne warunki rownowaznosci przygotowane dla kazdego z elementdw,

urzadzen i oprogramowania wskazanego w Projekcie modernizacji WLAN,
opracowane zgodnie aktualnymi wymaganiami ustawy PZP. Kazdy =z
parametrow musi by¢ wskazany w formie numerowanej listy, tak zeby potencjalni
wykonawcy zadajgc pytania mogli wskazaé okreslony fragment listy tych
parametrow,

e. Kompletny i szczegétowy harmonogram wykonania prac wdrozeniowych,
odbioréw oraz wymaganych przegladéw okresowych:

f. Wymagania dotyczgce robo6t instalacyjnych koniecznych do wykonania,
z uwzglednieniem w szczegdlnosci:

e planu budynku z naniesionymi trasami kablowymi

e rozmieszczenia i sposobu montazu AP

e wyszczegblnienia robdt instalacyjnych, takich jak przekucia, gipsowanie,
malowanie, uktadanie koryt i inne,

e zasad montazu;

g. Warunki i zakres czynno$ci wchodzacych w sktad $wiadczenia gwarancji na
wykonang czes¢ WLAN;

h. Warunki i zakres czynno$ci wchodzgcych w sktad Swiadczenia gwarancji na
wykonane roboty instalacyjne;

i. Szczegbtowe zasady wykonania dokumentacji powykonawczej przez
Wykonawce realizujgcego modernizacje WLAN w Siedzibie Zamawiajgcego,
w tym wymagania dotyczgce:

o przygotowania instrukcji utrzymania WLAN przez Zamawiajgcego,
. instrukcji wykonania backupu i odtworzenia konfiguracji WLAN,
o instrukcji dotyczacej biezgcego monitoringu oraz aktualizacji WLAN.

j. Opis zakresu niezbednych szkolen dla administratoréw Zamawiajgcego;

k. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét bez sprawdzania
funkcjonalnosci, tj. z pominieciem wykonania testéw akceptacyjnych.

|. Zakres i sposéb przeprowadzenia wymaganych testow akceptacyjnych.

Testy akceptacyjne muszg potwierdzic wymagang Funkcjonalno$é
zmodernizowanej infrastruktury WLAN, w tym integracje z LAN i beda
wykonywane przez Wykonawce realizujgcego modernizacje WLAN w Siedzibie

Zamawiajgcego pod nadzorem pracownika realizujgcego ustuge Nadzoru
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Autorskiego, o ktdérej mowa w rozdziale IX oraz Kierownika projektu wdrozenia
ze strony Zamawiajgcego.

m.Okreslenie warunkéw udziatu w postepowania dla potencjalnych wykonawcow
zgodnie z wymogami ustawy PZP.

4. Kompletny i szczegétowy kosztorys inwestorski. W sktad opracowania muszag
wchodzi¢, w szczegblnosci, nizej wymienione pozycje podane w cenach netto
i brutto wyrazonych w PLN aktualnych na dzien odbioru Projektu:

a. kompletny i szczegétowy kosztorys inwestorski dla dostawy zaprojektowanych
urzgdzen wraz z licencjami, oprogramowaniem iinnymi niezbednymi
elementami,

b. kompletny i szczegbtowy kosztorys inwestorski dla jednorazowych ustug
wdrozeniowych wykonawcy,

c. kompletny i szczego6towy kosztorys inwestorski dla ustug serwisowych
wykonawcy,

d. kompletny i szczeg6towy kosztorys inwestorski dla ustug serwisu producenta
typu NBD na okres 3 lat,

e. kompletny i szczegdétowy kosztorys inwestorski dla ustug szkoleniowych dla
jednej osoby,

f. kompletny kosztorys inwestorski dotyczgcy swiadczenia ustugi serwisowej nad

infrastrukturg WLAN przez okres 3 lat;

g. kompletny kosztorys inwestorski dotyczacy rozbudowy dedykowanej sieci LAN
pod AP.
5. Kompletny i szczegdétowy przedmiar wykonany analogicznie jak kosztorys

inwestorski, ale niezawierajgcy wskazanych kosztéw.

VI. Wymagania dotyczace sposobu przygotowania i przekazania dokumentacji
projektowej

1. Wykonawca przygotuje dokumentacje, o ktérej mowa w rozdziale IV i V_w dwoch

formach: papierowej i elektronicznej.

2. Dokumentacje w formie papierowej nalezy przygotowa¢ w trzech egzemplarzach.

Dokumentacja musi by¢ opatrzona czytelnym podpisem projektanta oraz pieczecia i

podpisem Wykonawcy. Wraz z dokumentacja nalezy przekazaé oswiadczenie
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projektanta i Wykonawcy potwierdzajace, ze dokumentacja jest kompletna

i spetnia wymagane przez Zamawiajacego cele.

3. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zawierac:

a. kolorowy skan dokumentacji w formie papierowej w jednym pliku w formacie PDF,
b. pliki edytowalne, tj.typu DOCX dla dokumentow tekstowych, XLSX dla

dokumentéw typu arkusz kalkulacyjny, MPPX dla harmonogramu, DWG i PDF dla

rysunkow.

VII. Wymagania dotyczace odbioru prac

1.

Odbiér dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w rozdziale IV i V nastgpi w ciggu

5 Dni Roboczych od dnia protokolarnego przekazania do oceny kompletnej

dokumentacji Koordynatorowi projektu Zamawiajgcego.

W celu prowadzenia konsultacji, sprawowania kontroli wykonywanych przez

Wykonawce prac projektowych oraz w celu dokonania odbioru kohcowego,

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc:

a.

powotania komisji, sktadajgcej sie co najmniej z oséb opiniujacych w zakresie
ochrony bezpieczenstwa systeméw teleinformatycznych Zamawiajgcego oraz
Koordynatora projektu Zamawiajgcego;

zazgdania prezentacji urzgdzen i systeméw, ktére zaproponuje Wykonawca

w ramach przygotowania koncepcji projektowej. W takim wypadku Wykonawca
bedzie zobowigzany zorganizowaé¢ odpowiadajgce zakresowi technicznemu
istniejgcego WLAN srodowisko testowe w Sosnowcu lub zorganizowac¢ mozliwosé
prezentacji $rodowiska produkcyjnego, wdrozonego w podmiocie trzecim.
Prezentacja odbedzie sie wéwczas w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,
umozliwiajgcym podjecie decyzji o wyborze danego rozwigzania. Wykonawca
odpowiada za opdznienie w realizacji Przedmiotu Zaméwienia wynikajgcego
z opd6znienia odbioru koncowego spowodowanego op6znieniem

w przeprowadzeniu prezentaciji;

3. W przypadku konieczno$ci dokonania przez Wykonawce wprowadzenia zmian

lub poprawek w przedmiocie odbioru, ponowny nastgpi w terminie 5 Dni
Kalendarzowych od dnia protokolarnego przekazania poprawionego przedmiotu

odbioru Koordynatorowi projektu Zamawiajgcego.

. Potwierdzeniem realizacji ustugi Nadzoru Merytorycznego bedzie przekazanie

przez Zamawiajgcego informacji o podpisaniu Umowy z wykonawcag wytonionym

11



40/PNP/SW/2024 Zatacznik nr 6 do SWZ

w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego prowadzonym przez
Zamawiajgcego, albo informacji o dwukrotnym uniewaznieniu tego postepowania.
Brak takiej informacji oznacza, ze Wykonawca nadal zobowigzany jest do petnienia
ustugi Nadzoru Merytorycznego. Przekazanie przedmiotowej informacji powinno
nastgpi¢ w formie pisemne;.

5. Potwierdzeniem realizacji ustugi Nadzoru Autorskiego jest podpisany ,bez uwag”
Raport Nadzoru Autorskiego - stanowi on podstawe wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia za wykonang ustuge Nadzoru Autorskiego.

VIil. Ustuga Nadzoru Merytorycznego

Wykonawca zobowigzany jest powotac przedstawiciela lub przedstawicieli petnigcych

funkcje Biegtego. Biegli beda odpowiedzialni za sprawowanie Nadzoru

Merytorycznego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym

przez Zamawiajgcego, podczas wyboru najkorzystniejszej oferty oraz rozpatrywaniu

ewentualnych odwotan, zgodnie z wymogami ustawy PZP.

1. Zamawiajgcy powiadomi niezwtocznie Wykonawce o terminie wszczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na modernizacje WLAN.

2. Przed rozpoczeciem postepowania przetargowego kazdy Biegty zobowigzany
bedzie podpisa¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o braku
prawomocnego skazania za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem
0 udzielenie zaméwienia, o ktérym to przestepstwie mowa w art.. 228 — 230rt.art.
270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 30rt.ub art. 305
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny albo oswiadczenie o zatarciu
skazania w powyzszym zakresie, zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy PZP.

3. Po ztozeniu ofert podlegajacych ocenie, kazdy Biegty zobowigzany bedzie
podpisa¢ i przekazaé Zamawiajgcemu oswiadczenie o braku okolicznosci
wytgczajgcych go z udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonym przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy PZP.

4. W przypadku zaistnienia w jakikolwiek przestanek wykluczajgcych Biegtego
z udzialu w pracach dotyczgcych postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzonym przez Zamawiajacego, 0 ktorych to fgcznie
okolicznosciach mowa w art. 56 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 Dni
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Roboczych od zaistnienia tych okolicznosci zobowigzany jest do zmiany Biegtego

na osobe, ktora nie bedzie podlegaé wytaczeniu.

5. Biegli zobowiazani s3:

a.

przygotowaé¢ i dostarczyé merytoryczng odpowiedz na pytania dotyczace
Projektu modernizacji WLAN od potencjalnych Wykonawcow uczestniczgcych
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym przez

Zamawiajgcego w terminie do 2 dni roboczych,

. wspomagac¢ merytorycznie Zamawiajgcego w spotkaniach organizowanych

przez komisje przetargowag dla kazdego potencjalnego Wykonawcy, ktéry
bedzie prébowat wykazac, ze oferowane przez niego rozwigzania rownowazne

spetniajg wymagania okreslone w Projekcie modernizacji WLAN,

. sprawdzi¢, przygotowa¢ i dostarczy¢ Opinie dotyczacg réwnowaznosci

zaoferowanych rozwigzan w stosunku do parametrow minimalnych zawartych
w Projekcie modernizacji WLAN w terminie do 5 dni roboczych osobno dla
kazdej ztozonej oferty. Opinia powinna zawiera¢ informacje o rébwnowaznosci
zaproponowanych rozwigzan Ilub wskazywaé poszczeg6lne parametry

Swiadczgce o braku rGwnowaznosci.

. w przypadkach stwierdzenia braku réwnowaznosci do Opinii nalez dotgczy¢

kopie  materiatdw, dokumentacji produkitéw itp. potwierdzajgcych
jednoznacznie niespetnienie wymagan minimalnych zawartych w Projekcie
modernizacji WLAN.

. reprezentowa¢ Zamawiajgcego w Krajowej Izbie Odwotawczej w zakresie

aspektéw technicznych zwigzanych z Projektem modernizacji WLAN oraz
w przypadkach zwigzanych z odrzuceniem oferty danego wykonawcy na
podstawie Opinii.

6. Odpowiedzi na pytania przestane przez potencjalnych Wykonawcow, oryginaty

Opinii wraz z zatgcznikami przekazywane sg przez Biegtego pisemnie lub za

pomocg poczty elektronicznej do Kierownika Projektu Wdrozenia Zamawiajgcego.

7. Kazda Opinia wraz z zatgcznikami podpisywana jest przez wszystkich Biegtych

powotanych przez Wykonawce. Strony ustalajg, ze brak podpis6w wszystkich

Biegtych oznacza, ze dana Opinia nie zostata przygotowana w okreslonym Umowag

terminie, za co Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢.

13



40/PNP/SW/2024 Zatacznik nr 6 do SWZ

8.

Zgodnie z ustawg PZP Biegli nie moga wystawi¢ Opinii negatywnej dla
oferowanych rozwigzan réwnowaznych w sytuacji, gdy w warunkach
rownowaznosci Projektu modernizacji WLAN nie okreslono wymogéw dla
parametrow, ktore wskazat w ofercie Wykonawca, a ktoére to parametry
kwestionujg Biegli. Wowczas, w przypadku braku innych zastrzezen, Biegli
zobowigzani sg wystawi¢ Opinie pozytywna.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zamian w Projekcie modernizaciji
WLAN w terminie do 3 dni roboczych (bez naliczania dodatkowych kosztow), jezeli
konieczno$¢ zmiany wynika z pytan zadanych przez potencjalnych Wykonawcow
uczestniczgcych w postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do zaktualizowania wszystkich przekazanych
Zamawiajgcemu egzemplarzy Projektu modernizacji WLAN (dotyczy zaréwno
formy papierowej i elektronicznej) w terminie do 5 dni od daty podpisania Umowy
z Wykonawcg wytonionym w toku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na modernizacje WLAN lub od daty uniewaznienia postepowania
przez Zamawiajgcego.

IX. Ustugi Nadzoru Autorskiego

1. Ustugi Nadzoru Autorskiego stuzg zapewnieniu prawidtowej i petnej realizacji prac

zgodnie z Projektem modernizacji WLAN w Siedzibie Zamawiajgcego, poprzez:

a.

kontrole zgodnosci prac modernizacyjnych z Projektem modernizacji WLAN
w zakresie rozwigzan technicznych, funkcjonalnych i uzytych materiatow,
udzielanie Wykonawcy prac modernizacyjnych dodatkowych wyjasnien do
dokumentaciji projektowej, o ktérej mowa w rozdziale V,

pobyty projektanta, z jego inicjatywy na terenie prowadzonych robét, konieczny
do prawidtowego wypetniania obowigzkéw nadzorczych oraz udziat w odbiorach
robét budowlanych

uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia zmian w stosunku do
materiatéw i rozwigzan technicznych ujetych w Projekcie modernizacji WLAN,
udziat w odbiorze i rozruchu zmodernizowanej/wykonanej infrastruktury,
w szczegoblnosci nadzér nad prowadzeniem testow akceptacyjnych,

udziat w odbiorze koncowym i podpisanie Protokotu odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

Wykonawca jest zobowigzany petni¢ Nadzér Autorski, takze podczas realizacji rozwigzan
rownowaznych, jezeli zostaly one zatwierdzone przez Biegtych w Opinii w trakcie
wykonywania czynnosci Nadzoru Merytorycznego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bfedy projektowe skutkujgce nie
uzyskaniem wskazanej w Projekcie modernizacji WLAN pozadanej funkcjonalno$ci,
takze w przypadku zatwierdzenia przez Biegtych rozwigzan roéwnowaznych.
W szczegdblnosci Wykonawca pokrywa koszty zwigzane z potencjalnymi zmianami w
Projekcie modernizacji WLAN i we wdrozeniu.

Brak mozliwosci uzyskania pozadanej funkcjonalnosci podczas wdrozenia na
podstawie Projektu modernizacji WLAN, bedzie traktowany przez Strony jako wada
Projektu podlegajgca naprawie w ramach Gwaranciji.

Wykonawca udziela nadzoru autorskiego przez okres 9 miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu koncowego

Zamawiajgcy przewiduje nie wiecej niz 10 wizyt Wykonawcy w ramach realizacji ustug
Nadzoru Autorskiego.

Wykonywanie ustugi Nadzoru Autorskiego nastgpi na zgdanie Zamawiajgcego lub
z inicjatywy Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Terminy $wiadczenia ustug Nadzoru Autorskiego sg kazdorazowo uzgadniane
z Kierownikiem projektu wdrozenia Zamawiajgcego, przy czym termin Swiadczenia
ustugi Nadzoru Autorskiego nastapi nie p6zniej niz w ciggu 2 Dni Roboczych od dnia
wezwania.

Potwierdzeniem kazdej wizyty, o ktdérej mowa w pkt. 5 bedzie Raport Nadzoru
Autorskiego przygotowany i przekazany Zamawiajgcemu przez Wykonawce, nie
po6zniej niz w terminie 3 Dni Roboczych od dnia wizyty Wykonawcy w ramach realizacji
ustugi Nadzoru Autorskiego.

Zamawiajgcy dokona odbioru realizacji ustugi Nadzoru Autorskiego w ramach wizyty
w terminie 3 Dni Roboczych od dnia przekazania Raportu Nadzoru Autorskiego.
Podpisany ,bez uwag” Raport Nadzoru Autorskiego stanowi podstawe wyptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia za wizyte Wykonawcy w ramach realizacji ustugi
Nadzoru Autorskiego.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ niewykorzystania wszystkich 10  wizyt
Wykonawcy.
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