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Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane
przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zatacznikiem stanowi podstawe do
sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowa realizacje zadania obejmujacego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowg lub dokonanie zgloszenia wykonania robdt budowlanych.

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Opis stanu istniejacego

1.1. Istniejace zagospodarowanie

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie niezabudowanym pomiedzy budynkami mieszkalnymi przy
ul. Zygmunta Augusta 74 (od strony poludniowej), ul. Pitsudskiego 5 (od strony poéinocne;j), ul. Pitsudskiego
5b (od strony p6inocno-zachodniej) oraz zabudowy budynkéw ustugowych nr. 61 i 62 (od strony zachodniej).
Na dzialce znajduje si¢ duzo drzew i krzewow, ktore nalezy przesadzi¢ w najbardziej dogodnym miejscu. Teren
planowanego parkingu jest pokryty ros§linnoscig nieurzadzong o niskich walorach estetycznych. Uksztattowanie
wysokosciowe terenu dzialki jest zréznicowane. Przez teren planowanego parkingu przeprowadzone sg ciagi
piesze o nawierzchni z plytki betonowej, ktorych ciag nalezy przeprojektowaé w odcinku kolidujacym
z projektowanym parkingiem i drogg dojazdowa, z zachowaniem bezkolizyjnej komunikacji dla mieszkancow
osiedla.

1.2. Istniejacy uklad drogowy

Dojazd do parkingu odbywac si¢ bedzie istniejgcym wjazdem z ulicy Zygmunta Augusta pomigdzy budynkiem
nr. 71 a 71A, nastepnie droga dojazdowa wzdtuz wschodniej i potudniowej $ciany budynku gospodarczego
Zygmunta Augusta nr 73 — bez przebudowy istniejacej nawierzchni. W kolejnym odcinku dojazdu do parkingu,
wskazanym do przebudowy, poczawszy od wysokosci budynkow nr 61 1 1680, zakolem wzdhuz poéinocnego
odcinka dziatki nr. 559/8 o dlugosci 20,0m i lewego naroznika dziatki nr 559/20 do planowanego parkingu -
nawierzchnia z kostki trylinki, ptytek betonowych i nawierzchni gruntowej, w nieuporzadkowanym uktadzie
i w ztym stanie technicznym.

1.3. Istniejace sieci uzbrojenia podziemnego

Na terenie projektowanego parkingu znajduja si¢ nastgpujace sieci uzbrojenia podziemnego:

1) sie¢ cieptownicza

2) kanalizacja teletechniczna w trybie projektowanym

3) sie¢ wodociagowa

4) sie¢ energetyczna

Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac okablowanie instalacji elektrycznej pomiedzy lampami o$wietleniowymi,
Ze wzgledu na budowe parkingu ekologicznego nie przewiduje si¢ budowy instalacji kanalizacji deszczowej.

2. Zalozenia programowe

Gloéwnym celem realizacji zadania pn. ,,Budowa parkingu ekologicznego wraz z infrastrukturg towarzyszaca”
jest poprawa komfortu mieszkancoéw posiadajacych samochody. Wskazany teren jest bardzo zaniedbany
0 nawierzchni niedostosowanej do parkujacych tam samochodow osobowych.

W ramach projektu budowlanego nalezy dazy¢ do uzyskania tadu przestrzennego spelniajacego wymagania
funkcjonalne, spoteczno-gospodarcze, $rodowiskowe, estetyczne. Projekt nalezy realizowaé zgodnie
z zasadami uniwersalnego projektowania, zgodnie z oczekiwaniami mieszkancami, ktore zostang sprecyzowane
w trakcie konsultacji spotecznych.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowe, w zakresie

- budowy parkingu ekologicznego na niemniej niz 30 miejsc postojowych dla samochodow osobowych,

w tym dwa miejsca dla osob niepetnosprawnych,

- przebudowy drogi dojazdowej od wysokosci budynkéw nr 61 i 1680 do parkingu ekologicznego,

- zmiany odcinkow ciggdw pieszych znajdujacych si¢ w kolizji z parkingiem i dojazdem

- budowy o$wietlenia parkingu
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- przesadzenia istniejacych drzew znajdujacych si¢ w kolizji z planowanym parkingiem
Calos¢ Przedmiotu Zamowienia nalezy wykona¢ w terminie do dnia 30.09.2022r.

3. Zakres zamoOwienia obejmuje :

a) zadanie 1 — wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej — projekt budowlany

i projekty wykonawcze na budowe parkingu ekologicznego wraz z droga dojazdowa w odcinku od wysokosci
budynkéw nr 61 i 1680 a parkingiem na niemniej niz 30 miejsc postojowych dla samochodow osobowych,

w tym dwa miejsca dla 0sob niepetnosprawnych, zmiang odcinkow ciagdéw pieszych znajdujacych sie¢ w
kolizji z parkingiem i dojazdu, o$§wietleniem parkingu i propozycja zagospodarowania drzew koniecznych do
przesadzenia oraz czynny udziat w konsultacjach spotecznych organizowanych przez Zamawiajacego,

b) Zadanie 2 - budowa parkingu ekologicznego, drogi dojazdowej i ciaggéw pieszych w obrebie projektowanego
obiektu, na podstawie przyjetego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz na podstawie uzyskanego
w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na budowe (i/lub innych rownowaznych dokumentow
pozwalajacych na realizacj¢ inwestycji), montaz tablicy informacyjnej (zadania infrastrukturalne).

3.1. Zadanie 1 — Dokumentacja projektowa

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniac:

pozyskanie map do celow projektowych,

wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego majacego wplyw na zaprojektowanie i realizacje obiektu,
wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz projektu gospodarki zielenig i uzgodnienie jej we wiasciwym
terenowo Wydziale Ochrony Srodowiska Miasta Stupska, oraz uzyskanie zgody na przesadzenie drzew
wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej parkingu ekologicznego wraz z droga dojazdowa
w odcinku od wysokos$ci budynkow nr 61 i 1680 a parkingiem na niemniej niz 30 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych, w tym dwa miejsca dla osob niepetnosprawnych, zmiang¢ odcinkow ciggow
pieszych znajdujacych si¢ w kolizji z parkingiem i dojazdu, wraz z wizualizacja wybranego do realizacji
przez Zamawiajacego wariantu. Koncepcja powinna roéwniez zawiera¢ rozwigzanie os$wietlenia
projektowanego obiektu oraz propozycje zagospodarowania drzewek koniecznych do przesadzenia
czynny udzial w konsultacjach spotecznych organizowanych przez Zamawiajacego,

wykonanie projektow budowlanych i wykonawczych infrastruktury przeznaczonych do przebudowy lub
rozbudowy — jesli jest konieczne,

wykonanie projektu budowlanego i1 projektoéw wykonawczych, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe
(i/lub innych réwnowaznych dokumentéw pozwalajacych na realizacje inwestycji), dla parkingu
ekologicznego na niemniej niz 30 miejsc postojowych dla samochodow osobowych, w tym dwa miejsca
dla os6b niepelnosprawnych wraz z dojazdem, zmianag lokalizacji ciagéw pieszych, os$wietleniem
i zagospodarowaniem drzewek koniecznych do przesadzenia

wykonanie wszelkich projektow, opracowan, analiz, raportow i dokumentacji, jakie beda niezbgdne dla
wykonania projektu budowanego i uzyskania pozwolenia na budowe (i/lub innych réwnowaznych
dokumentow pozwalajacych na realizacj¢ inwestycji) oraz uzytkowania obiektu

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy:

1 Koncepcja architektoniczno-budowlana 2 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD

2 Projekt budowlany 4 egz. + wersja elektroniczna na
plycie CD

3 Projekty wykonawcze w podziale na branze 4 egz. + wersja elektroniczna na
ptycie CD

4 STWIOR 2 egz. + wersja elektroniczna na
plycie CD

5 inne opracowania niezbedne do realizacji robot i zatwierdzenia | 4 egz. + wersja elektroniczna na
dokumentacji ptycie CD
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3.1.1. Wymogi w zakresie opracowania dokumentacji:

1. Projekty budowlane wraz z wymaganymi: warunkami technicznymi, opiniami, uzgodnieniami
i pozwoleniami, zgodnymi z art. 34 Ustawy — Prawo Budowlane, muszg spetnia¢ kryteria wymagane dla
uzyskania Decyzji — pozwolenia na budowe lub inne, rownowazne dokumenty pozwalajace na realizacj¢
inwestycji musza spelnia¢ wymagania zgodne z przyjetym trybem ich pozyskania. Mapy zasadnicze (stanu
istniejacego) oraz mapy do celow projektowych Wykonawca pozyska na wlasny koszt i we wlasnym zakresie.

2. Dokumentacja powinna zawierac:

- optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia,
rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajacych na: identyfikacje materiatu, urzadzenia, informacje na temat zagrozen wystgpujacych w
trakcie prowadzenia robét oraz o konieczno$ci opracowania planu ,,bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa
budowlanego).

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t powinna by¢ opracowana na podstawie dokumentacji
projektowej i powinna zawiera¢ w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu
i jakos$ci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robot.

Specyfikacje nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
2021.2454 z pozniejszymi zmianami) i innymi obowigzujacymi przepisami

4. Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbylo si¢ pierwsze spotkanie robocze z
Zamawiajacym, do tego czasu Wykonawca ma obowiazek dokonania szczegotowej wizji lokalne;j.

5. Na etapie uscislania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w celu
akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i materiatowych.

6. Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen.

7. Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujacych przepisow,

8. Uzgodnienie dokumentacji przez wszystkich rzeczoznawcow

9. Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w wersji drukowanej i elektronicznej (pdf'i edytowalnej)
10. Uzyskanie pozwolenia na budowg (do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato rowniez uzupetnienie
i poprawienie dokumentacji wg zalecen Urzedu Zatwierdzajagcego w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego).

11. Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersja drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie
plikow w programach:

- Adobe Reader — cato$¢ dokumentacji (*.pdf)

- MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje

12 Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych w oparciu
o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

12. Uzupekienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych.



Budowa parkingu ekologicznego w ramach projektu ,,Rewitalizacja ul. Zygmunta Augusta, (okr¢g I1)”
finansowanego w ramach Budzetu Obywatelskiego
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

13. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzula o kompletnosci i przydatnosci z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz prawidtowej eksploatacji.

14. Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokot
koordynacji migdzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantdow branzowych uczestniczacych
w realizacji zamowienia.

15. Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajacego oraz
zawiera¢ protokdt koordynacji migdzybranzowe;.

16. W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot
oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacj¢ nalezy opracowac¢ w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza si¢ opisow
rgcznych).

17. Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajacego

3.2. Zadanie 2: REALIZACJA ROBOT

1. Zakres robot obejmuje m.in. :

a) przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji,

b) budowa parkingu ekologicznego, drogi dojazdowej i ciaggdéw pieszych w obrebie projektowanego obiektu,
na podstawie przyjetego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz na podstawie uzyskanego
w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na budowe (i/lub innych rownowaznych dokumentow
pozwalajacych na realizacje inwestycji),

C) budowa zaprojektowanych przylaczy i sieci uzbrojenia w celu zapewnienia dostawy wszelkich mediow
niezbednych dla realizacji inwestycji oraz uzytkowania obiektu (energia, telekomunikacja, kanalizacja,
itp.), przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzatnigcie, po zakonczeniu Inwestycji, zaplecza
budowy,

d) montaz tablicy informacyjnej (zadania infrastrukturalne).

€) pehienie przez Wykonawce nadzoru autorskiego zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r poz.88.) w czasie robot budowlanych realizowanych
na podstawie projektu, o ktérym mowa w pkt. 1).

f) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu powykonawczej inwentaryzacji Geodezyjnej
przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu powykonawczej dokumentacji technicznej obiektu,

Uwaga:

Zaplecze budowy i obstuga komunikacyjna budowy - w gestii Wykonawcy — do uzgodnienia z Zarzadca

terenu

3.2.1. Warunki realizacji robét:

a) Wykonawca moze przystapi¢ do robot po przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji projektowej i decyzji
0 pozwoleniu na budowe

b) Roboty bedg prowadzone na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa, wynikajacg z zapisow w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz uzgodnien
z Zamawiajgcym.

¢) Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodno$é wykonania

z dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano - montazowych oraz wiedzg techniczna.

d) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzié roboty w sposob bezpieczny, nie stwarzajacy
zagrozenia dla 0sob przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:
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- sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot, ,,plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” (art.21 ust.3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art.45 ust.4 prawa budowlanego) — jeden egzemplarz planu ,,bioz” nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu — jesli wymog ten zostanie okre§lony w Projekcie budowlanym i pozwoleniu na
budowe,

- przedtozenie w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa UM informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do wiadomosci Zamawiajacego),

- prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r47 poz. 401 z p6zn. zm ).

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamowienia w ramach ceny ryczattowej wchodzi¢ bedzie
rowniez :

a) organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztow zuzycia wody, zrzutu $ciekow, kosztow energii
i ogrzewania dla potrzeb budowy, itp.,

b) natychmiastowe usunigcie w sposob docelowy wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,

a) ochrona drzewostanu

b) przestrzeganie przy realizacji robot warunkdéw zawartych w niezbednych uzgodnieniach

) przed rozpoczeciem robot :

- zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostgpem osob trzecich,

- nadzo6r nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

- pomiar z natury wszystkich elementow wymagajacych pomiaru dla potrzeb prawidtowej realizacji
inwestycji — w szczeg6lnosci dla potrzeb zamowienia elementow wymagajacych wykonania z dostosowaniem
do istniejacych gabarytow,

d) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

e) opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiajacemu w 3
egzemplarzach,

f) wykonania niezbednych prob, badan uzgodnien, nadzorow i odbioréw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

g) skompletowanie i przekazanie whascicielowi lub zarzadcy obiektu za posrednictwem Inwestora
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegajace przekazaniu inne dokumenty

i decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji

i urzadzen zwigzanych z tym obiektem (art.60. Prawa Budowlanego).

h) Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadow, jako wytworca tych odpadéw

w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021.779 z p6zniejszymi zmianami).

i) Wykonawca ma obowigzek uwzglgdnia¢ koszt sktadowania, wywozu i utylizacji odpadow w cenie
ryczaltowe;.

j) Magazynowanie odpadow powstajacych podczas realizacji inwestycji moze odbywac sie jedynie na terenie,
do ktorego ich wytworca ma tytut prawny,

k) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania mogg by¢
uzyte materiaty i urzadzenia nowe, odpowiadajace wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi.

- umieszczone w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy
technicznej, albo, oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, ktorego wzor
okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy.
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- wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, niecobjety zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego whasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane

w sposoOb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno - budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.

L) Przed dokonaniem zamowienia materiatdéw do wbudowania i wykonczeniowych Wykonawca

ma obowigzek dokona¢ pomiarow na obiekcie, przedstawi¢ Zamawiajagcemu i uzytkownikowi propozycje
materiatowe i probki kolorystyczne celem akceptacji.

L) Wszystkie nazwy wlasne urzadzen i materiatdw uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard

1 moga by¢ zastagpione przez inne rownowazne, jednak obowiazek udowodnienia rownowaznos$ci, zgodnie
z art. 30 ust. 5 ustawy, nalezy do Wykonawcy.

m) Zamawiajacy zapewni petlnienie nadzoru inwestorskiego.

n) Nie dopuszcza si¢ mozliwo$ci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny sposdb wykonania przedmiotu
zamdwienia niz okreslony w dokumentacji przetargowe;j..

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

a. Dla potrzeb przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej oraz uzyskania zezwolen i zatwierdzen
Zamawiajacy przygotuje stosowne pelnomocnictwo dla 0os6b wskazanych przez Wykonawceg

b. Na Wykonawcy ciazy obowigzek opracowania dla potrzeb realizacji robot projektu organizacji placu
i zaplecza budowy, z obstuga komunikacyjna budowy oraz uzgodnienia z wiasciwymi stuzbami

5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Parking ekologiczny bedzie obiektem naziemnym.

Parametry obiektu:

e powierzchnia dziatki pod parking ekologiczny: 1102 m?

e il0$¢ miejsc parkingowych nie mniej niz 30 dla samochodow osobowych

w tym 2 miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych

wymiary standardowych stanowisk parkingowych 2,5 x 5,0 m,

dla 0s6b niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m.

e powierzchnia drogi dojazdowej wraz z ciggami pieszymi wskazana do przebudowy: 476 m?

6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

6.1. Wymagania w zakresie odbioréw
6.1.1. W zakresie dokumentacji projektowej

a) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu opracowang dokumentacje (projekt budowlany i wykonawczy)
w jego siedzibie w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF na nosniku
optycznym (CDR, DVD+/-R), wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym oraz o$wiadczeniami o ktorych
mowa ponizej. Na stronach tytulowych poszczegélnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer
egzemplarza. Kazdy komplet dokumentacji nalezy umie$ci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore
nalezy wyposazy¢ w opis zawartosci umieszczony w dwoch miejscach opakowania — z boku i od gory.
Wersja elektroniczna powinna réwniez zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczgciami, opisami

uzgodnien itp.

b) W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg

projektowa, przekaze oswiadczenia o:

- przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw zaleznych bez

dodatkowego wynagrodzenia,

- kompletno$ci dokumentacji,
- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezb¢dnym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc¢,
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- zgodno$ci dokumentacji z umowa, obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej

1 normami oraz celem ktéoremu dokumentacja stuzy, przystugujacych Wykonawcy do opracowania, bedacego

przedmiotem umowy, wytacznych i nieograniczonych prawach autorskich (osobistych i majatkowych),

- braku obcigzenia praw do opracowania bedacego przedmiotem umowy jakimikolwiek roszczeniami

1 prawami 0sob trzecich,

- zgodnosci (jednorodnosci) przekazanej dokumentacji w wersji elektronicznej PDF z wersja papierows.

¢) Kompletna dokumentacja projektowa musi by¢ przekazana za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego

a nastepnie zaakceptowana przez Zamawiajacego

d) Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wypeknienia
zobowigzan wynikajacych z dokumentacji przetargowej, w tym okre§lonych w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym.

e) Zamawiajagcy wymaga sporzadzenia i dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osob¢ posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
1 sprawdzajacego.

6.1.2. Operat koludacyjny
Jako podstawowe sktadniki Operatu nalezy przyjac, ze Wykonawca powinien dostarczy¢:

a) Wyniki prob, pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR

b) Liste zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wnioskow o zatwierdzenie Materiatow, dla Materiatow,
z ktorych zostaly wykonane roboty, wraz z dokumentami towarzyszacymi dostawie Materiatow,
po$wiadczajacymi zgodnos¢ zastosowanych Materiatlow z wymienionymi powyzej zatwierdzeniami

Zamawiajacego,

C) Gwarancje producenta na zamontowane Materiaty i Urzadzenia, jezeli, czas gwarancji udzielonej przez
producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z Umowy;.

d) Dokumentacje powykonawcza w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowia:

. Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami;

. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca dokumentacje geodezyjna sporzadzong dla

poszczegblnych etapow budowy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu, wykonang przez geodete posiadajacego odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

. oryginatl Dziennika Budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

- o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Dokumentacje powykonawcza w rozumieniu Umowy stanowig:

. dokumentacja wymieniona powyzej,

. wszystkie projekty wykonawcze uzyte przez Wykonawce do wykonania Robot z naniesionymi
w wyniku wykonywania Robot zmianami, w sposob umozliwiajacy przysztemu uzytkownikowi eksploatacje
i obstuge obiektow.

. charakterystyki obiektu

Wykonawcy dostarczg Zamawiajacemu opracowang dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej oraz
w formie elektronicznej w formacie PDF na nos$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R)

6.1.3. W zakresie realizacji robot

- W ciggu 7 dni od rozpoczgcia robot budowlanych Wykonawcy zobowiazani sg dostarczy¢ i zatwierdzié
u Zamawiajgcego Program Zapewnienia Jako$ci, wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w cze$ci
ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
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Realizacja inwestycji bedzie odbywac si¢ pod Scistym nadzorem inspektorow nadzoru. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego wszystkich roboét zanikajacych.

1. Odbiér czesciowy robét:

Odbiorom czesciowym beda podlegaly roboty ulegajacych zakryciu. Odbiér czesciowy polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa uzycia wlasciwych materiatéw, prawidlowosci
montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre§lonymi w normach i Warunkach Technicznych.
Wiyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie wpiséw do dziennika budowy.
Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

2. Odbiér koncowy:

Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy.

O Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym -
Zamawiajacego.

O Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.

O Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiarow,

ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegaé beda:

0 zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej,

O protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usunigcia usterek,

0 aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
O kompletnos¢ dokumentow.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Przed zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia calosci robot i gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat
kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robot winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor
nadzoru, celem umozliwienia przystapienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowa.

6.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace rozwiazan projektowych

a) Na terenie inwestycji przewidziano parking na niemniej niz 30 miejsc postojowych dla samochodow
osobowych. Jezdnie manewrowe powinny mie¢ minimalng szeroko$¢ 6,00 m. Ostateczna ilo$¢ miejsc
postojowych zostanie zaproponowana przez Wykonawce po przeprowadzonych analizach na etapie
koncepcji.

b) Nawierzchnie i podbudowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o badania geotechniczne i normy
techniczne obowigzujace w Polsce (m. in. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pozn. zm.).

¢) Konstrukcja nawierzchni musi by¢ tatwa w utrzymaniu catorocznym (m.in. tatwa w usuwaniu plam oleju
samochodowego), bezpieczna dla uzytkownikoéw parkingu i estetyczna. Nawierzchnia miejsc postojowych
— przepuszczalne podtoze wykonane z ptyt azurowych lub eko kraty obsianych trawa Nawierzchnia jezdni
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manewrowej - przepuszczalne podtoze wykonane z plyt azurowych lub eko kraty wypetnionej kruszywem
Nawierzchnia drogi dojazdowej - przepuszczalne podtoze wykonane z plyt azurowych lub eko kraty
wypetnionej kruszywem Nawierzchni ciggdw pieszych - ptytka betonowa 50x50cm

UWAGA:

Jezeli w ocenie Wykonawcy inne, niz podane powyzej, rozwiazania w zakresie konstrukcji i rodzaju

nawierzchni bgda optymalniej spetnia¢ warunki zwigzane z eksploatacja (trwato$¢ i1 tatwos¢ czyszczenia

a takze ods$niezania) oraz estetyka obiektu, nalezy przedstawic¢ i uzasadni¢ autorskie rozwigzania na etapie

opracowania Koncepcji obiektu.

d) Odwodnienie - Nawierzchnia i podbudowa parkingu, jezdni manewrowej i drogi dojazdowej powinna
przepuszcza¢ wody opadowe i nie powodowac katuz.

e) Polaczenie z zewnetrznym ukladem komunikacyjnym - Planowang inwestycj¢ nalezy zaprojektowac
1 wybudowa¢ w sposdb umozliwiajacy dostosowanie jej obstugi do istniejacego uktadu drogowego
z istniejacym wjazdem od strony ulicy Zygmunta Augusta. Przej$cia dla pieszych przez dojazd do parkingu
powoduje konieczno$¢ korekty istniejacych chodnikow. Nalezy zapewni¢ bezkolizyjne dojscia
z parkingu do istniejacych chodnikow potozonych na dziatkach sasiednich.. Dojscia z parkingu nalezy
zapewni¢ chodnikiem zlokalizowanym po potudniowej stronie lokalizacji. Parking bedzie mial powigzanie
z drogami rowerowymi i mozliwo$¢ dojazdu do parkingu z przynajmniej dwoch (lub wiecej) kierunkow.
Ciagg pieszy powinien zosta¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z Standardami projektowymi
i wykonawczymi jako infrastruktura dostepna dla wszystkich.

f) Dostepnos¢ dla osob o ograniczonej mozliwo$ci poruszania si¢. Obiekt musi by¢ przystosowany do
poruszania si¢ 0sob o ograniczonej zdolnosci ruchowej, w tym takze matek z dzie¢mi w wozkach. Miejsca
postojowe dla osob niepetnosprawnych musza by¢ wyznaczone w takich miejscach, aby maksymalnie
utatwiaty korzystanie z parkingu a jednocze$nie droga do miejsca przesiadki byta maksymalnie krotka
i tatwa. Obiekt nalezy zaprojektowaé zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, jako obiekt
dostepny dla wszystkich. W zakresie zapewnienia dostepnosci obiektu dla 0sob o ograniczonej mozliwosci
poruszania si¢ nalezy zastosowa¢ normy wynikajace z obowigzujacych przepisow oraz z normy ISO
21542:2011,

g) Obiekty malej architektury i zielen Wszystkie drzewa, ktore znajda si¢ w kolizji z projektem budowlanym
zwigzanym z budowa parkingu ekologicznego, projektowanymi sieciami oraz zagospodarowaniem terenu,
nalezy usung¢ z obszaru inwestycji. Nalezy dokona¢ kompensacji zieleni W zamian za usuwany
drzewostan, poprzez nowe nasadzenia w odniesieniu do nowoprojektowanego uktadu komunikacyjnego
oraz infrastruktury technicznej lub przesadzenia warto$ciowych drzew w inne miejsce. Wszelki optaty
zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewow ponosi Wykonawca. Wszelkie rozwigzania dotyczace gospodarki
zielenig powinny by¢ na etapie opracowania Koncepcji uzgodnione z Zarzadem Zieleni m. Stupska.

e Nalezy zaproponowac¢ uktad miejsc postojowych, tak aby powstaly przestrzenie na nasadzenia drzew
pomiedzy ciggami miejsc postojowych, z zastosowaniem odpowiedniego podioza i zabezpieczeniem drzew
przed zasoleniem oraz samochodami. Warunkiem jest zachowanie minimalnej ilo$ci miejsc postojowych
(30 szt.).

e Nalezy odejs$¢ od zastosowania podbudowy na bazie cementu w rejonie drzew i rozwazenie podbudowy np.
z dobrze zaggszczonego kruszywa, klinca tamanego na geowldkninie, zwigkszajacego infiltracje wod
opadowych.

e Zaleca sig, aby istniejace drzewa zostaty przesadzone w miejsca projektowane

e Zastosowane rozwigzania z zakresu projektowanej zieleni nie mogg utrudnia¢ pozniejszej eksploatacji
parkingu np. w zakresie od$niezania.

h) Wplyw obiektu na $rodowisko. Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko wymienionych Przedmiotowy teren nie
znajduje si¢ w obszarze objetym prawna ochrong Konserwatora Zabytkow. Projekt swoim zakresem nie
wywrze istotnego oddzialywania na obszar NATURA 2000.

i) Oswietlenie Zastosowane rozwigzania muszg zapewni¢ energooszczedng eksploatacje obiektu przez
zastosowanie oswietlenia LED. Na etapie opracowania Koncepcji parkingu — Wykonawca zaproponuje
lokalizacje 1 wysokos$¢ stupow oswietleniowych dla obu wariantow parkingu. Parametry dotyczgce
iloci, lokalizacji, wysokosci stupéw oraz rodzaju lamp LED muszg zapewnia¢ minimalny poziom
natezenia o$wietlenia sztucznego dla wszystkich miejsc postojowych P+R i B+R, a takze wszystkich
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ciggdw komunikacyjnych, zgodnie z normg PN-EN 12464-1. Usytuowanie stupéw nie moze
pozostawa¢ w kolizji z ciggami komunikacyjnymi wewnatrz obiektu, i musi by¢ zgodne
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Shupy
o$wietleniowe powinny by¢ wykonane w catosci ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie na
zewngtrznych i wewnetrznych powierzchniach, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 1461.
Kolor oraz konstrukcja musza by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym na etapie opracowania Koncepcji
parkingu. System musi posiada¢ min. 3 tryby pracy: sterowanie reczne, sterowanie automatyczne za
pomoca aparatu zmierzchowego lub zegarowego oraz sterowanie z poziomu systemu nadrzednego typu
BMS.

6.3. Rozliczenie robot

Podstawa wyliczenia ptatnos$ci sg cena ryczattowe, skalkulowane przez Wykonawce w ofercie,
zawierajace wszelkie koszty niezbedne dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia
i zawiera¢ w szczegodlnosci:
a) Koszty bezposrednie, w tym:
* koszty wszelkiej robocizny obejmujaca ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spolecznych i podatki od ptac,
* koszty zatrudnienia sprzetu budowlanego, niezb¢dnego do wykonania danej pozycji Przedmiaru
Robdt, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia Sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robot,

*  koszty Materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Przedmiaru Robdét,
obejmujace roéwniez koszty dostarczenia Materialow z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowisko robocze lub na miejsce sktadowania na Terenie Budowy,

b) Koszty ogdlne budowy w tym:

* koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,

* wynagrodzenia uzupehiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

* wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg Wykonawcy obciazaja dang budowe,

* koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotow i narzedzi zaliczanych do
srodkow nietrwatych,

* koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, $rodki czystosci
i lecznicze),
* koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,
* koszty zuzycia materialdw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,
*  koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,
* koszty badan jakos$ci Materialow, Robo6t i prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach
Technicznych za wyjatkiem wykonywanych na zgdanie Zamawiajgcego
* koszty ubezpieczen majatkowych budowy,
+ koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,
*  koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu prac,
* wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogoélne koszty budowy, ktdére moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi
i prawnymi.
c) Ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawceg.
d) Ryzyko obcigzajace Wykonawece i kalkulowany przez niego zysk.
e) Koszt wszystkich niezbednych prac projektowych, uzgodnien, operatu kolaudacyjnego.
f)  Wszelkie inne koszty, opfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Umowy, odpowiedzialnoscia
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajagcymi z tre§ci PFU, przepisow
w zakresie wykonywania rob6t budowlanych, a nieujetych wprost w zadnej pozycji tabeli elementow
scalonych.
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Zamawiajacy nie dopuszcza, poza przypadkami opisanymi Umowa, rozliczenia poszczegdlnych pozycji
ryczattowych w tabeli elementow scalonych w mniejszych czesciach jak przewiduje ta tabela, w szczegolnosci
wg zaawansowania ustalonego %.

Podajac cen¢ ryczattowg Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania czesci przedmiotu zamoéwienia
wyszczegolnionego w danej pozycji tabeli elementow scalonych za ustalong kwote. Wykonawca nie moze zadaé
jej podwyzszenia, nawet je§li w momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiarow lub
kosztoéw prac.

Rozliczenie prac objetych przedmiotem zamowienia bedzie si¢ odbywalo faktura przejsciowa i fakturg
koncowa, zgodnie z Umowa.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania pelnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania w
imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie
jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur
odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych
decyzji warunkujacych to dopuszczenie).

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane:

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — dziatka nr
559/71, obrgb 9

2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowalnego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r, poz. 2351z pdézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1376 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
1 rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r. poz. 963).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w Sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021.2454, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2021r. poz.1213 ) wraz z p6zniejszymi
zmianami oraz dla wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi zgodne z rozporzadzeniem
nr 305/2011 ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowiona obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r.
p0z.463)

e Obowigzujacymi normami,

e Zasadami wiedzy technicznej.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spelienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Przywotane akty prawne sa wskazane wylacznie dla okreslenia kierunku w ktorym wykonawca ma poruszac
si¢ celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w granicach prawa okreslonego aktualnym stanem
prawnym.
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3. Zalaczniki graficzne.

Zatacznik 1: Lokalizacja parkingu i drogi dojazdowej

Rysunek 1. Lokalizacja parkingu i drogi dojazdowe;j, dziatka nr. 559/71, obreb 9
Zrédto: https://sip.slupsk.eu/e-uslugi/portal-mapowy
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Zatacznik 2: Istniejace uzbrojenie dziatki
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