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CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dla terenu inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

2.1. Przepisy prawne

2.2. Normy

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis 0gdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentadii
projektowej oraz budowie drogi gminnej w miejscowosci Podtecze gm. Géra Kalwaria. Program
funkcjonalno — uzytkowy pozwoli okresli¢ wymagania dotyczace wykonania dokumentacji
projektowe), a takze budowy drogi w systemie ,zaprojektuj i wybuduj".

W ramach zadania przewidziano wykonanie robdt na odcinkach o dtugosci
odpowiednio It = 135 mi I = 205,0 m przy szerokosci jezdni 5,0 m. Pochylenie poprzeczne
Jjezdni daszkowe o wartosci 2%. Obustronnie wzdtuz krawedzi jezdni przewidziano wykonanie
umocnionych poboczy w pasach o szerokosci 0,50 m.

Zaprojektowano réwniez budowe oswietlenia drogowego na odcinku ok. 100 m z
montazem 2 latarni i przesunieciem jedne.

Niezbedne do realizacji zadania bedzie dokonanie nowych podziatéw geodezyjnych dla
poszerzenia pasa drogowego (7 dziatek), wykonanie robdt pomiarowych i usuniecie 13 drzew
o Srednicy ok. 70 cm.

Odwodnienie pasa drogowego — powierzchniowe do gruntu poprzez pobocza

wzmocnione kruszywem.

Zamowienie obejmuje czes¢ projektowa:
- sporzgdzenie projektu budowlanego,
- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- sporzadzenie projektu technicznego i projektéw wykonawczych branzy drogowe),



sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
- sporzgdzenie przedmiardw robét i kosztorysdw inwestorskich,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizagji na czas wykonywania
robot z kompletem wymaganych uzgodnien.

- wykonanie opinii geotechnicznej

- wykonanie operatu do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — w przypadku

koniecznosci.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robot

budowlanych
Inwestycgja zlokalizowana jest w miejscowosci Podtecze, gm. Géra Kalwaria. Przebieg

proponowanej trasy drogi przedstawiono na rysunkach nr 1i 2.

1.1.1. Zakres branzy drogowej

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe

Roboty ziemne

tawa, krawezniki, podbudowa jezdni
Nawierzchnia

Roboty wykonczeniowe
Oznakowanie

Oswietlenie

Budowa kanatu technologicznego.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w oparciu o decyzje
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
.Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r., warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe



Droga przewidziana do realizacji umozliwi potaczenie komunikacyjne od istniejgcego
drogi powiatowej nr 2801W do dziatki gminnej nr 123, na ktdrej znajduje sie budynek swietlicy
wigjskiej, plac zabaw i boisko sportowe.

Budowa drogi gminnej polepszy dostepno$¢ do drdg publicznych wszystkich dziatek
zlokalizowanych w bezposrednim  sasiedztwie pasa drogowego w/w drogi objete]
opracowaniem.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego musza spetnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczehstwa ruchu, nosnosci | statecznosci konstrukcji, odpowiednich  warunkdw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbednych warunkdw korzystania

z drogi publicznej.

1.4. Szczegdtowe wirasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zamawiajacy wymaga wykonania:
1. Roboty przygotowawcze:
- dokonanie nowych podziatéw geodezyjnych dla poszerzenia pasa drogowego (7
dziatek);
- roboty pomiarowe (0,135 km i 0,205 km);
- usuniecie drzew o srednicy 70cm (13 szt.).
2. Roboty rozbidrkowe:
- rozbidrka nawierzchni z thucznia kamiennego (1040 m?) z wywozem na odlegto$¢ do 3
km
3. Roboty ziemne
- wykonanie nasypdw z dowiezionego gruntu kat. | — 11 (515 m?)
4. tawa, krawezniki, podbudowa jezdni
- wykonanie koryta o gtebokosci 45 cm (1971,51 m?);
. stabilizacja gruntu cementem C3/4, w warstwie o grubosci 15cm (1971,51 m?);
- wykonanie warstwy odsgczajgcej z pospotki, grubosé warstwy 20cm (1943,51 m?);
. ustawienie opornikdw betonowych 12x25 na tawie z betonu (676,68 m);
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie, dwuwarstwowej, 0 fgcznej gruboséci 20cm (1732,51 m?)
5. Nawierzchnia

- wykonanie warstwy wigzacej AC1IW50/70, grubo$¢ 6cm, (1732,51 m?);



= wykonanie warstwy $cieralnej AC11550/70, grubosé¢ 5cm, (1732,51 m?).
6. Roboty wykonczeniowe

= plantowanie i umocnienie kruszywem poboczy (338,34 m?).
7. Oznakowanie

- montaz znakow drogowych na stupkach stalowych (3 szt.).
8. Odwietlenie

- montaz os$wietlenia ulicznego (100 m, 2 latarnie z oprawami LED),

- przestawienie latarni i wymiana oprawy sodowej na LED (1 szt.)

9. Budowa kanatu technologicznego (340 m)
Przyjete grubosci konstrukcji muszg spetnia¢ warunki przemarzania.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie rob6t drogowych obejmujg wykopy pod warstwy
konstrukcyjne jezdni i na poboczach pasa drogowego w celu dostosowania projektowanych
rzednych do rzednych terenu a takze wykonanie rowéw odwadniajacych. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robdt prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia o ile takie wystepuje.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢é w sposdéb umoZliwiajacy przywrécenie terenu wokét

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-

502205:98.

Organizagja ruchu

Projektowana droga bedzie droga dwukierunkowa.

1.5. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj’. Zamawiajacy
wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

- opracowania projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowej,

- opracowanie opinii geotechniczne;j,



- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — w przypadku koniecznosdi,

wykonania budowy drogji,

obstugi geodezyjnej inwestydji,

- sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze)j,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie drogi w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy

inwestydji.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Zamawiajacy upowazni Wykonawce, wytonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamdwien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania prawomocnego
zgtoszenia robdt budowlanych. Dokumentacje przed ztozeniem o uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Powinien obejmowal wszystkie przewidziane do realizagji branze i by¢
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt techniczny (wykonawczy)

Projekty techniczne nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji
inwestycji wystepuje branza drogowa oraz inzynieria ruchu (projekt statej i czasowej organizadji
ruchu). Projekty techniczne nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Projekty techniczne nalezy wykonac¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu projekty techniczne oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nos$niku w formacie pdf.



1.5.1.3. Przedmiar robot

Przedmiary robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawiera¢
dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedmiary robdt nalezy wykonac w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiary robdt oddzielnie dla

kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku w formacie pdf.

1.5.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robét nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajac z bazy Srednich cen czynnikdw produkgji RMS ,Sekocenbud”
dla wojewddztwa mazowieckiego.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robdt oddzielnie dla kazdej branzy
w wergji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku w programie Norma Iub

kompatybilnym.

1.5.1.5. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

SST powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzednia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagji projektowej,
specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

— uzytkowego.

Specyfikacjg nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla kazdej

branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku w formacie pdf.

1.5.1.6. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informadji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacje BIOZ nalezy opracowa¢ w 5 egzemplarzach.



1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.
Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.
Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizadji ruchu.

W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wiascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu powinny spetniac
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala

obowigzkowe odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.5.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Ze wzgledu na rodzaj zamowienia wymagania dotyczace architektury nie wystepuja.

1.5.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni



Technologia robdt musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentagji projektowe]. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementdw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan

konstrukcji nawierzchni znajduja sie w pkt 1.4.

1.5.2.4. Wymagania dotyczace instalagji
Na odcinku objgtym wnioskiem nie projektuje sie zadnych sieci w zwigzku z powyzszym

nie stawia sie Wykonawcy zadnych wymagan co do ich wykonania.

1.5.2.5. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe, wykonanie poboczy
wraz z ich zaggszczeniem oraz wyréwnanie terenu sasiadujgcego z planowana inwestycjg (w
granicach pasa drogowego) oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed

rozpoczecia robét.

1.6. Ogdine warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych
1.6.1. Wstep

Przedmiotem ogdlinej specyfikagji technicznej (OST) sa wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robdt drogowych zwigzanych z budowa drogi w Podteczu, gm. Géra

Kalwaria.
1.6.2. Zakres robot objetych PFU
Ustalenia zawarte w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym obejmuja

wymagania minimalne dla poszczegdlnych asortymentéw robdt drogowych.

1.6.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjag projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie terenu budowy odbedzie sie w terminie okreslonym w umowie, po

uzyskaniu przez Wykonawce zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe).



1.6.3.2. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,
projekt techniczny i projekty wykonawcze, projekt organizacji ruchu na czas robét, projekt
docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznoéci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentadji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizagji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdinionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa

lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizagji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, bezpieczenstwa pracownikdw i oséb

postronnych.



W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas
wykonywania robdt.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowa.

1.6.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb fub
débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibragji, zanieczyszczenia

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzenn potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach  dostarczonych mu  przez Zamawiajgcego oraz widocznych na
ogolnodostepnych portalach internetowych.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z uzytkowanych, Wykonawca bedzie realizowac

roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca



odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnoscig.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe).

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru
koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub

jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korhcowego.

1.6.4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg
spetnia  wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o

wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry.

1.6.4.1. Zrédta uzyskania materiatow



Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji
robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne,

jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robdt.

1.6.4.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét,
niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem, usunieciem i

niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem Ilub poza terenem budowy w migjscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentadji
projektowej, ST i w harmonogramie robét.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet

niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnial prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkdi i przy badaniach materiatdw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajagc pomiary i badania
materiatoéw | robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie
z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i

czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz projekt techniczny i projekty
wykonawcze, i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt przed ich
skierowaniem do wykonawcéw robdét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

- sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
Jjednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca.

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji ZRiD,

- projekty techniczne (wykonawcze) branzy drogowej,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktdw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete.

- badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- _wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatdw,
- protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentadji
Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos$¢ z projektem budowlanym,
- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczone]

inwestydji



(wg zapisu w decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe)),
- protokoty odbioréw robdt i ich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy/Kierownikowi Budowy terenu budowy do
korica okresu budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy/Kierowniku Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy/Kierownika Budowy i Inspektora

Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentadji projektowe;,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robdt, - przebieg robdt,
trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty odbiordw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentadgji
projektowe),

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcic wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,



- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy/Kierownika Budowy, wpisane do dziennika
budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca/Kierownik Budowy
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.6.10. Odbidr robodt

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiordw:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

- odbidr ostateczny po okresie gwarandji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robdt drogowych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

- Jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ robdt,

1.6.10.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoziiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

1.6.10.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Po
zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu
robot,
- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,
- dziennik budowy,
- protokoty badan i sprawdzen,
Protokdt odbioru czesciowego sporzgdzi Wykonawca na formularzu okreslonym przez
Inwestora i doreczy Inwestorowi w dniu zakorfczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czegsciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czesciowego robodt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

1.6.10.3. Odbidr koncowy robdt



Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inwestora na
pismie o tym fakcie.
Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o

ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koricowego robot”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru kofcowego

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzgdzen,



- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiatbw powierzonych przez Inwestora (w przypadku jesli takie
materiaty byty),

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci
ogdbtem netto,

- pozwolenie na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

Operat odbioru koricowego nalezy opracowa¢ w dwdch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru korcowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

- decyzja zezwalajgca na uzytkowanie (jezeli jest wymagane),

- dokonane w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego z kompletem wymaganych zatgcznikédw w zaleznosci od wymagan pozwolenia
na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego zgodnie z zapisami w
dokumentach kontraktowych i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robodt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmdwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor

moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbidr ostateczny



Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 1.11.3 ,Odbidr korncowy robdt”.

1.6.10.5. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentadgji
przetargowej (w tym réwniez z dokumentagji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a
niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdét bez
ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sa to miedzy innymi koszty:

- opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacje inwestycji,
- organizacji ruchu na czas robdt,

- zabezpieczenia miejsca robdt ,szczegdinie gtebokich wykopdw,

- optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowe] przebudowy urzadzen obcych,

- usuniecia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i
ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywal sie bedzie wg harmonogramu finansowo — rzeczowego,

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.

CZESC INFORMACYINA
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamaowienia
1.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ,

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,



- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizadji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10%ipca 2003).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401 ).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

1.2. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 1 :Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢ 5:Mieszanka SMA

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania



PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-5-02204: 1997 Drogi samochodowe —0dwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celdéw drogowych i rodzaje badan
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugigeciomierzem
belkowym

PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
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