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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

Nr ______.2021,  

zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy 

Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, 

zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:  

_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ____________________, zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: ____________________________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) 

oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

wszczętym i przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego 

pod numerem PZD-ZP.261.11.2021. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających 

na realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica 

Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km od 

6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski o 

symbolu PF. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr  1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ (SWZ). 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci: dokumentacji 

projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do postępowania 

przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod 
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numerem PZD-ZP.261.11.2021. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez 

Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją 

Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także 

innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze 

względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 
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i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w granicach i na zasadach określonych ustawą - Prawo budowlane, 

których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana została przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art.118 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

realizację robót objętych Umową, o których mowa w rozdziale XIII ust.1 pkt 4 SWZ, 

w zakresie który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca 

samodzielnie spełnia wspomniane warunki, 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących 

nawierzchni, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej 

organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust.1 Umowy, a także 

wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu 

Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców 

czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, 

przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

tj. do dnia____. 

2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy rozumie się datę zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót wraz ze złożeniem wydanego przez 
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właściwy organ pozwolenia na użytkowanie obiektu objętego Robotami, pod warunkiem, iż 

Zamawiający nie odmówi przyjęcia zgłoszonych do odbioru robót. 

4. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu w przeciągu 10 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez 

Zamawiającego. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia 

realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 godzin, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie dłużej niż 48 godzin, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej 

umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków 

atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych 

winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację 

przedmiotu Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń 

określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek 

Zamawiającego, 

5) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, 

gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

gdy opóźnienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny, 

7) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej bądź 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, jeżeli nie jest 

możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 72 godzin od daty powzięcia 

wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

8) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny 

(przyczyn) niezależnych od Wykonawcy, 

9) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 
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10) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

11) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej 

infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych,  

12) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

13) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

14) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania 

przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

15) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

16) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy 

wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na 

kolizję. 

 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto 

________ złotych (słownie złotych: _________________), a netto _____________ zł 

(słownie złotych: _______________).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego na piśmie przez 

Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez 

Wykonawcę w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy. 
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3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 9 Umowy, bez potrzeby zawarcia 

stosownego aneksu, o 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie 

przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w 

przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w 

ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej 

w ust. 1.  

4. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma 

wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania 

roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od 

towarów i usług. 

 

§ 4. 

1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą co najwyżej trzech faktur, tj. dwóch 

faktur przejściowych i jednej faktury końcowej. Jeżeli Wykonawca tak zdecyduje to Strony 

za wykonane Roboty mogą rozliczyć za pomocą dwóch faktur (jednej faktury przejściowej 

i jednej faktury końcowej) bądź też za pomocą jednej faktury końcowej. Kwota na fakturze 

końcowej nie może być mniejsza niż 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego 

w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej przez Wykonawcę będzie protokół 

odbioru częściowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu przez 

Wykonawcę Robót w zakresie ustalonym przez Strony. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru 

końcowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony. 

4. Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest 

wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego 

adresu. 

5. Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze, tak przejściowej jak i końcowej, 

uregulowana zostanie przez Zamawiającego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez 

Zamawiającego i pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

określonych w § 13 ust. 19 Umowy dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 13 

ust. 16 Umowy, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej 

fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata 

należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności 

VAT obowiązującej u Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin  
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płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o którym mowa 

w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych 

dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości, 

która równa jest kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego 

jak w ust. 5. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) sposobu płatności w zakresie możliwości wprowadzenia dodatkowej faktury przejściowej 

lub zmniejszenia ilości faktur przejściowych - z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne 

czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zamiany dot. dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

zamówienia w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie 

zamówienia. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 5. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze 

zm.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

 

§ 6. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 
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§ 7. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji przez 

Zamawiającego pod nr PZD-ZP.261.11.2021, ofertą Wykonawcy złożoną we wspomnianym 

postępowaniu przetargowym, a także warunkami SWZ wraz z załącznikami w postaci: 

dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SWZ). Wykonawca oświadcza, 

iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania 

Robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi, uregulowaniami objętymi Umową (w tym objętymi załącznikami do Umowy). 

Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania 

wskazane w ust.5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na całym odcinku drogi objętej Robotami, 

4) nieprzerwalnej dostępności ruchu pieszego i kołowego (zapewnienia dojść i dojazdów) 

do znajdujących się w sąsiedztwie realizowanych Robót obiektów, w szczególności 

obiektów handlowych, usługowych, użyteczności publicznej, sakralnych, mieszkalnych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, 

jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, 

z zastrzeżeniem § 14 ust. 4 zdanie drugie Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia 

bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami, jak 

i w sposób niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz 

bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów 

o ochronie środowiska. 
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8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Badania kontrolne będą przeprowadzane na 

zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem zdania przedostatniego niniejszego 

ustępu. Wyniki badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu), licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do 

prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, 

Zamawiający zleca powtórzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu 

stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron 

wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy 

wyniki powtórzonych badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie 

tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego 

z należnym Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie 

wymagalnym, przy czym do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

11. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (trenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie 

szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na trenie objętym 

Robotami (terenie budowy) oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu 

mienia. 

12. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu objętego Robotami 

(terenu budowy) materiałów z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca uporządkuje teren objęty Robotami (teren budowy) 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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14. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do 

których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie 

szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją 

materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu 

mają odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku 

realizacją Robót. 

15. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

16. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie 

prac (robót) obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, 

koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli wspomniani 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców 

wspomnianych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 8. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny 

zakres i wartość robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do 

Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia 

zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu 

poprzednim określone zostaną w szczególności: przewidywalny zakres robót dodatkowych 

zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie 

Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, 

o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady 

i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o którym mowa 

w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym zakresie 
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i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów 

rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tej 

tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów 

rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych 

tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w 

tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, a dla materiałów, 

sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym 

zestawieniu – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 

w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen 

obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2). 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez 

Wykonawcę nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 

3, uwzględniającym zakres wykonanych robót dodatkowych objętych obmiarem 

wskazanym w ust. 4. Wartość robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu 

poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na piśmie, aby zaniechał on wykonania 

określonych robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową 
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(wartość pierwotna zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne 

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu 

zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych 

robót, chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca 

nie jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, 

który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru 

dokonanego po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. Wartość robót zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym 

przez Wykonawcę, we własnym zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie 

zasady wskazane w § 8 ust. 3 Umowy, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez 

inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem 

robót zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź 

uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy 

sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i 

wartość robót zamiennych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych 

sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia 
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przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru wspomniany 

kosztorys stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w zdaniu poprzednim. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony 

po wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora 

nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 3 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone 

stosowanie do wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów rozliczeniowych 

stanowiącej załącznik do Umowy, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą 

podstawą do wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w tabeli elementów 

rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych 

tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w 

tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy, a dla materiałów, 

sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym 

zestawieniu – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 

rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych 

lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2). 

5. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy. 
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§ 11. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 12. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem 

wskazanych w załączonym do SWZ przedmiarach robót, których wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.), za wyjątkiem takich 

czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów 

budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust.1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji 

zamówienia, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: 
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a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 

ze zm.), tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego 

paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych. 
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Podwykonawstwo 

§ 13. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu robót, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-

ZP.261.11.2021, tj. za wyjątkiem zakresu robót obejmującego _________________. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są Roboty, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zobowiązany jest, w trakcie realizacji 

zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) 

jak również umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są 

Roboty, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakresu robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, a także sposobu ich realizacji, zastosowanych materiałów, przy 

czym wspomniane elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 

nie mogą być sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi 

materiałami, określonymi w Umowie,  

2) termin (terminy) realizacji zamówienia, przy czym termin (terminy) ten nie może 

przekraczać terminu (terminów) realizacji zamówienia określonego w umowie zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialności 
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za te wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady 

Robót wobec Zamawiającego na podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego względnie ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia 

robót, wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za 

wykonanie danego zakresu robót budowlanych ujętego w tabeli elementów 

rozliczeniowych (obejmującej wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym 

wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót budowlanych nie 

może być wyższe od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania tego samego zakresu 

robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej 

ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zapisami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą ani uniemożliwiać 

realizacji tej umowy.  

6. Brak spełnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagań w projekcie jak i umowie 

o podwykonawstwo skutkować będzie odpowiednio zgłoszeniem przez Zamawiającego 

zastrzeżeń bądź sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu umowy czy umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu wspomnianej umowy 

w przypadkach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz ponadto gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 7, 

uważa się za akceptację przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo. 
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9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w przypadkach, o których 

mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, stosuje 

się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie o którym 

mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 000,00 złotych. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej 

umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umów zawieranych z dalszymi 

podwykonawcami i zmian tych umów, stosuje się zasady wskazane w ust. 2-12. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są Roboty, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W 

przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest 

oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań 

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za 

własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt 

nadzór i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

19. Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robót, za których wykonanie po dokonanym 

przez Strony odbiorze częściowym bądź końcowym, uprawniony będzie do wystawienia 

faktury końcowej na Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

stosowne dowody, w tym dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

każdemu podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za 

wykonane roboty (względnie usługi lub dostawy). Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą 

względnie podwykonawcą a dalszym podwykonawcą (a w przypadku podwykonawcy 

usług lub dostaw – protokół odbioru usług lub dostaw), sporządzony przed dokonaniem 

przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót odpowiednio do 

odbioru częściowego bądź końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru 

robót (względnie usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót 

budowlanych (względnie zakres usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę 

(dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (lub rachunek) pochodząca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

(w oryginale lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przy czym 

poświadczenie to winno zawierać datę dokonania tego poświadczenia), wystawiona na 

Wykonawcę (względnie jego podwykonawcę) z tytułu robót budowlanych (względnie 

z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – w przypadku podwykonawcy usług 

lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją inwestycji objętej Umową, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale), 
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podpisanym przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania składającego 

oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji 

wykonanych robót (względnie z tytułu realizacji wykonanych usług lub dostaw – 

w przypadku podwykonawcy usług lub dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych 

wierzytelności wobec Wykonawcy (względnie jego podwykonawcy) objętych Umową, 

przy czym oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury 

(faktur), względnie rachunku (rachunków), na której (których) ujęte zostały kwoty 

ujęte w oświadczeniu, 

3) na żądanie Zamawiającego – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (w terminie przez 

niego wskazanym) poświadczone za zgodność z oryginałem (i opatrzone datą dokonania 

tego poświadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewów) należności wynikających 

z faktury (faktur), o której (których) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapłaty 

ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

20. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu w ramach dokumentacji powykonawczej związanej 

odpowiednio z odbiorem częściowym bądź końcowym Robót. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu fakturę (lub rachunek), o której mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze złożoną 

Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę na Zamawiającego z tytułu 

wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 19 

pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę na 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

21. Zamawiający żąda aby Wykonawca najpóźniej przed przekazaniem placu budowy podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w zamówienie, o ile są już znane. 

22. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

23. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 
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ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot 

udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 14. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach umocowania 

określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający 

niezwłocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub za 

pomocą poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru. 

2. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych 

w Umowie i przepisach odrębnych. 

3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków 

wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia 

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną 

zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać 

polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor 

nadzoru potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego 

w sytuacji jak wyżej, w ciągu 24 godzin. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

6. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w specjalności (branży) drogowej 

w osobie _____________. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na 

wezwanie Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 

godzin, w naradach koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez 

Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych odbiorach robót zrealizowanych 

przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia 

w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i we własnym zakresie ustanowić 

kierownika/kierowników robót specjalności (branży) elektrycznej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji Robót (teren 

budowy) pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie 

zadań określonych ustawą Prawo budowlane, oraz do udostępnienia danych i informacji tą 

ustawą wymaganych. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 6 i 7, w sytuacjach których 

nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku 

rozwiązania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tą osobą lub z powodu siły 

wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych uprawnień – na 

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

 

§ 15. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie 

się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 

Umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust.1 jak i osoby o której mowa 

w ust. 2, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub 

w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z tą osobą lub z powodu 

siły wyższej – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek 

Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

 

Odbiór Robót 

§ 16. 

1. Wykonane Roboty odebrane zostaną w oparciu o co najwyżej dwa protokoły odbioru 

częściowego Robót a także protokół techniczny odbioru robót oraz protokół odbioru 

końcowego Robót. Protokoły odbioru częściowego zostaną sporządzone po wykonaniu 

części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół techniczny odbioru Robót 

zostanie sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót, przed uzyskaniem przez 

Wykonawcę pozwoleń/pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót, 

wydanych/wydanego przez właściwy organ. Protokół odbioru końcowego zostanie 

sporządzony po uzyskaniu pozwoleń/pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego 

efektem Robót, wydanych/wydanego przez właściwy organ.  
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2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość Robót do odbioru częściowego niezwłocznie 

po ich wykonaniu. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość Robót do odbioru 

technicznego niezwłocznie po wykonaniu wszystkich Robót.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do częściowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu: 

1) protokołu (protokołów), o którym (których) mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy, 

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót 

objętych zgłoszeniem jako wykonanych, których wykonany zakres ustalony zostanie na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do technicznego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona 

została przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robót oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie całości rozbudowywanego odcinka drogi objętego 

Robotami.  

6. Strony przystąpią do odpowiednio do częściowego, technicznego bądź końcowego odbioru 

jakościowego i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót w przeciągu 10 dni roboczych 

(dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót, o których mowa w ust. 3 i 4, zostaną stwierdzone 

wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia 
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tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć 

Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 

i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich 

usunięcia przez Wykonawcę,  

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

8. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem zleconych Robót ponosi 

Wykonawca. 

9. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego, technicznego jak i końcowego 

robót, które podpisują Strony. 

10. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, określonego w dokumencie 

gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na piśmie przez 

Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji 

niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru 

ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi 

protokolarnie. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 17. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. Okres gwarancji został określony w dokumencie 

gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 

dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez 

Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom 

przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem 
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okresu jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres 

rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 18. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

ustawą – Prawo zamówień publicznych, a także Umową. 

 

§ 19. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. 

Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego 

ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 2 dni robocze (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) 

lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich terminowe 

zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 2 dni 

roboczych (dni urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu) od daty 

przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

lub też bezpośrednich zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje 

Roboty w sposób niezgodny z Umową, pomimo wezwania do zaprzestania wskazanego 
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naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót niezgodnie z Umową. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 

2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 

i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres 

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów 

i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 20. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 20 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn 

wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a także gdy Zamawiający odstąpi od 

Umowy w przypadku wskazanym w § 16 ust. 7 pkt 2) Umowy, pomniejszonego o 

wartość wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez 

Zamawiającego, 

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót,  

3) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy i § 10 ust. 1 Umowy 

oraz kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy, a także za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak 

również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego 

terenu realizacji Robót (terenu budowy),  

4) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

5) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, jak również za 
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każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od dnia 

następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

6) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach którego 

polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.11.2021, w sytuacji 

nie spełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

7) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy – za każdy 

przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej 

zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał wezwanie 

od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a także za 

każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

8) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 

16 Umowy, 

9) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, lub projektu jej zmiany, jak 

również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

10) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest dłuży niż 30 dni od 

dnia doręczenia faktury bądź rachunku podwykonawcy Wykonawcy, o którym mowa 

w § 13 ust. 16 Umowy, 

11) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 12 ust. 4 Umowy 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy, 
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12)  0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy 

przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-12) nie mogą przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 

pkt 2-12) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy, tak części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. 

Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa 

odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych 

należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 21. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 22. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 23. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych 

Stron, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

ustawą – Prawo zamówień publicznych. 
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3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 24. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie 

kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. 

Szpitalna 14 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl  

Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na 

adres:______________ a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na 

adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy 

adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która 

dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego 

potwierdzenia otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

 

§ 25. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.  

 

§ 26. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla 

swej ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 27. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa 

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 29. 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych.  

 

Zamawiający:                              Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy nr: ______ 

DOKUMENT GWARANCYJNY  

z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała na 

odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km od 

6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat 

Nowotarski 

1.                                     ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława 

Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  

ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), 

o którym mowa w § 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie 

z okresem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być 

krótszy niż 3 lata/ licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia 

__________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie 

gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 

dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub 

w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie 

protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia 

ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. 

Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego 

dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki 

niniejszej gwarancji.  
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy 

Umowy i kodeksu cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

  

.......................................................... 
                       Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

Lp. Podstawa Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

e × f = g 

a b c d e f g 

1.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do 

km 5+028,00, w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski 

1.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1.1 

analiza 

indywidualna 

Uproszczona 

Wybudowanie, utrzymanie, 

likwidacja objazdów / 

przejzadów i organizacji 

ruchu 

kpl. 1   

1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.2.1 
KNNR 1 

0111-02 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub 

górskim. 

km 0,248   

1.2.2 
KNNR 1 

0202-03 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.25 m3 w gr.kat. I-II z 

transp.urobku 

sam.samowyład.  - zdjęcie 

warstwy humusu 

m
3
 74,4   

1.2.3 

KNNR 6 

0808-04 

analogia 

Rozebranie ogrodzeń z 

siatki ogrodzeniowej na 

słupkach stalowych wraz z 

bramami  - różne typy 

ogrodzeń z wywiezieniem 

gruzu 

m 69   

1.2.4 

KNR 2-31 

0816-02 

analogia 

Rozebranie przepustów 

rurowych - rury betonowe o 

śr. 50 cm  - rozbiórka 

przepustów pod zjazdami, 

włączeniami dróg 

gminnych (różne średnice 

30 cm - 80 cm) 

m 49   

1.2.5 
KNR 2-31 

0816-04 

Rozebranie przepustów 

rurowych - ścianki czołowe 

i ławy betonowe, przepusty 

wykonane systemem 

gospodarczym 

m
3
 8   

1.2.6 
KNR 2-31 

0816-05 

Rozebranie przepustów 

rurowych - ścianki czołowe 

i ławy z kamienia łamanego 

m
3
 1   

1.2.7 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy 

mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem 

samowyładowczym 

m
3
 30   

1.2.8 KNR AT-03 Roboty remontowe - cięcie m 244   
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0101-02 piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 

cm 

1.2.9 

kalk. własna 

współczynni

kami  

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej z wywozem 

materiału z rozbiórki 

m
2
 740   

1.2.10 
KNR AT-03 

0104-03 

Mechaniczna rozbiórka 

nawierzchni bitumicznej o 

gr. 10 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki 

m
2
 6   

1.3 ROBOTY ZIEMNE 

1.3.1 
KNNR 1 

0212-02 

Wykopy jamiste o głęb.do 

3.0 m wyk.na odkład 

koparkami podsiębiernymi 

o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 

w gr.kat. III 

m
3
 198   

1.3.2 
KNNR 1 

0202-10 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

1.20 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku 

sam.samowyład.  - wywóz 

gruntu 

m
3
 198   

1.3.3 
KNNR 1 

0215-02 

Przemieszczanie 

spycharkami mas ziemnych 

kat. IV uprzednio 

odspojonych na odl.do 10 

m 

m
3
 73,05   

1.3.4 

KNNR 1 

0407-02 

z.sz.2.2.2. 

9911-03 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów o wys. do 3,0 m 

spycharkami w gruncie 

kat.III - współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00)  - 

materiał miejscowy 

m
3
 231   

1.3.5 

KNNR 1 

0407-01 

z.sz.2.2.2. 

9911-03 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów o wys. do 3,0 m 

spycharkami w gruncie 

kat.I-II - współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00)  - 

materiał kwalifikowany, 

niewysadzinowy  - pozycja 

skalkulowana wraz z 

materiałem i dowozem 

materiału 

m
3
 496   

1.4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

1.4.1 

KNR AT-11 

0101-06 

analogia 

Wykopy liniowe o gł. do 

2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m 

w gruncie kat. IV w 

umocnieniu słupowo-

liniowym 

m
3
 483,74   

1.4.2 
KNNR 1 

0305-03 

Wykopy liniowe lub 

jamiste o głębokości do 1,5 

m ze skarpami o szer. dna 

m
3
 25,46   
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do 1,5 m w gruncie kat. IV 

1.4.3 

KNR AT-11 

0108-03 

analogia 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Nakłady uzupełniające  z 

tytułu transportu urobku - 

przy robotach w 

umocnieniu słupowo-

liniowym  - wywóz gruntu 

m
3
 234,66   

1.4.4 

KNNR 4 

1411-03 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 20 cm 

m
3
 43,9   

1.4.5 
KNNR 4 

1424-02 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

D400 

szt. 8   

1.4.6 
KNNR 4 

1424-02 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

B125 

szt. 2   

1.4.7 

KNNR 4 

1424-02 

zestaw 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

B125  - wpust w ciągu 

koryt odwadniających 

głębokich 

(głębokość=1,15m) 

szt. 2   

1.4.8 

KNNR 4 

1407-01 

zestaw 

Deskowanie ław 

fundamentowych  - 

deskowanie bloków 

betonowych przy 

obniżonych wpustach 

m
2
 6,72   

1.4.9 

KNNR 4 

1409-01 

zestaw 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie - 

ławy fundamentowe, bloki 

oporowe  - betonowanie 

bloków betonowych przy 

obniżonych wpustach 

m
3
 0,5   

1.4.10 
KNNR 4 

1413-03 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1200 mm 
stud. 3   
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analogia w gotowym wykopie  - 

głębokość studni 2,5m (M)  

- zwieńczenie stożkiem, 

włazy klasy D400 na 

uszczelkę gumową i z 

zabezpieczeniem na 

przesunięcie 

1.4.11 

KNNR 4 

1413-05 

analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1600 mm 

w gotowym wykopie  - 

głębokość studni 2,5m (M)  

- zwieńczenie stożkiem, 

włazy klasy D400 na 

uszczelkę gumową i z 

zabezpieczeniem na 

przesunięcie 

stud. 4   

1.4.12 

KNNR 4 

1308-03 

z.sz.3.4. 

9913-2 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 200 

mm - wykopy umocnione 

m 15,2   

1.4.13 
KNNR 4 

1308-08 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 600 

mm - wykopy umocnione 

m 53,4   

1.4.14 

KNNR 4 

1312-06 

z.sz.3.4. 

9913-1 

Kanały z rur żelbetowych 

"WIPRO" łączonych na 

uszczelkę gumową o śr. 

800 mm - wykopy 

umocnione 

m 82,1   

1.4.15 
KNNR 4 

1411-04 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 25 cm  - 

obsypka przykanalików, 

kanałów - grubość 20cm 

m
3
 83,12   

1.4.16 

KNNR 1 

0318-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

- współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

m
3
 274,54   

1.5 PODBUDOWY 

1.5.1 
KNNR 6 

0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni 

m
2
 150   

1.5.2 
KNR AT-04 

0101-01 

Warstwa wzmacniająca 

grunt pod warstwy 

technologiczne z 

geowłókniny  - 

geowłóknina separująca 

m
2
 248   

1.5.3 
KNNR 6 

0112-06 

Warstwa podbudowy z 

kruszyw naturalnych gr. 15 

cm  - w-wa mrozochornna z 

pospółki 0/63 gr. 14cm 

m
2
 140   
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zagęszczona mechanicznie 

Krotność = 0,9333 

1.5.4 
KNNR 6 

0112-01 

Warstwa dolna podbudowy 

z kruszyw naturalnych o 

grubości po zagęszczeniu 

20 cm  - dolna w-wa 

podbudowy z kr. nat. 0/63 

gr. 20cm zagęszczona 

mechanicznie 

m
2
 140   

1.5.5 
KNNR 6 

0113-06 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

15 cm  - górna w-wa 

podbudowy z kr. łamanego 

0/31,5 gr. 20cm 

zagęszczona mechanicznie 

Krotność = 1,3333 

m
2
 140   

1.5.6 
KNR AT-03 

0202-01 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub 

z gruntu stabilizowanego 

cementem; zużycie emulsji 

0,8 kg/m2 

m
2
 140   

1.5.7 
KNNR 6 

0110-02 

Podbudowy z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 6 cm  - 

projektowana grubość 7cm 

Krotność = 1,1429 

m
2
 140   

1.5.8 
KNR AT-03 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m
2
 140   

1.5.9 
KNNR 6 

0108-02 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną 

asfaltową mechaniczne 

wraz z dowozem 

t 17   

1.6 NAWIERZCHNIE 

1.6.1 
KNR AT-03 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m
2
 1 364   

1.6.2 

KNR AT-04 

0103-01 

analiza 

indywidualna 

Ułożenie na warstwie 

bitumicznej geosiatki 

wzmacniającej z włókna 

szklanego o wytrz. 

m
2
 1 364   
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120x120kN 

1.6.3 
KNNR 6 

0308-03 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 6 

cm (warstwa wiążąca) wraz 

z dowozem 

m
2
 1 364   

1.6.4 
KNR AT-03 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m
2
 1 364   

1.6.5 
KNNR 6 

0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm 

(warstwa ścieralna) wraz z 

dowozem  - projektowana 

grubość warstwy - 5 cm 

Krotność = 1,25 

m
2
 1 364   

1.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1.7.1 

KNNR 6 

0109-02 

z.o.2.6. 

9901-02 

Podbudowy betonowe gr.15 

cm pielęgnowane piaskiem 

i wodą - roboty na 

poszerzeniach,przekopach 

lub pasach węższych niż 

2.5 m 

m
2
 40   

1.7.2 
KNNR 6 

0606-03 

Ścieki z elementów 

betonowych gr. 15 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej  - ściek 

opływowy typu "MULDA" 

m 6   

1.7.3 
KNNR 6 

0606-03 

Ścieki z elementów 

betonowych gr. 15 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej  - ściek typu 

GŁĘBOKIEGO 

m 80   

1.7.4 
KNNR 1 

0512-02 

Umocnienie skarp 

ażurowymi płytami 

betonowymi na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m
2
 96   

1.7.5 
KNNR 6 

0113-06 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

15 cm  - wykonanie 

poboczy drogowych 

m
2
 124   

1.8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

1.8.1 
KNNR 6 

0705-06 

Oznakowanie poziome 

jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie 

na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych 

malowane mechanicznie 

m
2
 2,06   
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1.8.2 
KNR 2-31 

0704-01 

Bariery ochronne drogowe 

U-14a; N2 lub H1, A, W6  - 

system kompletny z 

zakończeniami lub 

zakotwieniami 

m 60   

1.8.3 
KNR 2-31 

0701-04 

Poręcze ochronne U-12a z 

pochwytem i przeciągiem z 

rur śr. 60 i 38 mm o 

rozstawie słupków z rur 60 

mm 2.5 m zabezpieczające 

pieszych przed upadkiem z 

wysokości 

m 90   

1.9 ELEMENTY ULIC 

1.9.1 
KNNR 6 

0403-03 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 

15x30 cm Z 

WYKONANIEM ŁAW 

BETONOWYCH (!)  na 

podsypce cementowo-

piaskowej 

m 252   

1.9.2 

KNNR 6 

0607-03 

kalk. własna  

Ściek przykrawężnikowy, z 

kostki betonowej brukowej 

typu HOLLAND o wys. 8 

cm na podsypce 

cementowo-piaskowej i 

FUNDAMENCIE Z 

BETONU (!), 2 rzędy 

kostki 

m 252   

1.9.3 

KNNR 6 

0404-05 

kalk. własna  

Obrzeża betonowe o 

wymiarach 30x8 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej i 

FUNDAMENCIE Z 

BETONU (!), spoiny 

wypełnione zaprawą 

cementową - chodniki 

m 248   

1.9.4 
KNNR 6 

0112-01 

Chodniki - warstwa dolna 

podbudowy z kruszyw 

naturalnych gr. 20 cm  - 

projektowana grubość 

19cm Krotność = 0,95 

m
2
 496   

1.9.5 
KNNR 6 

0113-05 

Chodniki - warstwa górna 

podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 10 cm 

m
2
 496   

1.9.6 
KNNR 6 

0502-04 

Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem 

m
2
 412,38   

1.9.7 
KNNR 6 

0502-04 

Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem - kostka kolorowa 

m
2
 45,82   
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1.10 INNE ROBOTY 

1.10.1 
KNNR 6 

0605-02 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - ławy 

fundamentowe betonowe 

m
3
 4   

1.10.2 

KNNR 6 

0605-07 

analogia 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - rury betonowe o 

średnicy 50 cm  - z 

zastosowaniem rur PP 

(karbowanych) 

m 49   

1.10.3 

KNNR 6 

0605-04 

kalk. własna 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - ścianki czołowe 

dla rur o średnicy 50 cm 

szt 14   

1.10.4 
KNNR 6 

0112-02 

Warstwa dolna podbudowy 

z kruszyw naturalnych o 

grubości po zagęszczeniu 

25 cm 

m
2
 175   

1.10.5 
KNNR 6 

0113-06 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

15 cm 

m
2
 170   

1.10.6 
KNNR 2 

1601-02 

Cokoły betonowe 0.2x0.3 

m z fundamentami 0.2x0.8 

m 

m 55   

1.10.7 
KNNR 2 

1603-02 

Ogrodzenie z siatki wys. do 

1.5 m na słupkach 

stalowych z 

kształtowników o rozstawie 

2.4 m obsadzonych w 

cokole 

m 55   

1.10.8 
KNNR 2 

1601-02 

Cokoły betonowe 0.2x0.3 

m z fundamentami 0.2x0.8 

m 

m 13,5   

1.10.9 
KNNR 2 

1604-07 

Osadzenie przęseł z siatki 

w ramach z kształtowników  

- przęsła stalowe z 

rozbiórki 

m 13,5   

1.10.1

0 

KNR-W 2-

02 1221-03 

kalk. własna 

wartość 

założona 

Osadzenie stalowych bram 

2-skrzydłowych 

rozwieranych o 

powierzchni do 6 m2  - 

regulacja istniejących bram 

wjazdowych 

szt 3   

1.10.1

1 

KNNR 1 

0501-01 

Ręczne plantowanie 

powierzchni gruntu 

rodzimego kat.I-III 

m
2
 248   

1.10.1

2 

KNNR 1 

0507-01 

Humusowanie  z obsianiem 

przy grubości warstwy 

humusu 5 cm. 

m
2
 137,9   

1.10.1

3 

KNNR 1 

0507-02 

Humusowanie  z 

obsianiem,dodatek za 

każdy dalszy 1 cm humusu. 

Krotność = 5 

m
2
 137,9   
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2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała na odcinku II w km od 6+738,30 do km 

7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1.1 
KNNR 1 

0111-02 

Wybudowanie, utrzymanie, 

likwidacja objazdów / 

przejzadów i organizacji 

ruchu 

kpl. 1   

2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

2.2.1 
KNNR 1 

0111-02 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub 

górskim. 

km 1,025   

2.2.2 
KNNR 1 

0101-01 

Mechaniczne ścinanie 

drzew z karczowaniem pni 

o średnicy 10-15 cm 

szt. 3   

2.2.3 
KNNR 1 

0101-05 

Mechaniczne ścinanie 

drzew z karczowaniem pni 

o średnicy 46-55 cm 

szt. 1   

2.2.4 
KNNR 1 

0104-13 

Karczowanie pni o śr. 36-

45 cm koparką 

podsiębierną w gruntach 

kat.III-IV o normalnej 

wilgotności 

szt. 1   

2.2.5 
KNNR 1 

0107-02 
Wywożenie karpiny. mp 0,6   

2.2.6 
KNNR 1 

0107-03 
Wywożenie gałęzi. mp 1,53   

2.2.7 
KNNR 1 

0107-01 
Wywożenie dłużyc. mp 0,63   

2.2.8 
KNNR 1 

0202-03 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.25 m3 w gr.kat. I-II z 

transp.urobku 

sam.samowyład.  - zdjęcie 

warstwy humusu 

m
3
 953   

2.2.9 

KNNR 6 

0808-04 

analogia 

Rozebranie ogrodzeń z 

siatki ogrodzeniowej na 

słupkach stalowych wraz z 

bramami  - różne typy 

ogrodzeń 

m 56,5   

2.2.10 

KNR 4-05I 

0317-02 

analogia 

Demontaż rurociągu 

żelbetowego o średnicy 

nominalnej 500 mm 

łączonego na styk opaską 

betonową 

m 9,1   

2.2.11 

KNR 4-05I 

0317-04 

analogia 

Demontaż rurociągu 

żelbetowego o średnicy 

nominalnej 800 mm 

łączonego na styk opaską 

betonową 

m 9,3   

2.2.12 
KNR 4-05I 

0317-05 

Demontaż rurociągu 

żelbetowego o średnicy 
m 9,6   
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nominalnej 1000 mm 

łączonego na styk opaską 

betonową 

2.2.13 

KNR 4-04 

0306-01 

analogia 

Rozebranie konstrukcji 

żelbetowych o grubości do 

50 cm  - rozbiórka 

przepustu (o nietypowym 

przekroju) pod drogą o 

konstrukcji żelbetowej 

m
3
 10,46   

2.2.14 
KNR 4-04 

0302-02 

Rozebranie różnych 

konstrukcji betonowych  - 

elementy przepustów i inne 

m
3
 24,96   

2.2.15 
KNNR 6 

0807-04 

Rozebranie ścieków z 

elementów betonowych gr. 

15 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 1,5   

2.2.16 

KNR 2-25 

0204-02 

analogia 

Wiaty drewniane osłonięte 

ścianami bocznymi z 

drewna - rozebranie 

m
2
 13,12   

2.2.17 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy 

mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem 

samowyładowczym 

m
3
 60,85   

2.2.18 

KNR 4-04 

1107-03 

1107-04  

wartość 

założona 

Transport złomu 

samochodem skrzyniowym 

z załadunkiem i 

wyładunkiem 

mechanicznym 

t 0,2   

2.2.19 
KNNR 6 

0802-06 

Rozebranie nawierzchni z 

betonu gr. 15 cm 

mechanicznie 

m
2
 69,9   

2.2.20 
KNNR 6 

0801-08 

Rozebranie podbudowy z 

mas mineralno-

bitumicznych gr. 8 cm 

mechanicznie  - zał. gr. 

nawierzchni 10cm 

Krotność = 1,25 

m
2
 13,3   

2.2.21 

KNNR 6 

0803-02 

analogia 

Ręczne rozebranie 

nawierzchni z kostki 

kamiennej nieregularnej na 

podsypce cementowo-

piaskowej  - rozebranie 

kostki na zjazdach 

(częściowo do przekazania 

właścicielowi, częściowo 

do ponownego 

wbudowania - 

dostosowanie zjazdów) 

m
2
 62,9   

2.2.22 
KNNR 6 

0801-02 

Rozebranie podbudowy z 

kruszywa gr. do 15 cm 

mechanicznie  - 

nawierzchnia zjazdów z 

m
2
 96,2   
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kruszywa do wykorzystania 

przy zasypywaniu 

wykopów 

2.2.23 

KNR 2-31 

0816-02 

analogia 

Rozebranie przepustów 

rurowych - rury betonowe o 

śr. 50 cm  - rozbiórka 

przepustów pod zjazdami, 

włączeniami dróg 

gminnych (różne średnice 

30 cm - 80 cm) 

m 70,9   

2.2.24 
KNR 2-31 

0816-04 

Rozebranie przepustów 

rurowych - ścianki czołowe 

i ławy betonowe, przepusty 

wykonane systemem 

gospodarczym 

m
3
 14,25   

2.2.25 
KNR 2-31 

0816-05 

Rozebranie przepustów 

rurowych - ścianki czołowe 

i ławy z kamienia łamanego 

m
3
 3,4   

2.2.26 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy 

mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem 

samowyładowczym 

m
3
 53,9   

2.2.27 
KNR AT-03 

0101-02 

Roboty remontowe - cięcie 

piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 

cm 

m 267   

 

kalk. własna 

współczynni

kami 

(zakładka 

obok) 

skorygowano 

wartość do 

ok. 1,0zł 

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej z wywozem 

materiału z rozbiórki 

m
2
 1 690,5   

2.2.28 
KNR AT-03 

0104-03 

Mechaniczna rozbiórka 

nawierzchni bitumicznej o 

gr. 10 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki 

m
2
 136   

2.3 ROBOTY ZIEMNE 

2.3.1 
KNNR 1 

0212-02 

Wykopy jamiste o głęb.do 

3.0 m wyk.na odkład 

koparkami podsiębiernymi 

o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 

w gr.kat. III 

m
3
 621   

2.3.2 
KNNR 1 

0202-10 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

1.20 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku 

sam.samowyład.  - wywóz 

gruntu 

m
3
 621   

2.3.4 KNNR 1 Przemieszczanie m
3
 186,3   
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0215-02 spycharkami mas ziemnych 

kat. IV uprzednio 

odspojonych na odl.do 10 

m 

2.3.5 
KNNR 1 

0215-04 

Przemieszczanie 

spycharkami mas ziemnych 

kat. IV uprzednio 

odspojonych - za każde 

rozp. 10 m przem.w 

zakresie pow. 10 do 30 m 

Krotność = 2 

m
3
 434,7   

2.3.6 

KNNR 1 

0407-02 

z.sz.2.2.2. 

9911-03 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów o wys. do 3,0 m 

spycharkami w gruncie 

kat.III - współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00)  - 

materiał miejscowy 

m
3
 621   

2.3.7 

KNNR 1 

0407-01 

z.sz.2.2.2. 

9911-03 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów o wys. do 3,0 m 

spycharkami w gruncie 

kat.I-II - współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00)  - 

materiał kwalifikowany, 

niewysadzinowy  - pozycja 

skalkulowana wraz z 

materiałem i dowozem 

materiału 

m
3
 1640   

2.4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

2.4.1 

KNR AT-11 

0101-06 

analogia 

Wykopy liniowe o gł. do 

2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m 

w gruncie kat. IV w 

umocnieniu słupowo-

liniowym 

m
3
 74,96   

2.4.2 
KNNR 1 

0305-03 

Wykopy liniowe lub 

jamiste o głębokości do 1,5 

m ze skarpami o szer. dna 

do 1,5 m w gruncie kat. IV 

m
3
 3,95   

2.4.3 

KNR AT-11 

0108-03 

analogia 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Nakłady uzupełniające  z 

tytułu transportu urobku - 

przy robotach w 

umocnieniu słupowo-

liniowym  - wywóz gruntu 

m
3
 24,7   

2.4.4 

KNNR 4 

1411-03 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 20 cm 

m
3
 6,85   

2.4.5 
KNNR 4 

1424-02 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 
szt. 7   
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mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

D400 

2.4.6 

KNNR 4 

1413-03 

analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1200 mm 

w gotowym wykopie  - 

głębokość studni 1,5m (M)  

- zwieńczenie stożkiem, 

włazy klasy D400 na 

uszczelkę gumową i z 

zabezpieczeniem na 

przesunięcie 

stud. 1   

2.4.7 

KNNR 4 

1308-03 

z.sz.3.4. 

9913-2 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 200 

mm - wykopy umocnione 

m 21,6   

2.4.8 
KNNR 4 

1308-07 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 500 

mm - wykopy umocnione 

m 9,3   

2.4.9 
KNNR 4 

1411-04 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 25 cm  - 

obsypka przykanalików, 

kanałów - grubość 20cm 

m
3
 7,3   

2.4.10 

KNNR 1 

0318-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

- współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

m
3
 54,21   

2.4.11 

KNNR 6 

0605-04 

kalk. własna 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - ścianki czołowe 

dla rur o średnicy 50 cm  - 

wykonanie ścianek w ciągu 

odcinka odwodnienia 

(obiekty nie uwzględnione 

w przepustach pod 

zjazdami) 

szt 4   

2.4.12 
KNNR 4 

1410-04 

Podłoża betonowe o 

grubości 20 cm 
m

3
 0,86   

2.4.13 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,13   

2.4.14 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,13   

2.4.15 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 9,83   

2.4.16 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 1,14   

2.4.17 KNNR 4 Osadzenie krat żeliwnych o szt 10   
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1429-01 ciężarze do 60 kg w 

ściekach poprzecznych 

2.4.18 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 5,94   

2.4.19 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 5,94   

2.4.20 
KNNR 4 

1410-02 

Podłoża betonowe o 

grubości 10 cm 
m

3
 0,22   

2.4.21 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,3   

2.4.22 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,3   

2.4.23 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 10,96   

2.4.24 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 1,62   

2.4.25 

KNNR 4 

1429-01 

kalk. własna 

Osadzenie kraty z 

płaskowników, 

przekrywającej studnię 

żelbetową prostokątną 

kpl. 1   

2.4.26 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 7,28   

2.4.27 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 7,28   

2.4.28 

KNR AT-11 

0101-06 

analogia 

Wykopy liniowe o gł. do 

2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m 

w gruncie kat. IV w 

umocnieniu słupowo-

liniowym 

m
3
 185,16   

2.4.29 
KNNR 1 

0305-03 

Wykopy liniowe lub 

jamiste o głębokości do 1,5 

m ze skarpami o szer. dna 

do 1,5 m w gruncie kat. IV 

m
3
 9,75   

2.4.30 

KNR AT-11 

0108-03 

analogia 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

Nakłady uzupełniające  z 

tytułu transportu urobku - 

przy robotach w 

umocnieniu słupowo-

liniowym  - wywóz gruntu 

m
3
 49,88   
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kalkulacji 

odcinka 

2.4.31 

KNNR 4 

1411-03 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 20 cm 

m
3
 15,65   

2.4.32 
KNNR 4 

1424-02 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

D400 

szt. 5   

2.4.33 

KNNR 4 

1413-01 

analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1000 mm 

w gotowym wykopie  - 

głębokość studni 2,0m (M)  

- zwieńczenie stożkiem, 

włazy klasy D400 na 

uszczelkę gumową i z 

zabezpieczeniem na 

przesunięcie 

stud. 1   

2.4.34 

KNNR 4 

1413-03 

analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1200 mm 

w gotowym wykopie  - 

głębokość studni 1,0m (M)  

- zwieńczenie stożkiem, 

włazy klasy D400 na 

uszczelkę gumową i z 

zabezpieczeniem na 

przesunięcie 

stud. 1   

2.4.35 

KNNR 4 

1413-03 

analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1200 mm 

w gotowym wykopie  - 

głębokość studni 2,0m (M)  

- zwieńczenie stożkiem, 

włazy klasy D400 na 

uszczelkę gumową i z 

zabezpieczeniem na 

przesunięcie 

stud. 1   

2.4.36 

KNNR 4 

1308-03 

z.sz.3.4. 

9913-2 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 200 

mm - wykopy umocnione 

m 16,5   

2.4.37 

KNNR 4 

1308-05 

z.sz.3.4. 

9913-2 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 300 

mm - wykopy umocnione 

m 61,7   

2.4.38 
KNNR 4 

1411-04 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 25 cm  - 

m
3
 17,55   
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obsypka przykanalików, 

kanałów - grubość 20cm 

2.4.39 

KNNR 1 

0318-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

- współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

m
3
 145,03   

2.4.40 
KNR 2-33 

0601-03 

Części przelotowe 

prefabrykowanych 

przepustów drogowych 

rurowych 

jednootworowych z rur o 

śr. 100 cm  - przedłużenie 

istn. przepustu pod drogą 

m 2   

2.4.41 
KNNR 4 

1410-03 

Podłoża betonowe o 

grubości 15 cm  -  grubość 

projektowa 30cm (studnia 

wlotowa) Krotność = 2 

m
3
 1,14   

2.4.42 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,59   

2.4.43 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,59   

2.4.44 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 25,95   

2.4.45 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 3,76   

2.4.46 

KNNR 4 

1429-01 

kalk. własna 

Osadzenie kraty z 

płaskowników, 

przekrywającej studnię 

żelbetową prostokątną 

kpl. 1   

2.4.47 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 15,83   

2.4.48 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 15,83   

2.4.49 
KNNR 4 

1410-04 

Podłoża betonowe o 

grubości 20 cm 
m

3
 2,1   

2.4.50 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,32   

2.4.51 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,32   

2.4.52 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 24,63   
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2.4.53 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 2,83   

2.4.54 
KNNR 4 

1429-01 

Osadzenie krat żeliwnych o 

ciężarze do 60 kg w 

ściekach poprzecznych 

szt 24   

2.4.55 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 15,03   

2.4.56 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 15,03   

2.4.57 
KNNR 4 

1410-02 

Podłoża betonowe o 

grubości 10 cm 
m

3
 0,44   

2.4.58 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,69   

2.4.59 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,69   

2.4.60 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 26,96   

2.4.61 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 3,87   

2.4.62 

KNNR 4 

1429-01 

kalk. własna 

Osadzenie kraty z 

płaskowników, 

przekrywającej studnię 

żelbetową prostokątną 

kpl. 2   

2.4.63 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 17,68   

2.4.64 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 17,68   

2.4.65 

KNR AT-11 

0101-06 

analogia 

Wykopy liniowe o gł. do 

2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m 

w gruncie kat. IV w 

umocnieniu słupowo-

liniowym 

m
3 

64,7   

2.4.66 
KNNR 1 

0305-03 

Wykopy liniowe lub 

jamiste o głębokości do 1,5 

m ze skarpami o szer. dna 

do 1,5 m w gruncie kat. IV 

m
3 

3,41   

2.4.67 
KNR AT-11 

0108-03 

Nakłady uzupełniające  z 

tytułu transportu urobku - 
m

3 
14,98   
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analogia 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

przy robotach w 

umocnieniu słupowo-

liniowym  - wywóz gruntu 

2.4.68 

KNNR 4 

1411-03 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 20 cm 

m
3 

4,49   

2.4.69 
KNNR 4 

1424-02 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

D400 

szt. 8   

2.4.70 

KNNR 4 

1308-03 

z.sz.3.4. 

9913-2 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 200 

mm - wykopy umocnione 

m 21,7   

2.4.71 
KNNR 4 

1411-04 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 25 cm  - 

obsypka przykanalików, 

kanałów - grubość 20cm 

m
3
 3,66   

2.4.72 

KNNR 1 

0318-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

- współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

m
3
 53,13   

2.4.73 
KNR 2-33 

0601-02 

Części przelotowe 

prefabrykowanych 

przepustów drogowych 

rurowych 

jednootworowych z rur o 

śr. 80 cm  - przedłużenie 

istn. przepustu pod drogą 

m 1   

2.4.74 
KNNR 4 

1410-03 

Podłoża betonowe o 

grubości 15 cm  -  grubość 

projektowa 30cm (studnia 

wlotowa) Krotność = 2 

m
3
 1,14   

2.4.75 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,48   

2.4.76 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,48   

2.4.77 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 19,15   
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2.4.78 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 2,94   

2.4.79 

KNNR 4 

1429-01 

kalk. własna 

Osadzenie kraty z 

płaskowników, 

przekrywającej studnię 

żelbetową prostokątną 

kpl. 1   

2.4.80 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 11,9   

2.4.81 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 11,9   

2.4.82 

KNR AT-11 

0101-06 

analogia 

Wykopy liniowe o gł. do 

2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m 

w gruncie kat. IV w 

umocnieniu słupowo-

liniowym 

m
3
 76,67   

2.4.83 
KNNR 1 

0305-03 

Wykopy liniowe lub 

jamiste o głębokości do 1,5 

m ze skarpami o szer. dna 

do 1,5 m w gruncie kat. IV 

m
3
 4,04   

2.4.84 

KNR AT-11 

0108-03 

analogia 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Nakłady uzupełniające  z 

tytułu transportu urobku - 

przy robotach w 

umocnieniu słupowo-

liniowym  - wywóz gruntu 

m
3
 28,54   

2.4.85 

KNNR 4 

1411-03 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 20 cm 

m
3
 5,89   

2.4.86 
KNNR 4 

1424-02 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

D400 

szt. 2   

2.4.87 
KNNR 4 

1424-02 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

szt. 1   
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B125 

2.4.88 

KNNR 4 

1308-03 

z.sz.3.4. 

9913-2 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 200 

mm - wykopy umocnione 

m 5,4   

2.4.89 
KNNR 4 

1312-06 

Kanały z rur żelbetowych 

"WIPRO" łączonych na 

uszczelkę gumową o śr. 

800 mm - wykopy 

umocnione 

m 16,6   

2.4.90 
KNNR 4 

1411-04 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 25 cm  - 

obsypka przykanalików, 

kanałów - grubość 20cm 

m
3
 11,83   

2.4.91 

KNNR 1 

0318-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

- współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

m
3
 52,17   

2.4.92 
KNNR 4 

1410-04 

Podłoża betonowe o 

grubości 20 cm 
m

3
 1,1   

2.4.93 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,17   

2.4.94 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,17   

2.4.95 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m2 12,25   

2.4.96 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 1,44   

2.4.97 
KNNR 4 

1429-01 

Osadzenie krat żeliwnych o 

ciężarze do 60 kg w 

ściekach poprzecznych 

szt 13   

2.4.98 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 7,33   

2.4.99 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 7,33   

2.4.100 
KNNR 4 

1410-03 

Podłoża betonowe o 

grubości 15 cm  -  grubość 

projektowa 30cm (studnia 

wlotowa) Krotność = 2 

m
3
 3,42   

2.4.101 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

t 2,01   
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konstrukcje proste 

2.4.102 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 2,01   

2.4.103 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 65,85   

2.4.104 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 9,85   

2.4.105 

KNNR 4 

1429-01 

kalk. własna 

Osadzenie kraty z 

płaskowników, 

przekrywającej studnię 

żelbetową prostokątną 

kpl. 2   

2.4.106 

KNNR 4 

1429-01 

kalk. własna 

Osadzenie włazów 

żeliwnych o ciężarze do 60 

kg w studzienkach i 

komorach  - osadzenie 

włazów okrągłych w 

płytach stropowych studni 

szt 1   

2.4.107 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 40,56   

2.4.108 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 40,56   

2.4.109 

KNR AT-11 

0101-06 

analogia 

Wykopy liniowe o gł. do 

2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m 

w gruncie kat. IV w 

umocnieniu słupowo-

liniowym 

m
3
 258,12   

2.4.110 
KNNR 1 

0305-03 

Wykopy liniowe lub 

jamiste o głębokości do 1,5 

m ze skarpami o szer. dna 

do 1,5 m w gruncie kat. IV 

m
3
 13,59   

2.4.111 

KNR AT-11 

0108-03 

analogia 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Nakłady uzupełniające  z 

tytułu transportu urobku - 

przy robotach w 

umocnieniu słupowo-

liniowym  - wywóz gruntu 

m
3
 93,67   

2.4.112 

KNNR 4 

1411-03 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 20 cm 

m
3
 25,96   

2.4.113 
KNNR 4 

1424-02 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 
szt. 4   
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mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

D400 

2.4.114 

KNNR 4 

1424-02 

zestaw 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

B125  - wpust w ciągu 

koryt odwadniających 

głębokich 

(głębokość=1,15m) 

szt. 3   

2.4.115 

KNNR 4 

1407-01 

zestaw 

Deskowanie ław 

fundamentowych  - 

deskowanie bloków 

betonowych przy 

obniżonych wpustach 

m
2
 10,08   

2.4.116 

KNNR 4 

1409-01 

zestaw 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie - 

ławy fundamentowe, bloki 

oporowe  - betonowanie 

bloków betonowych przy 

obniżonych wpustach 

m
3
 0,75   

2.4.117 

KNNR 4 

1413-01 

analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1000 mm 

w gotowym wykopie  - 

głębokość studni 2,0m (M)  

- zwieńczenie stożkiem, 

włazy klasy D400 na 

uszczelkę gumową i z 

zabezpieczeniem na 

przesunięcie 

stud. 3   

2.4.118 

KNNR 4 

1413-03 

analogia 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1200 mm 

w gotowym wykopie  - 

głębokość studni 2,0m (M)  

- zwieńczenie stożkiem, 

włazy klasy D400 na 

uszczelkę gumową i z 

zabezpieczeniem na 

przesunięcie 

stud. 2   

2.4.119 

KNNR 4 

1308-03 

z.sz.3.4. 

9913-2 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 200 

mm - wykopy umocnione 

m 7,4   

2.4.120 

KNNR 4 

1308-05 

z.sz.3.4. 

9913-2 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 300 

mm - wykopy umocnione 

m 38,6   

2.4.121 KNNR 4 Kanały z rur PP łączonych m 65,5   
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1308-06 

z.sz.3.4. 

9913-2 

na wcisk o śr. zewn. 400 

mm - wykopy umocnione 

2.4.122 
KNNR 4 

1308-07 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 500 

mm - wykopy umocnione 

m 8,5   

2.4.123 
KNNR 4 

1411-04 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 25 cm  - 

obsypka przykanalików, 

kanałów - grubość 20cm 

m
3
 34,43   

2.4.124 

KNNR 1 

0318-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

- współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

m
3
 178,04   

2.4.125 
KNNR 4 

1410-02 

Podłoża betonowe o 

grubości 10 cm 
m

3
 0,22   

2.4.126 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,36   

2.4.127 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,36   

2.4.128 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 13,9   

2.4.129 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

 m
3
 1,99   

2.4.130 

KNNR 4 

1429-01 

kalk. własna 

Osadzenie kraty z 

płaskowników, 

przekrywającej studnię 

żelbetową prostokątną  oraz 

krat z prętów na wlocie 

rowu 

kpl. 1   

2.4.131 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 9,1   

2.4.132 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 9,1   

2.4.133 
KNNR 4 

1410-04 

Podłoża betonowe o 

grubości 20 cm 
m

3
 0,7   

2.4.134 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,11   

2.4.135 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,11   
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2.4.136 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 8,21   

2.4.137 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 0,94   

2.4.138 
KNNR 4 

1429-01 

Osadzenie krat żeliwnych o 

ciężarze do 60 kg w 

ściekach poprzecznych 

szt 8   

2.4.139 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 5,01   

2.4.140 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 5,01   

2.4.141 

KNR AT-11 

0101-06 

analogia 

Wykopy liniowe o gł. do 

2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m 

w gruncie kat. IV w 

umocnieniu słupowo-

liniowym 

m
3
 40,76   

2.4.142 
KNNR 1 

0305-03 

Wykopy liniowe lub 

jamiste o głębokości do 1,5 

m ze skarpami o szer. dna 

do 1,5 m w gruncie kat. IV 

m
3
 2,15   

2.4.143 

KNR AT-11 

0108-03 

analogia 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Nakłady uzupełniające  z 

tytułu transportu urobku - 

przy robotach w 

umocnieniu słupowo-

liniowym  - wywóz gruntu 

m
3
 10,97   

2.4.144 

KNNR 4 

1411-03 

wartości 

wpisywać na 

końcu 

kalkulacji 

odcinka 

Podłoża pod kanały i 

obiekty z materiałów 

sypkich grub. 20 cm 

m
3
 3,52   

2.4.145 
KNNR 4 

1424-02 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

D400 

szt. 5   

2.4.146 

KNNR 4 

1308-03 

z.sz.3.4. 

9913-2 

Kanały z rur PP łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 200 

mm - wykopy umocnione 

m 18   

2.4.147 KNNR 4 Podłoża pod kanały i m
3
 3,03   
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1411-04 obiekty z materiałów 

sypkich grub. 25 cm  - 

obsypka przykanalików, 

kanałów - grubość 20cm 

2.4.148 

KNNR 1 

0318-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

- współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

m
3
 31,94   

2.4.149 
KNNR 4 

1410-04 

Podłoża betonowe o 

grubości 20 cm 
m

3
 0,7   

2.4.150 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,11   

2.4.151 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,11   

2.4.152 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 8,21   

2.4.153 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 0,94   

2.4.154 
KNNR 4 

1429-01 

Osadzenie krat żeliwnych o 

ciężarze do 60 kg w 

ściekach poprzecznych 

szt 8   

2.4.155 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 5,01   

2.4.156 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 5,01   

2.4.157 
KNNR 1 

0210-03 

Wykopy oraz przekopy o 

głęb.do 3.0 m wyk.na 

odkład koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-

IV 

m
3
 51,28   

2.4.158 
KNNR 1 

0305-03 

Wykopy liniowe lub 

jamiste o głębokości do 1,5 

m ze skarpami o szer. dna 

do 1,5 m w gruncie kat. IV 

m
3
 5,7   

2.4.159 
KNNR 1 

0202-10 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

1.20 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku 

sam.samowyład. 

m
3
 56,98   

2.4.160 
KNR 2-33 

0604-04 

Części przelotowe 

prefabrykowanych 
m 9   
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analogia przepustów drogowych 

skrzynkowych o przekroju 

zamkniętym o wymiarach 

1.5 x 1.5 m i 1 otworze 

2.4.161 

KNNR 1 

0214-05 

z.o.2.11.4. 

9911-02  

wycena 

indywidualna 

Zasypanie wykopów 

fundamentowych 

podłużnych, punktowych, 

rowów, wykopów 

obiektowych spycharkami z 

zagęszczeniem 

mechanicznym ubijakami 

(gr. warstwy w stanie 

luźnym 25 cm) - kat. gruntu 

III-IV - współczynnik 

zagęszczenia Js=1,00)  - 

wraz z zakupem i 

transportem gruntu 

kwalifikowanego do 

zasypki przepustu 

m
3
 39,69   

2.4.162 

KNNR 1 

0318-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

- współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

m
3
 56,98   

2.4.163 
KNNR 4 

1410-02 

Podłoża betonowe o 

grubości 10 cm  - studnia 

wlotowa 

m
3
 0,59   

2.4.164 
KNNR 4 

1410-02 

Podłoża betonowe o 

grubości 10 cm  - ścianka 

wylotowa 

m
3
 0,25   

2.4.165 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,63   

2.4.166 
KNNR 4 

1402-02 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali pow.14 do 20 mm - 

konstrukcje proste 

t 1,93   

2.4.167 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,63   

2.4.168 
KNNR 4 

1404-03 

Montaż zbrojenia ścian 

płaskich o śr.stali pow.14 

do 20 mm 

t 1,93   

2.4.169 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 86,97   

2.4.170 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 12,57   

2.4.171 

KNNR 4 

1429-01 

kalk. własna 

Osadzenie kraty z 

płaskowników, 

przekrywającej studnię 

żelbetową prostokątną  oraz 

krat z prętów na wlocie 

kpl. 1   
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rowu 

2.4.172 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 46,32   

2.4.173 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 46,32   

2.4.174 
KNNR 1 

0210-03 

Wykopy oraz przekopy o 

głęb.do 3.0 m wyk.na 

odkład koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-

IV 

m
3
 29,35   

2.4.175 
KNNR 1 

0305-03 

Wykopy liniowe lub 

jamiste o głębokości do 1,5 

m ze skarpami o szer. dna 

do 1,5 m w gruncie kat. IV 

m
3
 3,26   

2.4.176 
KNNR 1 

0202-10 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj.łyżki 

1.20 m3 w gr.kat. III-IV z 

transp.urobku 

sam.samowyład. 

m
3
 32,61   

2.4.177 

KNR 2-33 

0604-04 

analogia 

Części przelotowe 

prefabrykowanych 

przepustów drogowych 

skrzynkowych o przekroju 

zamkniętym o wymiarach 

1.5 x 1.5 m i 1 otworze 

m 13   

2.4.178 

KNNR 1 

0214-05 

z.o.2.11.4. 

9911-02  

wycena 

indywidualna 

Zasypanie wykopów 

fundamentowych 

podłużnych, punktowych, 

rowów, wykopów 

obiektowych spycharkami z 

zagęszczeniem 

mechanicznym ubijakami 

(gr. warstwy w stanie 

luźnym 25 cm) - kat. gruntu 

III-IV - współczynnik 

zagęszczenia Js=1,00)  - 

wraz z zakupem i 

transportem gruntu 

kwalifikowanego do 

zasypki przepustu 

m
3
 37,57   

2.4.179 

KNNR 1 

0318-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i 

głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III 

- współczynnik 

zagęszczenia Js=1.00) 

m
3
 32,61   
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2.4.180 
KNNR 4 

1410-02 

Podłoża betonowe o 

grubości 10 cm  - studnia 

wlotowa 

m
3
 0,59   

2.4.181 
KNNR 4 

1410-02 

Podłoża betonowe o 

grubości 10 cm  - ścianka 

wylotowa 

m
3
 0,25   

2.4.182 
KNNR 4 

1402-01 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali od 10 do 14 mm - 

konstrukcje proste 

t 0,42   

2.4.183 
KNNR 4 

1402-02 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr.stali pow.14 do 20 mm - 

konstrukcje proste 

t 1,39   

2.4.184 
KNNR 4 

1404-02 

Montaż zbrojenia ścian o 

śr.stali pow.8 do 14 mm 
t 0,42   

2.4.185 
KNNR 4 

1404-03 

Montaż zbrojenia ścian 

płaskich o śr.stali pow.14 

do 20 mm 

t 1,39   

2.4.186 
KNNR 4 

1407-02 

Deskowanie ścian studni i 

ścianek 
m

2
 50,57   

2.4.187 
KNNR 4 

1409-02 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie 

m
3
 7,79   

2.4.188 

KNNR 4 

1429-01 

kalk. własna 

Osadzenie kraty z 

płaskowników, 

przekrywającej studnię 

żelbetową prostokątną  oraz 

krat z prętów na wlocie 

rowu 

kpl. 1   

2.4.189 
KNNR 4 

1513-01 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m
2
 30,78   

2.4.190 
KNNR 4 

1513-03 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m
2
 30,78   

2.5 PODBUDOWY 

2.5.1 
KNNR 6 

0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni 

m
2
 2 506   

2.5.2 
KNR AT-04 

0101-01 

Warstwa wzmacniająca 

grunt pod warstwy 

technologiczne z 

geowłókniny  - 

geowłóknina separująca 

m
2
 903   

2.5.3 
KNNR 6 

0112-06 

Warstwa podbudowy z 

kruszyw naturalnych gr. 15 

cm  - w-wa mrozochornna z 

m
2
 903   
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pospółki 0/63 gr. 14cm 

zagęszczona mechanicznie 

Krotność = 0,9333 

2.5.4 
KNNR 6 

0112-01 

Warstwa dolna podbudowy 

z kruszyw naturalnych o 

grubości po zagęszczeniu 

20 cm  - dolna w-wa 

podbudowy z kr. nat. 0/63 

gr. 20cm zagęszczona 

mechanicznie 

m
2
 903   

2.5.5 
KNNR 6 

0113-06 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

15 cm  - górna w-wa 

podbudowy z kr. łamanego 

0/31,5 gr. 20cm 

zagęszczona mechanicznie 

Krotność = 1,3333 

m
2
 769   

2.5.6 
KNR AT-03 

0202-01 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub 

z gruntu stabilizowanego 

cementem; zużycie emulsji 

0,8 kg/m2 

m
2
 769   

2.5.7 
KNNR 6 

0110-02 

Podbudowy z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 6 cm  - 

projektowana grubość 7cm 

Krotność = 1,1429 

m
2
 769   

2.5.8 
KNR AT-03 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m
2
 1690,5   

2.5.9 
KNNR 6 

0108-02 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną 

asfaltową mechaniczne 

wraz z dowozem 

t 116,64   

2.5.10 
KNNR 6 

0109-03 

Podbudowy betonowe gr.20 

cm pielęgnowane piaskiem 

i wodą  - podbudowa gr. 

25cm zatok autobusowych i 

postojowych  

Krotność = 1,25 

m
2
 113,00   

2.6 NAWIERZCHNIE 

2.6.1 
KNR AT-03 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

m
2
 5560,5   
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nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

2.6.2 

KNR AT-04 

0103-01 

analiza 

indywidualna 

Ułożenie na warstwie 

bitumicznej geosiatki 

wzmacniającej z włókna 

szklanego o wytrz. 

120x120kN 

m
2
 5560,5   

2.6.3 
KNNR 6 

0308-03 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 6 

cm (warstwa wiążąca) wraz 

z dowozem 

m
2
 5560,5   

2.6.4 
KNR AT-03 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m
2
 5560,5   

2.6.5 
KNNR 6 

0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm 

(warstwa ścieralna) wraz z 

dowozem  - projektowana 

grubość warstwy - 5 cm 

Krotność = 1,25 

m
2
 5447,8   

2.6.6 
KNNR 6 

0502-03 

Nawierzchnia z kostki 

brukowej betonowej 

grubości 10 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem 

spoin piaskiem  - 

nawierzchnia zatok 

autobudowych 

m
2
 113   

2.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

2.7.1 

KNNR 6 

0109-02 

z.o.2.6. 

9901-02 

Podbudowy betonowe gr.15 

cm pielęgnowane piaskiem 

i wodą - roboty na 

poszerzeniach, przekopach 

lub pasach węższych niż 

2.5 m 

m
2
 379,13   

2.7.2 
KNNR 6 

0606-03 

Ścieki z elementów 

betonowych gr. 15 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej  - ściek 

opływowy typu "MULDA" 

m 2,5   

2.7.3 
KNNR 6 

0606-03 

Ścieki z elementów 

betonowych gr. 15 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej  - ściek typu 

GŁĘBOKIEGO 

m 755   

2.7.4 KNNR 1 Umocnienie skarp m
2
 607   
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0512-02 ażurowymi płytami 

betonowymi na podsypce 

cementowo-piaskowej 

2.7.5 
KNNR 6 

0113-06 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

15 cm  - wykonanie 

poboczy drogowych 

m
2
 1 061   

2.8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

2.8.1 
KNNR 6 

0705-06 

Oznakowanie poziome 

jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie 

na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych 

malowane mechanicznie 

m
2
 56   

2.8.2 
KNR 2-31 

0704-01 

Bariery ochronne drogowe 

U-14a; N2 lub H1, A, W6  - 

system kompletny z 

zakończeniami lub 

zakotwieniami 

m 83   

2.8.3 
KNR 2-31 

0701-04 

Poręcze ochronne U-12a z 

pochwytem i przeciągiem z 

rur śr. 60 i 38 mm o 

rozstawie słupków z rur 60 

mm 2.5 m zabezpieczające 

pieszych przed upadkiem z 

wysokości 

m 794   

2.8.4 

KNNR 6 

0702-04 

analogia 

Uproszczona 

Montaż radarowych 

wyświetlaczy prędkości na 

słupach stalowych i 

fundamencie bet.  (zasilanie 

solarne) 

szt. 1   

2.8.5 

KNNR 6 

0702-04 

analogia 

Uproszczona 

Wykonanie i montaż 

tablicy informacyjnej na 

słupkach stalowych o wym. 

800x1200 mm 

szt. 2   

2.9 ELEMENTY ULIC 

2.9.1 
KNNR 6 

0403-03 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 

15x30 cm Z 

WYKONANIEM ŁAW 

BETONOWYCH (!)  na 

podsypce cementowo-

piaskowej 

m 1 086   

2.9.2 

KNNR 6 

0607-03 

kalk. własna  

 

Ściek przykrawężnikowy, z 

kostki betonowej brukowej 

typu HOLLAND o wys. 8 

cm na podsypce 

cementowo-piaskowej i 

FUNDAMENCIE Z 

BETONU (!), 2 rzędy 

kostki 

m 936   

2.9.3 
KNNR 6 

0404-05 

Obrzeża betonowe o 

wymiarach 30x8 cm na 
m 1 076   
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kalk. własna  

 

podsypce cementowo-

piaskowej i 

FUNDAMENCIE Z 

BETONU (!), spoiny 

wypełnione zaprawą 

cementową - chodniki 

2.9.4 
KNNR 6 

0112-01 

Chodniki - warstwa dolna 

podbudowy z kruszyw 

naturalnych gr. 20 cm  - 

projektowana grubość 

19cm Krotność = 0,95 

m
2
 1 766   

2.9.5 
KNNR 6 

0113-05 

Chodniki - warstwa górna 

podbudowy z kruszyw 

łamanych gr. 10 cm 

m
2
 1 766   

2.9.6 
KNNR 6 

0502-04 

Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem 

m
2
 1442,79   

2.9.7 
KNNR 6 

0502-04 

Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem - kostka kolorowa 

m
2
 160,31   

2.10 INNE ROBOTY 

2.10.1 
KNNR 6 

0605-02 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - ławy 

fundamentowe betonowe 

m
3
 19,65   

2.10.2 

KNNR 6 

0605-07 

analogia 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - rury betonowe o 

średnicy 50 cm  - z 

zastosowaniem rur PP 

(karbowanych) 

m 131   

2.10.3 

KNNR 6 

0605-04 

kalk. własna 

Przepusty rurowe pod 

zjazdami - ścianki czołowe 

dla rur o średnicy 50 cm 

szt 45   

2.10.4 
KNNR 6 

0112-02 

Warstwa dolna podbudowy 

z kruszyw naturalnych o 

grubości po zagęszczeniu 

25 cm 

m
2
 327   

2.10.5 
KNNR 6 

0113-06 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

15 cm 

m
2
 40,1   

2.10.6 
KNR AT-03 

0202-01 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub 

z gruntu stabilizowanego 

cementem; zużycie emulsji 

0,8 kg/m2 

m
2
 29,1   

2.10.7 
KNNR 6 

0308-03 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 6 

m
2
 29,1   
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cm (warstwa wiążąca)  - gr. 

w-wy 7cm Krotność = 

1,1667 

2.10.8 
KNR AT-03 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m
2
 34,2   

2.10.9 
KNNR 6 

0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm 

(warstwa ścieralna)  - gr. 

w-wy 5cm Krotność = 1,25 

m
2
 34,2   

2.10.10 
KNNR 6 

0502-04 

Zjazdy z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem  - kostka nowa 

m
2
 2,75   

2.10.11 
KNNR 6 

0502-04 

Zjazdy z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm 

na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem  - kostka z 

rozbiórki 

m
2
 50,85   

2.10.12 
KNNR 6 

0113-06 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

15 cm  - żwirowa 

nawierzchnia zjazdów 

Krotność = 1,3333 

m
2 

439,8   

2.10.13 
KNNR 6 

0103-03 

Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane 

mechanicznie w gruncie 

kat. II-IV pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni 

m
2 

187,2   

2.10.14 
KNR AT-04 

0101-01 

Warstwa wzmacniająca 

grunt pod warstwy 

technologiczne z 

geowłókniny  - 

geowłóknina separująca 

m
2 

187,2   

2.10.15 
KNNR 6 

0112-06 

Warstwa podbudowy z 

kruszyw naturalnych gr. 15 

cm  - w-wa mrozochornna z 

pospółki 0/63 gr. 14cm 

zagęszczona mechanicznie 

Krotność = 0,9333 

m
2 

187,2   

2.10.16 
KNNR 6 

0112-01 

Warstwa dolna podbudowy 

z kruszyw naturalnych o 

grubości po zagęszczeniu 

20 cm  - dolna w-wa 

podbudowy z kr. nat. 0/63 

m
2 

187,2   
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gr. 20cm zagęszczona 

mechanicznie 

2.10.17 
KNNR 6 

0113-06 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

15 cm  - górna w-wa 

podbudowy z kr. łamanego 

0/31,5 gr. 20cm 

zagęszczona mechanicznie 

Krotność = 1,3333 

m2 187,2   

2.10.18 
KNR AT-03 

0202-01 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy tłuczniowej lub 

z gruntu stabilizowanego 

cementem; zużycie emulsji 

0,8 kg/m2 

m
2
 187,2   

2.10.19 
KNNR 6 

0110-02 

Podbudowy z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 6 cm  - 

projektowana grubość 7cm 

Krotność = 1,1429 

m
2
 187,2   

2.10.20 

KNNR 6 

0108-02 dr. 

inne - 

szacunek 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną 

asfaltową mechaniczne 

wraz z dowozem 

t 3,94   

2.10.21 
KNR AT-03 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m
2
 377,6   

2.10.22 

KNR AT-04 

0103-01 

analiza 

indywidualna 

Ułożenie na warstwie 

bitumicznej geosiatki 

wzmacniającej z włókna 

szklanego o wytrz. 

120x120kN 

m
2
 377,6   

2.10.23 
KNNR 6 

0308-03 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 6 

cm (warstwa wiążąca) wraz 

z dowozem  - w-wa 

wiążąca z bet. asfaltowego 

gr. 6cm 

m
2
 377,6   

2.10.24 
KNR AT-03 

0202-02 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m
2
 377,6   
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2.10.25 
KNNR 6 

0309-02 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 4 cm 

(warstwa ścieralna) wraz z 

dowozem  - projektowana 

grubość warstwy - 5 cm 

Krotność = 1,25 

m
2
 377,6   

2.10.26 
KNNR 2 

1605-01 

Ogrodzenie drewniane - 

sztachety z listew o 

rozstawie co 10 cm 

m
2
 60   

2.10.27 
KNNR 2 

1601-02 

Cokoły betonowe 0.2x0.3 

m z fundamentami 0.2x0.8 

m 

m 8,5   

2.10.28 
KNNR 2 

1603-02 

Ogrodzenie z siatki wys. do 

1.5 m na słupkach 

stalowych z 

kształtowników o rozstawie 

2.4 m obsadzonych w 

cokole 

m 8,5   

2.10.29 

KNR-W 2-

02 1221-03 

kalk. własna 

wartość 

założona 

Osadzenie stalowych bram 

2-skrzydłowych 

rozwieranych o 

powierzchni do 6 m2  - 

regulacja istniejących bram 

wjazdowych 

szt 7   

2.10.30 
KNNR 1 

0501-01 

Ręczne plantowanie 

powierzchni gruntu 

rodzimego kat.I-III 

m
2
 300   

2.10.31 
KNNR 1 

0507-01 

Humusowanie  z obsianiem 

przy grubości warstwy 

humusu 5 cm. 

m
2
 105   

2.10.32 
KNNR 1 

0507-02 

Humusowanie  z 

obsianiem, dodatek za 

każdy dalszy 1 cm humusu. 

Krotność = 5 

m
2
 105   

2.11 PRZEBUDOWA SIECI NAPOWIETRZNEJ NN - ODCINEK II 

2.11.1 
KNNRW 9 

0903-05 

Przewody nieizolowane 

linii NN, demontaż linii do 

95 mm2 z przeznaczeniem 

do ponownego montażu 

km 0,42   

2.11.2 
KNNR 5 

0905-01 

Demontaż przewodów 

izolowanych linii 

napowietrznej NN typu 

AsXSn 

km 0,045   

2.11.3 
KNNRW 9 

0702-06 

Przyłącza napowietrzne z 

przewodów izolowanych 

typu AsXSn lub 

podobnych, demontaż z 

udziałem podnośnika 

samochodowego 

przewód 1   

2.11.4 
KNNRW 9 

0701-04 

Przyłącza napowietrzne z 

przewodów 

nieizolowanych, demontaż 

przewód 3   
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z udziałem podnośnika 

samochodowego 

2.11.5 
KNNRW 9 

0701-04 

Przyłącza napowietrzne z 

przewodów 

nieizolowanych, demontaż 

z udziałem podnośnika 

samochodowego 

przewód 4   

2.11.6 
KNNR 9 

1005-03 

Oprawy oświetlenia 

zewnętrznego, demontaż na 

trzpieniu słupa lub 

wysięgnika 

kpl 1   

2.11.7 
KNNR 9 

1002-06 

Wysięgniki rurowe, 

demontaż wysięgnika 

mocowanego na słupie 

szt 1   

2.11.8 
KNNRW 9 

0901-11 
Słup rozkraczny - demontaż szt 1   

2.11.9 
KNNR 5 

1402-0102 

Wykopy mechaniczne pod 

słupy wirowane, 1-

żerdziowe 10,5 m, koparko-

spycharka 

stanow 1   

2.11.10 
KNNR 5 

0903-0102 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej NN z 

żerdzi wirowanych, słup 

pojedynczy do 10,5 m, 

żerdź E-10,5/4,3 

słup 1   

2.11.11 
KNNR 5 

1002-01 

Montaż wysięgników 

rurowych i przewieszek z 

lin stalowych, na słupie, 

wysięgnik z demontażu 

szt 1   

2.11.12 
KNNR 5 

1004-02 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego, na 

wysięgniku, oprawa z 

demontażu 

szt 1   

2.11.13 
KNNR 5 

1003-0202 

Montaż przewodów do 

opraw oświetleniowych, 

wciąganych w słupy, rury 

osłonowe i wysięgniki 

kpl 1   

2.11.14 
KNNR 5 

0906-02 

Montaż skrzynki 

bezpiecznikowej 
szt 1   

2.11.15 
KNNR 5 

0902-01 

Montaż konstrukcji 

stalowych i osprzętu linii 

napowietrznej nn, 

poprzecznik przelotowy 

szt 1   

2.11.16 
KNNR 5 

0902-03 

Montaż konstrukcji 

stalowych i osprzętu linii 

napowietrznej nn, 

konstrukcja typu KTK o 

ilości izolatorów 1 

szt 5   

2.11.17 
KNNR 5 

0903-0402 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej NN z 

żerdzi wirowanych, hak 

wieszakowy z uchwytem, 

SOT 29 

szt 4   

2.11.18 KNNR 5 Montaż przyłączy szt 4   
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0803-04 przewodami izolowanymi 

typu AsXSn lub 

podobnymi, z udziałem 

podnośnika 

samochodowego, przewód 

4x25 mm2 

2.11.19 Uproszczona Geodezja kpl 1   

2.11.20 Uproszczona Wyłączenie Tauron szt 1   

2.12 Przebudowa sieci teletechnicznej napowietrznej 

2.12.1 
KNR 50-32 

0301-01 

Zdemontowanie 

przewodów zawieszonych 

na hakach lub miejscach 

zewnętrznych 

poprzeczników w terenie 

bez przeszkód, 1 przewód, 

km 0,09   

2.12.2 
KNR 50-32 

0629-07 

Zdemontowanie słupów 

pojedynczych ze 

szczudłami żelbetowymi i 

ustojem w terenie płaskim, 

długość 8,5 m, grunt 

kategorii IV 

szt 1   

2.12.3 
KNR 5-01 

0701-10 

Montaż i ustawienie słupów 

kablowych drewnianych 

pojedynczych ze szczudłem 

żelbetowym, belkami 

ustojowymi w szczudle 

żelbetowym i belką 

ustojową, słup 8.5 m, grunt 

kategorii III 

szt 1   

2.12.4 
TPSA 40 

0505-08 

Montaż osprzętu do 

podwieszania kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej, 

podbudowa żelbetowa, 

wspornik końcowy 

szt 1   

2.12.5 
KNR 5-01 

0616-04 

Wprowadzenie kabla na 

słup, słup drewniany, 

zabezpieczenie kabla rurą 

ochronną, kabel 

XZTKMXpw 10x4x0,5 

m 8   

2.12.6 
TPSA 40 

0506-02 

Zawieszanie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej, 

podnoszenie z ziemi, kabel 

XZTKMXpw 10x4x0,5 

m 92   

2.12.7 
TPSA 40 

0709-04 

Montaż złączy odgałęźnych 

kabli wypełnionych typu 

kanałowego ułożonych w 

ziemi z zastosowaniem 

pojedynczych łączników 

żył i termokurczliwych 

osłon wzmocnionych, 

złącze z jednym kablem 

odgałęźnym na kablu o 50 

złącze 1   
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parach 

2.12.8 
KNR 5-01 

1310-05 

Pomiary końcowe prądem 

stałym, kabel o liczbie par 

50 

odcinek 1   

2.12.9 
KNR 5-01 

1311-05 

Pomiar tłumienności 

skutecznej przy jednej 

częstotliwości, kabel o 

liczbie par 50 

odcinek 1   

2.12.10 Uproszczona Obsługa geodezyjna kpl 1   

2.12.11 Uproszczona Nadzór branżowy kpl 1   

 


