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SPIS TREŚCI: 

Program funkcjonalno-użytkowy, dalej zwany PFU 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji projektowej, 
2.1. Opis i charakterystyczne parametry istniejącego obiektu, 
3.1. Zakres prac projektowych, 
4.1. Główne założenia do prac projektowych, 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

3. Dokumentacja fotograficzna 

  

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1.   Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania  

   nieruchomością na cele budowlane. 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  

  budowlanego. 

3. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania zamierzenia budowlanego. 

  

I.   CZĘŚĆ OPISOWA 

  

1.   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1.         Przedmiot opracowania dokumentacji projektowej: 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1.1. Kompleksowe opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, 

dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej (z przedmiarami) dla termomodernizacji budynku 

Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22ab w Poznaniu, a tym: 

 architektura 
 branża elektryczna wraz z instalacjami OZE.  
 branża konstrukcyjna, 
 branża teletechniczna (monitoring instalacji OZE) 
 Audyt energetyczny 

Zamawiający dysponuje szczątkową dokumentacją budynku (załącznik nr 1) 

Zamawiający wymaga, aby przyjęte rozwiązania projektowe były najkorzystniejsze pod 

względem ekonomicznym i energetycznym. 
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1.1.2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji 

administracyjnych dla realizacji zamówienia na podstawie ww. dokumentów oraz 

przygotowanie wniosku pozwolenia na budowę dla termomodernizacji budynku Urzędu Miasta 

Poznania przy ul. Gronowej 22ab w Poznaniu.  

1.1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zamierzenia budowlanego, w 

okresie gwarancyjnym, rękojmi, i pogwarancyjnym, uczestnictwo w radach budowy minimum 

raz na dwa tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego, nie częściej jednak niż jeden 

raz w tygodniu. 

1.1.4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach projektowych w siedzibie 

Zamawiającego minimum jeden raz na dwa tygodnie oraz na każde wezwanie 

Zamawiającego, nie częściej jednak niż jeden raz w tygodniu. 

1.1.5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień, odpowiedzi na pytania 

dotyczących projektu na etapie postępowania przetargowego związanego z realizacją 

opracowanej dokumentacji.  

 

1.2.         Opis i charakterystyczne parametry istniejącego obiektu. 

 

1.2.1 Dane ogólne: 

- funkcja podstawowa:   budynek użyteczności publicznej 

- rodzaj pomieszczeń:    biurowe  

 

  

1.2.2    Dane ewidencyjne: 

- nazwa i numer jednostki ewidencyjnej:  Miasto Poznań (306401_1) 

- nazwa i numer obrębu:                  Poznań (0052) 

- numer ewidencyjny działek   5/18 

- adres:    Gronowa 22ab,  61-655 Poznań 

  

1.2.4 Charakterystyka budowlana pomieszczeń: 

- układ konstrukcyjny:                        szkieletowy 

- rodzaj ścian:   systemowe 

- wyposażenie w instalacje:  wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gazowa,                                         

elektryczna, wentylacyjna, klimatyzacyjna technologia kotłowni  
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1.3. Zakres prac projektowych 

1.3.1. Zakres prac projektowych: 

 Opracowanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu 

termomodernizacji. 

 opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędnym do wykonania projektu 

termomodernizacji i wykonania projektu instalacji fotowoltaicznej. 

 Projekt termomodernizacji ścian zewnętrznych oraz ich uszczelnienie 

 Projekt elewacji z zlicowaną instalacją PV do 50 kWp. Wraz z instalacjami 

wewnętrznymi. 

 Projekt podłączenia instalacji PV. 

 Projekt monitoringu działania instalacji PV z uwzględnieniem kompatybilności 

systemu z monitoringiem zainstalowanym w innych budynkach UMP. 

 Projekt wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. 

 Projekt uszczelnienia i termomodernizacji dachu budynku. 

 Opracowanie audytu energetycznego. 

 Charakterystyki energetycznej budynku. 

 Zestawienia materiałowe oraz wytyczne wykonania, 

 Inne – niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia, 

 opis techniczny wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, doborami, kartami 

technicznymi wraz z kartami równoważności,  

 część obliczeniowa, 

 część graficzną zawierającą rzuty, przekroje, schematy, zestawienia elementów, 

szczegóły rozwiązań, rozwinięcia itp., 

 uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej 

 do całości zakresu należy opracować przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz 

STWIOR. 

 informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (informacja bioz), 

1.3.2. Zakres i harmonogram prac: 

Projekt podzielony na zakresy (wszystkie zakresy w całości i pojedynczo powinny spełniać 

warunki PFU) : 

1. Projekt termomodernizacji elewacji (docieplenie ścian oraz ich uszczelnienie, wymiana 

solarki okiennej i drzwiowej) 

2. Projekt fotowoltaiki 
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3. Projekt termomodernizacji dachu (uszczelnienie oraz docieplenie dachu)  
4. Projekt wymiany naświetli dachowych (projekt wymiany naświetli dachowych)  

 

Harmonogram prac: 

- I etap: koncepcja 

- II etap: projekt budowlany 

- III etap: projekt wykonawczy 

  

Podstawą opracowania poszczególnych etapów projektu jest zatwierdzenie przez 

Zamawiającego etapów poprzedzających. 

 

1.3.3. Zamawiający udostępni dla celów projektowych posiadaną inwentaryzację budowlaną, 

tym niemniej należy ją uaktualnić wraz z uwzględnieniem odkrywek niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

  

1.3.4. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może stosować w dokumentacji znaków 

towarowych, patentów lub źródła pochodzenia materiałów, chyba że nie można opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrażenie „lub równoważny”. Wykonawca sporządzi zestawienie kryteriów 

równoważności w formie tabeli - z cechami, które musi posiadać produkt by uznać go za 

równoważny. 

  

1.4.      Główne założenia do prac projektowych. 

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlanej wynika z 

konieczności termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22ab.  

  

1.4.1.     Główne założenia i wytyczne: 

Rozwiązanie projektowe powinno uwzględniać aspekt techniczny oraz rozwiązywać wszystkie 

zaistniałe zagrożenia m.in. ograniczenia przestrzenne i transportowe oraz kwestie formalne w 

tym zalegalizowanie odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych). W początkowej fazie 

projektu należy wykonać dokładną ekspertyzę konstrukcji budynku. Wynik ekspertyzy 

umożliwi podjęcie decyzji o technologii wykonania termomodernizacji oraz instalacji OZE.  

 

1.4.2.     Główne założenia i wytyczne w zakresie dokumentacji projektowej: 
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Dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, powinna zawierać m.in. : 

 Inwentaryzację. 

 Ekspertyzę techniczną 

 Projekt konstrukcyjny z przygotowaniem ew. , wzmocnień pod instalację PV i nową 

elewację, 

 Projekt instalacji PV elewacyjnej, 

 Projekt wymiany stolarki okiennej, 

 Projekt wymiany świetlików dachowych, 

 Projekt termomodernizacji ścian zewnętrznych 

 Audyt energetyczny 

 Charakterystykę energetyczną budynku. 

Projekt technologiczny musi uwzględniać m.in. : 

 rozwiązania w zakresie p.poż. , 

 Zestawienia materiałowe oraz wytyczne wykonania, 

 opis techniczny wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, , kartami technicznymi 
wraz z tabelami równoważności, obliczeniami , 

 Część obliczeniowaczęść graficzną zawierającą rzuty, przekroje, schematy, 
zestawienia elementów, szczegóły rozwiązań itp., 

 uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej  - Na całość zakresu należy 

opracować przedmiar robót, kosztorys inwestorski metodą szczegółową oraz STWiOR. 

  

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

  

2.1.      Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 

Wykonawca w ramach umowy wykona wszelkie prace projektowe, oraz dostarczy kompletną 

dokumentację projektową składającej się z elementów wskazanych poniżej.  Dokumentacja 

projektowa wraz z uzgodnieniami, opiniami,  ekspertyzami koniecznymi do uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na budowę powinna być sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. Z 2023.682 z późn. zm.).  

Wymagany zakres prac projektowych i elementy składowe dokumentacji: 

  

2.1.1.   Pomiary inwentaryzacyjne. 
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2.1.2. Mapa  do celów projektowych. 

  

2.1.3. Wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenia, decyzje i ekspertyzy, w 

tym: uzgodnienie dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą ds. ppoż., a także wszelkie inne 

dokumenty jakie okażą się niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy oraz uzyskania w 

imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

  

2.1.4. Projekt budowlany - opracowany wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

Dz.U.2023.682 z późn. zm.) zawierający: 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

- projekt architektoniczno-budowlany, 

- projekt techniczny (w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym również do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i 

realizacji robót budowlanych), 

- opinie i uzgodnienia, pozwolenia itp. 

  

2.1.5. Kosztorysy inwestorskie - opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2021.2458 z późn. 

zm.) lub równoważne.  

Do branżowych kosztorysów inwestorskich należy zastosować poziom cen robocizny, sprzętu 

i materiałów jako ceny obowiązujące w dniu opracowania dokumentacji. 

  

2.1.6. Przedmiary robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologii w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

Dz.U.2021.2454 z późn. zm. lub równoważne.  

  

Wykonawca sporządzi branżowe przedmiary robót zawierające opisy robót budowlanych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem jednostek przedmiarowych robót 

wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót 
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lub nakładów rzeczowych – wg KNR ze wskazaniem odpowiednich pozycji Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Za zgodność 

przedmiarów z projektem odpowiada Wykonawca.  

Przedmiary robót powinny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis i wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

- numer pozycji przedmiaru, 

- kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub 

na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów 

rzeczowych, 

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej; 

- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 

- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze 

powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w 

sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

Ww. katalog nie jest wykazem zamkniętym i nie stanowi ograniczenia dla prac projektowych, 

może być rozbudowany przez Zamawiającego, jak i Projektanta, w zakresie niezbędnym do 

realizacji budowy. 

Wielobranżowy projekt techniczny winien zawierać uzgodnienia międzybranżowe i 

koordynacji projektów z potwierdzeniem faktu skoordynowania (podpisy prowadzących 

branże, sprawdzających i projektanta głównego). 

Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być 

naniesione w każdym egzemplarzu dokumentacji projektowej oraz na nośnikach cyfrowych. 

bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 
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2.1.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla 

wszystkich branż związanych z planowanym zamierzeniem budowlanym; 

 

2.1.8. Charakterystyka energetyczna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 

części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej Dz.U.2015.376 z późn. zm. 

 

2.1.9. Audyty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologii w sprawie 

szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 

wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego Dz.U.2009.43.346 z późn. zm. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu 

efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Dz.U.2023.1220 z 

późn. zm. 

  

2.1.10. Projekt wykonawczy – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2021.2454 z późn. zm.). 

  

  

2.2. Wykonawca sporządzi i przekaże dokumentację w następujący sposób: 

  

2.2.1 6 (sześć) egzemplarzy w wersji papierowej - dokumentacja powinna być zaopatrzona 

w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami i normami i że zostają wydane w stanie kompletnym z 

punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

  

2.2.2 2 (dwa) egzemplarze w formie elektronicznej. Forma elektroniczna winna zawierać 

wszystkie elementy składowe dokumentacji i być zaopatrzona w spis określający jej 

szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwy załączników). Nazwy plików w wersji 

cyfrowej mają jednoznacznie opisywać ich zawartość i być pogrupowane branżami w oddzielne 

foldery. 
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2.2.3. Wymagane formaty zapisu dokumentacji w formie elektronicznej: 

      - rysunki należy zapisać w formacie .dwg oraz .pdf 

      - wszystkie materiały tekstowe takie jak: opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje 

techniczne   

        itp. zapisać w formatach .doc lub .xls oraz w formacie .pdf  

      - kosztorys inwestorski i przedmiar robót należy zapisać w formacie .ath umożliwiającym 

odczyt w programach kosztorysowych Norma, oraz w formacie .pdf . 

  

2.3.      Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi bez prawa do odrębnego 

wynagrodzenia w zakresie: 

  

2.3.1. Udzielania odpowiedzi na zapytania od Wykonawców biorących udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

  

2.3.2. Stwierdzania zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, decyzją 

pozwolenia na budowę, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

2.3.3. Zapewnienia udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu czynności 

nadzoru autorskiego. 

  

2.3.4. Wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących zastosowanych w dokumentacji 

projektowej rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru 

urządzeń, ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym sporządzanie 

niezbędnych rysunków lub szkiców objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli sytuacja na 

budowie będzie tego wymagała – bezzwłocznie. 

  

2.3.5. Bieżącego uczestnictwa w procesie realizacji zadania poprzez wizytowanie frontu robót 

w okresie realizacji zadania, udział w naradach koordynacyjnych - Radach Budowy 

(obligatoryjnie jeden raz w tygodniu) oraz obecność na budowie na każde pisemne wezwanie 

Zamawiającego lub Kierownika Budowy (strony te wspólnie uzgadniają konieczność 

przybycia Wykonawcy). 

  

2.3.6. Udziału w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym. 



  
 

10 | S t r o n a  
 

  

2.3.7. Nadzoru nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową, t.j.: 

- opiniowania lub uzgadniania i akceptowania, na wniosek i za zgodą Zamawiającego, 

możliwości wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych 

rozwiązań projektowych oraz warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i 

konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych; 

- opracowania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i STWiORB na roboty 

dodatkowe nie objęte dokumentacją a wynikłe w trakcie realizacji robót; 

- dokonywania regularnych wpisów w dzienniku budowy, sporządzanie notatek i zapisów z 

ustaleń; 

- w przypadku dokumentacji zamiennej - uzgodnienia z autorami dokumentacji projektowej 

rozwiązań zamiennych (równoważnych) i innych decyzji projektowych; 

  

2.3.8. Uzupełniania błędów, braków lub usterek dokumentacji, likwidację kolizji pomiędzy 

branżami i uzupełnianie rysunków bądź opisu technologii wykonania, nie zawartych w 

dokumentacji projektowej.  

  

2.3.9. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi, opracowań itp. o których mowa w 

programie funkcjonalno-użytkowym. bez prawa do odrębnego wynagrodzenia  

  

2.3.10. Opiniowania i uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych 

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej. Koszt zastosowania nowych rozwiązań nie może zwiększać 

kosztów inwestycji z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

  

2.3.11. Weryfikacji i akceptacji dokumentacji powykonawczej przedłożonej przez Wykonawcę 

robót budowlanych. 

  

2.3.12. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do 

dokumentacji w trakcie wykonywania robot budowlanych, potwierdzających zgodę nadzoru 

autorskiego na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia ze strony nadzoru autorskiego: 

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji; 
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- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, 

jaki element dokumentacji zastępują (w wersji papierowej w 6 egzemplarzach oraz w wersji 

elektronicznej); 

- wpisy do dziennika budowy; 

- protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

Szczegółowe terminy reakcji i wykonania ww. obowiązków przez osoby pełniące czynności 

nadzoru autorskiego (w ramach zespołu projektowego) określone zostaną w umowie. 

2.4. Narady projektowe 

 

      W celu koordynacji postępu prac projektowych będą zwoływane przez Zamawiającego 

narady projektowe, na których będą omawianie lub wyjaśniane bieżące sprawy, dotyczące 

wykonania dokumentacji. 

  

2.4.1. Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad projektowych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, projektantów branżowych, inspektorów nadzoru, oraz innych 

zaproszonych osób.  

  

2.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do  uczestniczenia w naradach projektowych w siedzibie 

Zamawiającego minimum jeden raz na dwa tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 

nie częściej jednak niż jeden raz w tygodniu.  

  

2.4.3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie i miejscu pierwszej narady projektowej 

minimum 5 dni roboczych przed wyznaczoną naradą. Informacja o kolejnych terminach narad 

podawana będzie każdorazowo w protokole z bieżącej narady, który zostanie przesłany 

Wykonawcy i wszystkim jej uczestnikom za pomocą poczty elektronicznej. 

  

2.4.4. Do ustaleń zapisanych w protokole narady projektowej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 

w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa 

się za wiążące. 

  

2.4.5. Wykonawca, w przypadku pytań, zobowiązany jest do ich przesłania Zamawiającemu, 

za pomocą poczty elektronicznej, na minimum 3 dni kalendarzowe przed kolejną zaplanowaną 

naradą projektową. 
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

  

1.   Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane – będzie przekazane Projektantowi jako załącznik do 

protokołu zatwierdzenia i odbioru projektu budowlanego. 

  

2.   Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  

  budowlanego: 

  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023.682) lub równoważne, 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  

2023.977 z późn. zm.) lub równoważne,  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225 z późn. 
zm.) lub równoważne,  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2022.1679 z późn. zm.) lub równoważne, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 z późn. zm.) lub 
równoważne, 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2023.1752 z późn. 
zm.), lub równoważne, 

 Ustawa z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023.1605 z późn. 
zm.) lub równoważne, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.) lub 
równoważne, 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 roku  w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021.2458 z późn. zm.) lub równoważne, 

 Pozostałe przepisy szczegółowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E. mające zastosowanie i 
wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania przedmiotu zamówienia oraz docelowe 
bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych lub 
równoważne,  

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i technologii w sprawie metodologii wyznaczania 
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 
energetycznej Dz.U.2015.376 z późn. zm. lub równoważne, 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i form 
audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także 
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Dz.U.2009.43.346 z 
późn. zm. lub równoważne, 
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 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 
sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii 
Dz.U.2023.1220 z późn. zm. lub równoważne, 

 
 

oraz przepisy wykonawcze: 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 (Dz. 

U.2023.822 ) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów lub równoważne, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (j. t. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z późn. 
zm. ), lub równoważne, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) lub 
równoważne, 

 PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i 
środki techniczne ochrony przed hałasem. - lub równoważne,  

 PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. - lub równoważne, 

 PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania. - lub równoważne, 
 PN-HD 60364-1:2010 - instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje lub równoważne, 
 PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym, lub 
równoważne, 

 PN-HD 60364-4 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia lub równoważne, 
 PN-HD 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych lub równoważne, 
 PN-HD 60364-8 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia lub równoważne, 
 PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych lub 

równoważne, 
 PN-EN IEC 61730-1:2018-06 - Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- Część 

1: Wymagania dotyczące konstrukcji lub równoważne, 
 PN-HD 60364-7-712:2016-05 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-712: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) układy 
zasilania lub równoważne, 

 PN-EN 1991-1– Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje, lub równoważne, 
PN-EN 1993-1 - Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych, lub równoważne, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru lub równoważne, 
  

Uwaga: Przed zastosowaniem wyżej powołanych przepisów należy sprawdzić ich aktualność. 

  

3.   Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania zamierzenia budowlanego. 

 


