
Załącznik nr 7 do SWZ

Umowa nr …………..…..

zawarta w Łebie, w dniu  ……………...r.
Gminą Miejską Łeba, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743, 
reprezentowanym przy niniejszej czynności przez:
Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński,
Skarbnik Miasta – Anna Mantek,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………
zwanymi dalej Wykonawcą,  

w wyniku postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  art.  275 ust.  1   ustawy z  dnia  11
września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

Oświadczenia stron umowy:
1. Wykonawca  oświadcza,  że  szczegółowo  zapoznał  się  z  wymogami  Zamawiającego,  które  uwzględnił  

w swojej ofercie.
2. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił wyszczególnione poniżej warunki realizacji umowy i wynikające z nich

koszty  oraz  inne  okoliczności  niezbędne  dla  zrealizowania  powierzonych  zadań.  Ponadto  Wykonawca
oświadcza,  że  dysponuje  środkami  technicznymi  i  organizacyjnymi  umożliwiającymi  należyte  wykonanie
zobowiązań opisanych w niniejszej umowie.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania objętego niniejszą
umową.

§ 1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest budowa monitoringu miejskiego – etap IV w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Monitoring wizyjny miasta.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SWZ.
3. Podstawą wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzją zezwalającą na budowę będąca

załącznikiem do opublikowanego ogłoszenia, w tym stanowiąca jego integralną część: projekt wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacją
budowlano-wykonawczą,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  oraz  
z  zasadami  wiedzy  technicznej,  a  także  innymi  wymaganiami  wynikającymi  ze  Specyfikacji  Warunków
Zamówienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy:
a) z  należytą  starannością  zapoznał  się  z  dokumentacją  projektową  i  przeanalizował  z  należytą

starannością   terminy  wykonania  niniejszej  umowy nie  wnosi  do  niniejszych  żadnych  uwag  ani
zastrzeżeń;

b) dokonał  z należytą starannością oględzin terenu budowy i jego otoczenia;
c) uzyskał  i  przeanalizował  wszelkie  inne informacje  niezbędne do określenia  zakresu i  charakteru

robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami SWZ .
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6. Wykonawca stwierdza,  że prace,  które są przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentów,  
o których mowa w ust. 4, są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania
oferty, eliminują ryzyka związane z  niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem,  
z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy:
a) szczegółowy kosztorys zawierający ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokości narzutów,

który stanowi podstawę ustalenia ceny ryczałtowej 
b) wykaz materiałów i usług (pracy sprzętu) mający zasadniczy wpływ na wartość zamówienia (do 20

elementów), który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do waloryzacji
wynagrodzenia, zgodnie z § 17 ust. 2 niniejszej umowy. 

§ 2
[Termin wykonania robót]

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Na okoliczność przekazania placu budowy strony sporządzą protokół. Od chwili protokolarnego przejęcia

placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy.
3. Od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę

robót oraz za wszelkie materiały, narzędzia, sprzęt i urządzenia używane do wykonania umowy.
4. Harmonogram robót  budowlanych stanowi  załącznik  nr  4  niniejszej  umowy oraz  jest  integralną  częścią

Umowy.
5. Termin wykonania robót może ulec zmianie jedynie z powodów wymienionych w §17 ust. 3 Umowy.
6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od Wykonawcy, ze względu

na które termin zakończenia prac nie może być dotrzymany, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na
piśmie  Zamawiającego,  pod  rygorem  utraty  prawa  powoływania  się  na  owe  okoliczności  w  razie
niedotrzymania terminu zakończenia robót.

§ 3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiający za wykonanie umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty, tj. w
wysokości: netto ……….zł, a brutto …………...zł (słownie: ……………..) w terminie 30 dni od daty otrzymania
prawidłowo  wystawionej  faktury  potwierdzonej  protokołem  odbioru  zgodnie  z  §3  ust.  4  na  rachunek
Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje w szczególności:

a) koszty  wszelkich  robót  przygotowawczych,  demontażowych,  odtworzeniowych,  porządkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi  
z realizacji  robót,  obsługi  geodezyjnej przedmiotu zamówienia,  i  innych które są niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy;

b) robociznę  (w  tym  wynagrodzenie  Podwykonawców),  wartość  materiałów  wraz  
z  kosztami  ich  zakupu  i  dowozu  do  miejsca  wbudowania,  wartość  pracy  sprzętu  wraz  
z  kosztami  jednorazowymi  (transport  na  teren  budowy  i  z  powrotem,  montaż  
i  demontaż),  koszty  badań i  prób  materiałowych,  koszty  opracowań niezbędnych  do  realizacji
robót,  podatki,  ewentualne cła,  koszty  odszkodowań,  ubezpieczenia,  koszty  pośrednie  w skład
których wchodzą koszty ogólne poniesione w związku z wykonywanymi pracami i koszty zarządu
jednostki  gospodarczej,  zysk,  koszt  ewentualnego  ryzyka  Wykonawcy  i  inne  niezbędne  do
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
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3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  płatne  będzie  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót,  podpisanego  przez
przedstawiciela Wykonawcy, inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego i prawidłowo wystawionej
faktury przez Wykonawcę.

4. Rozliczenia  fakturami  częściowymi  za  wykonane  i  odebrane  kompletne  elementy  robót  wymienione  w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane będą na podstawie protokołów odbioru elementów
robót budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczególności inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonane i odebrane kompletne elementy robót (tj. wykonane 
w 100% zgodnie częściami określonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Łączna kwota faktur
częściowych nie może przekraczać 80% łącznego umownego wynagrodzenia.

6. Faktura końcowa może zostać wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu końcowego odbioru
robót.

7. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej
w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający wydzielone etapy inwestycji
realizacji robót.

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  i  dalszym
podwykonawcom, o których mowa w § 7 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

9. Za dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający przyjmuje :
a) dowód uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotą obejmującą część

należnego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz części przedmiotu umowy,
za który następuje płatność; dowód poświadczony za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę,

b) oświadczenie  podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  na  druku  załączonym  do  niniejszej
umowy lub o treści zgodnej z tym drukiem.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 i 8
wstrzymuje  się  odpowiednio  wypłatę  należnego  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

11.Zamawiający odmówi opłacenia faktury także w przypadku, jeżeli Wykonawca nie dostarczy odpowiednich
certyfikatów zgodności, deklaracji zgodności lub innych dokumentów obowiązujących w przepisach prawa
na wbudowane materiały, dostarczony sprzęt lub wykonane roboty.

12.Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu całości robót budowlanych po
dokonaniu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  oraz  po  zapłacie  przez  Wykonawcę  wynagrodzenia
należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz po dostarczeniu dokumentów odbiorowych, w
tym  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej,   jak  również  –  w  przypadku  wystąpienia  wad  –  po
sporządzeniu protokołu usunięcia wad.

13.W  przypadku  uchylania  się  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  od
obowiązku  zapłaty  należności  z  zaakceptowanych  i  zawartych  umów  przez  Zamawiającego  stosuje  się
odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

14.Zapłata należności będzie następowała przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
15.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
16.Przelew  wierzytelności  przysługującej  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  może  nastąpić  wyłącznie  za

pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.
17.Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy który zostanie ujawniony na fakturze do dokonania zapłaty na

rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Strona 3 z 22



§ 4
[Obowiązki Zamawiającego]

Zamawiający zobowiązany jest do:
1. odpowiednio  –  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  lub  zgłoszenia  robót  budowlanych  (na  dzień
podpisania umowy Zamawiający posiada aktualną decyzję pozwolenia na budowę);
2. przekazania Wykonawcy placu budowy;
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
4. dokonywania odbiorów prac wskazanych umową w terminach, określonych w § 10 ust. 2 Umowy, po
wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawcę gotowości do odbiorów;
5. terminowego  wypłacania  wynagrodzenia,  z  zastrzeżeniem  konieczności  wypłaty  wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;
6. zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy po upływie okresów gwarancyjnych;
7. współdziałania przy wykonaniu umowy celem należytej realizacji przedmiotu umowy.

§ 5
[Obowiązki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać wszystkie prace zgodnie z  dokumentacją projektową,  zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną oraz na warunkach ustalonych
w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  umowy  wyłącznie  materiały  i  urządzenia  posiadające
certyfikaty, deklaracje zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Podwykonawców i za plac budowy z chwilą jego przejęcia.
Wykonawca jest koordynatorem robót wykonywanych przez Podwykonawców.

4. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy odbywać się mogą całodobowo, z zastrzeżeniem zachowania
ciszy w porze nocnej.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  po  rozpoczęciu  i  zakończeniu  robót  budowlano-instalacyjnych  wykonać
pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym, wyniesienia
projektu w terenie, inwentaryzacji  zanikających prac, pomiary powykonawcze łącznie z kompletną mapą
powykonawczą.  Dokumenty  zawierające  wyniki  i opracowania  tych  pomiarów  oraz  dokumentację
powykonawczą  przyjętą  do  zasobów  właściwego  Ośrodka  Geodezji,  Wykonawca  zobowiązany  jest
przedłożyć Zamawiającemu jako warunek odbioru końcowego.

6. Wykonawca w ramach rozbiórki  dokona segregacji  materiałów rozbiórkowych,  ich  ułożenia  na paletach
 i  wywiezienia  na  wskazane  przez  Zamawiającego  miejsce  składowania  w  obrębie  m.  Łeby.  Palety
przechodzą na własność Zamawiającego, ich koszt został uwzględniony w ofercie.

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich i  zapewnienia stałych
warunków widoczności w dzień i w nocy w rejonie prowadzonych robót budowlanych.

8. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do uporządkowania użytkowanego terenu.
9. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiałów Wykonawca wykonuje na własny koszt.
10.Jeżeli Zamawiający zarządzi dodatkowe badania sprawdzające, które nie były przewidziane w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej:
a) jeżeli  wyniki badań wykażą, że materiały bądź elementy robót są niezgodne z umową – koszty

badań dodatkowo zleconych obciążą Wykonawcę;
b) jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały lub roboty są zgodne z umową – koszty badań obciążą

Zamawiającego.
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11.Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali  nieobjętych
dokumentacją projektową, przedmiarami robót czy specyfikacjami technicznymi, jeśli są one niezbędne z
punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć.

12.Wykonawca jest zobowiązany do współudziału w organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub na terenie
budowy spotkań przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w celu bieżącej kontroli wykonania robót. Na
każde  spotkanie  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  pisemny  raport  ze  stanu
wykonania prac na dzień spotkania.

13.Wykonawca  jest  zobowiązany  zagospodarować  odpady  powstałe  w  trakcie  realizacji  zadania  zgodnie  z
wymaganiami przepisów Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz.699 z późn. zm.) i Prawo
Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z późn. zm.).

14.Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  na  piśmie  Zamawiającemu  zgłoszenia  zakończenia  robót
budowlanych.

15.Na  podstawie  art.  95  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez
Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z:

 pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi
 robotami nawierzchniowymi związanymi z układaniem nawierzchni betonowych,
 budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz usuwaniem kolizji na sieciach oraz

pracami wykończeniowymi na sieciach i  przyłączach oraz studniach w tym na sieci i  przyłączach
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

 pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,
 pracami montażu obiektów małej architektury,
 pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji
 pracami wykończeniowymi,
 pracami związanymi z nasadzeniami zieleni.

czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z późn. zm.).

17.Pracownikami  fizycznymi  nie  są:  osoby  kierujące  budową,  wykonujące  obsługę  geodezyjną,  dostawcy
materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru.

18.Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę
osób wykonujących wskazane czynności.

19.Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego
obowiązku przez Zamawiającego:

a) wykonawca,  w  terminie  7  dni  od  dnia  żądania  przez  Zamawiającego  dostarczy  oświadczenie
zatrudnionego pracownika, że jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracę

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy swoje oświadczenie
lub oświadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia żądania przez Zamawiającego dostarczy poświadczoną za
zgodność z  oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawcę.

d) wykonawca,  w  terminie  7  dni  od  dnia  żądania  przez  Zamawiającego  dostarczy  inne  żądane
dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

e) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wprowadzenia  w  umowach  z  podwykonawcami  stosownych
zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji
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zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 15 oraz umożliwiających
zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

20.  Wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczyć  materiały  rozbiórkowe  w  taki  sposób,  aby  mogły  one  być
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 6. W szczególności dotyczy to krawężników, kostki
drogowej, płytek, oznakowania drogowego i słupów oświetleniowych. Rozbiórka nawierzchni asfaltowych
ma nastąpić w taki sposób aby powstały z rozbiórki materiał Zamawiający mógł wykorzystać powtórnie.
Wykonawca ma obowiązek zdać powstały materiał protokolarnie z uwzględnieniem jego rodzaju i ilości.

21. Wykonawca ma obowiązek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac.
Konieczne  jest  zapewnienie  ciągłego  dojazdu  do  posesji  dla  mieszkańców  ulicy  i  służb  ratunkowych.
Dopuszcza  się  czasowe  i  krótkotrwałe  zamknięcia  przejezdności  po  wcześniejszym  zawiadomieniu
mieszkańców  i  Zamawiającego  z  określeniem  czasu  zamknięcia  i  wprowadzeniem  właściwej  czasowej
organizacji ruchu.

§ 6
[Nadzór]

1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski w osobie: ……………………………………………………………..…….
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszystkim osobom występującym w imieniu Zamawiającego,

wstępu na teren budowy oraz dostępu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robót budowlanych,
związanych z realizacją przedmiotu umowy.

3. Zmiana  przedstawicieli  Zamawiającego  nie  wymaga  aneksu  do  umowy,  a  jedynie  powiadomienia
Wykonawcy na piśmie.

§ 7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiający  nie  zastrzega  obowiązku  osobistego  wykonania  przez  Wykonawcę  kluczowych  części
zamówienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcą wymienionym
w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego.

3. Zlecenie  wykonania  części  robót  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  nie  zmienia
odpowiedzialności  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  części  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  działania,  uchybienia  i  zaniedbania  podwykonawców lub  dalszych  podwykonawców  
i  ich  pracowników  w  takim  samym  stopniu,  jakby  to  były  działania,  uchybienia  lub  zaniedbania  jego
własnych pracowników.

4. Wykonawca  wykona  z  pomocą  podwykonawców,  na  których  zasoby  powoływał  się,  w  celu  wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 462 Pzp, następujący zakres rzeczowy
robót budowlanych:

a) ……………………………………………………………    (podwykonawca, zakres, wartość)
b) ……………………………………………………………     (podwykonawca, zakres, wartość)
wartość razem brutto (łącznie z VAT) ..................................................................... zł
(słownie: ........................................................................................................... zł)

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  zamierzający
zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest  obowiązany,  
w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do  przedłożenia  Zamawiającemu
projektu tej umowy a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  
z projektem umowy.
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6. Zamawiający,  w  terminie  7  dni  zgłasza  w  formie  pisemnej  zastrzeżenia  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo a także jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,
b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 15,
c) zawiera postanowienia niezgodne z  ust. 16

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie określonym w ust.  6,  uważa się  za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10.Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane  przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11.Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  zamawiającemu  poświadczoną  za
zgodność z  oryginałem kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej
niż  0,5%  wartości  umowy  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiot  został  wskazany  przez
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych

12.W przypadku, o którym mowa w ust.11, jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  
w ust. 15, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13.Przepisy ust. 5-12 stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo.
14.Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i

Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje się odpowiednio.
15.Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany  w umowie  o

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż  30 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy,  podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu  podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlanej,  przy  czym  termin  zapłaty  końcowej
faktury musi być krótszy o co najmniej 3 dni od terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu
zapłaty faktury Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej.

16.Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień   kształtujących  prawa  i  obowiązki
podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  wykonawcy,  ukształtowane
postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą

17.Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej umowy określonej
w § 3 ust. 1.

18.W  przypadku  stwierdzenia  na  placu  budowy  obecności  podmiotu  (podwykonawca  lub  dalszy
podwykonawca)  wprowadzonego  i  wykonującego  przedmiot  zamówienia  z  pominięciem  postanowień
umowy  określonych  w  niniejszym  paragrafie,  Zamawiający  może  wstrzymać  prowadzenie  robót
budowlanych  w  zakresie  wykonywanym  przez  ten  podmiot,  do  czasu  uregulowania  spraw  umowy  
o podwykonawstwo, lub nawet odstąpić od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przysługują żadne
roszczenia,  w  szczególności  z  tytułu  przedłużenia  terminu  umownego.  Niezależnie  od  powyższego
Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne określone w § 14 .
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19.W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robót przez podmioty (podwykonawców) innych niż
te,  których  doświadczeniem  Wykonawca  posługiwał  się  składając  ofertę,  w  celu  spełnienia  warunków
udziału  w  postępowaniu,  lub  niewykonywania  przy  realizacji  zadania  prac    przez  ten  podmiot(y),
Zamawiający  może wstrzymać prowadzenie  robót  budowlanych w tym zakresie  do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo,  lub nawet odstąpić  od umowy.  Wykonawcy w takim przypadku nie
przysługują żadne roszczenia, w szczególności z tytułu przedłużenia terminu wykonania umowy. Niezależnie
od powyższego Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne  określone w § 14 .

20.Za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom,  za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność 
z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany,  za  brak  zmiany  umowy  
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa  
w § 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

21.Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie Zamawiającego o wszystkich zawieranych umowach 
z podwykonawcami w trakcie trwania całego okresu obowiązywania niniejszej umowy.

22.Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych  w  roboty  budowlane.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje
na  temat  nowych  podwykonawców,  którym w późniejszym okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót
budowlanych.

23.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w  postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że  proponowany  inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8
[Plac budowy]

1. Wykonawca oświadcza,  że  zapoznał  się  z  placem budowy i  otrzymał  od Zamawiającego odpowiedzi  na
pytania  mogące  mieć  wpływ  na  ryzyko  i  okoliczności  realizacji  umowy  w  związku  z  czym  nie  będzie
występował z tego tytułu z żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego.

2. Wykonawca  zorganizuje  zaplecze  socjalne  na  terenie  placu  budowy  dla  wszystkich   pracowników  na
budowie na cały czas trwania budowy, wyposażone w należyte warunki sanitarne, w tym z zaopatrzeniem w
bieżącą wodę i energię elektryczną.

3. Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  przez  cały  czas  trwania  budowy toaletę  dla  pracowników na
terenie placu budowy.

4. Koszty  wykonania  i  utrzymania  obiektów  tymczasowych  na  terenie  budowy  wraz  z  wykonaniem,
utrzymaniem  (konserwacją)  dróg  dojazdowych,  ogrodzenia,  zaopatrzenia  wody,  energii  elektrycznej,
łączności itp. po terenie budowy ponosi w całości Wykonawca.

5. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przejęcia placu budowy dotyczącego umowy;
2) przestrzegania  przepisów  prawa  budowlanego,  przepisów  bhp  i  ppoż.  przy  wykonywanych

pracach. W szczególności odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujące na budowie, również
pracownicy  podwykonawców,  byli  należycie  przeszkoleni  w  zakresie  BHP  stosownie  do
wykonywanych czynności;

3) dostarczenia Zamawiającemu na dzień przekazania placu budowy:
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a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;
b) wykazu  osób  –  pracowników  nadzoru  (Kierownik  Budowy,  Kierownicy  poszczególnych  robót)

biorących  udział  w  realizacji  zadania  wraz  z  kserokopiami  (poświadczonymi  za  zgodność  z
oryginałem) właściwych zaświadczeń o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień do pełnienia
samodzielnych  funkcji  technicznych  w  budownictwie  w  stosownych  specjalnościach  
w  stosownym  zakresie,  aktualnych  zaświadczeń  o  przynależności  do  Izby  Inżynierów
Budownictwa;

4) utrzymywania  porządku  w  rejonie  wykonywanych  prac  budowlanych,  tj  w  stanie  wolnym  od
przeszkód  oraz  usuwania  na  bieżąco  zbędnych  materiałów,  odpadków,  śmieci,  zanieczyszczeń,
urządzeń  prowizorycznych  w  rejonie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  (w  przypadku  nie
wywiązania się Wykonawcy z tych obowiązków Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania
tych prac we własnym zakresie i  obciążenia kosztami Wykonawcy poprzez potrącenie z faktury
oraz naliczania kar umownych  określonych w § 14 ).

5) naprawy ewentualnych uszkodzeń;
6) przekazania terenu, na którym wykonywana była umowa, w terminie odbioru końcowego.

§ 9
[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]

1. Na  wypadek  konieczności  realizacji  robót  zamiennych,  dodatkowych  Strony  ustalają,  że  roboty  te
Wykonawca zobowiązuje  się  zrealizować  za  wynagrodzeniem ryczałtowym ustalonym w przedstawionej
Zamawiającemu  i  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  ofercie  opracowanej  na  podstawie  cen
jednostkowych pracy, sprzętu i materiałów oraz wskaźników cenotwórczych obejmujących stawkę robocizny,
koszty  pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny  na  poziomie  takim  samym,  jak  w  ofercie  dotyczącej  zamówienia
podstawowego.

2. Przewiduje  się  także  możliwość  rezygnacji  z  wykonania  pewnych robót  przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji,  gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych względów publicznych lub
zbędne do  prawidłowego wykonania  przedmiotu  umowy tj.  zgodnego z  zasadami  wiedzy  technicznej  i
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, lub jeżeli roboty dodatkowe spowodują konieczność
zaniechania  realizacji  części  robót.  Roboty  takie  w  dalszej  części  umowy  nazwane  są  „robotami
zaniechanymi”.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  konieczności
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych  dokumentacją projektową w sytuacji:

a) Jeżeli konieczność zmiany wbudowanych materiałów i urządzeń jest spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub brakiem  możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku),

b) Jeżeli występuje konieczność zmiany rozwiązań technicznych lub technologicznych wskazanych w
dokumentacji  i  wbudowanie materiałów i  urządzeń spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy  lub  wykonanie  niezgodne  z  zasadami  sztuki  budowlanej  lub  takie  wykonanie,  które
skutkować będzie trudnościami w późniejszym użytkowaniu  lub brakiem estetyki

c) Jeżeli wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w tym m.in. jeżeli:
-  powodują  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Zamawiającego  na  eksploatację  i  konserwację

wykonanego  przedmiotu umowy,
- powodują poprawienie parametrów technicznych przedmiotu umowy,
-  wynikają  z  aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany  obowiązujących

przepisów
4. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność rezygnacji z części robót objętych dokumentacją

projektową wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jeśli zajdzie konieczność
wprowadzenia w miejsce robót, z których zrezygnowano, innych robót, zostanie to zlecone odrębną umową.
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5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji  projektowej (robót
zaniechanych),  wartość  robót,  która  zostanie  potrącona  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  będzie  wyliczana
następująco:

a) W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo –
finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonego w tym harmonogramie, od
ogólnej wartości przedmiotu umowy;

b) W przypadku odstąpienia  od części  robót  z  danego elementu,  określonego w harmonogramie
rzeczowo –  finansowym,  obliczenie  niewykonanej  części  tego  elementu  nastąpi  na  podstawie
złożonego  przez  Wykonawcę  kosztorysu  stanowiącego  podstawę  do  wyceny  oferty,  a  jeżeli
wyliczenie z tego kosztorysu nie będzie możliwe, określenie wartości tych robót nastąpi w wyniku
ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku ilości niewykonanych robót
w stosunku do całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót w
stosunku  do  całego  elementu.  Następnie  zostanie  wyliczona  wartość  niewykonanych  robót  i
odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy.

6. W przypadku, jeżeli Wykonawca proponuje zmianę materiałów, urządzeń lub rozwiązań konstrukcyjnych na
inne niż  opisane w dokumentacji  –  po stronie  Wykonawcy leży  wykazanie  co  najmniej  równoważności
parametrów  (określonych  jako  istotne  przez  Zamawiającego),  a  w  wypadku  zmiany  rozwiązań
konstrukcyjnych  wykonanie  przez  uprawnionego  projektanta  niezbędnych  wyliczeń  i  rysunków,  które
przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi.

7. Suma wartości  robót  zaniechanych  nie  może  być  większa  niż  15%  wartości  wynagrodzenia  umownego
brutto o którym mowa w §3 ust. 1

8. Zmiany o którym mowa w niniejszym paragrafie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego
w porozumieniu z projektantem.

§10
[Odbiory robót budowlanych]

1. Roboty  budowlane  wykonane  w  ramach  niniejszej  umowy  będą  podlegały  następującym  odbiorom  
i przeglądom:

a) odbiory robót zanikających (ulegających zakryciu),
b) odbiory robót częściowych
c) odbiór końcowy,
d) odbiór ostateczny.

2. Zamawiający przystępuje do odbiorów:
a) prac  zanikających  i  częściowych  –  na  bieżąco  w  toku  wykonywanych  prac  i  bez  uzasadnionej

zwłoki;
b) końcowego  –  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od  daty  otrzymania  zawiadomienia  od

Wykonawcy o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego;
c) ostatecznego – przed upływem gwarancji.

3. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów robót zanikających i końcowego, jest – wpis do
Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawcę o wykonaniu robót zanikających, zawiadomienie na piśmie o
zakończeniu  całości  prac  i  gotowości  do  odbioru  końcowego  oraz  przekazanie  kompletnego  operatu
kolaudacyjnego składającego się na dokumenty jak w ust. 5. Odbiór ostateczny wyznacza Zamawiający.

4. W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego   nie  potwierdzi  wpisem  do  dziennika  budowy
gotowości do odbioru końcowego lub częściowego o którym mowa w ust. 1 lit. b, c, Zamawiający zwróci
Wykonawcy  zawiadomienie  o  zakończeniu  prac  i  gotowości  do  odbioru  końcowego  wskazując  na
stwierdzone nieprawidłowości. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia i
dokonania ponownego zawiadomienia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru końcowego.
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5. Najpóźniej  w  dniu  zawiadomienia  o  zakończeniu  całości  prac  i  gotowości  do  odbioru  końcowego
Wykonawca  zobowiązany  jest  doręczyć  Zamawiającemu,  pod  rygorem  odmowy  dokonania  odbioru,
następujące dokumenty składające się na kompletny operat kolaudacyjny:

a) dokumentację powykonawczą, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta
b) kompleksową dokumentację geodezyjną powykonawczą;
c) protokoły odbiorów wystawione lub akceptowane przez gestorów sieci;
d) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń;
e) atesty, znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na wbudowane materiały 

i urządzenia;
f) dokumenty dotyczące zagospodarowania powstałych odpadów;
g) inne dokumenty odbiorowe lub próbki wymagane zgodnie z technologią wykonywanych robót.

6. W  uzasadnionych  przypadkach  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  na  jego  żądanie,  gwarancje
producentów,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności  z  Polskimi  Normami,  aprobaty  techniczne  na  materiały  
i urządzenia wbudowywane w ramach realizacji zamówienia, przed ich wbudowaniem.

7. Zamawiający  nie  dopuszcza  odbioru  wydzielonego  etapu  prac  ani  odbioru  końcowego  jeśli  zostaną
stwierdzone  usterki.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  Zamawiający  przerwie  czynności  odbiorowe  i  wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale:
a) umożliwiają  użytkowanie  przedmiotu  umowy  –  Zamawiający  może  dokonać  odbioru

końcowego jednocześnie obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
b) uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający nie

odbiera przedmiotu odbioru i może odstąpić od umowy, lub żądać od Wykonawcy wykonania
przedmiotu  umowy,  lub  jego  części  po  raz  drugi  na  koszt  Wykonawcy  (termin  wykonania
umowy nie ulega wówczas przedłużeniu).

8. Z czynności odbiorów i przeglądów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane w
ich toku.

§ 11
[Gospodarka odpadami]

1. Wykonawca  w  trakcie  realizacji  umowy  ma  obowiązek  w  pierwszej  kolejności  poddania  odpadów
budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z
przyczyn  ekologicznych  lub  ekonomicznych,  to  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zagospodarowania
powstałych odpadów dokumentując sposób gospodarowania jako warunek dokonania odbioru końcowego.

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstałe w trakcie realizacji  przedmiotu umowy zgodnie z  zapisami
Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz.699 z późn. zm.) i Prawo Ochrony Środowiska (tekst
jednolity  Dz.U.  z  2022r.  Poz.  2556  z  późn.  zm.).  Wszelkie  koszty  z  tego  wynikające  spoczywają  na
Wykonawcy.

§ 12
[Gwarancja jakości i rękojmia]

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  wszystkie  wykonane  zgodnie  
z umową prace na okres ………………….. miesięcy od daty odbioru końcowego.

2. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usunięcia w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający uzna, że
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usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usunięcia
wad.

3. Usunięcie wad będzie  wykonywane  na koszt Wykonawcy.
4. O ujawnieniu wady Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.
5. Zawiadomienia dokonywane są według uznania Zamawiającego w jeden z następujących sposobów:

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) drogą elektroniczną (mail : …………………………..)  

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziałku do
piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgłoszenie  mailem wysłane
po godzinie 15:00 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, będzie traktowane jako zgłoszenie otrzymane o
godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym następującym po wysłaniu maila.

7. W  terminie  14  dni  kalendarzowych  przed  upływem  terminu  gwarancji  jakości  Zamawiający  wraz  
z Wykonawcą dokonają przeglądu gwarancyjnego całości robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy
– na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół z przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany wykryte wady
usunąć na swój koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

8. Ustawowy okres rękojmi na wykonane roboty zostaje wydłużony do dnia upływu okresu gwarancji, zgodnie
z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi mogą być dochodzone niezależnie
od uprawnień z tytułu gwarancji jakości.

9. W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiający powierzy ich usunięcie
na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastępcze usunięcie wad), na co Wykonawca wyraża zgodę. Strony umowy
ustalają,  że  zapłata  przez  Wykonawcę  za  zastępcze  usunięcie  wad  nastąpi  w  terminie  14  dni  od  daty
otrzymania faktury. Brak zapłaty przez Wykonawcę w terminie faktury za zastępcze usunięcie wad będzie
upoważniał Zamawiającego do potrącenia należności z faktury z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
Zastępcze usunięcie wad, bez względu na zakres i rodzaj robót które będą podlegały wówczas wykonaniu nie
powoduje utraty bądź ograniczenia w odniesieniu do wykonanych lub odebranych robót żadnych uprawnień
Zamawiającego  z udzielonej w umowie gwarancji jakości lub rękojmi za wady robót.

§ 13
[Ubezpieczenia]

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieszczęśliwe wypadki na i poza terenem budowy jeśli
pozostają  one  w związku  przyczynowym z  prowadzonymi  pracami  dla  przedmiotu  umowy.  Wykonawca
odpowiedzialny jest również za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.

2. Wykonawca  zwróci  Zamawiającemu  wszelkie  koszty  poniesione  przez  niego  w  związku  z roszczeniami
odszkodowawczymi zgłoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiającego z tytułu szkody, za którą zgodnie
z  umową  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  a  zwłaszcza  odszkodowania,  opłaty  sądowe  
i koszty zastępstwa prawnego.

3. Na dzień podpisania umowy Wykonawca przedstawił polisę OC z okresem ważności do ………………...r. na
kwotę  …………………...zł.  Przed  upływem  terminu  jej  ważności  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć
Zamawiającemu polisę OC obejmującą pozostały okres realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku nieprzedłożenia oryginału polisy z  dowodami opłaconych już składek,   Zamawiający może
zawrzeć te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, który zostanie potrącony z Wynagrodzenia.

§ 14
[Kary umowne]

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2

ust. 1 Umowy – w wysokości 0,07% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień;
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2) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  
w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za każdy dzień zwłoki  w usuwaniu wad w okresie gwarancji  i  rękojmi,  o których mowa w § 12
Umowy – w wysokości 0,07% łącznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzień;

4) z tytułu:
a) braku  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –

w kwocie 10 % niezapłaconej kwoty brutto;
b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

–  w  wysokości  0,07%  łącznego  wynagrodzenia  umownego  brutto  umowy  
o podwykonawstwo (w której  doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy dzień
zwłoki odrębnie dla każdej z tych umów;

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub dostawy i usługi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany – w kwocie  
0,07 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedłożenia  lub  nieprzedłożenia  w  wymaganym  w  terminie  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem  kopii  umowy   o  podwykonawstwo  lub  jej  zmiany  –  w  kwocie  0,07%  łącznego
wynagrodzenia umownego brutto  niniejszej umowy;

e) braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom  z  tytułu
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa §17 ust. 2 zapłaci karę umowną w kwocie 10 %
niezapłaconej kwoty brutto;

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w kwocie 0,07% łącznego
wynagrodzenia umownego brutto  niniejszej umowy;

5) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy – 200 zł/ dzień;
6) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy – 200 zł/ dzień;
7) z  tyt.  niedopełnienia  obowiązków Wykonawcy dotyczących obowiązku zatrudnienia  na  umowę  

o pracę  - 500 zł/ każde uchybienie;
8) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,07% łącznego

wynagrodzenia  umownego  brutto  niniejszej  umowy  za  każdy  dzień  w  którym  stwierdzono
nieprawidłowość;

9) z tyt. niedopełnienia obowiązków Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zł za każdy
dzień , w którym stwierdzono nieprawidłowość.  

10) z tyt. nieprzedłożenia polisy o której mowa w §13 umowy lub jej przedłużenia 200zł za każdy
dzień zwłoki.

11) z tyt. nieuzasadnionego zgłoszenie robót do odbioru częściowego i końcowego w wysokości
10.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek.

12) z  tyt.  nieprzedłużenia  terminu  ważności  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy/niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  warunkach  zaakceptowanych  przez
Zamawiającego, o którym mowa w §16 pkt 8 umowy 200 zł za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający informuje pisemnie Wykonawcę o obciążeniu karą umowną, wskazując podstawę z umowy  
i wystawia notę księgową. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 7 dni od dnia doręczenia noty.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. W  każdym  przypadku  zastrzeżenia  w  umowie  kary  umownej,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo

dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonej  kary  na  zasadach  określonych  w
Kodeksie  cywilnym,  jeżeli  kara  ta  nie  pokryje  w  całości  poniesionej  szkody,  jak  również,  gdy  szkoda
powstanie z innego tytułu.

5. Okoliczność odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia
kar umownych lub odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary.
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6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy.

§ 15
[Odstąpienie od umowy]

    1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie w razie wystąpienia następujących
okoliczności:

a) Wykonawca  naruszył  którykolwiek  z  obowiązków  lub  zobowiązań  określonych  umową  
i  pomimo  wskazania  Wykonawcy  przedmiotu  naruszeń  oraz  wezwania  go  do  przywrócenia,
wymaganego umową stanu lub wykonania  określonych zobowiązań (obowiązków)  Wykonawca
obowiązku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonał. Strony ustalają, iż bez znaczenia dla
prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy pozostaje zarówno charakter  jak i  znaczenie
danego naruszenia obowiązków lub zobowiązań umownych dla interesów Zamawiającego. Tym
samym potwierdzają, iż o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania 
w wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiający stwierdzi,  że Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót,  że wątpliwym
będzie  ich  terminowe  zakończenie  i  pisemnie  poinformuje  go  o  przedsięwzięciach,  jakie  jego
zdaniem  należy  podjąć  dla  terminowego  wykonania  robót,  a  Wykonawca  zaleceń  tych  w
określonym przez Zamawiającego terminie nie wykona;

c) Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umową, w tym niezgodnie 
z  projektem  lub  przepisami  technicznymi  i  wezwie  go  do  zmiany  sposobu  ich  prowadzenia,
wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian 
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy;
e) wydania nakazu zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy.

2. Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  przez
Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do jej rozwiązania.

3. Do odstąpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 30 dni  od dnia powzięcia wiadomości  o  zaistnieniu

istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonanie  umowy  może  zagrozić
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Odstąpienie  od  umowy  w  każdym  przypadku  następuje  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności.
Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

6. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:
a) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca

przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień
odstąpienia.  W  protokole  tym  podpisanym  przez  strony  przedłożą  one  zestawienie  swoich
ewentualnych roszczeń;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
która w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialność za odstąpienie;

c) Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił ponosi
ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do
realizacji innych robót nie objętych umową między stronami, a w razie ewentualnych wątpliwości,
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co do oceny możliwości wykorzystania danych materiałów, rozstrzygający i  decydujący głos ma
Zamawiający;

d) Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbiór  robót  przerwanych  oraz  robót
zabezpieczających;

e) Wykonawca bez względu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia względem Zamawiającego opuści
teren budowy w sposób i w terminie określonym przez Zamawiającego;

f) Zamawiający,  w razie  odstąpienia od umowy z  przyczyn,  za które Wykonawca nie odpowiada,
zobowiązany jest  do dokonania  odbioru robót  przerwanych oraz  do zapłaty  wynagrodzenia  za
roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości
wykonanych robót. Jednocześnie Zamawiający jest zobowiązany do przejęcia od Wykonawcy pod
swój dozór terenu budowy.

7. Strona,  której  działania  lub  zaniechania  doprowadziły  do  odstąpienia  od  umowy  jest  zobowiązana  do
pokrycia  drugiej  stronie  wszelkich  szkód  spowodowanych  z  tego  powodu,  o  ile  ich  zakres  nie  został
wyłączony lub ograniczony bądź też wyraźnie inaczej określony niniejszą umową. O ile jednak odstąpienie
od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  lub,  za  które  on  odpowiada,  bądź  
z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,  to Wykonawca traci prawo do żądania  
i  dochodzenia jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych od Zamawiającego. Jednakże  
w  każdym  przypadku  maksymalna  odpowiedzialność  Zamawiającego  jest  ograniczona  do  zapłaty
Wykonawcy  za  roboty  wykonane  i  rozpoczęte  na  placu  budowy  i  potwierdzone  przez  Zamawiającego
stosownym protokołem.

§ 16
[Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy]

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wynikających bądź z treści umowy bądź z przepisów
prawa,  w  tym  także  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady,  Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie  należytego
wykonania  umowy (zwane dalej:  „zabezpieczeniem”)  w kwocie  stanowiącej  5% wynagrodzenia  brutto,  
o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokości …………..

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie  …………………………….. W trakcie trwania umowy Wykonawca jest
uprawniony zmienić formę zabezpieczenia na jedną lub kilka form, określonych w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień  publicznych.  Zmiana  formy  zabezpieczenia  może  zostać  dokonana  przez  Wykonawcę  
z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszenia  jego  wysokości.  W  przypadku  zmiany
zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje
muszą  być  wystawione  jako  gwarancje:  bezwarunkowe,  nieodwołalne  i  płatne  na  pierwsze  żądanie
Zamawiającego.  Postanowienia  wskazane  w  zdaniu  poprzednim  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku
zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w sposób następujący:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po odbiorze przedmiotu umowy – w terminie 30 dni

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji–

nie później niż w terminie 15 dni od daty ustania okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
5. Jeżeli,  którekolwiek  z  roszczeń,  które  zabezpiecza  zabezpieczenie  stanie  się  wymagalne,  wówczas

Zamawiający  jest  uprawniony  zaspokoić  to  roszczenie  z  zabezpieczenia,  bez  konieczności  wyznaczania
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Wykonawcy  dodatkowego  terminu  na  zadośćuczynienie  temu  roszczeniu.  O zaspokojeniu  się  
z zabezpieczenia Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z  należności  za częściowo
wykonane roboty budowlane.

7. Z  zatrzymanego  zabezpieczenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Zamawiający  może  potrącić
wszelkie  kary  umowne i  inne  roszczenia  odszkodowawcze,  w tym związane  z  wykonaniem uprawnień  
z tytułu rękojmi oraz koszty wykonania zastępczego.

8. W  sytuacji,  gdy  wystąpi  konieczność  przedłużenia  terminu  realizacji  Umowy,  o  którym
mowa w § 2 ust. 1, niezależnie od przyczyn tego wydłużenia, Wykonawca na co najmniej pięć dni przed
upływem  tego  terminu  zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  niniejszego  zabezpieczenia
należytego wykonania  Umowy,  albo jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do wniesienia  nowego zabezpieczenia  na
warunkach  zaakceptowanych  przez  Zamawiającego,  gwarantując  zachowanie  ciągłości  i  wysokości
zabezpieczenia.  W  przypadku  niewniesienia  zabezpieczenia  gwarantującego  zachowanie  ciągłości  i
wysokości  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  w  celu  zabezpieczenia  roszczeń
wynikających  z  umowy  zatrzyma  należną  kwotę  zabezpieczenia  z  tego  tytułu  poprzez  potrącenie  jej  z
najbliższej płatności za fakturę Wykonawcy. 

§ 17
[Warunki zmiany umowy]

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy w zakresie ceny, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:

 stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
 zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów kapitałowych,  o  których  mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46)
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

Zmiany te będą mogły być wprowadzone, jeśli  Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego o taką
zmianę  oraz  przedstawi  dokumenty  z  których  jasno  będą  wynikały  okoliczności  wymienione  powyżej.
Zmiany będą mogły nastąpić jeśli poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa powyżej
wyniesie minimum 10%. 

a) Wykonawca będzie mógł wystąpić o zmianę wynagrodzenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od dnia zawarcia umowy i nie później niż na 30 dni przed terminem umownym  zakończenia robót. 

b) Wynagrodzenia Wykonawcy będzie waloryzowane jednokrotnie w trakcie trwania umowy. 
c) W  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  lub  podatku  akcyzowego,  przyjętej  do  określenia

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, która zacznie obowiązywać po
dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie,
poprzez zastosowanie zmienionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokość
wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za  wykonywanie  przedmiotu  Umowy  w  okresie  od  dnia
obowiązywania zmienionej stawki danego podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej
części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana
zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.

d) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po zmianie wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów
ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o minimum 10%.  
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e) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania
postanowień  o  zasadach  wprowadzania  zmian  wysokości  wynagrodzenia  wynosi  10%  wartości
zasadniczych  elementów  wskazanych  w  §1  ust.  7  pkt  b)  pozostałych  do  wykonania  w  okresie
podlegającym waloryzacji. 

f) Wniosek  Wykonawcy  o  zmianę  wynagrodzenia  powinien  zawierać  propozycję  zmiany  Umowy
w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny
przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2, mają lub będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, a w szczególności:
 przyjęte  przez  Wykonawcę  zasady  kalkulacji  wysokości  kosztów  wykonania  Umowy  oraz

założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz
z  dokumentami  potwierdzającymi  prawidłowość  przyjętych  założeń  –  takimi,  jak  umowy  o
pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;

 wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na wysokość kosztów wykonania Umowy
przez Wykonawcę;

 w odniesieniu do wykazu, o którym mowa w §1 ust. 7 pkt b) szczegółową kalkulację kosztów
według  stanu  sprzed  danej  zmiany  cen  materiałów  i  kosztów  oraz  szczegółową  kalkulację
kosztów według stanu po zmianie  oraz wskazanie kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec
zmianie. 

g) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku o zmianę wynagrodzenia,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu
lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami), jeśli dotychczasowe przedłożone dokumenty
okażą się niewystarczające dla oceny wniosku Wykonawcy.

h) W przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego  wniosku  Wykonawcy  w  całości  lub  w  części,
Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania.

i) Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  roboty  wykonane  w  okresie  pierwszych  6  miesięcy  od  dnia
podpisania  umowy  nie  podlega  waloryzacji.  Okres  podlegający  waloryzacji  rozpoczyna  się  po
upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

j)  Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostałe
do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji oraz za zakup materiałów budowlanych, które
zostaną  nabyte w okresie podlegającym waloryzacji.

k) Waloryzacji  nie będą podlegać ceny materiałów budowlanych nabytych przez Wykonawcę przed
okresem podlegającym waloryzacji, a przeznaczonych do wbudowania w okresie waloryzacji.

l) Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane ze zmianą sposobu
świadczenia, w szczególności roboty dodatkowe lub zamienne.

m)  Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane
w  terminie  zakończenia  robót,  a  po  upływie  tego  terminu  wynagrodzenie  nie  będzie  ulegało
zmianom, z wyłączeniem przypadku w którym strony zawrą stosowny aneks do niniejszej umowy na
podstawie, wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

n)  Obliczenie wysokości  kwoty do zapłaty Wykonawcy z  tytułu waloryzacji  wynagrodzenia nastąpi
poprzez  pomnożenie  kwoty  podlegającej  waloryzacji  (określonej  na  podstawie  wykazu,  o  który
mowa  w  §1  ust.  7  pkt  b)  oraz   szczegółowej  kalkulacji  kosztów,  o  której  mowa  ust.  2  pkt  f)
niniejszego paragrafu) i wskaźnika waloryzacji obliczonego wg wzoru:

W w(n )=a+ (1−a)×(W 0

100
×
W 1

100
×
W 2

100
×
W 3

100
×………….×

W n− 1

100
×
W n

100 )
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gdzie:
„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca;
„a" - stały współczynnik o wartości [0,5] obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji
(element niewaloryzowany).
„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca podpisania umowy = 100
„W1" –  wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu podpisania umowy  (wskaźnik cen produkcji
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu podpisania umowy (wskaźnik cen
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)
Wn-1–  wskaźnik  „n-1”  z  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  za  który  nastąpi  wystawienie  faktury
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni =
100)
„Wn"  –  wskaźnik  „n”  z  miesiąca  za  który  nastąpi  wystawienie  faktury  (wskaźnik  cen  produkcji
budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100)

Ilorazy wskaźników cen (np. 
W 1

100
) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc
po przecinku.

o) Poprzez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się zarówno wzrost jak i obniżenie, wzglę-
dem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w umo -
wie. 

p) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia Wykonawcy w przypad -
ku obniżenia cen zgodnie ze wskaźnikiem, o którym mowa w  §17 ust. 2 pkt d). 

q) Na wniosek Zamawiającego w przypadku okoliczności, o której mowa w  §17 ust. 2 pkt p) Wyko -
nawca w terminie 14 dni zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej kalkulacji, zgodnie z
§17 ust. 2 pkt f) oraz wskazania kwoty, o jaką wynagrodzenia powinno ulec zmianie.

r) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie ust. 2, zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  z  którym  zawarł
umowę,  w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów  dotyczących
zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące
warunki:

 Przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy, usługi 
 Okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odbędzie się w sposób analogiczny
jak waloryzacja Wykonawcy . 

3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
a) wydanie  decyzji  administracyjnej  przez  organ  nadzoru  budowlanego  lub  ochrony  środowiska  

o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;
b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikających 

z winy stron Umowy;
c) wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie,

mrozy) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na
zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność); Uznaje się, że powyższe zjawiska
atmosferyczne wówczas są traktowane jako nieprzewidziane jeśli wystąpią w porze roku, w której 
z definicji nie występują;
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d) wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które Strony nie
mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny,
zamknięcie  granic  uniemożliwiające  wykonanie  umowy w  całości  lub  w  części,  pod  warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpienie
siły  wyższej,  dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły  wyższej  wystawionego przez właściwy
organ  administracji  publicznej  oraz  wskazania  wpływu  zdarzenia  na  wykonanie  umowy,  i  jeśli
wystąpienie  siły  wyższej  wpłynął  bezpośrednio  na  prawidłowe wykonywanie  robót  i  termin  ich
wykonania to  termin wykonania umowy zostanie przedłużony o czas jej trwania;

e) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego
wywołanego  przez  czynniki  zewnętrzne,  którego  nie  można  było  przewidzieć  z pewnością,
szczególnie  zagrażające  bezpośrednio  życiu  lub  zdrowiu  ludzi  lub  grożące  powstaniem  szkody
niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;

f) wystąpienie  warunków gruntowo –  wodnych uniemożliwiających wykonanie  (prowadzenie)robót
budowlanych  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  przeprowadzenie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie
odbiorów;

g) zmiana  spowodowana  nieprzewidzianymi  w  specyfikacji  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności istnieniem niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych  obiektów  budowlanych  lub  niewypałów  lub  niewybuchów  lub  wykopalisk
archeologicznych, itp.;

h) konieczność  usunięcia  błędów  lub  wad  w  dokumentacji  projektowej  albo  konieczność
wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i
odbioru robót, które mają wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

i) konieczność  zrealizowania  jakiejkolwiek  części  robót,  objętej  przedmiotem  umowy,  przy
zastosowaniu  odmiennych  rozwiązań  technicznych  lub  technologicznych,  niż  wskazane  w
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu o które je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;

j) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu
Umowy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy;

k) wystąpienie  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi  przez  inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

l) wystąpienia  na  terenie  kraju  pandemii  lub  epidemii  powodującej  konieczność  wstrzymania
kluczowych robót z uwagi na brak materiałów lub nieobecność pracowników z zastrzeżeniem §9
niniejszej umowy;

m) przedłużenia  procedury  udzielenia  przedmiotowego  zamówienia  publicznego  poprzez  środki
ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, lub Zamawiającego przed
zawarciem umowy;

n) w  związku  z  okolicznościami  nie  mającymi  związku  z  prowadzonymi  robotami  budowlanymi,
a wynikającymi z prowadzonej przez inwestora działalności.

4. Zmiana terminu realizacji umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas równy okresowi przerwy
lub przestoju, określonych w ust. 3.

5. Warunkiem  wprowadzenia  zmian  do  zawartej  umowy  jest  sporządzenie  podpisanego  przez  strony
protokołu,  określającego  przyczyny  zmiany  oraz  potwierdzającego  wystąpienie  co  najmniej  jednej  
z okoliczności wymienionych w ust. 2 i 3.
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§ 18
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie
umowy  okaże  się  lub  stanie  się  nieważne  albo  niewykonalne,  pozostaje  to  bez  wpływu  na  ważność
pozostałych  postanowień  umowy,  chyba  że  bez  tych  postanowień  strony  umowy  by  nie  zawarły,  
a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2 poniżej.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne,
strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający w sposób
możliwie najwierniejszy zamiar stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo
niewykonalne.

3. Jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymagać będzie korzystania z należących do osób trzecich
praw na dobrach niematerialnych,  a w szczególności  z  praw autorskich,  patentów, wzorów użytkowych,
wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych Wykonawca zobowiązuje się przyjąć
na  siebie  odpowiedzialność  z  tytułu  wszelkich  roszczeń,  z  jakimi  osoby  trzecie  wystąpią  przeciwko
Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§ 19
[Postanowienia końcowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstępie do umowy. Wykonawca jest zobowiązany
do  powiadomienia  Zamawiającego  o  każdej  ich  zmianie  na  piśmie  pod  rygorem  bezskuteczności
zawiadomienia.  W  przypadku  zaniechania  powyższego  korespondencja  wysłana  do  Wykonawcy  uznana
zostanie za skutecznie doręczoną, gdy zostanie wysłana na ostatni adres lub mail znany Zamawiającemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  prawa  powszechnie

obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.

4. Spory  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy  będą  każdorazowo  poddane  Sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  Zamawiającego  i  jeden  dla
Wykonawcy.

Załączniki:
1. SWZ
2. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
3. Oświadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu należnego wynagrodzenia (wzór)
4. Harmonogram rzeczowo – finansowy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

………………………………..……                                                                     ……………………..……………….

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

        ……………………………………...
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Załącznik nr 3  do umowy

Oświadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu należnego wynagrodzenia 
za wykonanie części zamówienia publicznego pod nazwą:

Budowa monitoringu miejskiego – etap IV

Podwykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podwykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………. ,

Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………. ,

Ja, ……………………………………………………………….. ,
(imię i nazwisko)
będąc pełnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oświadczam, że
1)  otrzymałem od Wykonawcy należne wynagrodzenie w kwocie brutto :
    …………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………...  
    stanowiące  100%  należnego umownego wynagrodzenia  na dzień  niniejszego oświadczenia,

 z tytułu realizacji umowy  z Wykonawcą  nr …………………..…. z dnia ……………..…… o wykonanie robót 
budowlanych będących częścią ww. zamówienia publicznego  i  objętych fakturą Wykonawcy nr  
…………………………………………..

 za wykonanie zakresu ( wyszczególnić ):  ……………………………………………………………………..……..……...…………...
………..………………………. …………………………………………………………………………………………………………………...…………….
…………..………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………………...
…………….………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…………….
………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2)  Nie składam zastrzeżeń do ww. płatności i nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu realizacji tej części
      zamówienia.
3)  Oświadczam, że niniejszego oświadczenia nie składam pod żadną presją.

Załącznikiem jest dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia - 
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia.

………………………….(miejscowość), dnia …………………..    ……………………………………………………………..
Podpis pełnomocnego przedstawiciela
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Załącznik nr 9 do SWZ
Załącznik nr 4  do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Budowa monitoringu miejskiego – etap IV

Lp. Opis etapu
Termin

wykonania

Wartość PLN

Netto Brutto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

R A Z E M

...........................................................  ........................................................
(pieczątka i podpis Zamawiającego)  (pieczątka i podpis Wykonawcy)
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