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Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
dla zadania pn. Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Wykonanie odwodnienia terenu i 

izolacji ścian pomieszczeń piwnicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 

Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19”.  

 

Kod CPV: 

Główny:   71 32 00 00 – 7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

           71 24 80 00 – 8        Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 
1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Wykonanie 

odwodnienia terenu i izolacji ścian pomieszczeń piwnicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki 

Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19”.  

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

 

I. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego 

Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 
mowa w  art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) we wszystkich 
wymaganych branżach oraz: 

1. Odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczących projektu, kosztorysu i innych 
pytań odnośnie przedmiotu zamówienia od chwili ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania na „Wykonanie odwodnienia terenu i izolacji ścian pomieszczeń 
piwnicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. 
Nowowiejskiej 15/19”. 

2. udział w sporządzaniu protokołów konieczności i wniosków o wykonanie robót 
dodatkowych lub zamiennych, 

3. współdziałania z inspektorami nadzoru wszystkich branż, 

4. pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie 
objętym dokumentacją projektową będącą podstawą realizacji robót 
budowlanych, 

5. udzielania stosownych wyjaśnień dla wykonawcy robót budowlanych dotyczących 
dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

6. zatwierdzanie materiałów równoważnych w trakcie postępowania na wybór 
wykonawcy robót budowlanych i w czasie realizacji zadania, 

7. udziału w naradach technicznych, komisjach i innych czynnościach mających na 
celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych parametrów użytkowych, na 
każde wezwanie Zamawiającego, 
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8. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z 
dokumentacją projektową; 

9. analizowania i rekomendację dla wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do 
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych 
zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego, na 
wyłączny  wniosek Zamawiającego; 

10. wykonywania rysunków zamiennych, dokumentacji zamiennej lub projektów 
zamiennych na wniosek  Zamawiającego; 

11. żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości 
powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją 
projektową; 

12. dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych 
lub zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych - 
na żądanie Zamawiającego; 

13. uczestnictwa w Odbiorach Częściowych, Końcowych, 

14. prowadzenia „Dziennika Pobytów Nadzoru Autorskiego”, stanowiącego 
sprawozdanie z załatwienia wniosków i spraw skierowanych do Nadzoru 
Autorskiego. 

15. Dokonywanie wpisów do Dziennika Budowy, 

-  sporządzania protokołów, notatek i/lub zapisów z ustaleń; 

16.   czas reakcji: przyjazd na budowę (bądź do siedziby Zamawiającego) nie później 

niż w 2 dniu roboczym po dniu otrzymania wezwania; 

17. czas przeznaczony na opracowanie i dostarczenie wszelkich opracowań, projektów 

zamiennych i/lub dodatkowych uzupełniających nie może być dłuższy niż 5 dni 

roboczych od otrzymania wezwania. 

18. Wezwanie przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy ma być dokonane w 

formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

19. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do dokumentacji projektowej wnoszone przez 
Projektanta, jako uzupełnienie projektu, a wynikające z wadliwego opracowania 
dokumentacji, nie są nadzorem autorskim . 

20. Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących specjalnościach: 

a. budowlanej, 

b. sanitarnej 

 

2. Wymagania wobec Wykonawcy. 

 

1) Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwiema osobami – projektantem 

i sprawdzającym, posiadającymi uprawnienia wynikające z postanowień ustawy dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.  z 2019 r. poz. 
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831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, w szczególności: 

a) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie 

projektowania bez ograniczeń oraz sprawdzania projektów architektoniczno-

budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego w specjalności: 

ogólnobudowlanej i sanitarnej, 

b) osoby te muszą przynależeć do Izby Inżynierów Budownictwa (posiadać aktualne 

zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa), 

 

3. Termin wykonania zamówienia. 

 

Nadzór autorski – w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu 

o zaktualizowaną dokumentację wykonawczą, przewidywane w terminie realizacji robót 

przez 16 miesięcy w okresie od 1 marca 2024 r. do 30 września 2025 r. z przewidywanymi 

przerwami w miesiącach zimowych listopad-luty (przyczyna związana z warunkami 

atmosferycznymi)  

 

4. Wynagrodzenie. 

1. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego ryczałtowe za przewidywane 36 
pobytów (2 pobyty w miesiącu), przez okres 16 miesięcy (8 miesięcy w roku 2024 i 8 
miesięcy w roku 2025). Wynagrodzenie  za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie 
wyliczane na podstawie ilości pobytów potwierdzonych przez Przedstawiciela 
Zamawiającego w „Dzienniku Pobytów Nadzoru Autorskiego”, według ceny jednostkowej 
ryczałtowej za jeden pobyt. 

2. Jako „jeden pobyt” uważa się pobyt Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego  na terenie 
budowy w jednym dniu niezależnie od czasu jego trwania. Za pobyt na budowie 
uznawane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem 
budowy jeżeli wynika to z potrzeby realizacji inwestycji, dotyczy to min. siedziby 
Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, Nadzoru Autorskiego, dostawcy 
maszyn, urządzeń , wyposażenia itp.  Jednorazowy pobyt Projektanta na budowie 
uwzględnia: przygotowanie materiałów  do pełnienia nadzoru, czas przejazdu  na budowę 
i z powrotem , czas pobytu na budowie w jednym dniu , załatwienie spraw związanych z 
nadzorem po powrocie . W zakresie rozliczenia jednorazowego  pobytu na budowie 
uwzględnia się wszystkie działania (opinie, analizy, rysunki itd.) konieczne do rozwiązania 
kwestii zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego w trakcie 
tego pobytu. 

5. Odbiór przedmiotu zamówienia. 

 

1. Wykonawca przekaże osobną aktualizowaną dokumentację w ilości: 

- Zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – 3 egz. 


