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1. OG(:)LNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA
OGOLNE

1.1 WSTEP
1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa standardy techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét elektrycznych zwiagzanych z instalacja zestawu paneli
fotowoltaicznych o mocy 5,395 kWp wraz z magazynem energii oraz instalacjg przytgczeniowa
na dachu budynku Swietlicy Wiejskiej w Nieklonicach, gmina Swieszyno, dzialka nr 152.

Standardy  wykonania, materialy, typy  konstrukcyjne, itp.  okreslone
przez zamawiajgcego w specyfikacji technicznej oraz w dokumentacji technicznej majg na celu
zdefiniowanie wlasciwosci obiektéw. Tego typu wlasciwosci wymagac bgdzie Zamawiajacy
od Wykonawcy podczas realizacji umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ si¢ bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowaé nie gorszy niz to okres$lono w specyfikacji i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp, pod sankcjg uznania kazdej cz¢sci robét nie spetniajgcych
tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi umowa konsekwencjami. Nie podlega sankcji
odstepstwo od specyfikacji technicznej i dokumentacji technicznej, dla ktérego Wykonawca
wczesniej uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu
do jakiejkolwiek czesci robét, a w szezegdlnosci wszedzie i zawsze tam, gdzie shuzy¢ to bedzie
osiagnigciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow technicznotechnologicznych.

Wykonawca nie moze powolywaé si¢ na jakikolwiek zapis specyfikacji technicznej
dla usprawiedliwienia swojego niewywigzania si¢ z jakiegokolwick obowigzku przypisanego
umowa.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zleceniu i
realizacji robot dla wyzej wymienionego przedmiotu zamdéwienia.
1.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspodlne dla robot:

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na montazu i konfiguracji instalacji
zestawu paneli fotowoltaicznych o mocy 5,395 kWp zamontowanego na konstrukcji dachowej
wraz z instalacjg przylaczeniows dla istniejacego budynku Swietlicy Wiejskiej w Nieklonicach
gmina Swieszyno, dziatka nr 152.
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1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

ST lub STWIORB lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
specyfikacja techniczna Budowlanych

Dokumenty odniesienia i dokumenty bedace podstawag do wykonania robot
projekt techniczny budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji

(dokumentacja techniczna) projektowej  (m.in.  projekt techniczny instalacji
fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp), normy, aprobaty
techniczne oraz inne



Dokumentacja
powykonawcza

Dziennik budowy
Przedstawiciel

Zamawiajacego

Materialy

Odbior cz¢sciowy

Odbiér koncowy

Odpowiednia zgodno$¢é

Polecenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego

Roboty

Roboty stale

Roboty tymczasowe

Roboty towarzyszace

dokumenty i ustalenia, a takze wszelkie inne rysunki,
obliczenia, programy komputerowe, probki, wzory,
modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne
podreczniki i informacje o podobnym charakterze,
do przedlozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce
umowa lub przepisy prawa.

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

oznacza Przedstawiciela Zamawiajacego wg definicji
klauzuli umowy oraz kazda osobg przez niego upowazniong

wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robo6t zgodnie z wymaganiami technicznymi
i projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy
5,395 kWp wraz z magazynem energii, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajacego

odbiér majgecy na celu sprawdzenie zgodnosci z umowa
wykonanych elementow rob6t w celu okreslenia ich zakresu,
jakosci 1 ilosci

odbioér przeprowadzony po pomys$lnym zakonczeniu robot
i usuni¢ciu usterek

zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi toleran-
cjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony -
z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zZwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

oznaczajg roboty stale i roboty tymczasowe lub jedne z
nich, zaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub tresciowego

oznaczaja roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z
umows

oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza
sprzetem Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukonczenia
robot oraz usunigcia wszelkich wad

prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie
zaliczane do robot tymczasowych, w tym inwentaryzacja
4



powykonawcza

Rysunki czes¢ dokumentacji technicznej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu begdgcego przedmiotem
robot

Plac budowy oznacza plac budowy w rozumieniu umowy

115  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp, specyfikacja techniczng
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z art.22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

1.1.6 ZAKRES ROBOT I ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY
Utrzymanie robét podczas budowy

1.

Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego lub czgsciowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w

zadowalajacym stanie, to na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze natychmiast
zatrzyma¢ roboty.

1.1.7 ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBOT

Przedstawiciel Zamawiajacego

1.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw lub elementéw robét beda oparte na osgdzie inzynierskim. Przedstawiciel
Zamawiajgcego uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢, wlgczajac wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie i
dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne
panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe. Przedstawiciel
Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniajag wymagan
jakosciowych okreslonych w projekcie technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy
5,395 kWp i specyfikacji.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp

1.

Zgodnie z umowg Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego:

Dokumentacje techniczng w branzy elektrycznej w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dziennik Ustaw Nr 2020,
poz.1609/

2. Koszty opracowania dokumentacji wykonawczej niezb¢dnej do wykonania zadania

(projekt wykonania i montazu zestawu naziemnego) oraz powykonawczej obcigzajg
Wykonawce i mieszczg sie w kosztach poszczegolnych elementow robot.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny by¢
wprowadzane na pis$mie i wylacznie za uprzednia zgodg Zamawiajacego.



Zgodno$é robot z projektem technicznym instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp i
specyfikacja techniczng



. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne

ze standardami zawartymi w specyfikacji technicznej i w projekcie technicznym
instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp.

Cechy materialéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, albo z warto$ciami Srednimi okreslonego
przedziatu tolerancji. Przedzial tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia
przypadkowych, matych odchylen od wartosci docelowych, ktére sa nieuniknione,
ale mieszczace si¢ w dopuszczalnych granicach

. Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie

te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materialéw
lub elementéw nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci srednich,
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s w pelni zgodne z dokumentacjg
techniczna lub specyfikacjg techniczng i wplynelo to na niezadowalajaca jakos¢
elementu robat, to takie materialy i roboty powinny by¢ odrzucone.

Koordynacja dokumentéw umownych

1.

Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp (dokumentacja
techniczna), oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym specyfikacja
techniczna, sg istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie wyst¢pujgce
w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we
wszystkich dokumentach

2. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych blgdow

lub brakéw w specyfikacji technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie
bledy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela
Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupelnienia.

1.1.8 PLAC BUDOWY I DOKUMENTY BUDOWY

Przekazanie placu budowy

1.

Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i lokalizacja.

2. W okresie od przekazania placu budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego

odbioru robét, Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy i istniejacej
infrastruktury na placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone powyzsze elementy
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

Tablice informacyjne

1.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje 1 tablice
informacyjng. Tablica bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z

wymaganiami Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca

2000 r. o oglaszaniu aktéw normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1461) oglasza si¢ w zatgczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.

1186), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych: Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, art. 45b)

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez
caly okres realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza
Wykonawcg.

Zabezpieczenie placu budowy

L.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na placu
budowy Wykonawca ma obowiagzek wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstugg
wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: znaki, swiatla
ostrzegawcze, sygnaly.



2. Wszystkie znaki i urzgdzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

3. Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzeh oraz elementow
zabezpieczajacych obcigza Wykonawceg.

Dziennik budowy
1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonfczenia

umowy.

2. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
3. Do dziennika budowy wpisuje si¢:
a. date dostarczenia projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej o mocy
5,395 kWp lub jej czegsci,
date przekazania placu budowy Wykonawcy,
uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,
daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robodt
podlegajacych,
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
daty czesciowych odbiorow,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace pobierania prébek,
zgloszenie zakonczenia robot,
. wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
n. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
byé przedlozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sig¢. Decyzje
Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy, nastgpujace dokumenty:
a. zgloszenie wykonania roboét oraz brak sprzeciwu,
b. protokoly przekazania terenu Wykonawcy,
¢. protokoty odbioru robdt,
d. protokoly z narad i ustalen,
e. korespondencja budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na placu budowy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Zaginiecie dziennika budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodéw moéwigcych

o przyczynach zaistnialtych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno

spowodowac natychmiastowe powiadomienie wiasciwych organow.
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1.1.9 POWIAZANIA PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzgdzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob sg zwiazane z realizacjg robdt lub moga wplywac na sposéb
przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnoséci publicznej oraz prywatne;.

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wlasnosc.

3. Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie placu budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robot.

5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem ewentualnych rob6t prowadzonych
w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy uwzgledni ich przeprowadzenie planujac
swoje roboty. Wykonawca okaze wspolprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych
robot. W zwigzku z tym ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie moga by¢ podstawa
do zmiany terminu realizacji umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiednig instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji,
a takze Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspolpracowal
W usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrona Srodowiska

1. Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe).

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy
lub podwykonawcy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek



zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osobom postronnym.

3. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia
socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete umowa.

2. WYKONANIE ROBOT - ZALOZENIA OGOLNE

Wymagania ogélne przedstawiono w ST. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy przedstawié¢ Inwestorowi projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem jego
zatwierdzenia.

Przed przystgpieniem do prac odiaczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napigcia.
Po wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnatrz tablicy trwale
przymocowaé schemat ideowy rozdzielnicy.

2.1.1 Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$é z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala
w liniach poziomych i pionowych w odleglosci do 30cm od sufitu.

2.1.2 Kucie bruzd:

* Bruzdy nalezy dostosowaé do srednicy przewod6éw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

» Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajac
ich konstrukcje.

 Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

s Przy przejsciach z jednej strony $ciany na druga lub ze $ciany na strop cala rura powinna
by¢ pokryta tynkiem.

+ Przebicia przez $ciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wygina¢
fagodnymi tukami.

» Zaleca si¢ wykonywanie bruzd sprzgtem mechanicznym (bruzdownicami).

2.1.3 Przej$cia przewodo6éw przez Sciany i stropy:

»  Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami.

»  Przejécia wymienione wyzej nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.

e Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione
do wysokoséci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki,
korytka blaszane, PCV itp.

2.1.4 Ukladanie i montaz przewodéw:

 Instalacje nalezy wykonywaé przewodami wielozylowymi, kabelkowymi w podwdjne;j
izolacji okragltymi lub plaskimi.

* Na podiozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej S mm, oddzielajacej przewod
od $ciany.

= Na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych.

» Na elementach drewnianych stosowac osprzet IP 44.
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Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedna
do wykonania polaczen.

Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagiecia i tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy
przeciaé wzdtuz mostki pomig¢dzy zylami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podloze do ukladania na nim przewoddéw powinno by¢ gladkie.

Srednica znamionowa | 18 21 22 28 37 47
rury, mm -

190 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Promien luku, mm

Przewody nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly, np. za pomoca klamerek
mocowanie nalezy wykonywaé w odstepach okolo 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyl przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagaja laczenia w puszce;
pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.
Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, w zlaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

W korytkach kablowych przewody prowadzi¢ w sposob uporzadkowany, zaleca

si¢ co 1,5m mocowaé przewody do drabinek lub korytek za pomoca opasek kablowych.
Wyprowadzenie przewodow poza korytko ostoni¢ krotkim odcinkiem rurki instalacyjne;.
Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurkach karbowanych na uchwytach
montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewdd moze sig stykaé z konstrukcjg
sufitu podwieszanego przez rurke instalacyjna.

W budynkach zaleca si¢ przewody montowaé rownolegle do $cian i sufitu w odleglosci
ok. 10 cm od sufitu.

Przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napre¢zenia mechaniczne.

2.1.5 Ukladanie rur instalacyjnych:

Rury nalezy uktadaé¢ i mocowaé w uprzednio zamocowanych uchwytach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich ukladania. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien
wynosic.

Przy ksztalttowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wicksze niz 15% wewnetrznej
$rednicy rury.

Laczenie rur nalezy wykonywaé za pomoca polaczen jednokielichowych lub zlgczek
dwukielichowych.

2.1.6 Wociaganie przewodéw do rur:

Do rur ulozonych zgodnie z p 2.1.6, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka i z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ ukladania rur
wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

2.1.7 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw:

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropow, elementéw
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konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

2.1.8 Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa:

 Listwy instalacyjne nalezy mocowaé do podloza za pomoca kotkow rozporowych lub
klejenia.

* Nascianach drewnianych listwy nalezy mocowa¢ za pomocg wkre¢tow do drewna.

» Rozgalezienia od przewodéw ulozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac
przy uzyciu zaciskow odgateznych.

¢ W listwach instalacyjnych mozna uktada¢ przewody jednozytowe lub wielozylowe.

* W jednym kanale listwy nalezy uklada¢ przewodow tego samego rodzaju obwodu.

* Po ulozeniu i polgczeniu oraz zabezpieczeniu przewodow przed wypadni¢ciem nalezy
listwy zaniknaé pokrywami.

2.1.9 Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych:

« Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich korytek lub drabinek
kablowych powinny by¢ zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementéw konstrukcji
budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac.

¢ Wszystkie elementy systemu korytek musza by¢ tego samego producenta.

» Korytka kablowej montowac w odleglosci ok. 10 cm od $ciany.

« Do montazu korytek stosowaé wysiegniki Scienne lub sufitowe dostosowane do szerokosci
korytka.

+ Rozstaw wysiegnikow oraz szeroko$¢ korytek okresli¢ stosownie do ich obcigzenia.

*  Wysokos¢ zawieszenia korytek:

- dla sufitow podwieszanych,
- polowa wysokosci pomigdzy sufitami,
- wpiwnicach w odlegltosci ok. 20 cm od sufitu.
« Korytka podlegajg ogblnym i lokalnym systemom polaczen wyréwnawczych.
+ Korytka polaczyé przewodem typu LY koloru zéttozielonego o przekroju min 6mm?>.

2.1.10 Pomiary po montazowe
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
- pomiary rezystancji uziemien.

3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.1 Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowaé panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy nominalnej 415 Wp.
Panele powinny byé odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele
fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne zar6wno w bezposrednim Swietle
stonecznym jak réwniez w $wietle rozproszonym, a ich sprawnosé nie powinna by¢ mniejsza
niz 20,90 %. W instalacji fotowoltaicznej mozna zastosowaé panele fotowoltaiczne o
parametrach rownowaznych lub lepszych.

Panele fotowoltaiczne musza posiadaé solidng i trwalg konstrukcje oraz by¢ odporne na
znaczne obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowaé si¢ nastgpujgcymi
gwarancjami i certyfikatami:

- 15 lat gwarancji na produkt

- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (84,80% mocy po 25 latach)

- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701 1 IEC 62716
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Charakterystyki elektryczne
STC Moc Pup (W) 415
Napigcie jalowe Ve (V) 41,50
Prad zwarcia Isc (A) 12,80
Max. Napigcie zasilania Vit (V) 34,40
Max. Prad I (A) 12,08
Sprawnos¢ panelu [%] 20,90
Tolerancja mocy [%] +35
Maksymalne napiecie systemu Vimax (V) 1500

Wspolczynnik temperatury
Wspolczynnik temperatury mocy -0,34 %/K
Wspotczynnik temperatury napigcia jalowego -0,27 %/K
Wspétczynnik temperatury pradu zwarcia 0,04 %/K

3.2 Przewody

Panele fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych inwerterow
za pomoca specjalistycznych przewodéw o przekroju 6 mm?. Na koricach kazdego kabla
solarnego nalezy zamontowaé¢ koncoéwki dedykowane do przewodow fotowoltaicznych typu
MC-4.

3.3 Inwertery

Zadaniem inwerterow w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie pradu stalego DC
na przemienny AC. Parametry inwerteréw wg projektu branzy elektrycznej. Inwerter umiescic
w obudowie o parametrach:

- maksymalne napiecie wejsciowe 1000V

- minimalne napigcie robocze 160V

- ilosé wejs¢ DC 2

- znamionowa moc wyjsciowa SkW

- Wymiary 449 x 519 x 198 mm

- sprawnos¢ europejska 97,30%

- gwarancja 10 lat

- stopien ochrony min. IP65

3.4 Magazyn energii

Parametr Wartos¢

Pojemnos¢ nominalna 9,83 kWh

Pojemnos¢ uzytkowa 9,53 kWh

Zalecany prad roztadowania 24A

Cykl zycia >6000

Temperatura pracy Ladowanie 0-55
Rozladowanie 10-55

Wymiary 480x420x122

Gwarancja 10 lat
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3.5 Konstrukcja montazowa
Moduly fotowoltaiczne montowaé na systemowej konstrukcji dedykowanej dla danego
pokrycia dachu. Konstrukcja musi posiadaé certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty
potwierdzajace ich zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami technicznymi
wystawionymi przez niezalezne jednostki certyfikujace.
Nie dopuszcza sie montazu modulow fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi
bezposrednio na stalowych profilach ocynkowanych.

4. MATERIALY

Dopuszcza sie (za zgoda Przedstawiciela Zamawiajacego) mozliwo$¢ zastosowania
materialow réwnowaznych Iub lepszych posiadajacych wymagane $§wiadectwo dopuszczenia
lub Aprobate techniczng wydana przez wiasciwy organ aprobujacy. Wszystkie wyroby
budowlane wprowadzone do obrotu musza spelnia¢ wymogi oznakowan i oceny zgodnosci.
Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce dla wykonania robot musza by¢ oryginalnie nowe,
o ile innego rozwigzania nie zaleca dokumentacja lub nie dopuszcza projektant.
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4.1 ZRODEA MATERIALOW

Wszystkie materialy powinny by¢ zaaprobowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego

przed ich uzyciem do budowy i spelnia¢ adekwatne parametry techniczne materialu wymagane
przepisami.

4.2 KONTROLA MATERIALOW

1.

2.

Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do rob6t podlegac odbiorowi jakosciowemu i ilosciowemu.
Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto innych materialdw, bez zgody Przedstawiciela
Zamawiajacego, beda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy
o niewlasciwych cechach zostang usunig¢te i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsylacze do norm, instrukcji 1 wytycznych
zawarte w Umowie dotycza ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.
Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie¢ Swiadectw jakosci, np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczaé¢ wraz ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzadzeni prefabrykowanych). Przy odbiorze materialéw nalezy zwroci¢
uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoly wewng¢trznego odbioru technicznego itp. dokumenty
materiatowe nalezy starannie przechowywaé w magazynie wraz z materialem, a po
wydaniu materialu z magazynu — w kierownictwie robdt (budowy).

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce, np. transformatory, prostowniki itp.,
powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakos$ci.

Dostarczone na miejscu sktadowania (budowe) materialy i urzadzenia nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnoscei i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materialéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.
Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen,
w tym spowodowanych korozjg itp.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jako$¢ wykonania robot materialy i elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem poda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozoér techniczny)
robot.

4.3 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

1.

2.

3.

Dostawa materialow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialéw, pomieszczenia
magazynowe powinny by¢é zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy
od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé
utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Teren skladowiska powinien by¢ odpowiedni oswietlony i stosownie do potrzeb
ogrodzony.

Masa sktadowanych materiatoéw nie powinna przekraczaé granic wytrzymatosci podtoza
lub danych czesci budynku. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny byé
podane w kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego, czytelnego napisu,
umieszczonego na tablicy.
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Skladowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac si¢
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wpltywow atmosferycznych lub
czynnikéw  fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwo$ci materialdow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Gospodarke magazynows nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla  przedsigbiorstw budowlano-montazowych 1  wytycznymi
dla przedsigbiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki magazynowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot, jezeli taki
organ zostal powolany. Jesli generalny wykonawca nie zostal powolany, wytyczne
gospodarki magazynowej powinno opracowaé przedsigbiorstwo wykonujace dany
rodzaj robot elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

SPRZET

Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajagcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego usunie z placu budowy
sprzet nie odpowiadajgcy warunkom umowy i wymaganiom sformutowanym
w dokumentacji technicznej instalacji fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp i specyfikacji
techniczne;.

TRANSPORT MATERIALOW

. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie

ich jakosci i przydatnosci do robot.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmiot w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielezych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami
oraz przesuwaniem si¢ wewngtrz fadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule
przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujgca, przekazniki do elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparatur¢ mniej odporng na
wstrzasy i drgania,

aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajac ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw
itp.,

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami srodowiska przez:

szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zalozenie na oczyszczonej powloce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju — w przypadku
kabli o izolacji papierowej; dopuszcza si¢ na czas do 48 godz. wykonanie
zabezpieczenia kofncow kabli przez co najmniej trzykrotny obwdj tasma izolacyjng i
polanie zalewg bitumiczna,

w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zalozenie na oczyszczonej powloce
kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub nalozenie
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kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z
tasmy przylepne;.

5. Transport kabli nalezy wykonywaé z zachowaniem nastgpujacych warunkéw: - kable
nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenie nie jest nizsza niz +4 o C, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica
zewnetrzna kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kabli na specjalnych przyczepach; dopuszcza si¢
przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw cig¢zarowych lub w
przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (0§ bebna pozioma), a tarcze bgbnéw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczaé; stawienie bebnow
z kablami w skrzyni samochodu plasko (0§ bebna w pionie) jest zabronione; kregi kabla
nalezy uktada¢ poziomo (ptask),

- zabronione jest przebywanie 0s6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢
wykonywa¢ za pomocg zurawia; swobodne staczanie bgbnéw z kablami ze skrzyni
samo- chodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Dane ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robot i jakosci materialow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Przed zatwierdzeniem systemu Przedstawiciel Zamawiajacego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajgcy. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze
standardami zawartymi w wymaganiach technicznych i w projekcie technicznym instalacji
fotowoltaicznej o mocy 5,395 kWp.

7.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm.
W przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w wymaganiach
technicznych lub w dokumentacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przekazywaé Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow
z wynikami badafn jak najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajacego na formularzach dostarczonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.3 Oplaty za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli
materialdw i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach ceny
Umowne;j.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegélowe
zestawienie przewidywanych robot do wykonania dostarczanych przez Zamawiajacego.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie
umozliwiajgcym dokonanie napraw wadliwie wykonanej cze$ci lub catosci robét bez
hamowania ich postepu w przypadku robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9.1 Odbior czesciowy

Jezeli Wykonawca zakonczy catkowicie roboty na wydzielonej czgsci robodt, okreslonej
W umowie, to moze on wystgpi¢ na pisSmie do Przedstawiciela Zamawiajacego o dokonanie
odbioru czesciowego.

9.2 Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie jako$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego po
zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie pdézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Przedstawiciela
Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji
Przedstawiciel Zamawiajacego zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawey. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot
Przedstawiciel Zamawiajgcego dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

9.3 Odbiér koncowy

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Przedstawiciela
Zamawiajgcego informujgcego o calkowitym zakonczeniu robot, Przedstawiciel
Zamawiajacego dokona odbioru konicowego robdét. Procedura odbioru (préb) koncowego winna
by¢ zgodna z warunkami umowy.

Jezeli roboty zostaly wykonane zgodnie z umowa, to zostana one odebrane i
Zamawiajacy zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu koficowego odbioru robét. Jezeli
jednak inspekcja koncowa wykaze, ze roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to
Wykonawca niezwlocznie przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wlasny
koszt. Po wykonaniu korekt zostanie przeprowadzony powtorny odbiér koncowy robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow:

— Oryginat dziennika budowy,

— Oswiadczenie kierownika robot elektrycznych, ze instalacje zostaly wykonane zgodnie z
projektem i przepisami Prawa budowlanego,

— Oswiadczeniem kierownika budowy (uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez
ograniczen), ze konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych zostaty wykonane zgodnie z
projektem wykonawczym konstrukcyjnym, uwzgledniajacym mocowanie konstrukcji
wsporczej do konstrukcji dachu i przepisami Prawa budowlanego,

— Inwentaryzacja powykonawcza,

— Certyfikatow i deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

— Protokoléw z przeprowadzonych badan:
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W wypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze powola¢ komisje odbioru zlozong =z
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i instytucji opiniujgcych (PIOS, PIP, Straz
Pozarna, itp.) oraz instytucji, ktére poniosty czg¢sciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é¢ na podstawie odbiorow zgodnie z umows.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uklady zasilania
2. PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
3. PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektoéw i zagrozenie Zycia
4. PN-EN 61173:2002
Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy elektrycznej --
Przewodnik
5. Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa
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