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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu nr ZP/17/TP/2023 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. 99999 Dostawa systemu zarządzania projektami i obiegu dokumentów dla Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o.   

  

 
Szanowni Państwo,  
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 4 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 

Pytanie nr 18  
wymaganie WP.04 "System posiada globalny rejestr gwarancji należytego wykonania kontraktu." Prosimy                             
o wyjaśnienie czym w kontekście tego wymagania jest rejestr gwarancji należytego wykonania kontraktu?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 18   
„Rejestr gwarancji należytego wykonania umowy oraz rękojmi” winien zawierać dane: o formie wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady (gotówka lub dokument) oraz o terminach 
obowiązywania samego zabezpieczenia (wskazywać upływ terminu zabezpieczenia i konieczności ewentualnego 
jego przedłużenia), wskazywać kiedy dane zabezpieczenie jest wymagalne i należy dokonać jego zwrotu w części z 
tytułu należytego wykonania umowy lub kiedy zwrócić część z tytułu rękojmi (zgodnie z zapisami umowy) oraz 
zawierać dane o przedawnieniu zabezpieczenia. Szczegółowy opis wymagania na tym etapie nie może być 
precyzyjny, a możliwy do doprecyzowania jedynie na etapie analizy przedwdrożeniowej. 

 
Pytanie nr 54  
Prosimy o doprecyzowanie zapisu „.. uruchomienie wersji produkcyjnej musi nastąpić nie później niż 5 miesięcy od 
dnia podpisania umowy” w odniesieniu do sformułowania „.. wdrożenie musi zostać zakończone do 30.12.2023 roku”. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 54 (zmiana nr 4)  

Zamawiający zmienia Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:  

 

skreśla się w pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia punkt w brzmieniu:  

„harmonogram rzeczowo-terminowy wdrożenia (etapy wdrożenia), z uwzględnieniem, iż wdrożenie musi zostać 
zakończone do 30.12.2023 roku,” 

 

i zastępuje brzmieniem:  

„harmonogram rzeczowo-terminowy wdrożenia (etapy wdrożenia), z uwzględnieniem, iż wdrożenie musi zostać 
zakończone nie później niż 5 miesięcy od daty podpisania umowy,” 

 
Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
 
 

Z poważaniem 

Magdalena Świątek 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

 


