
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, PRZEDMIOT UMOWY 

 
§ 2 

 
1.Przedmiotem zamówienia jest  Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 
powiatowej nr 4322W ul. Radzymińska w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka wraz z uzyskaniem 
zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach przebudowy dróg w msc. 
Kuligów na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 
2.Dokumentacja projektowa ma zostać sporządzona dla inwestycji pod następująca nazwą  
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4322W ul. Radzymińska w msc. Kuligów, gm. 
Dąbrówka wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).  
 
3.Inwestorem zadania jest Gmina Dąbrówka.  

 
4.W związku z powyższym wszelkie opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zezwolenia i 
decyzje administracyjne wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla realizacji 
niniejszego zamierzenia budowlanego Jednostka Projektowa uzyskuje dla zarządcy drogi tj. 
Zarządu Powiatu Wołomińskiego. 
 
 
5.W ramach projektu budowlanego i wykonawczego należy uwzględnić następujące branże: 

1) drogowa, 
2) inżynieryjna, 
3) energetyczno-elektryczna, 
4) teletechniczna,  
5) sanitarna, 
6) geodezyjna,  
7) geotechniczna, 
8) dendrologiczna. 

6.Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje: 
1) opracowanie 2 koncepcji zagospodarowania terenu wraz z przedstawioną 

analizą szerokości pasa drogowego i propozycją zastosowanych rozwiązań oraz 
koncepcji stałej organizacji ruchu i przedłożenie ich do akceptacji 
Zamawiającego; po 1 egz. w wersji papierowej drukowanej w formacie rysunku 
nieprzekraczającego rozmiaru 297mm x 1000 mm; 

2) Przekazana do Zamawiającego koncepcja wymieniona w ppkt. 1) powinna 
zawierać w szczególności następujące opracowania i rysunki: 
a) opis stanu istniejącego wraz z rysunkiem przekroju występujących elementów 
pasa drogowego, 
b) 2 warianty proponowanych rozwiązań projektowych zawierające opis wraz z 
szacowanym kosztem realizacji danych wariantów oraz rysunki sytuacyjne, 
przekroje poprzeczne i podłużne,  

3) opracowanie harmonogram prac projektowych określający terminy 
przygotowania poszczególnych części dokumentacji projektowej oraz 
poszczególnych decyzji administracyjnych i opinii oraz uzgodnień wymaganych 
przepisami prawa, w terminie określonym w §3 ust. 5 

4) wykonanie map prawnych podziałowych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID 
zgodnych z zatwierdzoną ostateczną projektowaną linią rozgraniczająca teren 
inwestycji (projektowany pas drogowy) po 6 egz. mapy podziałowej;   

5) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) 
niezbędnych do opracowania projektu budowlanego; 

6) wypisy z ewidencji gruntów aktualne na dzień złożenia wniosku o ZRID w zakresie 
inwestycji  - 1 egz.;  



7) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy 
zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych, warunkująca uzyskanie decyzji ZRID – w ilości 5 egz. dla 
każdego etapu zadania osobno. 

8) opracowanie kompletnego projektu budowlanego i projektu wykonawczego łącznie ze 
wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi 
otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego – projekt budowlany w ilości 5 egz. dla każdego etapu 
zadania osobno oraz projekt wykonawczy w ilości 3 egz. dla każdego etapu 
zadania osobno. 

9) opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanych  
z potrzebami  zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących z 
inwestycją, jeżeli takowe kolizje wystąpią – projekt budowlany w ilości 5 egz. oraz 
projekt wykonawczy w ilości 3 egz. dla każdego etapu zadania osobno. 

10) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich 
niezbędnych opinii i uzgodnień w tym zakresie ( w oparciu o § 2 ust. 1a rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – 
w ilości 4 egz. i uzyskanie jego zatwierdzenia; 

11) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia 
przez Powiat zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID (w 
oparciu  
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym), przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie – w 
ilości 3 egz. dla każdego etapu zadania osobno. 

12) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w 
ilości 3 egz. dla każdego etapu zadania osobno. 

13) uzyskanie przez Jednostkę Projektową w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID) posiadającej rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

14) Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób 
uniemożliwiający ich dekompletację. Strony tytułowe poszczególnych opracowań 
wchodzących w skład dokumentacji oraz metryki projektu na rysunkach muszą być 
wykonane zgodnie z wzorami określonymi przez Zamawiającego.  

15) Projekty wykonawcze powinny być sporządzone w formacie rysunku 
nieprzekraczającego rozmiaru 297mm x 1000 mm.  

16) Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość 
opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC, 
DWG, KST).  
UWAGA ! Skany dokumentacji zatwierdzonej decyzją ZRID należy wykonać po jej 
zatwierdzeniu i opieczętowaniu przez odpowiednie Urzędy w tym Organ 
wydający decyzję ZRID. 

17) Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia umownego w okresie trwania 
gwarancji dokona jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 



 
§3 
 

1. Do kierowania wykonywaniem oraz koordynacji prac projektowych Jednostka Projektowa 

wyznacza: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Imię, nazwisko, funkcja lub stanowisko służbowe 

Tel:......................................................, e-mail:……………………………………………. 

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umowy Zamawiający  

wyznacza: 

Rafał Roguski – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju 

 

tel:.29 642 90 02, e-mail: r.roguski@dabrowka.net.pl 

 

3. Jednostka Projektowa będzie informować pisemnie (dopuszczalna forma elektroniczna) 
Zamawiającego, do 5 dnia  każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego o postępie  
i zaawansowaniu prac zgodnie z przekazanym harmonogramem prac projektowym, o 
którym mowa w §2 ust. 7 pkt 3),  przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz 
sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których może być pomocne 
działanie Zamawiającego.  

4. Niezależnie od informacji udzielanych według ust. 3, Jednostka Projektowa niezwłocznie, 
każdorazowo zawiadomi Zamawiającego o wystąpieniu do podmiotów zewnętrznych w 
sprawie uzyskania dokumentacji, uzgodnień, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji 
zadania. 

5. Opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego 
koncepcji, o której mowa w §2 ust. 7 pkt. 1) i 2), harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
z rozbiciem tygodniowym i miesięcznym, zawierającym terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych elementów zakresu umowy wraz z ich wartościami z zapewnieniem 
aktualizacji harmonogramu na każdorazowe żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od 
pisemnego zgłoszenia Zamawiającego przekazanego do Jednostki Projektowej; 

6. Zamawiający dokonuje analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia 
dostarczenia harmonogramu przez Jednostkę Projektową. 

7. W terminie do 7 dni licząc od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu listę Projektantów z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami 
ich uprawnień do projektowania lub/i uprawnień producenta, oraz podwykonawców. 

8. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy, a wymaga 
powiadomienia Strony o zmianie. 

 
§4 
 

1. Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie i 
przeprowadzenie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz umożliwiać prawidłowe 
wykonanie  robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym. 

2. Jednostka Projektowa zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z należytą 
starannością  
w sposób zgodny z ustaleniami, warunkami w uzyskanych decyzjach administracyjnych, 
wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

mailto:r.roguski@dabrowka.net.pl


3. Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia 
sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane 
opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis 
opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać 
będzie oświadczenie Jednostki Projektowania, podpisane przez projektantów 
odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań. 

4. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i 
urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.  

5. Dokumentacja projektowa nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób 
powodować naruszenie przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem art. 99, 101, 102 ustawy dotyczącymi zakazu wskazywania 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.  W wyjątkowym przypadku, 
uzasadnionym specyfiką przedmiotu zamówienia kiedy nie można byłoby opisać 
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i parametrów 
technicznych, wskazaniu znaku towarowego muszą towarzyszyć słowa „lub równoważny” 
pod warunkiem  jednoczesnego wskazania głównych parametrów stanowiących o 
równoważności.  

6. Jeżeli, w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub 
badań, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych do 
prawidłowego i kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, Jednostka Projektowa zobowiązuje się do ich wykonania, 
bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

7. Na żądanie Zamawiającego Jednostka Projektowa udzielenie wyjaśnień do Przedmiotu 
Zamówienia na roboty budowlane ogłoszonego na podstawie sporządzonej dokumentacji 
projektowej i zastosowanych w niej rozwiązań projektowych. 

8. Jednostka Projektowa sprawować będzie nadzór autorski w zakresie określonym w art. 
20  
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obejmujące w szczególności: 
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z dokumentacją projektową, 
2) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych, w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy robót lub Zamawiającego (kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz 
rozwiązań technicznych, technologicznych i instalacyjnych) 

3) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania decyzji o zmianie 
decyzji ZRID, a w przypadku zmian istotnych– przygotowanie materiałów 
wymaganych do uzyskania decyzji 

4) na żądanie Zamawiającego udział w komisjach i naradach technicznych 
organizowanych przez Zamawiającego, 

5) doradztwo w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy na wezwanie 
Zamawiającego, w szczególności przy ogłoszeniu postępowania przetargowego na 
wykonanie robót budowlanych zgodnych z wykonaną przez Jednostkę Projektową 
dokumentacją projektową. 

9. Na polecenie Zamawiającego do Jednostki Projektowej będzie należało, w ramach 
niniejszej umowy, wykonywanie opracowań zamiennych i dodatkowych. 

10. Obowiązkiem Jednostki Projektowej będzie udokumentowanie zmian rozwiązań 
projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowej. Potwierdzenie  stanowić 
będą: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
2) rysunki zamienne lub szkice, 
3) wpisy do dziennika budowy. 
 



II. TERMIN WYKONANIA 
 

§5 
 

1. Kompletną dokumentację projektową wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku  
o wydanie decyzji ZRID w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego  
w Wołominie należy wykonać i oddać w terminie 21 m-cy od podpisania umowy.  

2. Decyzję ZRID należy dostarczyć w terminie 100 dni od daty złożenia wniosku o 
wydanie decyzji ZRID. 

3. Elementy wymienione w §2 ust. 6 pkt. 1) i 2) należy wykonać w terminie ………….. 
od daty podpisania umowy – zgodnie z ofertą Jednostki Projektowej. 

4. Terminy wykonania określone powyżej, z wyłączeniem elementu wymienionego w ust. 3, 
mogą ulec zmianie w przypadku: 
1) wydłużającego się z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektowej terminu 

uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji potrzebnych do realizacji zadania, które trwają 
dłużej niż ustawowy termin uzyskania, potwierdzone złożonymi dokumentami do 
uzgodnień, przy czym wydłużenie terminu ponad opisany spowodowane koniecznością 
uzupełnień, wyjaśnień, poprawek jest uznawane za zawinione przez Jednostkę 
Projektową, 

2) wydłużającego się z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektowej terminu 
uzyskania map do celów projektowych, trwającego dłużej niż 1 miesiąc, 
potwierdzonego złożonym wnioskiem o wydanie map, 

3) wystąpienia przyczyn, które wystąpiły niezależnie od woli stron umowy i nie można ich 
było przewidzieć na etapie podpisywania umowy, 

4) zmian zakresu projektowania wprowadzonego decyzjami administracyjnymi wydanymi 
lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego 
podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, 
prowadzonych prac projektowych lub innych okoliczności mających związek z 
przedmiotem umowy, 

5) zmiany zakresu projektowania  przez Zamawiającego lub konieczności wykonania 
innych prac dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu 
zakończenia umowy, 

6) uzasadnionych przerw w realizacji prac i przedłużających się postępowań 
administracyjnych, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego, a wynikających z ograniczeń wydanych na podstawie   
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi, a w szczególności w okresie trwania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub epidemii. 

5. Wszelkie zmiany terminu wykonania dokumentacji wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu do niniejszej Umowy. 

6. Z uzasadnionym i udokumentowanym wnioskiem o aneks do umowy Jednostka 
Projektowa musi wystąpić nie później niż dwa tygodnie przed terminem zakończenia 
realizacji, określonym powyżej. 

7. Wniosek złożony niezgodnie z postanowieniami ust. 6 Zamawiający może pozostawić bez 
rozpoznania lub nie uwzględnić bez podania przyczyny, na co niniejszym Jednostka 
Projektowa wyraża zgodę zrzekając się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego z tegoż tytułu. 
 

III. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  
 

§6 
 

1. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej lub jej części, będzie siedziba 
Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Asfaltowej 1 
w Zagościńcu.  



2. Zamawiający – po otrzymaniu dokumentacji projektowej lub jej części –  niezwłocznie 
przystąpi do czynności odbiorowych przekazanej dokumentacji, który zakończy w terminie 
do 14 dni roboczych od ich rozpoczęcia albo podpisaniem protokołu odbioru częściowego 
lub końcowego dokumentacji projektowej, albo zwrotem dokumentacji, z podaniem w 
piśmie przyczyn odmowy odbioru. 

3. Przy wydaniu przedmiotu zamówienia (czynności faktycznej odbierania dokumentacji) 
Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzania jakości przekazanej 
dokumentacji projektowej. 

4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej lub jej części 
jest protokół częściowy lub końcowy odbioru dokumentacji projektowej, przygotowany 
przez Zamawiającego, podpisany przez Strony Umowy. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej 
wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy lub jej część. 

6. O zauważalnych wadach dokumentacji projektowej w każdym czasie Zamawiający 
powinien zawiadomić Jednostkę Projektową w terminie 14 dni roboczych od daty ich 
ujawnienia. 

7. Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru dokumentacji projektowej) 
przekazanej dokumentacji w terminie wskazanym w ust. 2 i nie zawiadomi Jednostki 
Projektowej o przyczynach niedokończenia odbioru pomimo pisemnego wezwania 
Jednostki Projektowej wyznaczającego dodatkowy termin odbioru – Jednostka 
Projektowa może stwierdzić  
w jednostronnie sporządzonym protokole wykonanie dokumentacji projektowej lub jej 
części.  
W takim przypadku ostatni dzień, z którym upływa termin wyznaczonego przez Jednostkę 
Projektową – Strony Umowy będą traktować jako datę wykonania i odbioru przedmiotu 
Umowy. 

 
IV. WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE UMOWY 

 
§7 
 

1. Wynagrodzenie całkowite za wykonanie całości przedmiotu umowy, w tym wykonanie 
dzieła, przeniesienie praw autorskich i własności wszystkich egzemplarzy dzieła, 
udzielenie zgody na wykonywanie praw zależnych do dzieła będącego przedmiotem 
umowy oraz prowadzenie nadzoru autorskiego, wynosi …………………. zł brutto (słownie: 
………………………….), w tym ……% podatku VAT naliczonym z obowiązującymi 
przepisami zgodnie z ofertą Jednostki Projektowej z dnia ................ 

2. Wynagrodzenie (brutto) z podaniem VAT za poszczególne składniki przedmiotu Umowy 
określa  Załącznik Nr 1 do Umowy.  

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie  z harmonogramem prac, w których strony 
określą które części dokumentacji projektowej wymienione w Załączniku Nr 1 do umowy 
będą podlegały odbiorowi częściowemu. 

4. Wypłata wynagrodzenia za dokumentację projektową, jak również jej części stanowiącej 
przedmiot odbioru, nastąpi po jej wykonaniu przez Jednostkę Projektową i odbiorze przez 
Zamawiającego, według zasad określonych w §6.  

5. Należność za wykonanie zadania, zostanie przez Zamawiającego przekazana na konto 
Jednostki Projektowej w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z kopią podpisanego przez strony protokołu odbioru końcowego 
dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 6 ust 4.  

6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 
obciążenia rachunku. 

7. Fakturę należy wystawić na:  
 
Gmina Dąbrówka, 
adres: 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kościuszki 14, 



NIP: 125-133-47-85, Regon:550667971. 
 

8. Faktury/ faktury korygujące mogą być dostarczane: 

1) w sposób tradycyjny – w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców lub  

2)  za pośrednictwem poczty elektronicznej -  w formacie PDF na adres e-mail 

urzad@dabrowka.net.pl 

3) Wykonawca oświadcza, że faktury, o których mowa w pkt 2) będą przesyłane 

z następującego adresu e-mail ……………………………………..…..............; 

jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego na piśmie 

o każdej zmianie wskazanego wyżej adresu e-mail; 

4) w przypadku wyboru przez Wykonawcę formy dostarczenia faktur drogą elektroniczną 

Zamawiający zobowiązuje się przyjmować je także w formie papierowej, w przypadku 

gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur za pomocą 

poczty elektronicznej; 

5) za datę dostarczenia faktury w formie papierowej przyjmuje się datę wpływu faktury do 

kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie; 

6) za moment dostarczenia faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się 

moment zarejestrowania wysyłki na serwerze Starostwa 

9. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy z 

zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności. 

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w fakturach VAT jest 

rachunkiem bankowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej oraz jest wskazany jako rachunek bankowy Wykonawcy w tzw. 

białej liście podatników Vat w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dn. 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług. 

11. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń, ani przeniesienia 
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego 

12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, podczas odbioru dokumentacji, wad 
projektowych lub innych braków, Zamawiający ma prawo wyznaczyć termin ich usunięcia 
oraz wstrzymać dokonanie rozliczenia w całości lub części do czasu ich usunięcia. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, wypłata zatrzymanego wynagrodzenia nastąpi 
na podstawie protokołu usunięcia wad. 

14. Wypłata wynagrodzenia za dokonany w ramach odbiorów częściowych odbiór elementów 
dokumentacji nie może przekroczyć łącznie 60% wartości umowy określonej w ust. 1. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wartości przedmiotu zamówienia w 
przypadku odstąpienia lub braku potrzeby sporządzenia jakiejkolwiek pozycji składowej 
dokumentacji (Załącznik nr 1 do umowy), która stanowi także podstawę do częściowego 
rozliczenia inwestycji. Zmniejszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie może 
skutkować zmniejszeniem wynagrodzenie Jednostki Projektowej o więcej niż 30 % brutto. 

16. O zastosowaniu uprawnienia,  o którym mowa w ust. 16 powyżej Zamawiający powiadomi 
Jednostkę Projektową w formie pisemnej. 

  
V. PODWYKONAWCY 

 
§ 8 

 
1. Jednostka Projektowa może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Jednostkę Projektową 

kluczowych części zamówienia.  



3. Wykonawca wykona z pomocą podwykonawców, na których zasoby powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 462 Pzp, następujący zakres przedmiotu umowy: 
1) ..........................................................................................................................  

(podwykonawca, zakres, wartość) 
2) ……………………………………………………………………….……… 

(podwykonawca, zakres, wartość) 
..............................................................................................................................................      
wartość razem brutto (łącznie z VAT) ..................................................................... zł 
(słownie: .......................................................................................................................... zł) 

 
4. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy (Załącznik Nr 1 do umowy) 

podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności Jednostki Projektowej wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części. Jednostka Projektowa ponosi wobec 
Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania 
wskazanych osób i podwykonawców oraz ich opracowania na zasadach Kodeksu 
cywilnego, przede wszystkim pod względem terminów wykonania zleconych im 
opracowań, wysokości wynagrodzenia zgodnego ze złożoną ofertą oraz prawnej 
odpowiedzialności za wady wykonanych przez nich opracowań na zasadach określonych 
w niniejszej umowie. 

5. W przypadku wykonywania usług przez podwykonawców Jednostka Projektowa jest 
zobowiązana do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Jednostce 
Projektowej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
części przedmiotu umowy, przy czym termin zapłaty końcowej faktury musi być krótszy o 
co najmniej 7 dni od terminu zapłaty ostatniej faktury Jednostce Projektowej lub od terminu 
zapłaty faktury Jednostce Projektowej w przypadku płatności jednorazowej.  

7. Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej 
umowy określonej w § 7 ust. 1. 

 
 

VI. KARY UMOWNE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§9 
 

1. Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Jednostka Projektowa – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, 

2) za zwłokę w dostarczeniu „Harmonogramu” wskazanego w §2 ust.7 pkt 3) oraz §3 ust. 
5 w wysokości 100,- zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy lub jego części, dla 
której ustalono  odrębny termin odbioru – w wysokości 100,- zł za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub 
gwarancji – w wysokości 100,- zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Jednostkę Projektową z winy Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 7 ust. 1, 

3. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, 
mogą być potrącone z należnego wynagrodzenia Jednostki Projektowej bez 
dodatkowego wezwania do ich uiszczenia, na co Jednostka Projektowa wyraża 
zgodę. 



4. Kary umowne z tytułu opóźnienia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nalicza za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia poszczególnych kar umownych, 
naliczonych z różnych tytułów i ich łącznego dochodzenia od Jednostki Projektowej. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie 
poniesionej szkody. 

7. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1. 
 

§10 
 

1. Jeżeli dokumentacja projektowa, o której mowa w §2 zostanie wykonana niezgodnie z 
warunkami niniejszej umowy lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający może 
odmówić jej odbioru i odstąpić od umowy w całości lub w części. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części. 

3. Zamawiającemu ponadto przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części 
w przypadku zaistnienia którekolwiek z poniższych zdarzeń: 
1) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Jednostki Projektowej , 
2) podjęcia decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Jednostki Projektowej, 
3) opóźnienia w przekazaniu całości lub części dokumentacji wynoszącego co najmniej 
14 dni, bez konieczności zakreślenia dodatkowego terminu dostarczenia dokumentacji lub 
jej części; 
4) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze wynoszącego co najmniej 14 
dni. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o danej okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa 
oraz naliczenia w takich przypadkach kar umownych jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć 
będą po stronie Jednostki Projektowej. 

6. W wypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej, Jednostka 
Projektowa może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej i 
odebranej do dnia odstąpienia części przedmiotu umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, w ramach wynagrodzenia lub części 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe 
prawa autorskie w zakresie określonym w § 12 do wszystkich utworów wytworzonych 
przez Jednostkę Projektową w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia 
od Umowy. 

VII. GWARANCJA I RĘJKOJMA 
 

§11 
 

1. Jednostka Projektowa udzieli na piśmie gwarancji i wystawi dokument gwarancyjny na 
wykonany i przekazany przedmiot Umowy, dołączając go do protokołu odbioru 
dokumentacji projektowej, o którym mowa w §6 ust. 4. 

2. Uzgodniony okres gwarancji wynosi 2 lata, termin gwarancji liczy się od następnego dnia 
po dacie bezusterkowego odbioru całości dokumentacji. 

3. W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej, jeśli są wynikiem błędu we 
właściwym stosowaniu przepisów prawa lub zasadami wiedzy technicznej, Jednostka 
Projektowa usunie je w terminie ustalonym z Zamawiającym bez dodatkowego 
wynagrodzenia, nawet jeżeli upłyną okres gwarancji i rękojmi. 



4. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 
wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej 
przedmiotem niniejszej umowy. 

5. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do usunięcia stwierdzonych przez 
Zamawiającego wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
VIII. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

 
§12 

 
1. Jednostka Projektowa oświadcza, że w stosunku do dzieła wyłącznie jej będą 

przysługiwać majątkowe prawa autorskie, które będą wolne od wad, praw i roszczeń osób 

trzecich. 

2. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich 

zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego w przypadku nieprawdziwości oświadczeń 

wskazanych w ust. 1 powyżej, zobowiązując się jednocześnie do zwolnienia 

Zamawiającego z odpowiedzialności z tegoż tytułu. 

3. Z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z 

realizacją niniejszej umowy (lub ich części), w ramach wynagrodzenia umownego brutto, 

Jednostka Projektowa przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez 

dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich tych utworów lub 

odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, 

niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 

przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, bez dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 

zezwalania  na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji 

wskazanych w ust. 4. Równocześnie Jednostka Projektowa przenosi na rzecz 

Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. 

utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

4. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 

korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, w tym utrwalanie utworu w postaci cyfrowej, np. na nośniku CD 

oraz zwielokrotnianie poprzez odbitki ksero; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) udostępnianie utworu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie czynności 

związanych z przygotowaniem i realizacją projektowanego obiektu; 

5) udostępnianie utworu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad 

realizowanymi robotami budowlanymi na podstawie projektu, będącego przedmiotem 

umowy. 



5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład 

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego, dokonanych podczas wykonywania 

prac objętych tą dokumentacją. 

6. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 4 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami 

innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej lub drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 

innych modyfikacji, itd. 

7. Jednostka Projektowa zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegała 

przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie 

naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób.  

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem 

dokumentacji w ramach niniejszej umowy przez Jednostkę Projektową, Jednostka 

Projektowa: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia 

 
 

  IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

§ 13 
 

1. Jednostka Projektowa wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w kwocie ……………….  co stanowi 5% ceny brutto 
określonej w § 7 ust. 1, na czas wykonywania przedmiotu umowy, tj. do dnia odbioru 
zakończonego podpisaniem bezusterkowego protokołu robót. Dokument potwierdzający 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedłożyć 
Zamawiającemu podczas podpisania umowy.  

2. Zwrot zabezpieczenia określonego w § 13 ust. 1 nastąpi nie później niż 30 dni po 
dostarczeniu Zamawiającemu przez Jednostkę Projektową decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID).  
 

X. ZMIANY UMOWY 
 

§14 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. 

1. Zmianie mogą ulec: 



a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że 

wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku 

zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych 

finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w 

odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie; 

e) terminy wykonania poszczególnych części dokumentacji projektowej na zasadach 

określonych w §5 ust. 4 umowy. 

2. .Zamawiający na każdym etapie sporządzania dokumentacji może wnieść uwagi do 

przedłożonych przez Jednostkę Projektową rozwiązań. Wprowadzenie zmian nie może być 

podstawą do roszczeń Jednostki Projektowej o dodatkowe wynagrodzenie, z wyjątkiem 

sytuacji gdy Zamawiający wprowadzi zmiany po ostatecznym uzgodnieniu rozwiązań 

projektowych. 

3. W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania umowy, Jednostka 
Projektowa wraz z powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną 
informację o zakresie przewidywanych zmian oraz ocenę skutków ich wprowadzenia na 
dokumentację projektową, koszt inwestycji lub termin realizacji inwestycji, Zamawiający 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia 
pisemnie informacji, przekaże Jednostce Projektowej swoje stanowisko i wytyczne w tym 
zakresie. 

4. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części składowej dokumentacji 
projektowej składających się na przedmiot umowy, wynagrodzenie Jednostki Projektowej 
zostanie odpowiednio obniżone o wartość tej części dokumentacji zgodnie z Załącznikiem 
Nr 1 do umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektantów, w uzasadnionych przypadkach, 
na wniosek Jednostki Projektowej i  za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności, pod warunkiem, że wskazany przez Jednostkę 
Projektową projektant lub podwykonawca będzie posiadać konieczne do wykonania 
przedmiotu umowy uprawnienia do projektowania oraz posiadać odpowiednią wiedzę i 
umiejętności do wykonania zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy/projektanta dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 462 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Jednostka Projektowa jest obowiązana wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca/projektant lub Jednostka Projektowa samodzielnie 



spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

6. Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Jednostki Projektowej, zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wartości. 
 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§15 
 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. Niedopuszczalna 
jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień 
do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 
zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Jednostki Projektowej, chyba, 
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku z 
wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Jednostka Projektowa nie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec 
Zamawiającego na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy 
prawa. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Powstałe w trakcie realizacji Umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na 
drodze polubownej, uwzględniając cel umowy i interes stron, a w przypadku niemożliwości 
ich rozstrzygnięcia, w terminie 30 dni od dnia powstania sporu będą rozstrzygane w drodze 
postępowania sądowego przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 

§16 
 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 
1) Zestawienie poszczególnych składników przedmiotu Umowy z określeniem 

wynagrodzenia brutto i stawki VAT Umowy – Załącznik Nr 1 zgodnie z ofertą Jednostki 
Projektowej.  

2) Oferta z dnia ………………. 
2. W przypadku rozbieżności w treści umowy i stanowiących jej integralną część załączników 

pierwszeństwo przyznaje się umowie, a następnie załącznikom zgodnie z nadaną 
numeracją. 

 
§17 

 
Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Jednostki Projektowej. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do umowy nr........ z dnia.......... 
 

Zestawienie prac projektowych stanowiących przedmiot Umowy na: 
Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 4322W ul. 
Radzymińska w msc. Kuligów, gm. Dąbrówka wraz z uzyskaniem zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w ramach przebudowy dróg w msc. Kuligów. 

 

Lp. Pozycja składowa dokumentacji 
Wartość 

wykonanej 
usługi (brutto) * 

1 opracowanie 2 koncepcji zagospodarowania terenu 
zgodnie z §2 ust. 7 pkt. 1) i 2) umowy. 
po 1 egz. każdej koncepcji w wersji papierowej 
drukowanej w formacie rysunku nieprzekraczającego 
rozmiaru 297mm x 1000 mm; 

 

2 Mapy prawne podziałowe  

Ilość działek do podziału Kwota jednostkowa Brutto 
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Lp. Pozycja składowa dokumentacji 
Wartość 

wykonanej 
usługi (brutto) * 

3 Uzyskanie mapy do celów projektowych  

4 Dokumentacja geotechniczna  

5 Projekt budowlany (wszystkie branże)  

6 Projekt wykonawczy (wszystkie branże)   

7 Projekt stałej organizacji ruchu  

8 Projekt inwentaryzacji zieleni  

9 Przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie (w tym 1 
aktualizacja po zakończeniu umowy) 

 

10 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

 

11 Uzyskanie decyzji ZRID   

12 Nadzór autorski  

RAZEM:  

 
 
 
 
 
UWAGA: 
*) – wpisanie wartości „0,00” (zero złotych) dla którejkolwiek pozycji  w kolumnie „Wartość 
wykonania usługi (brutto)” będzie skutkowało brakiem możliwości częściowego odbioru i 
rozliczenia dokumentacji 
 
 
 

 
 

 


