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UMOWA NR ….. / 2024 

Zawarta w dniu ……….2024 roku, w Sochaczewie, pomiędzy : 

1. Powiatem Sochaczewskim z siedzibą przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 

Sochaczew, NIP: 837-15-11-868, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez  

Panią Małgorzatę DĘBOWSKĄ -   Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, 

zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem (Uchwała nr 111/2016 Zarządu Powiatu  

w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku), 

przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ – Głównej Księgowej, 

- jednostka zamawiająca Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, zwana  

w dalszej części Umowy „Zamawiającym  

 

a: 

2. …………………..…………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

………………………………… z siedzibą …………..…………………………,   

NIP ………………, REGON …………………., zwanym w dalszej treści umowy 

„Wykonawcą"  

  

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 1605  

ze zm.), nr postępowania: PZD.DT3.252.2.2024 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania dróg ulicy Gawłowskiej i ulicy Płockiej 

(prawoskręt) w miejscowości Sochaczew. 

Zakres robót obejmuje m.in.: 

a) Wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni o szer. 6,0 m o dodatkowy pas ruchu 

(prawoskręt) o szer. 3,0 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Płocką do ul. Kazimierza 

Hugo Badera, 

b) Budowę chodników, 

c) Wykonanie nowej nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Hugo Badera wraz z 

budową zjazdu o szer. 3,0 m z ul. Kazimierza Hugo Badera, 

d) Korektę łuku na skrzyżowaniu z ul. Płocką; 

e) Długość rozbudowywanego na długości około 72,0 m; 

f) Rozbiórka starego przyłącza wodociągowego, 
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g) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

h) Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami; 

i) Rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej (sygnalizacji świetlnej); 

j) Budowa kanału technologicznego; 

k) Budowa i rozbiórka sieci telekomunikacyjnej. 

UWAGA: Informujemy, iż Projekt techniczny obejmuje budowę przyłącza wodociągowego, 

ale do wykonania wyłącznie rozbiórka starego przyłącza wodociągowego. 

2. Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowią integralną część umowy. 

3. Zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest  

w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy, W ramach wyszczególnionych w przedmiarze robót należy wykonać również: 

a. wszystkie roboty, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę 

robót ujętych przedmiarze, w tym prace pomocnicze, tymczasowe i towarzyszące 

wynikające z SST i dokumentacji projektowej, 

b. wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynności, obowiązki i wymogi 

wynikające z SWZ, umowy, SST, dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 

4. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego 

przepisami i normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych 

niniejszą umową warunkach.  

5. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  

w tym przewidziane w dokumentacji projektowej, SST i przedmiarze robót zapewnia 

Wykonawca. 

6. Materiały, o których mowa w ust. 6 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym w obowiązujących przepisach o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom 

określonym w SST i projekcie budowlanym. 

7. Wykonawca będzie prowadzić badania materiałów oraz pomiary i badania wykonanych robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych  

w ofercie przetargowej za jego zgodą wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności:  

a) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) spowodują poprawienie parametrów technicznych, 

c) stanowić będą aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

d) wynikać będą z konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 2  

ust. 2. 
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9. Zmiany, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodują wzrostu wynagrodzenia 

wykonawcy.  

10. Załącznikiem do niniejszej umowy jest między innymi sporządzony przez Wykonawcę  

i zaakceptowany przez Zamawiającego załącznik nr 4 - harmonogram rzeczowo-finansowy, 

uwzględniający: 

a) wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia zgodnie  

z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót wraz z podaniem dat ich 

wykonania w podziale na tygodnie.  

b) zakres zadań powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartości tych zadań – 

stanowią one górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego w stosunku do 

wynagrodzenia podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której 

mowa w art. 6471 § 3 kc. 

c) określenie terminu realizacji zadania na okres zgodnie z § 8 ust. 1 umowy,  

   zwany dalej ”harmonogramem” lub  „harmonogramem rzeczowo-finansowym”. 

11. Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej istotnej 

zmiany harmonogramu, w szczególności w przypadku wydłużenia terminu realizacji elementu 

lub elementów robót. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę 

odpowiedzialności inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawców wykonujących 

daną część zamówienia.  

12. Wykonawca oświadcza, iż w związku ze złożeniem oferty i zawarciem umowy o wykonanie 

przedmiotu umowy, dokonał szczegółowej oceny przedstawionej dokumentacji projektowej i 

uznaje ją za wyczerpującą i wystarczającą do wykonania przedmiotu umowy. 

13. Wykonawca – w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowiązek przekazania 

Zamawiającemu następujących dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych 

lub do wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami prawa):  

a) oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową,  

b) kopii uprawnień kierownika budowy i zaświadczenia, że jest członkiem Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa (poświadczonych za zgodność z oryginałem), 

c) kopii uprawnień kierowników robót branżowych i zaświadczeń, że są członkami 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (poświadczonych za zgodność  

z oryginałem), 

d) informacji zawierającej dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym jest mowa w art. 

45a oraz Rozdziałem 5a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze 

zm.) – o ile są wymagane zgodnie z przepisami prawa. 

 

§ 2 
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Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień rezygnacji z robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy („roboty zaniechane”).  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej  

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  

z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie się wykonanie elementu 

zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż 

to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie „rozwiązania 

zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej 

(„roboty zamienne”). Na wykonanie robót zamiennych wymagana jest pisemna (pod rygorem 

nieważności) zgoda zamawiającego. 

3. Przez dodatkowe roboty rozumie się roboty wykraczające poza zakres niniejszej umowy, lecz 

mieszczące się w zakresie, o którym mowa w art. 455 Pzp („roboty  dodatkowe”). Zlecenie 

Wykonawcy robót dodatkowych wymaga sporządzenia przez Strony protokołu konieczności 

na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe (zgodnie ze złożoną ofertą), którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego, 

w wysokości: ………………………………………………………. (słownie: 

……………………………….) netto. 

2. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (Vat) w stawce 

obowiązującej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym 

zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  Na dzień zawarcia umowy, po uwzględnianiu aktualnie 

obowiązującej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto wynosi …………………………… 

(………………...netto + Vat: …………………………….) 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej 

niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie 

można wykonać przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 
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zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4  Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

zadania wynikające ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.  

5 Należne Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wartość robót 

zaniechanych (§ 2 ust. 1)  netto. Wartość robót zaniechanych nie może przekroczyć 15% 

wynagrodzenia umownego netto. Wyliczenia wartości robót zaniechanych dokona 

Zamawiający. Do sposobu wyliczenia wartości tych robót stosuje się odpowiednio ust. 6 pkt a) 

i b) niniejszego paragrafu. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych (§ 2 ust. 3)  i robót zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbędzie się na 

podstawie szczegółowych kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę, a następnie 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego oraz przy 

zastosowaniu następujących danych wyjściowych do kosztorysowania: 

a) ceny jednostkowe robocizny, materiałów i sprzętu oraz wielkości narzutów  kosztów 

ogólnych, kosztów zaopatrzenia materiałowego i zysku będą przyjmowane  

z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a ilości 

wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość negocjacji; 

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich 

pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych lub Katalogi 

Scalonych Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego.  

§ 4 

 Klauzule waloryzacji wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie (zostać zmniejszone lub zwiększone)  

w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia,  

o ile zmiana ta przekracza wartość 10 % (wartość graniczna wzrostu cen lub kosztów)  

w stosunku do cen z dnia złożenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiałów lub kosztów 

nastąpi na dzień wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę. 

2. Podstawą do wyliczenia wartości granicznej wzrostu cen lub kosztów jest miesięczny wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej ustalany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w okresie trwania umowy. Jeżeli suma miesięcznych wskaźników cen za okres 

obowiązywania umowy przekroczy wartość wzrostową o 10% lub zmniejszy się  

o 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu 

zwiększeniu lub zmniejszeniu, nie więcej jednak niż o 3 % wartości wynagrodzenia netto. 
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3. Zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego za pracę, minimalnej stawki godzinowej, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym oraz stawek na te 

ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

o wartość nie przekraczającą 10 % w stosunku do wartości tych kosztów  

z chwili złożenia oferty nie wpłynie na koszty wykonywania zamówienia i wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

4. W przypadku wzrostu kosztów wymienionych w ust. 3 o wartość przekraczającą 10 %  

w stosunku do wartości z dnia złożenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zwiększone o wartość wzrostu kosztów proporcjonalnie za okres, w którym powstały wyższe 

koszty, nie więcej jednakże niż o 3 % wynagrodzenia netto. 

5. Wzrost koszów  o których mowa w ust. 3 i 4 musi być udokumentowany przez wykonawcę 

umowami o pracę, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z których wynika 

wzrost w/w kosztów i wysokość tego wzrostu 

6. Zapisy § 4 ust. 1-5 stosuje się w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza  

6 miesięcy (zgodnie z treścią pierwotną umowy lub po jej aneksowaniu).  

  

§ 5 

Rozliczenie 

1. Wykonawca ma możliwość wystawiania Zamawiającemu faktur częściowych po zakończonym 

etapie robót odebranych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust.1 tiret trzecie lit. a) - j). 

2. Do faktury częściowej, jak i końcowej (o ile dotyczy), Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

(jako załącznik) następujące dokumenty: 

a)  protokół odbioru elementów robót, zgodny z poszczególnymi pozycjami harmonogramu 

b)  „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej 

faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. , zawierający nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw 

lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu 

podmiotowi,  podpisy Wykonawców oraz wszystkich Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację 

zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie,  

z datą pewną, potwierdzające faktyczne całościowe otrzymanie zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na fakt czy występują  

w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora/inspektorów nadzoru Inwestorskiego. Brak 

wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia 

faktury.  
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c) potwierdzające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący w wykazie, o 

którym mowa w ust. 2  otrzymali należne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny 

zawierać datę otrzymania wynagrodzenia.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane na 

piśmie przez Wykonawcę. Na dzień zawarcia umowy jest to rachunek nr 

………………………………………………………….. . 

5. Wykonawca wskazuje w fakturze:  

a) jako nabywcę: Powiat Sochaczewski z siedzibą: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 65,  

96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,  

b) jako odbiorcę (płatnika) faktury: Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie,  

ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-216, 

c) wyszczególnienie wykonanych robót oraz nr umowy, z której wynika płatność.  

 

§ 6 

Podwykonawstwo. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za 

działania lub zaniechania własne. W szczególności Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez podwykonawców zarówno 

Zamawiającemu, jak i osobom trzecim.  

2. Podwykonawca musi spełniać wymogi określone w SWZ, w szczególności w zakresie braku 

podstaw wykluczenia. Wykazanie powyższego należy do Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów umów i ich zmian 

dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z treścią art. 464 Pzp. 

4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającymi poświadczoną z zgodność  

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 

a) roboty budowlane bez względu na ich wartość, 

b) dostawy lub usługi o wartości przewyższającej kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) 

złotych, 

w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

5. Zamawiający może, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgłosić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności: 

a) zastrzeżenia co do treści do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,  

b) sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są roboty budowlane w terminie  7 dni.  

6. Obligatoryjnym elementem umów Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami powinny być zapisy zobowiązujące podwykonawcę i dalszego 
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podwykonawcę do przedstawiania Wykonawcy protokołów odbiorów częściowych  

i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi 

podwykonawcami. Jeżeli w w/w protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, 

Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego faktyczne 

usunięcie przyczyny tych uwag lub zastrzeżeń.  

7. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy może nastąpić jedynie na 

zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp. 

8. Nie przedłożenie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, o których mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia 

zwalnia Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie  

z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

 

§ 7  

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę (także 

wspólnika konsorcjum, w przypadku zamówienia wspólnego), podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności  

w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia: 

a) roboty nawierzchniowe jezdni. 

2. Zamawiający dopuszcza świadczenie usług na rzecz Wykonawcy (także wspólnika konsorcjum 

w przypadku zamówienia wspólnego), podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez 

osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,  

o ile sposób i charakter wykonywanych czynności nie mieści się w dyspozycji art. 22 ust. 1 

ustawy Kodeks Pracy, w szczególności przy wykonywaniu następujących czynności: 

a) kierowanie budową oraz robotami branżowymi (samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia,  

a w toku realizacji zamówienia – na każde żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające 

zatrudnianie osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 w ramach stosunku pracy 

zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.  

4. Naruszenie przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 1 i 3 skutkować będzie 

naliczeniem kary umownej o której mowa w § 18 ust. 1 pkt. i). 
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§ 8  

Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco: 

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy, 

b) zakończenie całości przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.08.2024 r.  

c) terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, które mogą 

stanowić osobny zakończony przedmiot odbioru częściowego, określa harmonogram 

rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy. 

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających w szczególności z: 

a) Udowodnionych przez Wykonawcę przestojów i opóźnień zawinionych przez 

Zamawiającego; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana 

przepisów prawa w stosunku do obowiązujących w chwili składania oferty),  mającego 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt 

ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz 

zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora 

nadzoru oraz raportami IMGW; 

d) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy lub niedbalstwa którejkolwiek ze Stron; 

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

f) zlecenie wykonania robót dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych 

wpływa na termin wykonania niniejszej umowy, 

g) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać 

wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, 

h) robót zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiającego, o ile realizacja tych 

prac wpływa na termin wykonania niniejszej umowy. 

3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2 muszą być odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest 

wymagany), udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 

budowy, inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, 

z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 

równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 
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5. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy 

przez Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony na czas 

przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania Zamówienia 

określony w ust. 1 ulega przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, 

które wystąpiły w okresie realizacji Zamówienia.  

 

§ 9 

Przekazanie terenu budowy 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą, nie później jednak niż do 30 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany terminu 

przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające / 

wykluczające rozpoczęcie robót budowlanych. 

2. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu 

harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust 7. 

3. W przypadku opóźnienia w przedłożeniu dokumentów niezbędnych do przekazania terenu 

budowy, późniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie może być 

podstawą do zmiany terminu wykonania umowy. 

 

§ 10 

Przedstawiciele Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

1. Kierownikiem budowy jest ..............................................................................., posiadający/-

a: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, 

nr uprawnień: ............................................................ 

Kierownikiem robót telekomunikacyjnych jest ...................................................................., 

posiadający/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 

telekomunikacyjną bez ograniczeń, nr uprawnień ................... 

Kierownikiem robót sanitarnych jest ...................................................................., 

posiadający/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr uprawnień ................... 

Kierownikiem robót energetycznych jest ...................................................................., 

posiadający/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, nr uprawnień ................... 
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2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót lub kierownika robót branżowych (o ile 

dotyczy) jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ  

i umowie dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 

daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

 

§ 11 

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego 

1. Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnień inspektora 

nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane Zamawiający 

upoważnia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczeń budowy. 

2. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ............................................. 

3. Informacja o osobach pełniących nadzór w poszczególnych branżach zostanie przekazana 

Wykonawcy najpóźniej w momencie przekazania placu budowy. 

 

§ 12 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny 

być przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać w okolicy placu budowy ładu, porządku 

i spokoju w zakresie większym niż konieczny.  

3. Wykonawca jako wytwórca odpadów, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy o 

odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) powstałych w wyniku realizacji robót 

zobowiązany jest do ich przetransportowania na miejsce składowania/zagospodarowania  

i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających ich właściwe 

składowanie lub utylizację, zgodnie z zapisami Działu III SWZ. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, 

b) kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa 

w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa, 

c) opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 

d) opracowania na własny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

uzyskania wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia, 

e) oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;  

f) przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów  

i sieci oraz urządzeń, 

g) należytego zabezpieczenia terenu robót  (w tym także do dostarczenia na swój koszt 

wszelkich urządzeń bezpieczeństwa ruchu, np. osłon, ogrodzeń, świateł, znaków 

ostrzegawczych) i uporządkowania terenu po zakończeniu budowy, 

h) pełnej odpowiedzialności cywilno – prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdów, 

urazy pieszych spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem, 

zabezpieczeniem terenu prowadzonych robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego 

przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy 

(odbioru końcowego robót), 

i) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu gwarancji, 

j) wykonania przedmiotu umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi 

ustawy Prawo budowlane, tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi i będą spełniać 

standardy Unii Europejskiej, 

k) okazywania Zamawiającemu: danych technicznych, atestów, aprobat odnośnie 

zastosowanych materiałów i urządzeń, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac 

budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie 

tych materiałów i urządzeń, 

l) wykonywania robót zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującym prawem, 

m) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 

ze zm.), 

n) ponoszenia pełnej odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ewentualnym 

zniszczeniem lub uszkodzeniami powstałymi na terenie budowy i w jej okolicy, będące 

następstwem prowadzonych robót i działań wykonawcy i jego podwykonawców, 
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o) zgłaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakończenia robót podlegających 

zakryciu oraz robót zanikających, przy czym o ile Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź 

otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

pierwotnego na własny koszt, 

p) informowania z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników posesji  

o utrudnieniach związanych robotami budowlanym w sąsiedztwie posesji i przy wjazdach 

do nieruchomości oraz uwzględnianie uzasadnionych postulatów właścicieli odnośnie 

terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesji, 

q) pomocy w transporcie pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, do której nie ma 

czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robót, do najbliższego miejsca, gdzie może 

dojechać pojazd odbierający odpady, 

r) zapewnienie w trakcie robót przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe, 

straż pożarna itp.) oraz policji, 

s) naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (których istnienie można 

było przewidzieć w trakcie realizacji robót), urządzeń podziemnych uszkodzonych  

w trakcie prowadzenia prac, ponosi wyłącznie Wykonawca,  

t) naprawienia szkód i zniszczeń spowodowanych z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w terenie realizacji robót w tych elementach terenu i jego urządzeniach, 

które będą użytkowane po zakończeniu robót i nie były przewidziane do rozbiórki, np. 

chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, znaki drogowe, oznakowanie poziome, 

zieleńce, krzewy, drzewa, itp., 

u) naprawienia uszkodzeń i zniszczeń znaków geodezyjnych znajdujących się w obrębie 

realizowanej inwestycji, 

v) ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych 

osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji, 

w) zapewnienia w razie konieczności na własny koszt obsługi saperskiej, 

x) do udziału i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na  

2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia konieczności zgłoszonej przez Inspektora 

Nadzoru, Zamawiającego lub samego Wykonawcę, 

y) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych 

podczas wykonywania robót poszczególnych branż, 

z) uzyskania zgody na zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót poza obszarem 

inwestycji, 

aa) dostosowania się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportów materiałów 

i sprzętu na drogach zewnętrznych i wewnętrznych, 
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bb)  zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej 

wykonaniu, 

cc) utrzymywania prawidłowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych 

znaków drogowych), 

dd) usuwania na bieżąco zanieczyszczeń zalegających w pasie drogowym. 

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne lub jego personelu. 

 

§ 13 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robót objętych umową. 

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót, 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów.  

2. Wykonawca ma obowiązek, po zawarciu każdej z umów ubezpieczenia, jak i po 

każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzającego że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty 

jego wystawienia. 

3. W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 

poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a gdy potrącenie to nie będzie możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego ubezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych 

objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, 
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powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną 

wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy mogące 

wystąpić roszczenia w pełnej wysokości. 

 

§ 14 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie 

krótszym niż 7  i nie dłuższym niż 14 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad 

ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie 

tych czynności na koszt Wykonawcy lub dokonać ich samodzielnie, obciążając ich kosztem 

Wykonawcę. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy, ewentualnie żądać zapłaty jeżeli pozostałe do wypłaty wynagrodzenie 

Wykonawcy okaże się niewystarczające. 

 

§ 15 

Odbiory robót 

1. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót: 

a) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 7 dni 

od daty zgłoszenia; 

b) odbiory częściowe, wynikające z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 11 umowy; 

c) odbiór końcowy, polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie 

z Umową, oraz kompletności dokumentów odbiorowych niezbędnych do uzyskania 
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pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu (o ile 

wymagane); 

d) odbiór ostateczny, o którym mowa w § 16 ust. 8, służący potwierdzeniu wypełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy w związku  

z upływem terminu rękojmi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zgłaszanych do 

odbioru częściowego lub końcowego, a inspektorzy nadzoru zobowiązani są w terminie do 5 

dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową. 

Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie Zamawiającego 

przez Wykonawcę, w formie pisemnej złożone w Kancelarii Ogólnej Powiatowego Zarządu 

Dróg w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: biuro@pzdsochaczew.pl . Do 

zawiadomienia należy załączyć oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

o zakończeniu robót bez uwag oraz o kompletności dokumentów odbiorowych. Termin odbioru 

robót zostanie wyznaczony przez Zamawiającego do 7 dni roboczych liczonych od daty 

pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru przedmiotu umowy bądź wpisu do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy, wraz  

z przekazaniem niezbędnej dokumentacji odbiorowej (z zastrzeżeniem 5 dniowego terminu na 

sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej).  

3. Odbiór części z elementów robót (odbiór częściowy) zorganizowany będzie przez 

Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę  

i potwierdzenia przez inspektorów nadzoru Inwestorskiego prawidłowości oraz gotowości 

wykonanych robót do odbioru. 

4. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 

wszelkie niezbędne dokumenty,  w szczególności: 

a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa), 

b) Inwentaryzację geodezyjną w 2 egzemplarzach; 

c) Dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisaną i skompletowaną  

w 2 egzemplarzach, 

d) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

i sprawdzeń, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

e) Oświadczenie Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych o zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami – w 

przypadku wystąpienia zmian, również z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego 

jak i projektanta, 

mailto:biuro@pzdsochaczew.pl
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f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót), 

g) Gwarancję ogólną, bez wpisanej daty (zostanie uzupełniona po odbiorze bez uwag). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu na minimum 7 dni 

roboczych przed terminem odbioru końcowego protokołów odbiorów częściowych  

i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi 

podwykonawcami. Jeżeli protokoły te będą zawierać zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca 

zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

6. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o których mowa w ust. 4 i 5 Zamawiający może 

odmówić dokonania odbioru końcowego. W tym przypadku termin wykonania,  

o którym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu. 

7. Komisja odbiorowa do dokonania odbioru końcowego zostanie powołana przez 

Zamawiającego przy obowiązkowym udziale Wykonawcy, kierowników robót i inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. 

8. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego. 

Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

wynagrodzenia. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji całego 

przedmiotu umowy. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane nie 

mogą być przedmiotem odbioru z powodu wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie 

przedmiotu umowy Zamawiający odstępuje od czynności odbiorowych, wyznaczając 

Wykonawcy termin do usunięcia tychże wad, uwzględniający ich techniczną złożoność. 

11. Fakt wykonania obowiązków określonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po tym 

fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami określonymi  

w ust.2.   

12. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo: 

a) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym 

związane pokryje z niewypłaconej części wynagrodzenia  lub kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający 

będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

b) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 18  ust. 1 pkt. j). 

13. Podstawą wypłaty ostatniej części wynagrodzenia może być tylko protokół odbioru 

końcowego. 
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§ 16 

Rękojmia i gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi ..... miesięcy licząc od dnia odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego ze 

zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca udziela ……... miesięcy gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne każdego 

z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy.  

3. Zamawiający, wedle swego wyboru, może korzystać z uprawnień przysługujących mu  

z rękojmi lub gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego zarówno z gwarancji, jak i rękojmi za cały 

przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców.  

5. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny najpóźniej  

w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy, wg załącznika nr 5 do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o ujawnionych wadach i usterkach, 

wskazując termin ich usunięcia. Wady dostrzeżone przez Wykonawcę usuwa on niezwłocznie. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rękojmi  

w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).  

8. Nie wcześniej niż na 30 dni przed zakończeniem okresu rękojmi i nie później niż w ostatnim 

dniu obowiązywania rękojmi zostanie przeprowadzony odbiór ostateczny.  

9. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego robót. 

10. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie zgłoszone 

wcześniej wady lub usterki lub pojawiły się nowe wady lub usterki, co skutkuje niemożliwością 

użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części w sposób umówiony: 

a) Zamawiający przerywa odbiór ostateczny; 

b) okres rękojmi przedłuża się automatycznie o kolejne 12 miesięcy; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z tytułu usunięcia wad i usterek w stosunku do całego przedmiotu Umowy na 

minimum 12 miesięcy; 

d) Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć stwierdzone wady lub usterki; 

e) § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio 
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§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa  

w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp; 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie wskazującego ostateczny 

termin rozpoczęcia lub wznowienia robót; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa 

dłużej niż 14  dni roboczych; 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania  

o udzielenia zamówienia, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje 

na uzasadnione polecenia Zamawiającego; 

e) w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia  polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1 i/lub 

2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim 

wezwaniu do dokonania tej czynności w zakreślonym przez Zamawiającego terminie; 

f) w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego 

w niniejszej umowie; 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całego zamówienia lub jego niewykonanej części.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

 i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 14 dni liczonych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

inspektora nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
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c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 5 pkt. c), po cenach 

zakupu według faktur przedstawionych przez Wykonawcę, nie wyższych niż średnie 

ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytów SECOCENBUD; 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 

będzie następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości 

przedmiotu zamówienia (wartość zostanie wyliczona według średnich cen  

z aktualnych, dostępnych zeszytów SECOCENBUD); 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego  

w harmonogramie rzeczowo – finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu 

nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, zatwierdzonych przez 

inspektora/inspektorów nadzoru Inwestorskiego 

c) Kosztorysy powykonawcze opracowane będą w oparciu o średnie ceny z aktualnych 

zeszytów SECOCENBUD), a ilości wykonanych robót z książki obmiarów.  

8. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę,  

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami 

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

 

§ 18 
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Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,05%, 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 

(pięćset) złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 

zmiany; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 (pięćset) złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie ; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto, za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie – w wysokości 1 000,00 (tysiąc) złotych; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca, 

w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub zaakceptowany 

przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca  

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia; 

i) za przebywanie na placu budowy osoby świadczącej pracę, o której mowa w § 7 ust.1, 

niezatrudnionej na umowę o pracę lub za nie przedstawienie dokumentów, o których 

mowa w § 7 ust 3 w wysokości 1 000,00 (tysiąc) złotych za każdy taki przypadek; 

j) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo 

stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokości 0,05%, wynagrodzenia za 

każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

k) za brak przekazania dokumentów w terminie, o którym mowa w § 15 ust.3 w wysokości 

500,00 (pięćset) złotych za każdy dokument za każdy dzień zwłoki; 

l) za nie przedłożenie w terminie którejkolwiek z polis, o których mowa w § 13, a także  

w przypadku nie przedłożenia przedłużenia polisy, jeżeli jest ono obowiązkowe,  

w wysokości 1 000,00 (tysiąc) złotych, za każdy dzień zwłoki za każdą polisę odrębnie; 
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m) za brak kierownika budowy / kierowników branżowych na placu budowy podczas 

realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branży – w  wysokości 1 000,00 

(tysiąc) złotych za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia, 

za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 ustawy Pzp.  

3. Podstawą do obliczenia kar umownych o których mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz  

§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Kary umowne nie dotyczą ewentualnego unieważnienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.  

5. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie mogą być potrącane z faktur Wykonawcy 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek bez jego zgody. 

6. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwłokę  

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 

gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym", o którym mowa w ust. 1 pkt. j) nie mogą 

przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji umowy lub jej poszczególnych etapów 

kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 

8. Kary mogą być naliczane niezależnie z różnych tytułów. Łączna wysokość kar umownych 

dochodzonych przez jedną stronę umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek działań/zaniechań Wykonawcy, za 

które umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich zapłaty. 

 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę w wysokości: …....…….…… zł (słownie złotych: 

………………………………………..…….). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………….. …………. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.  

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
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5. Gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 

przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpóźniej w dniu jego 

podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  

W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

§ 20 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 

ustawy Pzp, oraz okoliczności wskazanych w niniejszej umowie. 

3. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego 

w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 

4. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się  

z jakiegokolwiek zobowiązania objętego umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia siły wyższej, zawiadomić drugą Stronę 

na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących siłę wyższą wymieniając przy tym 

zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując 

przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także 

dążyć do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć 

działania niezbędne do zminimalizowania skutków działania siły wyższej oraz czasu jej 

trwania. 

5. W wypadku zaistnienia siły wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 

umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w 

celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za 

bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną 
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porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę 

na ich kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku 

bezskutecznego zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest 

uprawniony do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

6. Użyte w Umowie określenie „siła wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, 

nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron 

7. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona następująca 

procedura: 

a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co 

najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym 

uzasadnieniem, 

b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed 

upływem terminu wykonania umowy lub Zamawiający prześle Wykonawcy projekt zmian 

do umowy (aneks). 

 

§ 21  

Wyłączenie możliwości przelewu wierzytelności 

Przelew wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy,  na rzecz osoby 

trzeciej możliwy jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 22 

Doręczenia 

1. Wszelkie pisma zawierające oświadczenia woli dotyczące realizacji umowy, w szczególności: 

jej wypowiedzenia, odstąpienia, zmiany, będą doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej:  

a) Zamawiającemu na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, 

96-500 Sochaczew; 

b) Wykonawcy na adres: ...................................................................  

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadomienia o każdej zmianie adresu wskazanego 

w pkt. 1. Powiadomienie winno być pod rygorem nieważności dokonane  

w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagłówku umowy. 

3. Zaniechanie obowiązku o którym mowa w ust. 2 powoduje, że pismo wysłane na adres 

wskazany w ust. 1 uznaje się za doręczone.  

4. W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do 
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korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje się za doręczone z chwilą upływu  

7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.  

5. W przypadku uznania pisma za doręczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona 

może ponownie wysłać pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie zmienia 

ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doręczenia. 

6. Przekazywanie informacji związanych z realizacją umowy niezmieniających jej treści 

(korespondencja robocza), w szczególności:  

a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,  

b) zawiadomienie o wykryciu wad,  

c) wyznaczenie terminu odbioru robót,  

d) zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń odnośnie nienależytego wykonania umowy 

mogą  następować na adresy  e-mail: dla Zamawiającego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla 

Wykonawcy: ………………………………..  

7. Wiadomość elektroniczna, o której mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne związane ze 

złożeniem oświadczenia woli lub wiedzy, jeżeli zawiera wskazanie osoby wysyłającej i jej 

stanowisko lub funkcję. 

8. Informacje związane z realizacją umowy mogą być, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy 

prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest równoznaczne z przekazaniem ich 

Wykonawcy.  

 

§ 23 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku nieważności któregokolwiek z zapisów umowy, obowiązuje ona w pozostałym 

zakresie. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, 

niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel 

gospodarczy nieważnego postanowienia.  

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach Wykonawca - 

Zamawiający o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem 

albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów, o których mowa  

w ust. 2, rozstrzygane będą przez właściwy sąd. Sądem właściwym jest sąd w Łodzi. 

4. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez 

drugą Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy,  

w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

mailto:biuro@pzdsochaczew.pl
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do 

stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych 

na administratorów danych. 

5. Osobami do bieżących kontaktów pomiędzy Stronami są: 

Ze strony Zamawiającego: 

a) ………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ……………………………….; 

b) ………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ……………………………….; 

Ze strony Wykonawcy: 

a)   ………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ……………………………….; 

          b)   ………………………………, tel.: ………………….., e-mail: ……………………………….. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

7. Załącznikami do umowy są: 

a) SWZ nr PZD.DT3.252.2.2024 wraz z załącznikami – załącznik nr 1 

b) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami – załącznik nr 2 

c) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) przedmiotu umowy – załącznik nr 3 

d) Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 4 

e) Karta gwarancyjna, wzór  - załącznik nr 5 

f) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 6 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego z odrębnościami wnikającymi z innych przepisów, w szczególności  

z ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  
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Załącznik Nr 5 do Umowy ………………………………. 

 

..........................................................    ................... dnia ........................... 

/pieczęć firmowa Wykonawcy/ 

  

KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne) 

Do umowy nr …………………….. z dnia ……………… 2024 roku o wykonanie robót budowlanych 

 

Przedmiot gwarancji: 

 

„Rozbudowa skrzyżowania dróg ulicy Gawłowskiej i ulicy Płockiej (prawoskręt) w 

miejscowości Sochaczew” 

   

 

Data odbioru końcowego robót - ........................................................ 

 

Warunki gwarancji: 

Zgodnie z § 16 ust. 2 umowy nr …………….………….. z dnia ……….……... 2024 roku, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ……….. lat na wszystkie wykonane roboty 

budowlane, licząc od daty odbioru końcowego robót. 

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad  

i usterek powstałych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie  

15 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym przez 

strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania  

w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może 

ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn 

okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej, w szczególności niekorzystnych warunków atmosferycznych. 

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach 

wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 

określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania 

zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, 

do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki. 



- projekt umowy -     Zał. nr 4 do SWZ 

 

 
 

Strona 28 z 28 
 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy, wygasają po okresie .... miesięcy od daty końcowego odbioru robót i są 

niezależne od niniejszej gwarancji. 

5. Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki 

na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wszelkich 

wewnętrznych zamieszek, ataków terroru, sabotażu, wandalizmu, klęsk żywiołowych, 

kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania. 

6. Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji jest Zamawiający. 

Zgłoszenie takie kierowane będą do Wykonawcy: ……………………, z siedzibą  

w ……………………………………….. 

7. Obowiązek usunięcia wad i usterek wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej usterce. Za pisemne 

zawiadomienie uznaje się również te przekazane w formie elektronicznej. 

8. Usunięcie wady lub usterki potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub też 

odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. 

Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego 

będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia. 

9. Niniejsza gwarancja nie może obciążać finansowo Zamawiającego, a w okresie gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatne wymagane przeglądy. 

10. Uprawnień z niniejszej gwarancji nie można wyłączyć, ani zapisy niniejszej gwarancji nie 

wyłączają odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz gwarancji odrębnych na zastosowane 

urządzenia i materiały.  

11. Niezależnie od niniejszej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z rękojmi. 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 

 

 

 

 .......................................................      ............................................... 


