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Zatacznik nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA Nr [...]
zawarta z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (,,PZP”)

zawarta w Poznaniu, w dniu [...] roku, pomiedzy:

1) Spoteczng Inicjatywa Mieszkaniowa ,,KZN — Zachodni” spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Poznaniu, ul. Bukowska 12 lok. 121, 60-810 Poznan, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000920074, postugujacy sie
numerem NIP 7792526507, oraz numerem REGON 388 70 25 95, kapitat zaktadowy 70 997 400,00
zt, reprezentowang przez:

[..]1-[..],

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

2) [..] z siedzibg w [..] wpisang do rejestru [..] prowadzonego przez [..] pod nr [..],
postugujaca/postugujacego sie numerem NIP [...], oraz numerem REGON [...], kapitat zaktadowy
[...], reprezentowana/reprezentowanego przez:

[.]-[.],

(kserokopia petnomocnictwa/odpisu KRS/wydruku z CEiDG stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy),

zwang/ym dalej ,Wykonawcg”

Zamawiajgcy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,,Strong”, zas wspdlnie ,,Stronami”, zawierajg
niniejszg umowe, zwang dalej ,Umow3g”, o nastepujgcej tresci:

§1.
Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz w ramach swojego przedmiotu dziatania zawodowo zajmuje sie
projektowaniem obiektéw budowlanych (w tym opracowywaniem niezbednej dokumentacji i
uzyskiwaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz innych decyzji niezbednych dla rozpoczecia
robot budowlanych), jak tez, ze posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia dla wykonania
niniejszej umowy (w tym wpisy na liste samorzagdu zawodowego, uprawnienia budowlane oraz
obowigzkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody, ktére mogg wynikngc¢ w
zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie), w szczegdlnosci
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117.) oraz zgodnie z
postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351.), zwanej
dalej ustawg Prawo budowlane lub prawem budowlanym. Wykonawca oswiadcza, ze zaréwno
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Wykonawca jak i osoby, ktére bedg dziataé na jego zlecenie lub pod jego kierownictwem, posiadajg
umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz odpowiedni potencjat organizacyjny i osobowy,
pozwalajgce na wykonanie przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami i zasadami wspodfczesnej wiedzy
technicznej oraz na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i z nalezytg starannoscia.

3. Wykonawca oswiadcza, iz znane sg Wykonawcy wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia oraz Opisem Przedmiotu Zamdwienia dla
Zamoéwienia podstawowego stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy i Opisem Przedmiotu
Zamowienia dla Prawa Opcji stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
przez niego dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowg na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
400 000,00 zt (stownie: czterysta tysiecy ztotych) na dowdd czego przed zawarciem Umowy
przedtozy polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z kopig dowodu ich
optacenia. Jezeli Wykonawca w chwili zawierania Umowy posiada wiedze, ze bedzie korzystat z
podwykonawcy polisa OC winna obejmowaé réwniez odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za
podwykonawcow (jezeli Wykonawca podejmie decyzje o korzystaniu z podwykonawcy na etapie
realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie rozszerzyé posiadane ubezpieczenie OC o
klauzule zapewniajgcg objecie ochrong ubezpieczeniowg szkéd wyrzadzonych przez
podwykonawcow).

§2.
Przedmiot Umowy i termin wykonania Przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zespotu
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych przy ul. Melcera w Kaliszu na dziatkach nr ewid. 1/6, 1/7,
44/20/ 44/23 i czesci dziatki nr 6 (w trakcie podziatu), kompleksowej dokumentacji projektowe;j
wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe. W ramach Zamdéwienia podstawowego
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ przedmiot umowy dla Zamdwienia podstawowego
okreslony w Zatgczniku nr 5 do Umowy (dalej: Przedmiot Umowy”).

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy, ktdry zostat podzielony na 4
etapy szczegotowo opisane w OPZ dla Zamdéwienia podstawowego (Zatgcznik nr 5 do Umowy) w
nastepujacych terminach:

| etap — do 90 dni od dnia podpisania Umowy,

Il etap — do 240 dni od dnia podpisania Umowy,

Il etap — do 330 dni od dnia podpisania Umowy,

IV etap — nadzér autorski.
Petnienie nadzoru autorskiego: w okresie realizacji robdt wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej Wykonawcy. Zamawiajacy przewiduje prowadzenie robét budowlanych
w terminie od 12.2023 r. do 06.2025 r.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zaméwienia, wytycznymi Zamawiajacego, obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi Inwestycji, normami
budowlanymi i projektowymi, uwzgledniajgc w szczegdlnosci przepisy:

a) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,
b) ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2021r. poz. 741 z pdin. zm.),
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d)
e)

f)

g)

h)

j)

k)

p)

a)
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ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2021.741),

ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2021.624),

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
869),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrze$nia 2013 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz.
U.z 2013 r., poz. 1129),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 .
poz. 1065 z pdin. zm.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z2010r. Nr 109, poz. 719),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz. U. z
2009 r., Nr 124, poz. 1030.),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. poz. 1722),

rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (j.t. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650,
ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z2003 r. Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 112),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012.463),

rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardéw
dotyczacych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia, technologii
wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewzieé
realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat (Dz. U. poz. 457),
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r)  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie warunkéw i trybu
finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego
rzgdowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych
wymagan dotyczacych lokali powstatych przy udziale tego finansowania (Dz. U. poz. 766),

s) Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zapisanym w Uchwale Nr
XXIX/353/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 pazdziernika 2016 r. w sprawie uchwalenia
,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespotu zabudowy
mieszkaniowe] na osiedlu Tyniec”.

W przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa w trakcie
wykonywania Umowy (w tym obowigzujgcych norm budowlanych/projektowych), tj. w stosunku
do obowigzujgcych na dzien zawarcia Umowy, Wykonawca w ramach wskazanego w niniejszej
umowie wynagrodzenia uwzgledni przedmiotowe zmiany i dokona niezbednych prac, celem
uzyskania wskazanych w niniejszej umowie decyzji, dokumentacji oraz dokonania niezbednych
uzgodnien (tj. w oparciu o przepisy prawa lub normy budowlane/projektowe, wtasciwe dla
osiggniecia wskazanego wyzej celu).

W ramach okreslonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzuje sie (réwniez w
okresie po wykonaniu Umowy) do dokonywania na Zzgdanie organéw administracyjnych lub
Zamawiajgcego w trakcie prowadzonego postepowania na wybdr wykonawcy robét budowlanych
oraz wykonawcy, z ktérym Zamawiajgcy zawrze umowe na realizacje robdt budowlanych objetych
opracowang dokumentacjg, niezbednych uzupetnied - wyjasnien do sporzadzonej przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy dokumentacji, na zasadach wskazanych przez organy
administracyjne, Zamawiajgcego, wykonawce robét budowlanych, w tym w przewidzianej formie
oraz terminie.

Na uzasadniony wniosek Zamawiajgcego, wynikajacy z nieprzewidzianych okolicznosci zaistniatych
w trakcie trwania robét budowlanych, Wykonawca zobowigzuje sie w ramach ustalonego w
niniejszej umowie wynagrodzenia do wprowadzenia w dokumentacji projektowej korekt bedacych
nieistotnymi zmianami w rozumieniu Prawa budowlanego.

Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ w jezyku polskim. Koncepcje
architektoniczng i dokumentacje wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i innymi
dokumentami objetg niniejszym zamoéwieniem nalezy wykona¢ w 6 egzemplarzach w wersji
papierowe] i w wersji elektronicznej.

Koncepcja architektoniczna i dokumentacja wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami i innymi dokumentami w wersji elektronicznej powinna by¢ nagrana na ptycie CD lub
DVD oraz na nos$niku typu ,,pen-drive” w plikach o formatach:

a) dwg (schematy, rzuty, przekroje itp.),

b) pdf (schematy, rzuty, przekroje itp.),

c) doc, xIs (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, analizy, notatki itp.),

d) tif lub jpg o odpowiedniej rozdzielczosci (dokumentacja fotograficzna, mapy, itp.).
Wszelkie przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie objete zamdwieniem powinny by¢ nagrane na
ptycie CD lub DVD oraz nosnik ,pen-drive” w plikach o formacie pdf, ath oraz xIs lub doc.
Dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane, w zwigzku z
tym musi spetnia¢ wymagania przepisu art. 99 i nast. PZP.
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§3.
Nadzér autorski

1. Na zadanie Zamawiajgcego lub wiasciwego organu projektant bedzie obowigzany do sprawowania
nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych na podstawie dokumentacji stanowigcej
Przedmiot Umowy.

2. Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) nadzér nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen;

2) w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego, w trakcie procedury udzielania zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, zastosowania materiatéw i urzagdzend o parametrach nie
gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej - kontrolowanie parametrow tych
materiatow i urzadzen,

3) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robat,

4) opiniowanie wnioskow materiatowych sktadanych przez wykonawce robét budowlanych (nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania),

5) udziat w radach budowy (technicznych) — raz w tygodniu,

6) dodatkowo, obecnos¢ na terenie budowy bedzie wynika¢ z uzasadnionych potrzeb,
okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub wystepujgcego w jego imieniu inspektora
nadzoru, a w wyjatkowych sytuacjach przez kierownika budowy,

7) udziat w odbiorze poszczegdlnych, istotnych czesci robdét budowlanych oraz w odbiorze
koncowym Inwestycji.

3. Wykonawca zobowigzany jest przyby¢ niezwtocznie na teren budowy, tj. nie pdzniej niz w terminie
trzech dni od daty wezwania przez wykonawce robdét budowlanych, inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajgcego, drogg elektroniczng, telefonicznie.

4. Wykonawca ma prawo zgdania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w
razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania robdt niezgodnie z
projektem.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek
wadliwych rozwigzan projektowych lub btednych decyzji udzielanych w ramach nadzoru
autorskiego, co bedzie skutkowato nie osiggnieciem w zrealizowanych robotach parametréw
zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi lub wydtuzeniem terminu realizacji
robot budowlanych.

§4.
Prawo opcji

1. Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa opcji w odniesieniu do wykonania przedmiotu umowy w
zakresie okreslonym w Zataczniku nr 6 do Umowy (takze: ,,Prawo Opcji”).

2. Prawo opcji ma charakter dodatkowy w stosunku do gtéwnego Przedmiotu Umowy, a jej realizacja
uzalezniona jest od woli Zamawiajgcego. Zamawiajgcy poinformuje wykonawce o skorzystaniu z
Prawa Opcji najpdzniej w dniu zawarcia Umowy sktadajgc Wykonawcy pisemne oswiadczenie.
Decyzja Zamawiajacego bedzie wynikac z posiadanych srodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje ustug objetych Prawem Opcji. Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci i
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akceptuje, ze realizacja ustug objetych Prawem Opcji jest uzalezniona od dyskrecjonalnej decyzji
Zamawiajgcego, a takze ze nie bedzie podnosit wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen z
tytutu braku realizacji tej czesci.

3. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji wykonawca zobowigzany bedzie zrealizowaé przedmiot
zamowienia w zakresie zgodnym z Zatgcznikiem nr 6 do Umowy i wéwczas zakres wskazany w
Zatgczniku nr 6 stanowié bedzie przedmiot niniejszej umowy.

4. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Strony ustalajg ponizsze terminy realizacji Przedmiotu
Umowy wraz z Prawem Opcji. Przedmiotu Umowy wraz z Prawem Opcji bedzie realizowany w IV
etapach szczegétowo opisanych w OPZ dla Zamdwienia podstawowego wraz z Prawem Opcji
(Zatacznik nr 6 do Umowy):
| etap — do 120 dni od dnia podpisania umowy,

Il etap — do 270 dni od dnia podpisania umowy,
lIl etap — do 360 dni od dnia podpisania umowy,
IV etap — do 450 dni od dnia podpisania umowy.

5. Do zakresu Umowy objetego Prawem Opcji w zakresie nieuregulowanym inaczej w Umowie,
stosuje sie postanowienia dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy objetego Zamodwieniem
podstawowym.

§5.
Obowiazki Stron
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego w terminie do 7
dni od daty wystgpienia Wykonawcy:

a) petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie pozyskania niezbednych
uzgodnien formalno-prawnych i decyzji o pozwoleniu na budowe,

przy czym brak odbioru przez Wykonawce wskazanego wyzej dokumentu, nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku dotrzymania termindw wykonania Przedmiotu Umowy i nie moze by¢ podstawg do

dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego (w tym terminowych lub finansowych).

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie i po dokonaniu
odbioru, zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

b) udostepnienia Wykonawcy wskazanych w ust. 1 materiatéw lub niezbednych dla wykonania
Umowy informacji, przy czym w przypadku koniecznosci dostarczenia dodatkowych,
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy materiatow lub informacji (poza wskazanymi
w ust. 1), Wykonawca zobowigzuje sie do zwrdcenia sie w przedmiotowej sprawie do
Zamawiajgcego w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w § 6 ust. 6, ze wskazaniem
konkretnych materiatéw/informacji, natomiast Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
przygotowania przedmiotowych materiatéw do odbioru w siedzibie Zamawiajgcego lub w
formie elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy wskazany w § 6 ust. 5; nie zwrdcenie sie
przez Wykonawce o dostarczenie materiatdw w sposéb wskazany w niniejszym punkcie lub nie
odebranie przygotowanych przez Zamawiajgcego materiatdw, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dotrzymania terminéw wykonania Przedmiotu Umowy i nie moze by¢ podstawg do
dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentéw, o jakich mowa w ust. 1 jest

zobowigzany do pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu uwag dotyczacych tych dokumentow, w
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tym w szczegdlnosci, co do ich kompletnosci z punktu widzenia realizacji Umowy, rzetelnosci oraz

wadliwosci. Niezgtoszenie przez Wykonawce uwag w sposdb oraz w terminie wskazanym w zdaniu

poprzednim oznacza, iz Wykonawca nie ma zadnych uwag do przedmiotowych dokumentow, tj. iz
dokumenty te byty niewadliwe, rzetelne i kompletne i w takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie na witasny koszt i ryzyko uzyskac¢ inne dokumenty lub uzupetnic¢ istniejgce.

4. Wykonawca jest zobowigzany:

1) do biezgcego, w tym na zadanie Zamawiajgcego — rowniez pisemnego informowania
Zamawiajgcego o postepach prac oraz niezwtocznego (nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych
od pozyskania dokumentu przez Wykonawce) przekazywania Zamawiajagcemu odpisow
dokumentacji, w tym otrzymanych decyzji i uzgodnien,

2) udziela¢ Zamawiajgcemu odpowiedzi na wszelkie zapytania (w formie pisemnej lub
elektronicznej — wedtug wyboru Zamawiajgcego) — nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych
od dnia przestania zapytania drogg elektroniczng, w tym na etapie wyboru wykonawcy robét
budowlanych,

3) wspotdziataé z Zamawiajgcym w celu zrealizowania przedmiotu Umowy,

4) konsultowac wszelkie prace i rozwigzania z Zamawiajgcym,

5) wyjasniac¢ zastosowane rozwigzania,

6) przedstawia¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian w stosunku do rozwigzan wynikajgcych z

Opisu Przedmiotu Zamowienia, w kazdym przypadku, gdy mogg one wptywaé na obnizenie
kosztéw realizacji /wykonawstwa/ lub eksploatacji projektowanej inwestycji,

7) braé udziat w spotkaniach koordynacyjnych i radach budowy oraz wyjasnia¢ w ich trakcie
wszelkie okolicznos$ci zwigzane z Przedmiotem Umowy,

8) udziela¢ Zamawiajgcemu porad/opinii przy podejmowaniu przez Zamawiajgcego
ewentualnych decyzji dotyczacych poszczegélnych rozwigzan materiatowych, estetycznych i
funkcjonalnych oraz przedktada¢ Zamawiajgcemu w tym zakresie propozycje rozwigzan — nie
pdzniej niz w terminie 5 (stownie: piec) dni roboczych od dnia zapytania.

5. W przypadku nie wykonania postanowienia lub postanowien zawartych w ust. 4 Wykonawca
zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za
kazde z naruszen z osobna lub 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do biezgcej kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych
z niniejszej umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia sprawdzenia dokumentacji
stanowigcej przedmiot umowy lub jej elementéw oraz poszczegdlnych czynnosci wynikajacych z
niniejszej umowy osobom trzecim.

§6.
Osoby dedykowane do realizacji zamoéwienia. Porozumiewanie sie Stron

1. Przedmiot Umowy bedzie realizowany osobami wskazanymi przez Wykonawce w Wykazie oséb,
posiadajgcymi uprawnienia wskazane w warunku udziatu w postepowaniu w SWZ.

2. Zmiana wskazanych oséb wskazanych w Wykazie oséb nie stanowi zmiany Umowy i nastgpi
poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu stosownego wniosku w formie pisemnej wraz z danymi
innych oséb na co najmniej 7 (stownie: siedem) dni przed planowang zmiang. W kazdym przypadku
nowo wyznaczone osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ (nie nizsze). Zmiana taka
jest mozliwa wytgcznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego na
wprowadzenie takiej zmiany.
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3. Brak powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie osdéb dedykowanych do realizacji zamdwienia,
uprawnia Zamawiajgcego do natozenia na Wykonawce kary umownej w wysokosci 1.000 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy taki przypadek z osobna.

4. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem postanowien inaczej uregulowanych w niniejszej umowie, odbywac¢ sie bedzie w
drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

5. Do nadzorowania realizacji Umowy ze strony Wykonawcy, Wykonawca wyznacza: [...], nr tel. [...],
e-mail: [...] adres do korespondencji: wskazany przy oznaczeniu Strony Umowy.

6. Do nadzorowania realizacji Umowy ze strony Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wyznacza: [...], nr tel.
[...], e-mail: [...], adres do korespondencji: wskazany przy oznaczeniu Strony Umowy.

7. Zmiana osoby upowaznionej lub danych osoby, wskazanych w ust. 5 lub 6 nie stanowi zmiany
Umowy i nastepuje poprzez pisemne powiadomienie o zmianie takich oséb wraz z okresleniem
zakresem upowaznienia, ze wskazaniem nowych oséb i podaniem ich danych jak w ustepie wyze;j.

8. Przekazywania materiatéw lub informacji moze nastepowac na wskazane w ust. 5 i 6 adresy e-mail.

§7.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to
dziatania, zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o powierzeniu czesci Przedmiotu
Umowy Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo wraz z
podaniem firmy podwykonawcy i jego adresu (oraz innych danych dostatecznie identyfikujacych
podwykonawce), a takze zakresu Przedmiotu Umowy, ktory zostat powierzony Podwykonawcy.

3. lJezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie (rozumiane
takze jako inne prawa o podobnym charakterze) tych oséb, to Wykonawca zobowigzany jest do
kazdego takiego zadania (np. projektu) dotgczyé oswiadczenie danej osoby o bezptatnym
przeniesieniu na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian
w utworze. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce okreslonego w niniejszym ustepie
postanowienia Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

4. W razie gdyby Wykonawca korzystat z podwykonawcéw, za pomocg ktérych Wykonawca wykazat
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia pn. ,,Opracowanie planu
zagospodarowania terenu dla zespotu wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych przy ul. Melcera
w Kaliszu na dziatkach nr ewid. 1/6, 1/7, 44/20/ 44/23 i czesci dziatki nr 6 (w trakcie podziatu),
kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe”
i zamierzat dokona¢ zmiany takich podwykonawcéw, to Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
wymagania, o ktéorych mowa w SWZ dot. ww. postepowania w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

§8.
Odbiory
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1. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji — poza wskazanymi w niniejszej umowie - wykonane bedg
na zamowienie Zamawiajgcego w terminie do 10 (stownie: dziesie¢) dni od dnia zgtoszenia zgdania,
za uzgodnionym przez Strony uprzednio w formie pisemnej wynagrodzeniem.

2. Odbidr poszczegdlnych elementdéw Przedmiotu Umowy nastgpi kazdorazowo protokotem zdawczo
- odbiorczym w siedzibie Zamawiajgcego lub po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego za
posrednictwem poczty (przesytka pocztowa).

3. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o gotowosci przekazania dokumentacji
projektowej do odbioru kazdorazowo w terminie 3 dni przed jej przekazaniem Zamawiajgcemu.

4. Protokét odbioru zaopatrzony bedzie w kazdorazowo w wykaz opracowan i zatagcznikéw, pisemne
oswiadczenie o wykonaniu zgodnie z Umowa, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz o kompletnosci i rzetelnosci Przedmiotu Umowy
przedstawianego do odbioru.

5. W terminie 10 (stownie: dziesie¢) dni roboczych od dnia podpisania protokotu zdawczo-
odbiorczego albo w innym terminie wskazanym w Umowie Zamawiajgcy moze zgtosi¢ uwagi/braki
co do sposobu wykonania poszczegdlnych elementéw Umowy (w tym tresci), w tym zwitaszcza
projektu lub opracowania lub poszczegdlnych ich czesci i wyznaczyé Wykonawcy termin nie dtuzszy
niz 10 (stownie: dziesiec) dni na usuniecie stwierdzonych przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci.
W razie bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien zwtoki. Ponadto, w sytuacji takiej Zamawiajagcy moze od Umowy odstgpi¢ lub powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie Umowy innemu podmiotowi — na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego nieprawidtowosci (uwag/brakdw), o jakich mowa w niniejszym
ustepie, nie skutkuje dla Zamawiajgcego utratg jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen
odszkodowawczych wobec Wykonawcy.

6. Ponowne przedstawienie Przedmiotu Umowy do odbioru nastepuje na zasadach wskazanych w
niniejszym ustepie, przy czym Zamawiajgcego przystuguje prawo do zgtoszenia uwag/brakéw
dotyczacych przedstawionego ponownie do odbioru Przedmiotu Umowy (na zasadach wskazanych
w ust. 5 w zakresie elementéw, ktére byty przedmiotem pierwotnie zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag/brakow. Wskazane w zdaniu pierwszym zasady dotyczace ponownego
zgtaszania uwag/brakéw, moze byé powtarzane, az do momentu przedstawienia przez Wykonawce
do odbioru prawidtowo wykonanego Przedmiotu Umowy.

§09.
Prawa autorskie
1. Jesli w toku wykonywania Umowy przez Wykonawce w zakresie przygotowania dokumentacji, o
ktorej mowa w § 2 Umowy, powstang utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2021.1062), stanowig one wtasno$¢ Zamawiajgcego.
2. Przedmiot Umowy, w tym w szczegdlnosci koncepcje architektoniczne, dokumentacja, wszelkie
opracowania i projekty, rozwigzania zamienne itp., o jakich mowa w niniejszej umowie, wraz z
zatgcznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami i kazda ich cze$é¢ stanowi wtasnosc¢
Zamawiajgcego. Wraz z wydaniem i z przekazaniem Zamawiajgcemu kazdego z elementdow
dokumentacji projektowej w szczegdlnosci projektdw, opracowan, rozwigzan lub ich elementow,
Wykonawca bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, w tym takze w przypadku rozwigzania
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lub odstgpienia od Umowy, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do Utworéw w tym w
szczegblnosci objete nastepujgcymi polami eksploatacji: prawo do wykonania robot budowlanych
zgodnie z wykonanymi przez Wykonawce projektami, opracowaniami i rozwigzaniami, oraz do
utrwalenia, zwielokrotnienie projektéw, opracowan, rozwigzan dowolng technikg, do
wprowadzenia ich do obrotu, wprowadzenia do pamieci komputera. Z chwilg tg, Zamawiajacy
nabywa wytgczne prawo do rozporzadzania i korzystania z utworu na wszelkich terytoriach i na
wszelkich znanych Stronom na dzien przeniesienia polach eksploatacji w szczegélnosci do:

1) utrwalania Utworéw, w tym utrwalania na materialnych nosnikach informatycznych (m.in.
CD-ROM-y, dyskietki, DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne),

2) zwielokrotniania Utwordw okreslong technikg, w tym zwielokrotniania technikg drukarska,
reprograficzng oraz cyfrowg,

3) wprowadzania Utwordw do obrotu,

4) wprowadzania Utwordw do pamieci komputera,

5) wykorzystania Utwordow w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych w taki
sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

6) publicznego wykonania lub odtwarzania Utwordw,

7) nadawania z wykorzystaniem tasm magnetycznych i nosnikéw magnetooptycznych,

8) tworzenia i rozpowszechniania Utwordow zaleznych,

9) prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy,

10) modyfikowania Utwordéw, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przerébek, zmian
i adaptacji catosci utworu oraz ich pojedynczych fragmentow,

11) prawo dostosowania funkcjonalnosci Utwordw do wtasnych wymagan Wykonawcy, w tym
do wymogoéw zwigzanych z funkcjonowaniem portalu internetowego Wykonawcy lub
Zamawiajgcego,

12) prawo wykorzystania Utwordw w réznych formatach, w tym w postaci drukowanej w
catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wtgczania Utwordw (lub ich fragmentéow) do
innych Utwordw i tworzenia opracowan (abstraktéw),

13) wykonywanie praw zaleznych oraz udzielanie zezwolen na korzystanie i rozporzadzanie
utworami zaleznymi,

14) nadawania Utworéw za pomoca wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez
stacje naziemng (réwniez w sieci kablowej lub telewizji kodowanej),

15) swobodnego uzywania i korzystania z Utworéw oraz ich pojedynczych elementéow w
zakresie promocji i reklamy.

3. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz:

1) w dacie przekazania Utworéw Zamawiajgcemu, przystugiwaty mu niczym nie ograniczone
majgtkowe prawa autorskie, prawa do wizerunku i artystycznych wykonan wobec
Utwordw oraz prawo witasnosci przekazanych Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw, a
wszelkie wymagalne roszczenia pieniezne oséb trzecich w zwigzku z przekazaniem
Utworéw byty w catosci zaspokojone,

2) Utwory nie byty, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, udostepniane publicznie ani w inny
sposéb rozpowszechniane przed datg przekazania ich Zamawiajgcemu.

4. Wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kazdego z elementéw Dokumentacji — w tym catej
dokumentacji projektowej oraz catej dokumentacji zwigzanej z prowadzonym procesem
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budowlanym, w tym takze w przypadku rozwigzania Umowy, odstgpienia od Umowy lub jej
wygasniecia bez wzgledu na przyczyny w trakcie jej trwania niezaleznie od podstaw i przyczyn,
Wykonawca, bez sktadania dodatkowego oswiadczenia woli przenosi na Zamawiajgcego,
niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, wszelkie autorskie prawa majgtkowe.

5. Wykonawca z chwilg przeniesienia (wydania do dyspozycji Zamawiajgcego) przenosi réwniez na
Zamawiajgcego prawo do wykonywania praw zaleznych do Utwordw. Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego takze wtasnos¢ egzemplarzy, o ktérych mowa w ust. 2.

6. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu réwniez na dokonywanie bez koniecznosci uzyskania dalszej
zgody Wykonawcy wszelkich zmian w elementach Umowy pod warunkiem, ze zmiany te
dokonywane bedg na zlecenie Zamawiajgcego, przez osoby posiadajgce prawem wymagane
kwalifikacje —w przypadku, gdy obowigzek taki wynika z przepiséw prawa. Powyzsze przeniesienie
autorskich praw majgtkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw oséb trzecich i
obejmuje takze wszelkie pdiniejsze zmiany w projektach, opracowaniach lub rozwigzaniach,
dokonywane przez wykonawce robdét budowlanych i jego projektanta, a w szczegélnosci zwigzane
z opracowaniem przez niego projektéw wykonawczych inwestycji.

7. Wynagrodzenie okreslone w § 10 Umowy obejmuje takze wynagrodzenie za przeniesienie
autorskich praw majatkowych, korzystanie z praw autorskich (korzystanie z przedmiotu Umowy,
w tym na wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu polach eksploatacji) i wykonywanie autorskich
praw zaleznych. Przeniesienie wtasnosci egzemplarza utworu powoduje przejscie autorskich praw
majatkowych i praw zaleznych do utworu.

8. Na wypadek rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienie od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron
po dacie przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce jakiegokolwiek elementu Przedmiotu
Umowy Strony zgodnie postanawiajg, iz skutki prawne wynikajgce z rozwigzania, odstgpienia lub
wypowiedzenia Umowy nie bedg dotyczy¢ autorskich praw majgtkowych i zaleznych do tego
elementu Dokumentacji. W takim przypadku element ten stanowi¢ bedzie wtasnosc
Zamawiajgcego, chyba ze zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem Zamawiajgcego skutki prawne
wynikajgce z rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy obejmowaé bedg rédwniez
autorskie prawa majatkowe do tego elementu Przedmiotu Umowy.

9. W przypadku rozwigzania, wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy z wytgczeniem zakresu
dotyczacego autorskich praw majatkowych do danego elementu Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za przekazane elementy dokumentacji projektowej zgodnie z
ustaleniami Stron.

§10.
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy (Zamdwienia podstawowego) Strony ustalajg
ryczattowo w wysokosci: [...] zt (stownie: [...] ztotych) netto, powiekszone o obowigzujgcy podatek
od towardw i ustug VAT w kwocie [...] zt, tacznie w wysokosci [...] zt (stownie: [...] ztotych) brutto.
2. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy (Zamdwienie podstawowe) nastgpi na
podstawie faktur cze$ciowych w nastepujacy sposob:
1) zaletap—w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
2) zall etap — w wysokosSci 50 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
3) zalll etap —w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
4) za IV etap —w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1.
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Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy wraz z Prawem Opcji wynosié
bedzie: [...] zt (stownie: [...] ztotych) netto, powiekszone o obowigzujgcy podatek od towarow i
ustug VAT w kwocie [...] zt, facznie w wysokosci [...] zt (stownie: [...] ztotych) brutto i zostanie
rozliczone w nastepujacy sposob:

1) zaletap—20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 zdanie pierwsze,

2) zall etap — 25 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 zdanie pierwsze,

3) zalll etap — 25 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 zdanie pierwsze,

4) za IV etap — 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 zdanie pierwsze.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 14 dni od daty prawidtowo wystawionej i doreczonej
Zamawiajgcemu faktury VAT. Dniem zapfaty Wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Do faktury Wykonawca zatgcza protokét odbioru danego etapu ,bez uwag” ze strony
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, wraz z
usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji
jakosci. Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potracen wynikajgcych z Umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz inne optaty
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, jakie musi ponies¢ Wykonawca w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, w
tym w szczegdlnosci: koszty opiniowania i zatwierdzania dokumentacji projektowej, optaty
administracyjne zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, koszty uzyskania warunkow
technicznych oraz koszty wszelkich materiatéw (w tym map geodezyjnych do celdw projektowych),
ktore Wykonawcy sg niezbedne do prawidtowej i nalezytej realizacji Przedmiotu Umowy, koszty
wilasne, wynagrodzenie za prawa autorskie i prawa zalezne itd. W ramach uzgodnionego
wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do udzielania wszelkich niezbednych
wyjasnien do sporzgdzonej przez Wykonawce, na potrzeby realizacji Umowy, dokumentacji, takze
w ramach prowadzonego przez Zamawiajgcego wiasciwego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na roboty budowlane.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektroniczne] jej
doreczenie Zamawiajagcemu odbywa sie za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U.2020.1666 t.j.).

Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz.U.2021.685 t.j.), w szczegdlnosci — w
przypadkach prawem wymaganych - wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Zapfata przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia nastgpi - kazdorazowo na zasadach wskazanych w
niniejszej umowie - w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w tresci
wystawionej faktury VAT. Rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéry nastgpi zaptata
Wynagrodzenia powinien znajdowaé Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT (,, Wykaz”).
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Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat sie w Wykazie,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania sie z zaptatg Wynagrodzenia do czasu pojawienia sie tego
rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomic¢ Zamawiajacego.
W przypadku okreslonym w ust. 10 powyzej, Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajacego
odsetek z tytutu opdznienia ptatnosci najwczesniej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o
ktédrym mowa w tym ustepie.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci lub praw
stuzgcych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia z Wynagrodzenia Wykonawcy kazdg wierzytelnosé
jakg moze mie¢ wobec Wykonawcy na gruncie Umowy, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg
i nieodwotalng zgode.

§11.

Rekojmia i gwarancja jakosci
Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela rekojmi za wady na okres 60 miesiecy liczony od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru konncowego bez uwag ostatniej dokumentacji
projektowej objetej Przedmiotem Umowy wraz z Prawem Opcji (jezeli Zamawiajacy z tego prawa
skorzysta).
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia, na swodj koszt wad ujawnionych w okresie rekojmi w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. O istnieniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest
zawiadomié Wykonawce na piSmie niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od jej
ujawnienia.
Na Przedmiot Umowy — kazdy z jej elementéw - i wykonane przez siebie prace projektowe
(opracowania, rozwigzania itp.) Wykonawca udziela réwniez gwarancji jakosci na okres 60
miesiecy liczony od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia, na swéj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 7 dni. O istnieniu wady Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ zgtoszone takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli przed
uptywem tego terminu Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci i nie moze by¢ traktowany jako gwarant w zakresie
projektu wykonawczego w przypadku powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania projektu
wykonawczego innej osobie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za nieprawidtowe wykonywanie
Umowy w trakcie jej realizacji, jak réwniez za nieprawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma
wady fizyczne i prawne zmniejszajace jego wartos$¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel oznaczony
w Umowie. W przypadku, gdy po obustronnym podpisaniu protokotu zdawczo — odbiorczego
Zamawiajgcy stwierdzi w opracowaniu jakiekolwiek wady, Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca odpowiada za realizacje zadan powierzonych osobom trzecim jak za realizacje zadan
wiasnych.
Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie (rozumiane
takze jako inne prawa o podobnym charakterze) tych oséb, Wykonawca zobowigzany jest do
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kazdego takiego zadania (np. projektu) dotaczyé oswiadczenie danej osoby o bezptatnym
przeniesieniu na Zamawiajacego tych autorskich praw majatkowych, praw zaleznych i zezwoleniu
na dokonanie zmian w utworze.

§12.
Odstgpienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowigzujacego
prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci w nastepujacych
przypadkach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) wystgpienia przestanek formalno-prawnych po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Umowy,

c¢) gdy Wykonawca do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje osoby inne niz wskazana w ofercie,
ktdrych zmiana nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

d) naliczenia kary umownej okreslonej w § 13 Umowy,

e) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami okreslonymi w
Umowie.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn nielezgcych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie dokumentow potwierdzajgcych
faktycznie poniesione naktady oraz proporcjonalnie do zaawansowania prac projektowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich materiatéw
otrzymanych od Zamawiajgcego oraz uzyskanych w jego imieniu dokumentéw wraz z wykonang
do dnia odstgpienia dokumentacjg projektowg w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
Zamawiajgcego do ich przekazania.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o rozliczenie poniesionych kosztéw na
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
wszystkich materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz uzyskanych w jego imieniu
dokumentéw w terminie 7 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do ich przekazania.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawierac uzasadnienie. Termin na ztozenie oswiadczenia
o odstgpieniu wynosi 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach uprawniajacych do
odstgpienia od Umowy.

§13.
Kary umowne
1. Niniejszym postanowieniem Strony zgodnie wprowadzajg do Umowy kary umowne dla
Wykonawcy z tytutu niewykonywania lub nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych w
Umowie.
2. Zamawiajgcy moze natozyé na Wykonawce kare umowng:
1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosSci 500,00 zt (stownie:
piecset ztotych),

Strona 14 z 24



Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot oraz petnienie nadzoru autorskiego dla planowanej inwestycji przy ul. Melcera w Kaliszu
numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: ZP.3.2022

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad w Przedmiocie Umowy - w wysokosci 0,25%
Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od ustalonego
przez Strony terminu na usuniecie wad,

3) za zwtoke w przystgpieniu przez Wykonawce do odbioru Przedmiotu Umowy w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki, liczagc od nastepnego dnia roboczego
po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety,

4) za nie optacenie lub nie okazanie przez Wykonawce dowoddw optacenia kolejnych okreséw
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci spetniajgcego
warunki okreslone w Umowie - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

5) za brak realizacji obowigzkéw wynikajacych z nadzoru autorskiego - w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy taki przypadek z osobna,

6) za rozwigzanie, wypowiedzenie lub odstgpienie od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 30 % Wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 10 ust. 1,

7) za brak na etapie realizacji zamdéwienia osoby z doswiadczeniem w projektowaniu za ktdrg
wykonawca uzyskat w kryterium oceny ofert dodatkowe punkty, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek. Zamawiajgcy bedzie weryfikowat powyzszy
obowigzek postugiwania sie osobami wskazanymi w ofercie m.in. poprzez analize
przygotowanych dokumentéw, a takze poprzez biezgce kontrolowanie czynnosci Wykonawcy
na etapie realizacji Umowy.

3. Z tytutu zwtoki w wykonaniu ktéregokolwiek z elementdw Umowy innego niz wskazany w ust. 2,
dla ktérego okreslony jest w Umowie termin jego wykonania lub zwtoki w usunieciu wad lub
usterek (z zastrzezeniem zmian uzgodnionych lub wynikajgcych z niniejszej umowy), Zamawiajgcy
moze zgdac¢ od Wykonawcy kar umownych w wysokosci 0,25 % Wynagrodzenia brutto wskazanego
w § 10 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

4. ‘taczna warto$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 30 % Wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 10 ust. 1. W przypadku osiggniecia maksymalnej wysokosci kar umownych, o
ktdrej mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy zaprzestanie naliczania kar umownych.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci przewyzszajacej
zastrzezone w Umowie kare umowng lub kary umowne) oraz prawo potrgcenia kar umownych z
Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W szczegdlnosci niezaleznie od
uregulowan dotyczacych kar umownych, w okresie obowigzywania Umowy, po jej rozwigzaniu lub
wygasnieciu, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osdb trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.

6. Odstgpienie w catosci lub w czesci od Umowy, jak rowniez jej wypowiedzenia lub rozwigzanie nie
wytgcza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych lub odszkodowania.

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody, opdinienia i zwitoke
spowodowane wadami lub usterkami Przedmiotu Umowy, w tym dokumentacji projektowej,
opracowan, rozwigzan - i ich elementéw. W szczegélnosci Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
wszelkie poniesione wydatki lub koszty oraz zwolni Zamawiajgcego ze wszystkich zobowigzan
powstatych w zwigzku z wadami Przedmiotu Umowy.
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§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Przed zawarciem Umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
zakresie Zamowienia podstawowego w wysokosci 2,5% ceny brutto za Zamdwienie podstawowe
podanej w ofercie tj. [..] (stownie: [..] ztotych), w formie [..]. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w zakresie Zamoéwienia podstawowego stanowi zaftacznik nr 4 do Umowy.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form wskazanych w art. 450 PZP.

3. Zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy:

a) 90 % (dziewiecdziesigt procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni
od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci
i/lub prawomocnosci, o ile Zamawiajgcym nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec
Wykonawcy, powstatych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

b) 10 % (dziesie¢ procent) wskazanej w ust. 1 wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu
po wygasnieciu uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, o ile Zamawiajgcym nie
dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potracen
wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego
wykonania Umowy.

4. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

5. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy zwigzanych
z niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem ktéregokolwiek ze
zobowigzan Wykonawcy objetych Prawem Opcji Wykonawca w terminie 7 dni od wydania
polecenia wykonania Prawa Opcji wniesienie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
formie okreslonej w art. 450 ust. 1 PZP w wysokosci 2,5% ceny brutto oferty dotyczacej Prawa
Opdji, tj. [....]_PLN, stownie: [...]. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganego zabezpieczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownej w
wysokosci 500 PLN (stownie: piec¢set ztotych) za kazdy dzien zwtoki. W przypadku zwtoki
Wykonawcy przekraczajgcej 20 dni w przedtozeniu przez Wykonawce wymaganego zabezpieczenia
na warunkach okreslonych w Umowie Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy 14-dniowy termin, po
ktdrego uptywie bedzie upowazniony do odstgpienia od Umowy w zakresie objetym Prawem Opcji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w zakresie Prawa Opcji stanowi zatgcznik nr 7 do
Umowy.

6. Strony ustalajg, ze w zakresie objetym Prawem Opcji w przypadku niewykorzystania przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie ono zwolnione lub zwrdcone w
terminach:

a) 90% zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu decyzji o
pozwoleniu na budowe z klauzulg ostatecznosci i/lub prawomocnosci,

b) pozostate 10% zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po wygasnieciu uprawnien z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji jakosci dotyczgcych dokumentacji objetej Prawem Opcji.
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§ 15.
Przewidywane zmiany Umowy

1. Poza zmianami postanowien Umowy przewidzianymi w art. 455 PZP, Zamawiajacy przewiduje

mozliwos$é zmian postanowiern Umowy w nastepujgcym zakresie:

1) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku:

a)

opdznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw ich uzyskania, w
tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidtowego i kompletnego wniosku o
ich wydanie,

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w Opisie Przedmiotu Zamodwienia (ani
w zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw
Wykonawcy wynikajgcych z Umowy,

wystgpienia 0séb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osdb trzecich, ktére
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnied wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkdéw przytgczeniowych od gestordw sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktdw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy,

zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z Umowy,

opOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkéw przytgczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

opdznienia Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw, co
spowoduje opdznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z
Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy,

opdznienia Zamawiajagcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do
wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z
Umowy,

zmiany Opisu Przedmiotu Umowy lub innych obowigzkéw Wykonawcy w trakcie realizacji
zamodwienia, co nastgpito na podstawie § 15 Umowy lub dopuszczalnej na podstawie
przepiséw PZP,

koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan: dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, projektu posadowienia posredniego, lub koniecznos$ci wprowadzenia zmian
projektowych wynikajacych z niezidentyfikowanych obiektéw archeologicznych, ktére
okazg sie niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy (i/lub Prawa Opcji),
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zmian obowigzujgcych przepisdw prawa wptywajgcych na termin wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert,

wystgpienia warunkéw sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie — termin wykonania Umowy moze ulec zmianie o czas, o jaki wyzej
wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest
uniemozliwity Wykonawcy terminowa realizacje Przedmiotu Umowy,

dodatkowo w zakresie nadzoru autorskiego:

— w przypadku zmiany terminu rozpoczecia lub zakonczenia robdt budowlanych,
przedtuzenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub opdznienia w
wykonaniu robdét budowlanych, nad ktérymi nadzér sprawuje Wykonawca, do
czasu ukonczenia robét budowlanych,

— zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcej koniecznos¢ wykonania
dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce lub ich petnienia
przez okres dtuzszy niz okreslono w Umowie o czas niezbedny do wykonania takich
ustug,

— rozwigzania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcy i
koniecznosci dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy o roboty budowlane
0 czas niezbedny do zakonczenia robdét budowlanych, nad ktérymi nadzor
sprawuje Wykonawca,

— wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajgcego w zwigzku z rozwigzaniem
umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wykonawcg i koniecznosci
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania celem wyboru nowego
wykonawcy robét - o czas niezbedny do przeprowadzenia tych czynnosci,

— wczesniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad ktédrymi nadzér
sprawowat Wykonawca, dopuszcza sie skrécenie okresu sprawowania nadzoru
autorskiego odpowiednio do wczesniejszego terminu ukonczenia robdt
budowlanych, rozwigzania umowy o roboty budowlane, nad ktérymi nadzér
sprawowat Wykonawca, odpowiednio do terminu obowigzywania umowy o
roboty budowlane.

2) Dopuszczalna jest zmiana Przedmiotu Umowy:

a)

gdy w trakcie realizacji zamoOwienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego okolicznos$ci powodujgce koniecznosc
zmiany Opisu Przedmiotu Zamodwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje
wynikajgce z Opisu Przedmiotu Zamodwienia okazg sie nieprawidtowe, co spowoduje
konieczno$é zmiany opisu przedmiotu zamodwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub
innych wymagann Zamawiajgcego odnoszgcych sie do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych - wystgpienie
powyzszych okoliczno$ci uprawnia Strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim
informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okazg sie niezgodne z zastanym
stanem rzeczywistym.
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gdy w trakcie realizacji zamodwienia konieczna okaze sie zmiana Opisu Przedmiotu
Zamowienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

i. koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan: dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, projektu posadowienia posredniego lub koniecznosci wprowadzenia
zmian  projektowych  wynikajacych z  niezidentyfikowanych  obiektow
archeologicznych, ktére okazg sie niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
(i/lub Prawa Opciji),

ii. rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatéw budowlanych,
a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie
przewidywac najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwigzania techniczne,
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatéw budowlanych,

iii.  zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamdwienia, ktére nie byty
przewidziane w pierwotnym Opisie Przedmiotu Zamdwienia, a ich wprowadzenie
jest zasadne ze wzgleddéw funkcjonalnych projektowanego obiektu,

iv.  zmian obowigzujacych przepisow prawa, ktére weszty w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajgcych z Opisu Przedmiotu Zamowienia,

V. zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatéw lub technologii przewidzianej w
Opisie Przedmiotu Zamodwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych
postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami
lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia Stronom zmiane Umowy poprzez zmiane
obowigzkéw Wykonawcy lub Opisu Przedmiotu Zamdwienia, w tym przede wszystkim
poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych,
jakie majg by¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatéw
oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze wprowadzane
modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogdlnego
charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu Umowy.

w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu wykonywanego Przedmiotu
Umowy z przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy.
Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartosci
niewykonanego zakresu Przedmiotu Umowy.

dodatkowo w zakresie nadzoru autorskiego dopuszczalna jest zmiana zakresu obowigzkéw
Wykonawcy w przypadku:

— zmiany przepisow obowigzujacego prawa lub innych regulacji obowigzujacych
Zamawiajgcego, ktore weszty w zycie po terminie sktadania ofert, z ktérych
wynikajg dodatkowe obowigzki zwigzane ze $wiadczeniem ustug nadzoru
inwestorskiego,

— koniecznosci powtérzenia ustug lub zwiekszenia ich zakresu, w tym w
szczegdlnosci: jezeli rozwigzana zostanie umowa z dotychczasowym wykonawcag
robot budowlanych, co spowoduje koniecznos¢ ponownego wykonania
poszczegblnych ustug przez Wykonawce przeprowadzenia ponownego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wybdr wykonawcy robét
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budowlanych w sytuacji, gdy: rozwigzana zostata umowa o roboty budowlane z
dotychczasowym wykonawca lub z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy w
wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nie
doszto do zawarcia umowy o roboty budowlane,

— wystgpienia innych okolicznosci, w wyniku ktdérych powstata koniecznosc
Swiadczenia dodatkowych ustug nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce, w
szczegdlnosci w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi robot budowlanych,
nad ktérymi nadzér sprawowat Wykonawca,

— na zadanie Zamawiajgcego dopuszczalne jest ograniczenie obowigzkéw
Wykonawcy ze wzgledu na to, ze ich wykonanie okazato sie zbedne dla realizacji
Umowy. W takiej sytuacji zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy poprzez jego
zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu ograniczonych obowigzkéw,

— rezygnacji z nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi, ktére majg by¢
wykonane na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce projektu przed
przystgpieniem Wykonawcy do wykonywania tych czynnosci. W takim wypadku
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o zamiarze wytgczenia tego zakresu
przedmiotu Umowy, a Strony zobowigzujg sie w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy zawiadomienia do zawarcia aneksu tym przedmiocie. W zwigzku z
wyfaczeniem z zakresu Przedmiotu Umowy petnienie czynnosci nadzoru
autorskiego, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy zostanie pomniejszone o kwote wskazang w § 10 ust. 2 pkt. 4 Umowy.

3) Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy, na ktdrego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o
zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu
— jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zamdwienia
warunki udziatu w postepowaniu.

2. Jezeli zmiany, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 Umowy, majg wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia,
dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos¢
Wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 50%
pierwotnej wartosci zamdwienia.

3. Wykonawca nie moze 7zadaé¢ podwyziszenia naleznego mu wynagrodzenia, chociazby w chwili
zawarcia nie mogt przewidzieé¢ kosztéw prac projektowych niezbednych do prawidtowego jej
wykonania za wyjatkiem okolicznosci wskazanych w § 15 lub § 16.

4. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznosci uzasadniajacych
dokonanie tej zmiany.

5. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych jako upowaznione do nadzorowania
Umowy i kontaktow miedzy Stronami.

§ 16.
Klauzule waloryzacyjne
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1. Przewiduje sie mozliwos$¢ wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

w przypadku wystgpienia nastepujgcych zmian, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania zamdwienia przez Wykonawce:

1)

2)

zmiana stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku
warto$¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, natomiast warto$¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie
bedzie do czesci przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych lub wprowadzajgcych oraz do czedci przedmiotu umowy, do ktérej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng
waloryzacji, Wykonawca zwrdci sie do Zamawiajagcego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy
ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze date, od ktérej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy, uzasadniajgce zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie czesé
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci
kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie tych przepisow.
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu
Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen oséb swiadczacych ustugi
do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, badz
minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wyfgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji, po wejsciu w zycie przepisdw bedacych przyczyng waloryzacji,
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie,
wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badz nastgpi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany
jest przedtozyé dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw
na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak
i po zmianie) osdb swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkdéw pracownika
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic
wyfacznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,
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zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio dokonujacych zmian
w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych przyczyng
waloryzacji, Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktdérg wynagrodzenie Wykonawcy
ma ulec zmianie, zawierajgcym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita
badzZ nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja wptyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikéw $wiadczgcych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkdw pracownika w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce. Ciezar
dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce,

zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych. Zmiana ta bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad gromadzenia iwysokosci wpfat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej okolicznosci,
Wykonawca moze zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskazaé kwote, o ktorg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczeg6towe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé dokumenty
z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania
umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza
Wykonawce,

zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjag umowy w rozumieniu art. 439 PZP, na zasadach opisanych w
pkt 6 oraz ust. 2 i 3 ponizej. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztdw rozumie sie wzrost
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odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

6) Strony umowy bedg uprawnione do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 5) powyzej,
o ile poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, przez ktéry rozumie sie Srednioroczny
wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, osiggnie poziom co najmniej 7,5%. Maksymalna wartos¢
zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien
o zasadach wprowadzania zmian wynosi 10 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego
pierwotnie w Umowie (w przypadku nadzoru autorskiego — 10 % wynagrodzenia za nadzor
autorski). Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie
o wielkos¢ $redniorocznego wskaznika cen towardw iustug konsumpcyjnych za rok
poprzedni, a w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym wyzej mowa lub zmiany podmiotu,
ktéry urzedowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje sie odpowiednio do wskaznika
i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot lub w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne,
zastosowanie znajdg inne najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
powiekszone o Wskaznik.

2. Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:

1) Waloryzacja wynagrodzenia mozliwa jest na wniosek, ktéry ztozony moze by¢ nie wczesniej
niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy i nie pdzniej niz 1 miesigc przed uptywem
terminu realizacji Umowy.

2) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku lub
ktore zgodnie z Umowg miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba,
ze opdzinienie wynika z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

3.  Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5-6 i ust. 2 powyzej
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§17.
Postanowienia koricowe
1. Wykonawca nie odpowiada za szkody lub opdzZnienia wynikte wytgcznie z dziatania/zaniechania
organdéw administracyjnych lub podmiotéw dokonujgcych uzgodniend i opinii wymaganych
odrebnymi przepisami prawa, o ile ich przyczyny bezposrednio lub posrednio nie wynikajg z
dziatania lub zaniechania Wykonawcy — w takiej sytuacji wykonanie prac, ktérych opdznienie
dotyczy bezposrednio, ulegnie wydtuzeniu o czas opdzinienia, za$ Wykonawca nie ponosi za
op6znienie odpowiedzialnosci i zobowigzany jest, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie
na takie zdarzenia, niezwtocznie (tj. nie pdzniej niz 3 dni od powziecia wiadomosci przez
Wykonawce) powiadomié¢ Zamawiajgcego o opdznieniu, jego przyczynie, podjetych dziataniach
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majacych na celu przyspieszenie postepowania i usuniecie skutkdw opdinienia, a takie o
przewidywanym czasie realizacji opdznionych prac.

2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majacych lub mogacych mieé wptyw na realizacje Umowy.

3. Strony zobowigzujg sie do pisemnego zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu do doreczen, wskazanego w Umowie. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu,
ostatni ze znanych Stronie adreséw uwaza sie za obowigzujacy dla doreczen.

4. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy:

1) odpis aktualny KRS Zamawiajgcego,

2) opis aktualny KRS /Wydruk elektroniczny CEIDG Wykonawcy,

3) Kopia polisy OC wraz z dowodem optacenia sktadki,

4) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie Zamdwienia podstawowego,

) Opis Przedmiotu Zamdwienia dla Zaméwienia podstawowego,

6) Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla Zamowienia podstawowego wraz z Prawem Opcji,

) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie Prawa Opcji.

5. Zmiana lub uzupetnienie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Spory powstate na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygac sad powszechny wtasciwy ze wzgledu
na siedzibe Zamawiajgcego.

7. Jezeli ktérekolwiek z postanowienn Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa
to na waznos¢ lub skutecznos$¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony beda
stosowac¢ postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego lub
nieskutecznego.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg obowigzujgce przepisy
prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz prawa autorskiego.

9. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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