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zawarta W dnil .occeeeecvieivrereecenrrrreenenn r. w Ktobucku, w wyniku przeprowadzenia rozpoznania
cenowego - zaméwienie ponizej progu stosowania ustawy Prawo zaméwien publicznych — (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z pdzn. zm.), prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge polegajgcg na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych zwigzanych z rewitalizacjg parku
przy ul. Zamkowej w Ktobucku, pomiedzy:

Gming Ktobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Ktobuck, NIP 5742055306 reprezentowang przez Burmistrza
Klobucka Jerzego Zakrzewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwang w tresci umowy
,Inwestorem”,

..................................................... , majgcym swojg siedzibe przy ul. ... W
..................................... reprezentowanym przez ..................c.ccceceenen.... ZWanym w tresci umowy
"Inspektorem™

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
W rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pézn. zm.), przy realizaciji
robot budowlanych zwigzanych z rewitalizacjg parku przy ul. Zamkowej w Ktobucku.

2. Zakres robdt objetych nadzorem inwestorskim opisany jest dokumentacjg, przedmiarem robot
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapisami zawartymi
bezposrednio w SWZ, w postepowaniu o roboty budowlane, opublikowanym pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-84cca469-c004-11ee-bbfa-e29e26ebc6el

3. Jezeli w trakcie prowadzenia robét bedzie konieczno$é wykonania robét dodatkowych (bez wzgledu
na forme ich zlecenia), to roboty te podlegajag rowniez przedmiotowemu nadzorowi inwestorskiemu.

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;
2) zakonczenie realizacji: 18.10.2024 r. jednakze termin zakonczenia prac inspektora uptywa z chwilg
dokonania odbioru koncowego, spisania protokotu odbioru koncowego robét i rozliczenia robot
budowlanych.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladéw gwarancyjnych z
wykonawcg robot budowlanych (raz w roku) — od dnia zakonczenia robét protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwaranc;ji jakosci.

3. Inspektor zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zawarcia niniejszej umowy takze
po uptywie termindéw okreslonych w ust. 1 z prawem do podwyzszenia wynagrodzenia Inspektora zgodnie
z§ 6 ust. 2.
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1.

5.

§3

Obowiazki Inspektora

Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedgcej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci okreslonych niniejszg umowg, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umoéw, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

1

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

. Strony ustalajg, ze do szczegotowych obowigzkéw Inspektora nalezy:

przekazanie Wykonawcy robét budowlanych, zwanego dalej ,Wykonawcg”, terenu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robdt, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg zgtoszen robét budowlanych i
STWIORB;

biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora moga mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacje;

biezgce sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w zwigzku
z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach koniecznych
podejmowanie dziatan korygujgcych;

monitorowanie, kontrolowanie i nadzorowanie terenu budowy oraz prowadzonych robét budowlanych
pod katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia
wymaganej jako$ci prac w trakcie catego okresu realizacji robot;

dokonywanie czynno$ci odbioru czesciowego i koncowego jak réwniez stwierdzenie gotowosci do
odbioru inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja
przedstawianych przez wykonawce robdt, kalkulacji cenowych, dokumentéw odbiorowych, jak réwniez
spisanie protokotu odbioru;

pomoc w sporzgdzaniu niezbednych dokumentéw w procedurze zwigzanej z dofinasowaniem zadania
inwestycyjnego;

przekazanie inwestorowi dokumentacji fotograficznej z realizacji robét budowlanych w terminie 2 dni od
ich wykonania oraz sporzadzenie i przekazanie rozliczenia rob6t budowlanych po ich zakonczeniu w
terminie 7 dni od dnia odbioru koricowego;

dokonywanie przeglagddw i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwaranciji
lub rekojmi.

Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy, Inspektor wskazuje jako koordynatora realizacji
robot budowlanych — ...l —tel .

Inwestor ustanawia ,zespot inspektorow” w sktadzie (osoby wskazane w formularzu ofertowym):

1) inspektor w branzy drogowej lub konstrukcyjno - budowlanej: ..., —tel.:

§4

Pozostate obowiazki Inspektora

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajgcych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje na
siebie nastepujgce obowigzki:
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1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;
2) zapoznanie sie z terenem inwestycji;
3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora, w tym:

a) kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét w tym szczegdlnie
ich jakosci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz
potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze koncowego rozliczenia
finansowego i ilosciowego budowy;

d) kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robot;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury

technicznej powstatych w toku wykonywania robo6t, z zasiegnieciem w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;

5) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie cyklicznych rad budowy (co najmniej raz na dwa

tygodnie) oraz uczestnictwo w radach organizowanych bezposrednio przez Inwestora, przy czym rady
takie powinny by¢ organizowane w godzinach pracy Zamawiajgcego;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, Swiadectw

jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobodw, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przed ich wbudowaniem, przy czym w razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajgcych wtasciwg jakosé lub tez w razie zastrzezeh dotyczacych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robot i zgdania od wykonawcy
rob6ot budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zmiany
niewtasciwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobdéw niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robd6t budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidtowosci procesow
technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w
sposob mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy
do wstrzymania robét wigcznie, informujgc o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen wymaganych przez

Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru, w tym kalkulacji cenowych sporzadzonych przez
wykonawce robdt;

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

10)

11)
12)

13)

nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy,
przeciwdziatanie nieprawidtowosciom moggcym spowodowac zagrozenia dla oséb przebywajgcych na
terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach moggcych powstaé w
wyniku realizacji przedmiotu umowy;

przed wyznaczeniem terminu odbioru koncowego, ztozenie oswiadczenia potwierdzajgcego prawidtowe
wykonanie robo6t budowlanych i kompletnosci dokumentaciji odbiorowej;

sporzadzenie dokumentac;ji fotograficznej z wykonywania robot budowlanych (§ 3 ust. 3 pkt 7), przy
czym ustala sie nastepujgce wymagania Inwestora w tym zakresie:

a) czestotliwos¢ wykonania fotografii: raz w tygodniu oraz dodatkowo fotografie wszelkich robot
zanikajacych wykonanych przez Wykonawce,

b) dokumentacje fotograficzng nalezy przekaza¢ na nosniku lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie § 3 ust. 3 pkt 7.
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§5

Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizaciji lub korekt dokumentacji oraz postepu robét budowlanych na kazdym etapie wykonania umowy.
Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie cigzyt
obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawca, Inspektor powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwtocznego podjecia decyzji w tej
sprawie. O zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ niezwiocznie
Inwestora.

4. Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

§6
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejsza umowag wynosi brutto ............... zt
65310 1T T 1= P zh), w tym podatek VAT
w Wysokosci: 23%, tj. ..cieveviiiiianens zh (STOWNIE: ..o zh).
Wynagrodzenie Netto WYNoSi ......ccvuveuearensnn. ZE(Stownie: ... zt).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie, w sytuacji zmiany terminu wykonania robét
budowlanych o wiecej niz 30 dni, przy czym warto$¢ zmiany wynagrodzenia zostanie obliczona na
podstawie wzoru:

Zu=[(*2 x Ld) - 30] x 25%

Zw — wartos¢ zmiany wynagrodzenia

W, - wynagrodzenie brutto okre$lone w ust. 1

Ln - nominalna liczba dni pracy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1
Ld - liczba dni powyzej nominalnej liczby dni pracy) x 25%.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie faktur (czesciowych i koncowej),
wystawianych nie czesciej niz raz na miesigc, z zastrzezeniem, ze warto$¢ faktur czesciowych bedzie
proporcjonalna do wysokosci zafakturowanych naleznosci za roboty wykonane przez wykonawce w tym
okresie. Faktury czesciowe moga by¢ sktadane po dokonaniu przez Inspektora czesciowego odbioru robot.
Faktura koncowa moze by¢ ziozona po dokonaniu przez Inspektora koncowego odbioru robot,
przedstawieniu dokumentu o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i przyjeciu przez Inwestora rozliczenia robot
budowlanych przedstawionego przez Inspektora.

4. Ziozenie Inwestorowi faktur w sposéb niezgodny z ustaleniami zawartymi w ust. 3, nie bedzie stanowito
podstawy do zapfaty wynagrodzenia umownego i spowoduje ich zwrot Inspektorowi bez ksiegowania.

5. Nalezno$ci wynikajace z prawidtowo wystawionych faktur bedg ptatne w drodze przelewu, na rachunek
wskazany przez Inspektora, przy czym nalezno$ci wynikajgce z :

1) faktur czesciowych w terminie do 21 dni od daty ich doreczenia Inwestorowi;
2) faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi.

4
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§7
Waloryzacja wynagrodzenia umownego

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
Inspektora, okreslonego w § 6 ust. 1, w wyniku zmian cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
Umowy, Strona ma prawo do zwrocenia sie do drugiej strony o waloryzacje wynagrodzenia umownego.
Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zosta¢ dokonana w przypadku
zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie poziomu cen i kosztéw, co
strony identyfikowa¢ bedg wskaznikiem sredniorocznej inflacji na poziomie 6,6%, a ryzyka zwigzane z
normalng fluktuacjg cenowg i kosztowg weryfikowalng na podstawie w szczegolnosci doswiadczeh w
realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, w tym z wiadomymi wahaniami, czy
okresowymi spadkami, wzrostami okreslonych kategorii cen, kosztow winny zosta¢ uwzglednione w ryzyku
Inspektora i wkalkulowane w ceneg ofertowa.

2. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak rowniez
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Inspektora zawartego
w Umowie.

3. Wynagrodzenie Inspektora bedzie waloryzowane w oparciu o wskaznik waloryzacji, ustalony na podstawie
komunikatéw Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie kwartalnego wskaznika cen towaréw i
ustug konsumpcyjnych ogoétem za trzeci kwartat 2024 roku w stosunku do pierwszego kwartatu 2024 roku.

4. Waloryzacja moze dotyczy¢ jedynie tej czesci wynagrodzenia, ktéra bedzie przystugiwata Inspektorowi w
zwigzku z pracg inspektora trwajgcg dtuzej niz 6 miesiecy.

5. Strona ma prawo do wystgpienia o waloryzacje wynagrodzenia z zastosowaniem wspotczynnika
waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 7, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Umowy, przy tgcznym spetnieniu nastepujacych przestanek:

1) wskaznik waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie wyzszy niz 4,0%;

2) Prezes Gtéwnego Urzedu Statystycznego opublikowat kwartalny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogétem za trzeci kwartat 2024 roku

3) wniosek o waloryzacje jest odpowiednio uzasadniony poprzez okre$lenie wptywu zmiany wysokosci
Wskaznika waloryzacji na koszt wykonania zamoéwienia na podstawie sporzgdzonych szczegodtowych
obliczen proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia oraz dokumentoéw potwierdzajgcych dokonane
obliczenia;

4) waloryzacja obejmuje ustugi, ktérych wykonanie rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia, o
ile rozpoczecie wykonania ustugi rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia zgodnie z Umowag
lub z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

6. Jesli obliczenia, informacje i dokumenty przedstawione przez Strone 2adajgcg waloryzacji sg
wystarczajgce, Strony zobowigzane sg do zawarcia stosownego aneksu w terminie 15 dni od dnia
otrzymania wniosku wraz z kompletem informaciji i dokumentéw. Zmiana wynagrodzenia nastepuje od dnia
zawarcia aneksu do Umowy.

7. Wartos¢ wspotczynnika waloryzacji wynagrodzenia Inspektora bedzie rdwna roéznicy pomiedzy
wskaznikiem waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, a poziomem 4,0% okreslonym w ust. 5 pkt 1.

8. kagczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Inspektora, jakg dopuszcza Inwestor w efekcie
zastosowania postanowien dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1.

9. Kazdorazowo dokonujgc waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowa, Inspektor zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym dokonanym zmianom, o ktérych mowa w ust. 1-4, stosownie do przepisu w art. 439 ust.
5 ustawy Pzp.

10. W zakresie w jakim zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi wynikajgca ze zmiany cen
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materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy nie jest objeta postanowieniami niniejszego lub
innych paragraféw Umowy, Strony przyjmuja, ze wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia wszelkie
wzrosty i spadki cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy przez Inspektora.

§8

Kary umowne

1. Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne;

1) z tytulu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Inspektor - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego netto;

2) ztytulu braku rzetelnej weryfikacji dokumentacji odbiorowej - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
brakujgcy, wymagany dokument;

3) ztytutu braku rzetelnej weryfikacji robét, na skutek czego doszto do zastosowania urzgdzenia,
materiatu, wyrobu, niezgodnych z warunkami zamowienia - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto;

4)  ztytutlu braku dokumentac;ji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 - w wysokosci 500,00 z
za brak fotografii z kazdego okresu, w ktérym wystepowata koniecznos¢ ich wykonania zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 13;

5) ztytulu nieterminowego przekazania dokumentacji fotograficznej lub rozliczenia robét budowlanych
po ich zakonczeniu - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytutu braku organizowania cyklicznych narad - w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek braku
narady;

7)  ztytutu ujawnienia wad robét budowlanych w terminie 30 dni od odbioru koncowego, w sytuacji, gdy
Inspektor nie bedzie w stanie wykaza¢ Inwestorowi, ze powstanie wady nastgpito po terminie
odbioru koncowego - w wysokosci 100,00 zt za kazdg ujawniong wade;

8) ztytutu naruszenia obowigzku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy stosownie do § 7 ust. 9 —
w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

9) ztytutu braku realizacji obowigzku wynikajgcego z § 3 ust. 3 pkt 8 - w wysoko$ci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Maksymalna wysokos¢ kar umownych obcigzajgcych Inspektora z tytutdéw okreslonych w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego netto.

3. Inwestor ma prawo potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Inspektora, na co Inspektor wyraza
zgode.

4. Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu ccywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

§9

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy

1. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogag byé przeniesione na rzecz oséb trzecich wytgcznie za zgodg
obu stron.

2. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujacych wypadkach:
1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkdéw.

3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
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inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa moze zosta¢ rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawcg. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zgdania wynagrodzenia lub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.

§ 10
Postanowienia koncowe

1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd powszechny wiasciwy dla
Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemne;j.

4. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a dwa
Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



