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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR II/…………./2024 

 

zwana dalej „Umową”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .......................... między Komunalnym 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Schulza 5 w Bydgoszczy, 

wpisanym do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadającym NIP 554-

030-90-86, REGON 090523340, Kapitał Zakładowy Spółki – 50 200 000,00 zł, zwanym w treści umowy 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 

………………………………..   -   …………………………………… 

 

………………………………..    -   ……………………………………. 

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

 

………………………………..    -   ……………………………………. 

 

Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w wyniku 

przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Rozbiórka obiektu 

podziemnego zlokalizowanego przy ul. ks. R. Markwarta 13a/ Aleje  Ossolińskich 1 w Bydgoszczy wraz z 

robotami towarzyszącymi” 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

a) Wykonanie robót w zakresie branż wyszczególnionych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w Części II ust. 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

b) Realizowanie robót według dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 3 do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz uzyskania wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień 

związanych z realizacją, w tym odpłatnych i nieodpłatnych zajęć terenów, wpłat kaucji 

zabezpieczających itp.  

c) Przygotowanie i złożenie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych wraz z 

niezbędnymi załącznikami i przekazanie potwierdzenia Zamawiającemu. 

d) Zarejestrowanie i prowadzenie dziennika budowy/rozbiórki, a w razie potrzeby przekazanie 

go do wglądu przedstawicielowi Zamawiającego. 

e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branż wyszczególnionych  

w Części II ust. 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

f) Uzyskanie wymaganych uzgodnień z gestorami sieci, jeżeli zaistnieje taka konieczność. 

g) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez właściwe służby geodezyjne i umieszczenie 

wykonanych przyłączy, instalacji, rozebranych obiektów na mapie zasadniczej MPGiK 

(powykonawczą mapę geodezyjną należy przekazać Zamawiającemu także w wersji 
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elektronicznej w dodatkowym rozszerzeniu .dwg). 

h) Teren należy przywrócić do stanu istniejącego. 

i) Zadanie zakończyć wg przepisów Prawa Budowlanego tj. przygotować i złożyć  zgłoszenie o 

zakończeniu/uzyskać pozwolenia na użytkowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, jeśli jest 

wymagane i przekazać potwierdzenie Zamawiającemu. 

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:  
a) posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, 

b) posiadanymi uzgodnieniami w zakresie realizacji zadania, 

c) Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz  

z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp. 

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji w tym opłaty za czasowe 

zajęcia terenów w tym pasa drogowego. 

 

§ 2 

Terminy umowne 

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia:  

a) Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy złoży pisemny wniosek (w tym drogą mailową) 

o przekazanie placu budowy. 

b) Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy przekaże plac budowy. 

c) Wykonawca w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy ma obowiązek przystąpienia do robót 

budowlanych. 

2. Termin realizacji: 

Wykonanie przedmiotu zamówienia:  termin zakończenia do 30.06.2024 r.  

Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia zamawiającego o gotowości 

do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 

końcowego robót, o ile zostaną odebrane. 

3. Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru wykonawca przekaże uprawnionemu 

przedstawicielowi zamawiającego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i dokona czynności odbiorowe w ciągu 14 dni od skutecznego 

potwierdzenia złożonego przez wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. 

5. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty 

zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości 

dokumentacji, zgłoszenie będzie skuteczne. 

6. Jeżeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynności sprawdzających stwierdzi, że roboty 

nie zostały zakończone lub okaże się, że załączona przez wykonawcę dokumentacja jest 

niekompletna lub nieprawidłowa wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony  

o nieskuteczności tak złożonego wniosku. W takich okolicznościach wykonawca będzie 

zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i ponownego złożenia wniosku  

o dokonanie odbioru końcowego. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą: 
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Wartość netto/bez VAT/: …………………………………..…. zł 

Słownie: …………………………………………………........................ 

Wartość brutto/z VAT/: …………………………………………. zł 

Słownie: ………………………………………………………………………. 

Podatek VAT: ………………………………………………………….. zł 

Słownie: …………………………………………………………………… 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może 

być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2 

niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczą się wszelkie koszty 

wykonania przedmiotu umowy, a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania 

zadania, tj. między innymi: 

a) przygotowanie terenu pod budowę, 

b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

c) opłata mediów na budowie a niezbędnych do realizacji zadania,  

d) obsługa geodezyjna inwestycji, 

e) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych, 

f) ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od 

odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy, 

g) inne wynikające ze specyfikacji realizowanej inwestycji, w tym także wykonanie odtworzeń 

tymczasowych, jeżeli będzie tego wymagał właściciel lub zarządca terenu. 

h) wykonanie wszelkich niezbędnych prac i uzgodnień związanych z realizacją (w tym wycinki, 

nasadzenia zastępcze), dotyczy również odpłatnych i nieodpłatnych zajęć terenów. 

5. Wynagrodzenie zostało wyliczone w polskich złotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne 

wykonanie przedmiotu umowy określonym w SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków 

realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów  związanych 

z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy. 

Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SWZ i w umowie,  a niezbędne do prawidłowego i 

kompletnego wykonania przedmiotu umowy będą traktowane jako  oczywiste i zawarte w 

cenie/ wynagrodzeniu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje w szczególności wszelkie prace i materiały nie 

uwzględnione w PB, PW i pozostałej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego (w tym 

w przedmiarze robót), a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego 

przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem 

budowlanym wraz z aktami wykonawczymi. 

7. Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza również to, że w jego wysokość zostały 

wkalkulowane ewentualne zmiany zakresu rozbiórki, zmiany rzędnych posadowienia istniejących 

przyłączy oraz instalacji, wynikająca z tego konieczność wykonania robót nieujętych w 

przekazanej dokumentacji, a także wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową 

infrastruktury podziemnej. 

8. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy 

do wystawienia faktury za wykonanie tych robót przez Wykonawcę. Koszty tych robót będą 

obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie umowne obejmuje także ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji. 
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10. Zamawiający nie przewiduje przeszacowania wartości robót. 

11. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

umowy w zakresie ceny o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku. 

12. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 4 

Warunki realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z umową oraz  zgodnie 

z: 

a) dokumentacją projektową, 

b) warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa 

Budowlanego, 

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktów prawnych wyszczególnionych w art. 

30 ust. Ustawy –Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

2.1 Wykonanie wskazanych w § 1 robót zgodnie z dokumentami wskazanymi w niniejszym 

paragrafie wraz z robotami towarzyszącymi oraz robotami wynikłymi w trakcie realizacji 

zamówienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z 

uwzględnieniem kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w 

niniejszym paragrafie. 

2.2 Zabezpieczenie całości materiałów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu   

zamówienia.  

Materiały konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac 

budowy w całości Wykonawca.   

Materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające gwarancje producenta, 

spełniać wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1213)  wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszą posiadać deklaracje 

zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych 

do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszą spełniać normy 

ekologiczne UE określone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

w sprawie wykazu norm zharmonizowanych. 

3. Informacje i wymagania dodatkowe: 

3.1 Należy dochować starań aby nie dokonywać zmian istotnych z punktu widzenia Prawa 

Budowlanego. 

Niezbędne odstępstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego muszą być 

zatwierdzone przez projektanta przedmiotowej sieci będącej przedmiotem zamówienia 

(poprzez stosowne zapisy na kopii PB oraz PW). 

Wykonawca złoży wniosek do projektanta  o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub 

nieistotne. W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia (na swój koszt i własnym staraniem) 

projektu zamiennego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub 
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potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę/rozbiórkę. Zmiany te muszą być również zaakceptowane przez Zamawiającego 

oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w 

Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy.  

3.2 Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający minimalne przerwy  

w dostawach ciepła, wody oraz energii elektrycznej. Ewentualne konieczne przerwy należy 

każdorazowo uzgodnić z właściwym Gestorem. 

3.3 Koszty związane z wyłączeniem i ponownym uruchomieniem odpowiednuch przyłączy ponosi 

Wykonawca. 

3.4 W przypadku konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego lub badań ratowniczych, 

koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian 

w organizacji ruchu niezbędne koszty, jak również koszty zajęcia pasa drogowego ponosi 

Wykonawca. 

3.5 W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umową, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania czynności mających na celu przywrócenie 

należytego wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 

Zamawiający ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić wierzytelności wynikające z poniesionych w 

związku z tym wydatków z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest:  

4.1 Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

4.2 Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego  

z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi 

nieruchomości. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym należy oznakować zgodnie z 

projektem czasowej organizacji ruchu. 

4.3 Zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową 

w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – 

budowlanymi oraz przepisami BHP. 

4.4 Wykonać inne niezbędne roboty geodezyjne (wytyczenie przyłączy/instalacji/rozebranych 

obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej). Wykonawca na żądanie Gestora 

winien dostarczyć przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego 

geodetę rzędne wykonanych sieci/przyłączy i w miejscach wskazanych przez właściwego 

Gestora. 

4.5 Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz 

teren nie będący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, 

chodników i trawników oraz innych elementów które wymagają przywrócenia do stanu 

pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe spisane z właścicielami lub 

zarządcami terenów, które należy przekazać Zamawiającemu.  Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w wynagrodzeniu konieczność ewentualnego wykonania tymczasowego 

odtworzenia nawierzchni w przypadku np. występowania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, jeśli taki warunek postawi zarządca terenu w dniu odbioru końcowego.  

4.6 Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji 

teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych lub 

gazowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli 
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uzbrojenia, jeśli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach załączonych do projektu oraz 

uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej 

wraz z dokumentacją odbiorową. 

4.7 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową  

infrastruktury podziemnej, która koliduje z wykonywaną inwestycją (w tym również 

uzbrojenia nie zewidencjowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW). 

4.8 Opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – BIOZ.  

4.9 Opracować inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np. 

Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót – IBWR oraz Instrukcję Bezpieczeństw i Higieny 

Pracy – BHP, ocena ryzyka zawodowego, jeśli odrębne przepisy nakładają taki obowiązek. 

4.10 Wykonać badania metodą nieniszczącą 100% spoin, minimum ultradźwiękową w przypadku 

odcinków przyłączy lub sieci ciepłowniczych ulegających zakryciu. 

4.11 Wszystkie połączenia spawane wykonać zgodnie z technologią określoną w projekcie. 

4.12 Wykonawca winien dostarczyć protokół z przeprowadzonych badań wraz ze schematem 

lokalizacji spoin z wykonanego odcinka przyłącza lub sieci ciepłowniczej. Badania winien 

wykonać uprawniony Wykonawca. Wykonawca ten powinien posiadać akredytację Instytutu 

Spawalnictwa lub równoważne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli połączeń 

spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych połączeń. 

4.13 Przeprowadzić próbę szczelności całego przebudowanego odcinka przyłącza lub sieci 

ciepłowniczej, przy  odkrytych złączach (spawach). 

4.14 Wykonać dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej w zakresie przebudowy (przed 

zamufowaniem i po zamufowaniu) potwierdzone protokołem przez Zamawiającego – w 

przypadku odcinków ulegających zakryciu. 

4.15 Wykonać płukanie przyłącza zgodnie z technologią montażu przyłącza. 

4.16 Wykonać próbę szczelności instalacji wodociągowej. 

4.17 Wykonać (w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej) sprawdzenie szczelności 

poziomów kanalizacyjnych i połączeń poziomów kanalizacyjnych z rurami spustowymi.  

4.18 Wykonać (w zakresie branży elektrycznej) pomiary kabli, które podlegały przebudowie i 

zabezpieczeniu. 

4.19 Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejących sieci oraz instalacji, zdemontowane 

nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we 

własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony 

środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadów zawierających azbest 

lub będących w kontakcie z azbestem należy dokonać ich utylizacji spełniając wymagania 

określone w odrębnych przepisach.  

 Uwaga:  W zakresie materiałów, stanowiących własność właściwego Gestora/Zarządcy,  

a pochodzących z demontażu ustala się następująco: Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia wraz z Przedstawicielem właściwego Gestora/Zarządcy protokołu odzysku 

materiałów z demontażu. Elementy nadające się do dalszego użytku Wykonawca przekaże do 

właściwego Gestora/Zarządcy wraz z protokołem w ciągu 7 dni od zdemontowania.  

Złom stalowy z demontażu Wykonawca w imieniu właściwego Gestora/Zarządcy dostarczy  

do punktu skupu, z zastrzeżeniem, że dla realizacji tych czynności Wykonawca lub firma 

upoważniona (Podwykonawca) do takich czynności, ma posiadać stosowne uprawnienia  

w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska  - Ustawa  
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o odpadach  (Dz.U. z 2022 r. poz. 699), a kwit wagowy wraz  z kartą przekazania odpadu 

dostarczy do Inspektora Nadzoru właściwego Gestora/Zarządcy. Należność uzyskaną za 

sprzedaż złomu Wykonawca przekaże właściwemu Gestorowi/Zarządcy przelewem na konto. 

Za utracony i nierozliczony złom właściwy Gestor/Zarządca obciąży Wykonawcę.  

Rozliczenie ilościowe materiałów nadających się do dalszego użytku i złomu jest warunkiem 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Pozostałe materiały z rozbiórki (np. gruz, 

materiały izolacyjne) i usunięcia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we własnym 

zakresie, co udokumentuje przedstawiając Zamawiającemu stosowne protokoły według 

obowiązujących przepisów prawa najpóźniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.   

4.20 Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe nie podlegające wycince, 

a będące w pasie prowadzenia robót. 

4.21 Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót 

protokoły oddania terenu budowy z władającymi działkami, sporządzonymi przy współudziale 

Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego/ dokumentacji odbiorowej. 

4.22 Respektować prawa władających działkami do kontroli nieruchomości, zabezpieczonego w 

spisanych z nimi umowach. 

4.23 Uzyskać stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy jeśli jest wymagane oraz 

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyć 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego kopię protokołu z odbioru terenu po 

robotach z zarządcą dróg. 

4.24 Prowadzić dziennik budowy/rozbiórki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686), nawet jeżeli przepisy tego nie wymagają. 

4.25 Dostarczyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentację 

fotograficzną każdego etapu robót (przed przystąpieniem do robót, każdego etapu robót i po 

ich zakończeniu). 

4.26 Wykonawca winien uzyskać od Zamawiającego potwierdzenie gotowości odbioru robót.  

5. Wszelkie niezbędne do wykonania zakresu zamówienia, a wymagane prawem zezwolenia, 

pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w 

SWZ jako uzyskane lub pozostające do uzyskania przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać we własnym zakresie i na swój koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z 

odpowiednim wyprzedzeniem.  Stosowne dokumenty i protokoły odbiorów Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu do dokumentacji powykonawczej.  

 

 

§ 5 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, 

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

c) protokolarnego odbioru robót. 

2. Zamawiający jest uprawniony do: 

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych przez 
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Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na terenie budowy, 

b) wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy kontroli ich wykonania żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu 

budowy pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c) wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych, 

d) wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 

przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione 

z tego tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić 

podstawy do uzupełnienia ewentualnych opóźnień, 

e) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według 

oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub 

życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt 

Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych 

zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. 

 

§ 6 

Zobowiązania Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przystąpienie do realizacji przedmiotowego zadania w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.   

2. Na swój koszt i we własnym zakresie zapewnienie materiałów niezbędne do realizacji 

zamówienia. 

3. Na swój koszt i we własnym zakresie doprowadzenie niezbędnych mediów na teren budowy 

i ponoszenie kosztów ich poboru w okresie realizacji robót. 

4. Opłacenie kaucji zabezpieczających. 

5. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa, przestrzeganie przepisy BHP. 

6. Zapoznanie się oraz zapoznanie swoich pracowników z Koordynatorem BHP budowy, planem 

BIOZ. Wykonawca będzie posiadał pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z 

powyższym oraz stosowania się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

7. Zapewnienie stałego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby 

posiadające kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz 

posiadające wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.  

8. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone we właściwą 

odzież ochronną i odpowiednia narzędzia spełniające wymogi przepisów BHP. 

9. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialność za przygotowanie do pracy pracowników, zgodne z 

wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.: 

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazań do wykonywania powierzonych prac lub 

zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy, 

b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i ppoż., w 

tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczęciem 
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robót, szkoleń na stanowiskach pracy, a dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do 

wykonywania powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 

pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 

określonych stanowiskach pracy, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub 

instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa, 

g) posiadanymi wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy 

przedmedycznej, wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie.  

10. Zapewnienie podczas prowadzenia prac stałej obecności osób wyznaczonych do udzielenia 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników a także 

zapewnienie środków niezbędnych do działania w przedmiotowym zakresie chyba, że z Planu 

BIOZ wynika inaczej. 

11. Przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi 

się na nim obiektami budowlanymi oraz urządzeniami technicznymi. 

12. Koordynowanie realizacji zadań i działań, w tym zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 

robót lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, jak 

również przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub 

poszczególnych etapów. 

13. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz 

w planie BIOZ. 

14. Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

15. Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 

16. Terminowe przekazywanie informacji objętych obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymogami 

określonymi w planie BIOZ. 

17. Strzeżenie mienia na terenie budowy. 

18. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru Budowlanego. 

19. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym. 

20. Utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwać i właściwie 

składować wszelkie urządzenia, zbędne materiały, odpady i śmieci. 

21. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – 

budowlanymi oraz przepisami BHP, jak również ponosić koszty związane z obsługą geodezyjną i 

nadzorem archeologicznym. 

22. Ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenów oraz pasa drogowego, niezbędnymi 

odtworzeniami, w tym także odtworzeniami tymczasowymi, jeżeli będzie tego wymagał właściciel 

lub zarządca terenu. 
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23. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym 

na odbiór końcowy robót. 

24. Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas 

i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym 

realizacji inwestycji. 

25. Umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie wstępu na teren robót, w celu przeprowadzenia 

kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych 

okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych. 

26. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 

oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu oraz Zamawiającego. 

27. Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz 

zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją. A gdy 

zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzić to pisemnie nie później niż w ciągu 24 

godzin po zdarzeniu. 

28. Zapewnienie przeprowadzenia postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 

pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania 

powypadkowego, a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 

29. Zapewnienie pomieszczeń oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a także środków 

czystości dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami 

przepisów  oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urządzeń. 

30. Zapewnienie odzieży roboczej i ochronnej, obuwia  roboczego oraz niezbędnych środków  

ochrony, dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z 

przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ. 

31. Zapewnienie ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpiecznego 

stan urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

§ 7 

Płatności 

1. Rozliczenie robót dokonane będzie fakturą końcową. 

2.  Faktura VAT końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego, który nie 

zawiera uwag co do jakości i kompletności pracy, podpisany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, Kierownika budowy i Członków komisji odbiorowej.  

3. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru 

przedmiotu umowy. 

4. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty będzie realizowana przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

5. Nabywcą przedmiotu umowy jest: 

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy ul. Księdza 

Schulza 5 85-315 Bydgoszcz. 

6. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku zobowiązanego do zapłaty. 

7. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych, stronom przysługuje prawo żądania 

ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie. 

8. Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
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publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 poz. 1666) wyłącza się stosowanie ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych. 

9. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z późn. zm.). 

10. (alternatywa gdy występują Podwykonawcy). 

11.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego 

rozliczenia z Zamawiającym – najpóźniej na trzy dni przed datą ostatecznej zapłaty 

oświadczenia, z datą pewną, Podwykonawcy potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty 

od Wykonawcy. Brak oświadczenia będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej 

Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należytego Wykonawcy. 

11.2. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 11.2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane. 

11.4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy. 

11.5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 11.2. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

11.6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 11.5, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca 

wykaże zasadność takiej zapłaty. 

11.7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w pkt 11.2, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

11.8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których 

mowa w pkt 11.2, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy  może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie 
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1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy tj. …………………………………. 

(słownie:………………………………………………………………………………………….…) 

w formie: …………………………………………………………………………………………… 

na okres wykonywania umowy, włączając w to okres obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie zwrócone 

Wykonawcy, na jego wniosek, po upływie okresu rękojmi i gwarancji, w terminie do 30 dni 

od daty złożenia wniosku. 

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Wypłata, o której mowa w pkt. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 9 

Udział podwykonawców 

Wykonawca będzie wykonywać roboty bez udziału Podwykonawców. 

 

§ 9 

(alternatywa) 

1. Wykonawca wykona roboty za pomocą Podwykonawców: 

a) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................ 

    wartość robót netto w PLN: ........................................................................................ 

    nazwa firmy Podwykonawcy........................................................................................ 

b) część zamówienia – zakres z elementu robót ............................................................ 

    wartość robót netto w PLN: ......................................................................................... 

    nazwa firmy Podwykonawcy......................................................................................... 

2. Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocą Podwykonawców oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za Podwykonawców, jak za działania lub zaniechania 

własne. W szczególności opóźnienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawców nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 

4. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej 

podpisania lub wprowadzenia zmian. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni może wnieść zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, których przedmiotem są roboty 

budowlane. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy. 

7. Zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego 
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zgodnie z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

8. Z udziału w realizacji zadania wyklucza się Podwykonawców, którzy: 

a) posiadają wobec Zamawiającego przeterminowane zobowiązania, 

b) wykonali dla Spółki w ostatnich 2 latach od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania prace 

nieterminowo, lub o niskiej jakości, co zostało potwierdzone w protokole odbioru lub 

innych dokumentach, 

c) wprowadzili Zamawiającego w ostatnich 2 latach od dnia ogłoszenia niniejszego 

postępowania w błąd, przedstawiając nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje. 

 

§ 10 

Reprezentacja stron na budowie 

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierownika budowy w osobie…………………………..  tel. 

…………………………….  , e-mail: ………………………………………… posiadającego wymagane dla tego typu 

robót uprawnienia budowlane oraz będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

2. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru branży sanitarnej w osobie 

……………………………………………….. tel. ……………………………. e-mail ……………………………. 

reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy działającego w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru branży elektrycznej w osobie 

……………………………………………….. tel. ……………………………. e-mail ……………………………. 

reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy działającego w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej w osobie 

……………………………………………….. tel. ……………………………. e-mail ……………………………. 

reprezentującego Administracje Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy wobec 

Wykonawcy działającego w imieniu i na rzecz Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.  

w Bydgoszczy. 

5. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru 

należy pełny zakres czynności określonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową oraz obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 11 

Odbiór prac 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy będą wykonane roboty 

budowlane. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik 

budowy reprezentujący Wykonawcę, w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego inwestycji 

przedłoży inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentującym Zamawiającego: 

a) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania  zgodnie z projektem, sztuką 

budowlaną, pozwoleniem na budowę/rozbiórkę, obowiązującymi  przepisami + 

stwierdzenie, że wszystkie  materiały i urządzenia wbudowane przy realizacji zadania 

posiadają atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z wymogami Prawa budowlanego i 
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ustawy o wyrobach budowlanych +  oświadczenie,  że teren budowy (ulicy, budynku lub 

lokalu, sąsiedniej nieruchomości został doprowadzony do należytego porządku + 

stwierdzenie, że obiekt nadaje się do użytkowania – stanowiący załącznik do umowy. 

b) protokołu przekazania placu budowy, 

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami, 

d) wypełnionego Dziennika budowy/rozbiórki (jeżeli Dziennik budowy/rozbiórki jest 

wymagany), 

e) wtórnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego 

terenu w skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza), 

f) protokoły odbioru robót zanikających (w tym m.in. próby szczelności rurociągów, 

sprawdzenia instalacji elektrycznej, prawidłowości wykonania podsypki i obsypki rurociągu), 

g) dokumentację fotograficzną prowadzonych prac, w tym w szczególności robót zanikających, 

h) protokoły odbioru podpisane przez właściwych gestorów terenów lub uzbrojenia, 

wynikające z korzystania przez Wykonawcę z terenów nie będących we władaniu 

Zamawiającego, a na których prowadzone były prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie 

podziemne), 

i) wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczące zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 

j) protokołu ze sprawdzenia 100% połączeń spawanych metodą nieniszczącą przebudowanych 

rurociągów ciepłowniczych ulegających zakryciu wraz z rozrysowanym schematem 

badanych spoin 

k) protokołu odbioru instalacji alarmowej przez służby KPEC Sp. z o.o., jeżeli zajdzie taka 

konieczność 

l) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

m) protokołu szczelności instalacji wodociągowej, które podlegały przebudowie 

n) protokołu szczelności poziomów kanalizacyjnych i połączeń poziomów kanalizacyjnych z 

rurami spustowymi, które podlegały przebudowie 

o) protokołu pomiarów kabli, które podlegały przebudowie i zabezpieczeniu, 

p) protokołów odbioru skrzyżowań przyłączy oraz instalacji z podziemną infrastrukturą 

uzbrojenia terenu, 

q) „Oświadczenia o prawidłowości wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 

71, poz. 649 z późniejszymi zmianami),  

r) protokołów odbioru końcowego robót i przekazania terenu budowy właścicielom lub 

zarządcom działek,  

s) świadectw jakości wszystkich wbudowanych materiałów (tj.: deklaracje zgodności lub kopie 

deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne), 

t) podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

Wyżej wymienione dokumenty należy przygotować w dwóch egzemplarzach w języku polskim w 

formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierającej skany kompletnej 

dokumentacji odbiorowej, zgodnie z „Wykazem podstawowych dokumentów odbiorowych sieci 

i przyłączy ciepłowniczych” - stanowiący załącznik do umowy. 

3. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 
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terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 

6. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

8. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego i zakończenie całości przedmiotu zamówienia uznaje 

się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru 

końcowego robót bez uwag.  

 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja 

1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie rozszerzona 

i wynosić będzie 24 miesiące w przypadku robót budowlanych i instalacyjnych licząc od daty 

odbioru końcowego. 

2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące na całość wykonanych robót licząc od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, z wyłączeniem urządzeń i produktów objętych gwarancją 

producenta, i wymagać będzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrębnego dokumentu 

podpisanego przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 13 

Wady 

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się 

do usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z jego przeznaczeniem Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

technicznej, ekologicznej, 

b) odstąpić od umowy, żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody. 
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2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiający 

może: 

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania, usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości. 

3 W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z uprawnienia 

do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4 Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 niniejszego paragrafu nie będą wystarczające, to 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie 

później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. 

5 O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie (za zwrotnym 

poświadczeniem odbioru), wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie. 

6 Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 

7 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakości i rękojmi za 

wady, napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego. Usunięcie wady lub 

dostarczenie rzeczy wolnej od wad następuje w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w 

chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi również koszty związane z demontażem rzeczy 

wadliwej i montażem rzeczy wolnej od wad, zaś w przypadku braku możliwości usunięcia wady 

w miejscu, w którym rzecz będzie się znajdowała w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty 

transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obciążać będzie w całości Wykonawcę. 

Dodatkowo wszystkie koszty podróży, pobytu, zakwaterowania i wyżywienia służb serwisowych 

pokrywa Wykonawca. 

8 Zamawiający nie będzie wykonywał żadnych napraw we własnym zakresie ani zlecał ich 

wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjątkiem przypadków, 

gdy Wykonawca mimo wcześniejszego wezwania, w czasie określonym przez Zamawiającego i 

nie krótszym niż 5 dni roboczych nie przystąpi do naprawy lub wymiany, albo też nie przedstawi 

Zamawiającemu planu naprawy i wymian niezbędnych do usunięcia Wady/Usterki. W takim 

przypadku Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać naprawę według własnego 

wyboru we własnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastępczego. Wykonawca zobowiązuje 

się do pokrycia w każdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztów 

związanych z usunięciem takiej wady przez Zamawiającego lub w ramach wykonania 

zastępczego 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne 

(z zastrzeżeniem ust. 3 i 4) 

2. Stronom przysługuje prawo ich naliczania w następujących wypadkach i okolicznościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia  

ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od terminów określonych w § 2 

niniejszej umowy, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
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gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy  

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na jej usunięcie, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem 

przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa 

państwa, bezpieczeństwu publicznemu lub interesowi Zamawiającego, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach– w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto ustalonego w § 3 

pkt. 2 niniejszej umowy.  

3. Zamawiający dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w poniżej określonych 

sytuacjach:  

a) kara umowna w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,  

liczony od upływu terminu wskazanego na wezwaniu do rozpoczęcia prac, w przypadku 

nieprzystąpienia przez Wykonawcę do robót budowlanych. 

b) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wyłącznej winy Wykonawcy 

lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje 

c) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde nieprzedłożenie poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  z wyłącznej winy 

Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje 

d) kara umowna w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde dopuszczenie do wykonywania robót 

budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób 

względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

e) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, 

którymi Wykonawca się posługuje. 

f) kara umowna za brak wyposażenia lub niestosowania przez pracowników i osoby wykonujące 

pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, w 

kwocie 100,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub 

osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje 

g) kara umowna za brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zł 

brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie 

podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

h) kara umowna za naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w planie 

BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z 

wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się 

posługuje. 

i) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, w kwocie 1 000,00 zł brutto, za 
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każdy ujawniony przypadek, oraz trwałe, do końca trwania niniejszej umowy,  odsunięcie od 

pracy na budowie tych pracowników, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie 

podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

j) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby 

kierującej, w kwocie 1 000,00 zł, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy 

lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

k) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych 

kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 

dokumentami w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony przypadek, z wyłącznej winy 

Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi Wykonawca się posługuje. 

l) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robót przez osobę nieposiadającą 

wymaganych i aktualnych badań lekarskich w kwocie 1 000,00 zł brutto, za każdy ujawniony 

przypadek, z wyłącznej winy Wykonawcy lub osób względnie podmiotów, którymi 

Wykonawca się posługuje. 

4. Zamawiający obciąży Wykonawcę wszystkim poniesionymi przez Zamawiającego kosztami za 

roboty porządkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawą roszczeń będą przepisy Prawa Cywilnego. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 15 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności 

następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji 

przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

na zasadach określonych w umowie. 

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 

13.11.2020 r., poz. 2207), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w umowie, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności 

zaistnieniem niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy 

hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystąpieniem 

nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na wykonanie zamówienia,  
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b)  koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 

momencie zawarcia umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których 

udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin 

realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z 

inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością 

wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

g) wystąpieniem wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 

h) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub 

osób indywidualnych, w szczególności: 

− w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, 

uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie 

wynikało z winy Wykonawcy, 

− w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, bądź 

innych podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia, które mają wpływ na termin 

realizacji przedmiotu umowy, 

− w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w 

sytuacji, gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy, 

− niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności 

przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, 

i) wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływających na 

realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

termin realizacji zamówienia, 

l)  zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na 

realizację zamówienia, 

m) wystąpieniem sprzeciwu właścicieli terenu na prowadzenie robót, w tym prac 

przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.), 

n) wystąpieniem opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac w terenie 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzą techniczną, 

– pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia 

może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji 

przedmiotu umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków 

umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac). 



Strona 20 z 26 
 

3) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia 

okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności wynikających z zasad 

dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu rzeczowo-

finansowego Zamawiającego, 

4) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji 

projektowej pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, 

obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego późniejszego utrzymania oraz 

pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać 

spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, w szczególności: 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji 

lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

5) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. 

Projektantów, Kierownika Budowy, Kierowników Robót; zmiana tych osób musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były 

określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach 

określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących 

doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały 

postawione i oferta złożona przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną 

liczbę punktów za wykazane stosowne doświadczenie danej osoby); 

6) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych 

zamówień powiązanych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia 

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na 

realizację niniejszego zamówienia; 

7) zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie: 

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 

ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, 

b) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą 

Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w 

niniejszej umowie, 

c) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę 

części zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do 

wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców określonych w niniejszej umowie, 

d) wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach 

których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i 
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pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie 

udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

– w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności 

związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami 

finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi 

kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie 

Wykonawcy; 

8) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej 

realizacji zamówienia związane z: 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że 

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu 

umowy w założony w SWZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były 

możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami 

organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 

momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i 

częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności 

między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów i 

terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności z zasad 

dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub potrzeby 

wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 

Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej 

okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron 

umowy okoliczności powodujących niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego 

zamówienia, jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub 

interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, przy jednoczesnym 

obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów 

przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy 

zgodnie z SWZ; 

9) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków 

realizacji umowy, 
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c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 

osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian 

organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie 

Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie, (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w 

trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające dalsze 

działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności, gdyby 

została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów 

– w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków 

Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem 

dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych; 

11) zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego 

przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 

środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego 

umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenia 

wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, 

modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w 

ramach programów zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych 

w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku 

budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej 

modyfikacji; 

12) rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem 

pomiędzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany 

zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres 

umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy 

okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub 

bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych 

istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiającego lub interesu publicznego, w 

szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, 

znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu umowy w świetle wymagań 

określonych przez Zamawiającego, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-

finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji 

Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych 

czy technicznych / technologicznych, które mogą zwiększać ryzyko nienależytego wykonania 

zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie niewspółmiernego, 

niemożliwego, czy niecelowego; 

13) Każdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, która nie wpływa na całkowitą 

wartość oraz końcowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana 

harmonogramu powinna zostać zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

14) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 16 
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Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał 

wykluczeniu z postępowania. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne 

z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem 14-

dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przy czym za: 

- niewykonywanie umowy rozumie się uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w 

całości lub w części,   

- nienależyte wykonywanie umowy rozumie się wykonywanie umowy w sposób niezgodny ze 

sposobem określonym w umowie, skutkującym tym, iż uzyskany efekt realizacji umowy jest lub 

byłby nieprzydatny do konkretnych celów planowanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zaakceptowanemu przez Zamawiającego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy  

konieczność bezpośredniej zapłaty dotyczy sumy większej niż 5% wartości umowy.  

5. Postanowienia pkt 1- 4 nie wyłączają możliwości odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego.   

§ 17 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Mając na względzie, iż w celu realizacji umowy może istnieć konieczność przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych, osób ujętych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), 

lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawcę, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 

niniejszej umowy, w szczególności danych osób władających działkami sąsiadującymi, lub na 

które oddziaływać będzie budowa, wobec których to danych Zamawiający, jest 

administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) dalej RODO, Zamawiający niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z art. 28 ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych. 

2. Wykonawca, w związku z postanowieniami ust. 1 powyżej, uprawniony jest w szczególności 

do przetwarzania danych dotyczących nieruchomości, w tym ich usytuowania, imienia i 

nazwiska osób lub nazwy podmiotu władających działkami sąsiadującymi lub na które 

oddziaływać będzie budowa, jak również ich przedstawicieli, a także danych adresowych i 

kontaktowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 
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1) dane osobowe będą przez niego przetwarzane w dokumentach związanych z realizacja 

umowy. Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych powierzonych 

mu przez Zamawiającego do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej, chyba 

ze taki obowiązek nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. 

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o takim 

obowiązku, chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze względu na ważny 

interes publiczny, 

2) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,  

3) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące 

do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, 

4) stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 

przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych 

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. Wykonawca zobowiązuje się:  

a) dopuścić do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie 

niniejszej umowy, w tym do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń 

wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osoby przez 

niego upoważnione, pouczone o obowiązku zachowania tajemnicy, 

b) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą, 

c) zawiadomić Zamawiającego o każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia 

danych osobowych właściwemu organowi państwa lub samorządu terytorialnego, 

chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów 

postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego 

dochodzenia,  

d) zawiadomić Zamawiającego o każdym naruszeniu  ochrony danych osobowych, 

w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych 

w zawiadomieniu określa art. 33 ust. 3 RODO, 

e) zawiadomić Zamawiającego o każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane 

przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie do czasu 

zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi odpowiedź 

Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia 

odpowiedzi Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na żądanie. Wykonawca zobowiązany 

jest w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, 

f) odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zamawiającego dotyczące 

przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu w 

terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzającej stosowanie 

środków o których mowa w ust. 3 pkt. 4). 

5. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą 

Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą.  
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli 

pomiotowi zewnętrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszą umową oraz RODO 

przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych, w szczególności 

zweryfikowania stosowanych przez Wykonawcę środków bezpieczeństwa wobec tych danych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o wynikach kontroli.  

7. W celu wykonania audytu upoważnieni pracownicy Zamawiającego lub osoby działające w 

jego imieniu, mają prawo: 

a) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe i przeprowadzenia 

niezbędnych czynności kontrolnych,  

b) żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego, 

c) przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących 

do przetwarzania danych. 

8. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Zamawiający wyda 

Wykonawcy rekomendacje oraz wskaże termin, w którym nieprawidłowości powinny zostać 

usunięte. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji i 

wyjaśnień mających związek z przedmiotem kontroli oraz współdziałania z Zamawiającym w 

przypadku wyjaśnienia powstałych nieprawidłowości oraz przeciwdziałaniu ich wystąpieniu w 

przyszłości.  

9. Wykonawca zobowiązuje się przekazać w imieniu Zamawiającego osobom,  o których mowa 

w §10 niniejszej umowy, a także innym jego przedstawicielom, pracownikom i 

współpracownikom, których dane udostępnił Zamawiającemu w związku z realizacją umowy, 

wszelkie informacje wymagane zgodnie z art. 14  RODO, w szczególności zobowiązany jest 

poinformować te osoby, że: Zamawiający, jako administrator danych w rozumieniu art. 4  pkt 

7 RODO, z chwilą udostępnienia mu danych będzie przetwarzał je w celach związanych z 

prawidłową realizacją niniejszej umowy, w tym w celu prawidłowej identyfikacji osób 

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez osoby, których dane dotyczą 

wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawiązywania i utrzymywania 

kontaktu służbowego pomiędzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, że dane mogą 

być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a osobie której 

dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

10. Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o 

których mowa w ust. 2 podwykonawcom z którymi zamierza zawrzeć umowy, gdy jest to 

niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach 

o podwykonawstwo stosownych zapisów dotyczących powierzenia przetwarzania danych 

osobowych na warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie.  Za działania 

lub zaniechania podwykonawców, którym Wykonawca podpowierzył przetwarzanie danych 

osobowych, Wykonawca odpowiada jak za działania bądź zaniechania własne. 

§ 18 

Spory 

1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks 

Cywilny, Prawo Budowlane. 
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§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa niniejsza zastała sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 
1) Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych. (wzór) 

4) Oświadczenie kierownika budowy. (wzór) 

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy (wzór) 

 

 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


