Zatacznik Nr 7 do SWZ
znak: DZP/11/ZP-2/24
(nie nalezy sklada¢ do oferty)

(Wzor)

UMOWA Nr ....ccccueeeeee.

o roboty budowlane w sprawie zamdwienia publicznego pn. REMONT, PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JEZYKOW OBCYCH”
obejmujaca zamierzenie budowlane pn.: ,,Remont, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i
zmiana sposobu uZytkowania kamienic Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krosnie
przy ul. Rynek 5 i Rynek 6 w Krosnie, wraz 7 instalacjami wewnetrznymi oraz instalacjami
proyvlgezeniowymi kanalizacji deszczowej i wody do budynkow, na dziatkach nr ewid. 2154,
2153, 2148/2, 2140/3 obreb Srédmiescie”

zawarta W dniu .eeeeveeeesoeessoncssnnss r. pomiedzy:

Panstwowa Akademig Nauk Stosowanych w Kros$nie, z siedziba: Rynek 1, 38-400 Krosno,
reprezentowang przez:

L - Rektora
ktéry oswiadcza, ze podmiot ktory reprezentuje jest ptatnikiem podatku VAT, numer NIP: 684-
21-75-051, zwanym w dalszej cze¢sci umowy Zamawiajacym,

ktory oswiadcza, ze podmiot, ktory reprezentuja prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rejestrze Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
........................ lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, oraz
,z¢ jest platnikiem podatku VAT numer NIP ............. ,

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym
znak DZP/11/ZP-2/24, na podstawie art. 275 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp., o wartosci zamdowienia
nie przekraczajgcej progow unijnych o ktorych mowa w Obwieszczeniu Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz. 1344) o nastepujace;j tresci.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o:

1) cenie — nalezy przez to rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustug (Dz.U. 2023, poz. 168).

2) dostawach — nalezy przez to rozumie¢ nabywanie produktow, ktorymi sa rzeczy ruchome,
energia, woda oraz prawa majatkowe, jezeli moga by¢ przedmiotem obrotu, w szczegolnosci
na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasingu z opcja lub bez
opcji zakupu, ktore moze obejmowac¢ dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje;

3) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robdt budowlanych, okreslonych w zalaczniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w
zatagczniku 1 do dyrektywy 2014/25/UE oraz objetych dziatem 45 zalacznika 1 do
rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002



4)

S)

6)

7)

r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str.
1, z poézn. zm.), zwanego dalej ,,Wspolnym Stownikiem Zamoéwien”, lub obiektu
budowlanego, a takze realizacj¢ obiektu budowlanego za pomoca dowolnych S$rodkow,
zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi przez zamawiajacego;

umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, zawarta migdzy wykonawca a podwykonawca, a w przypadku
zamoOwienia na roboty budowlane innego niz zamowienie w dziedzinach obronnosci i
bezpieczenstwa, takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy
dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje si¢ wykona¢ cze$¢ zamdwienia;

uslugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktére nie s3 robotami
budowlanymi lub dostawami;

zamOwieniu — nalezy przez to rozumie¢ umowe odptatng zawierang mi¢dzy zamawiajagcym a
wykonawcg, ktorej przedmiotem jest nabycie przez zamawiajagcego od wybranego
wykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug;

prawie budowlanym — ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023,
poz 682 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Przedmiot umowy

§1

Na podstawie dokumentacji dla przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania
znak DZP/11/ZP-2/24 Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
robot budowlanych pn. ,REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA,
NADBUDOWA CENTRUM KOMUNIKACJI I JEZYKOW OBCYCH” zgodnie ze
ztozong oferta i Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, a takze dokumentacja projektowa,
Prawem budowlanym 1 aktami wykonawczymi do niego, normami panstwowymi i
branzowymi, przepisami bhp i p.poz., innymi przepisami obowigzujagcymi w Polsce,
zasadami wspoéiczesnej wiedzy technicznej, a takze zgodnie z zaleceniami nadzoru autor-
skiego, inwestorskiego, konserwatorskiego i budowlanego.

Podczas prowadzenia robot budowlanych, beda uzywane $rodki transportu spehniajace
przepisy oznakowania drog dojazdowych do miejsca rozbiorki. Zamawiajacy dopuszcza
uzycie srodkow transportu, ktore nie spetniajg przepisow oznakowania drog dojazdowych,
pod warunkiem uzyskania przez Wykonawce zgody na wjazd od wiasciwych organdéw
administracji publiczne;j.

. Wykonawca podczas wykonywania robot budowlanych nie moze zastosowa¢ innych

materialdow 1 urzadzen, niz te ktore zaoferowal w ofercie, oraz ktére zostaly opisane w
dokumentacji projektowej, chyba, ze z uzasadnionej przyczyny otrzyma pisemng zgode
Zamawiajacego na taka zmiang. Wowczas Wykonawca moze zastosowa¢ tylko materialy i
urzgdzenia rownowazne lub wyzsze jakosciowo od tych ktére zostaly opisane w
dokumentacji projektowej. W takim przypadku Wykonawca, bedzie obowigzany wykazaé¢ w
trakcie realizacji zamoOwienia, ze zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty speiniajg
wymagania okreslone przez zamawiajacego w SIWZ i1 dokumentacji projektowe;.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajagcemu w stanie nadajacym si¢
bezposrednio do uzytkowania.

Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznat si¢
z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania przez niego
przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.



6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

§2

Dokumentacja projektowa, dokumentacja postgpowania w tym specyfikacja warunkow
zaméwienia wraz z zalacznikami, oferta zlozona przez Wykonawce wraz z zalacznikami,
stanowig zatgczniki do niniejszej umowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy

§3

1. Strony ustalaja nast¢pujace terminy realizacji robot:
- rozpoczecie zadania — od dnia podpisania niniejszej umowy,
- zakonczenie cato$ci zadania do 30 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia

................. r

2. Zamawiajacy z chwilg podpisania protokotu przekazania placu budowy (w dniu podpisaniu

umowy), odda Wykonawcy teren i budynki objete zamowieniem.

3. Strony ustalaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje réwniez termin uzyskania
przez Wykonawce (na podstawie pelnomocnictwa) wszelkich wymaganych odbiorow,
uzgodnien, pozwolen itp. oraz dokonanie bez uwag odbioréw i kontroli przez organy
administracji publicznej, ktore sg zobligowane przepisami prawa do dokonania odbioréw lub
kontroli przedmiotu zamowienia.

Obowiazki Zamawiajacego

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
),
k)

przekazanie placu budowy,

wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy,

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, sporzadzonej dla przedmiotowej
inwestycji, oraz dziennika budowy (jesli jest wymagany),

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zapewnienie $§rodkdw finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania
inwestycyjnego w wysokos$ci niezbednej dla prawidlowego i terminowego wykonania
zadania,

zaptata ustalonej naleznos$ci za wykonane i odebrane roboty zgodnie z § 7 umowy,
zaplata odsetek za opdznienie w zaplacie faktur spowodowana brakiem S$rodkow
finansowych lub z innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiajacego,

dokonywanie czynno$ci zwigzanych z wprowadzaniem podwykonawcow zgloszonych
przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy,

dokonywanie uzgodnien w zakresie okreslonym w § 5 ust. 24 umowy,

udziat w komisyjnym okresleniu stanu zaawansowania rob6t w przypadkach odstgpienia
od umowy,

odebranie wykonanych robdot, o ile roboty odpowiadaja wymogom umowy
1 obowigzujacego prawa.

2. Z chwilg protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca przyjmuje na siebie
obowiazki okreslone obowigzujacymi przepisami prawa w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz
Prawo budowlane i ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo, oraz wszelkie szkody, w
tym wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim.



Obowiazki Wykonawcy, oraz innych podmiotow

§5

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1.

e

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonanie zadania inwestycyjnego, okreslonego w § 1 niniejszej umowy z najwyzsza
starannoscig, terminowo, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi warunkami
wykonania i1 odbioréw robot budowlanych, normami panstwowymi 1 branzowymi, zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi
do niego, przepisami bhp 1 p.poz., innymi przepisami obowigzujgcymi w Polsce oraz
zaleceniami nadzoru autorskiego, budowlanego, konserwatorskiego i inwestorskiego.
Przedtozenie Zamawiajagcemu (na wniosek Zamawiajacego) do zatwierdzenia, w terminie do
7 dni od podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

Uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajgcego oraz wykonania aktualizacji
ww. harmonogramu w trakcie realizacji robot.

Poniesienia kosztow szczegdtowo okreslonych w zatgczniku h) do niniejszej umowy,
Sporzadzenie 1 dostarczenie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, oraz planu organizacji robot.

Zorganizowanie wlasnym staraniem i na swdj koszt placu budowy, w tym w szczegdlnosci
drog 1 komunikacji (tymczasowej organizacji ruchu), ogrodzen, instalacji i punktéw poboru
wody, energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zabudowan prowizorycznych, doj$¢ i
dojazdow do obiektu, ochrony terenu 1 obiektéw 1 wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wlasciwego wykonania prac.

Ponoszenie kosztéw wykonania projektu organizacji ruchu drogowego i optat za zajgcie pasa
ruchu drogowego, o ile konieczne byloby to do wykonania prac budowlanych. Zapewnienie
w wilasnym zakresie placu budowy.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dwoch dokumentacji inwentaryzacji peknie¢, rys i
zarysowan budynkéw sgsiadujacych z budynkiem podlegajacym inwestycji Pierwsza
dokumentacja z inwentaryzacji be¢dzie wykonana i przekazana Zamawiajacemu przed
wykonaniem, a druga po zakonczeniu wykonania robot.

Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia budynkow sasiadujacych (ktore sa potaczone
technologicznie z przedmiotowym budynkiem) przed uszkodzeniem podczas prowadzenia
prac budowlanych.

Uzyskanie zezwolen na wjazd, zorganizowanie wtasnym staraniem i na wlasny koszt wjazdu
samochodow na teren budowy, oraz ponoszenie kosztow wykonania projektu organizacji
ruchu drogowego 1 optat za zajgcie pasa ruchu drogowego, o ile konieczne bytoby to do
wykonania prac budowlanych.

Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 ppoz. oraz wyposazonych w odpowiedni sprzgt,
narzedzia i odziez. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane nie
przestrzeganiem przez jego pracownikow przepisoOw bhp i p.poz.

Prowadzenie Dziennika Budowy 1 udost¢pniania go osobom uprawnionym celem
dokonywania wpisow 1 potwierdzen.

Przedstawianie inspektorowi/inspektorom nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia kazdej
partii wyrobow przeznaczonych do wbudowania, odpowiadajacych wymogom dokumentacji
projektowej, oraz przepisom prawa obowigzujacego w Polsce.

Okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego, lub inspektoréw nadzoru, atestow na
wbudowane materiaty, $wiadectw jakosci, certyfikatbw na znak bezpieczenstwa,
certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci z Polska Norma lub normami UE, protokoléw prob,
sprawdzen 1 pomiarow w jezyku polskim lub w ttumaczeniu na jezyk polski.

Zapewnienie organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru inwestorskiego
1 wszystkim osobom upowaznionym, dostepu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc,



16.

17.

18.
19.

20.
21.

gdzie sa wykonywane lub gdzie przewiduje si¢ wykonywanie robot zwigzanych z realizacja

inwestycji.

Stosowanie si¢ do wszystkich polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, ktore sg zgodne z

prawem obowigzujacym w Polsce.

Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, oraz nadzoru nad

Pracownikami wykonujgcymi roboty.

Zapewnienie nadzoru archeologicznego, jezeli jest wymagany.

Ustanowienie Kierownika Budowy, posiadajacego wymagane tacznie kwalifikacje oraz

uprawnienia:

- budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, potwierdzone zaswiadczeniem o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, ktéry stanowi ze podstawe do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe z okreslonym w nim terminem wazno$ci. Wymogu w zakresie
przedktadania zaswiadczenia, nie stosuje si¢ w stosunku do 0s6b wpisanych do centralnego
rejestru 0soOb posiadajagcych uprawnienia budowlane.

- 0 ktorych mowa w art. 37 c¢) ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1840), ktory stanowi, ze: ,,robotami budowlanymi
kieruje albo nadzor inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane okre§lone przepisami Prawa
budowlanego oraz ktora przez co najmniej 18 miesigcy brala udzial w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza muzeum bedacego instytucja kultury”.

Ilekro¢ mowa o okreslonych uprawnieniach na podstawie aktualnie obowigzujgcej ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane rozumie si¢ przez to roéwniez odpowiadajace im

wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych

przepisow prawa lub odpowiednich przepisow prawa panstw czlonkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do wykonywania okreSlonych zawodow

regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaly uznane na

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z

2023, poz. 344).

a) Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie ........ceve. , nr upr. bud.
................. nrewid. PIIB .................

b) Kierownikiem robot sanitarnych ze strony Wykonawcy bedzie ....ceeeee... , nr upr. bud.
................. nrewid. PIIB .................

¢) Kierownikiem roboét elektrycznych ze strony Wykonawcy bedzie couveveiennnnnnn. , r upr.
bud. .............e nrewid. PIIB .................

Pisemne informowanie Zamawiajgcego o zmianie 0sOb wskazanych w §5 ust. 35 umowy

Zawarcie umow o ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej robot realizowanych przez

Wykonawce w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w § 1 umowy na sume¢

ubezpieczenia nie mniejszg niz 10 000 000,00 zi (stlownie: dziesie¢ milionéw ztotych

00/100) 1 przedstawienie kopii tych umow przed rozpoczgciem robdt, w zwiazku z

przejsciem na Wykonawce pelnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i1 osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen losowych w tym ognia, wody
w odniesieniu do robot, budynkow sasiadujacych z budynkiem podlegajacym, inwestycji



22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

materiatdéw, sprzetu oraz innego mienia zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy.

c) szkody wynikajace z niewykonania lub niewtasciwego wykonania wszystkich robot
stanowigcych przedmiot umowy oraz robot wptywajacych na/lub ingerujacych w
sasiednie do przedmiotu umowy budynki lub piwnice Rynku 5 i Rynku 6 stanowiace
wlasno§¢ Miasta Gminy Miasta Krosno oraz innych wilascicieli a takze nastepstw
nieszczesliwych wypadkow na osobach 1 mieniu zwigzanych z tymi robotami.

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia Zamawiajacemu kopii polisy ,,0goélnej”

bez wskazania w niej, Ze polisa zawarta jest tylko na zadanie inwestycyjne okreslone

w § 1 umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem wyzej wymienionych umoéw ubezpieczenia oraz

optacaniem sktadek ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego a polisy

1 dokumenty ubezpieczeniowe w tym potwierdzenie oplacenia polisy powinny zostaé

przedstawione przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia

podpisania umowy. Przedstawienie przez ~ Wykonawce odpowiednich  polis

ubezpieczeniowych stanowi warunek dopuszczenia Wykonawcy do prac wynikajacych z

niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy, Zamawiajacy moze we wlasnym zakresie

zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, w zwigzku z ktérg polis¢ powinien byt przedstawic

Wykonawca 1 potraci¢ koszty jakie ponidst optacajac skladki ubezpieczeniowe z

jakichkolwiek ptatnosci naleznych Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego, swoich pracownikow oraz osob

trzecich za wszelkie szkody spowodowane w miejscu realizowanych robot w zwigzku z

prowadzonymi pracami, jak réwniez za brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy.

Bezzwloczne usuwanie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie wykonywania prac.

Dokonywanie uzgodnien z wiascicielem piwnic (uzytkowanych) przedmiotowego budynku

w zakresie termindow, oraz godzin wykonywania robdt ktore mogg wplywaé na

bezpieczenstwo konstrukcji budynku, budynkoéw sasiadujacych lub beda ingerowaty w strop

nad tymi piwnicami. Ponadto Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien z

Projektantem oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego, co do zmian konstrukcyjno-

materialowych proponowanych przez Wykonawcg, w odniesieniu do dokumentacji

projektowe;.

Utrzymanie ogo6lnego porzadku w rejonie prowadzonych robot i biezace usuwanie z placu,

budowy wilasnym staraniem i kosztem, materiatow powstatych w wyniku prowadzenia robot

(drewno, blacha, stal i inne) i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego w

odlegtosci nie wigkszej niz 10 km od miejsca rozbiorki. W przypadku nie wskazania przez

Zamawiajacego miejsca skladowania materialow i odpadow Wykonawca dokona na wlasny

koszt utylizacji materiatu rozbidorkowego zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami prawa.

Udzial w naradach roboczych dotyczacych realizacji zadania organizowanych przez

Zamawiajacego.

Koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawcoéw znajdujacych si¢ na placu

budowy.

Dokonywanie uzgodnien z Zamawiajagcym na etapie prac wykonawczych, co do rodzaju

1 kolorystki materiatéw zastosowanych do wykonania robdt tak by wykonane prace w pehni

odpowiadaly koncepcji estetycznej Zamawiajacego oraz zatozonej funkcji uzytkowe;.

Ponadto Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien z Projektantem oraz

Inspektorem nadzoru inwestorskiego, co do zmian konstrukcyjno-materiatowych

proponowanych przez Wykonawce, w odniesieniu do dokumentacji projektowe;.



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robot, opodznienia lub zwloki terminu
zakonczenia wykonania niniejszej umowy.

Likwidacja placu budowy 1 zaplecza wlasnego oraz catkowite uporzadkowanie terenu

bezzwlocznie po zakonczeniu prac, nie pozniej jednak niz 5 dni od daty dokonania odbioru

koncowego robot .

Naprawa, usunigcie zniszczen drog dojazdowych, parkingdw i1 chodnikéw. Doprowadzenie

ich do stanu przed wejsciem na teren budowy,

Stosowania wytycznych producenta przy montazu lub wbudowywaniu urzadzen lub

instalacji po pisemnym zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru, projektanta i1

zamawiajacego oraz zglaszanie zamawiajacemu 1 inspektorowi na piSmie potrzeby
dostosowania wytycznych producenta do zaprojektowanej instalacji lub urzadzen.

Dopilnowanie, by wszystkie osoby wykonujace w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci

polegajace na wykonywaniu pracy fizycznej, tj. nizej wymienionych czynnosci fizycznych

niezb¢dnych do realizacji zamowienia, byty w okresie realizacji Umowy zatrudnione na
podstawie umowy o prace¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z p6zn. zm.), zgodnie z o§wiadczeniem ztozonym

do oferty:

a) roboty rozbiérkowe:

b) roboty zwigzane z demontazem oraz montazem instalacji elektrycznych;

c) roboty zwigzane z demontazem oraz montazem instalacji sanitarnych;

d) roboty zwigzane z demontazem oraz montazem instalacji teletechnicznych;

e) roboty murarskie oraz inne pozostale roboty zwigzane z konstrukcja budynku ;
f) roboty ciesielskie;

g) roboty monterskie;

h) roboty wykonczeniowe;

1) roboty ogélnobudowlane.

Wymog nie dotyczy wiec, migdzy innymi osob: kierujacych budowa.

W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w

punkcie powyzej czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez

wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 33 czynnosci w

trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date =zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;



b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez
Wykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelienie obowigzku zatrudnienie
Pracownikéw wykonujacych roboty na podstawie umowy o praceg.

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$§¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

36. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w punkcie 33 czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 lit. k umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spelienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeilnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 33
czynnosci.

37. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

38. Zmiana pracownika wykonujacego roboty bedzie mozliwa w nastepujacych sytuacjach:

a) na zadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonywania robdt przez niego,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

39. Zmiana Pracownika wykonujagcego roboty dokonywana jest poprzez pisemne
powiadomienie Zamawiajacego przez Wykonawce o zmianie Pracownika wykonujacego
roboty na co najmniej 2 dni robocze przed zamiarem dokonania zmiany.

40. Zmiana Pracownika wykonujacego roboty nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do
Umowy.

41. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

42. Postanowienia pkt. 33 do 41 stosuje si¢ rowniez w odniesieniu do wszystkich
Podwykonawcow.

43. Zgodnie z art. 366 Kodeksu Cywilnego, kilku dluznikéw moze by¢ zobowigzanych w ten
sposob, ze wierzyciel moze zada¢ catosci lub czeséci $wiadczenia od wszystkich dtuznikéw



facznie, od kilku z nich lub od kazdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez
ktoregokolwiek z dtuznikow zwalnia pozostatych z do zupelnego zaspokojenia wierzyciela
wszyscy dhuznicy solidarni pozostaja zobowigzani.

44. Jezeli Wykonawca polega na zdolno$ciach innych podmiotéw w odniesieniu do warunkéw
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, Podmioty te beda
realizowaty roboty budowlane w zakresie w ktérym te zdolnosci s3 wymagane.

45. Udostepnienie w niezb¢dnym zakresie placu budowy podczas realizacji robot budowlanych
przy budynku objetym zamoéwieniem oraz budynkach i terenach sgsiednich przez podmioty
zewnetrzne

46. Przeprowadzenie szkolen wyznaczonych przez Zamawiajacego osob w zakresie obstugi
wszystkich instalacji i urzadzen

47. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczony sprzet, urzadzenia i wyposazenie begdzie kompletne,
fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczen oséb trzecich.

Nadzor inwestorski

§6
1. W =zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca wspotpracuje
z Inspektorami Nadzoru inwestorskiego. Inspektorami Nadzoru ze strony Zamawiajacego
beda:

O e — Inspektor nadzoru branzy budowlanej, upr. bud. nr ................ nr ewid
PIB: ..., ,

SR — Inspektor nadzoru branzy sanitarnej, upr. bud. nr ................ nr ewid
PIB: ..., ,

O i irieerieeeeieien — Inspektor nadzoru branzy elektrycznej, upr. bud. nr ................ nr
ewid. PIIB: ................... ,

2. Wykonawca przed wbudowaniem materiatdbw, zobowigzany jest do dostarczenia
1 przekazania Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru odpowiednich dokumentéw
potwierdzajacych ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i dopuszczenie do obrotu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru Zamawiajacego majg prawo zada¢ od Wykonawcy okazania dokumentéw, probek
stosowanych materialow 1 wyrobow budowlanych, we wskazanym terminie.

3. W razie stwierdzenia, ze materialy stosowane przez Wykonawce nie spetniajg wymogow
okreslonych w ust. 2, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Zamawiajacego moze nakazac
Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robot oraz usuni¢cie naruszen. W takim wypadku
ewentualne niedotrzymanie przez Wykonawce terminu koncowego uwaza si¢ za zawinione
przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy w imieniu ktérego dziala Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy
okazania wszelkich dokumentoéw $wiadczacych, ze wyrob jest dopuszczony do stosowania w
budownictwie.

5. Koordynatorami czynnos$ci Inspektora nadzoru na budowie bgda:

o mgr Franciszek Tereszkiewicz — Kanclerz PANS Krosno, jako koordynator gtowny
° mgr inz. Dorota Jatczyszyn — pracownik PANS Krosno jako koordynator pomocniczy
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Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

§7
1. Ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone na
podstawie wybranej, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia, oferty wynosi netto

.............. zt (stownie: .............. .../100), plus nalezny podatek VAT, co stanowi kwote

DIutto: seveeeereenecnnnnes Zh(stownie: ... ..o /100).

2. Klauzula waloryzacyjna.

2.1. W celu urealnienia wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na wzrost cen
materialow lub innych kosztow niezbednych do realizacji umowy, Strony beda
dokonywa¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy
zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) zmiany mogg nastepowa¢ w okresach co kwartal, przyjmujac, ze pierwsza
zmiana moze nastgpi¢ najwczesniej od 7 miesigca po podpisaniu Umowy;

2) zmiana zostanie dokonana z uzyciem najbardziej aktualnego kwartalnego
wskaznika cen w SEKOCENBUDZIE - Zagregowane wskazniki
waloryzacyjno-prognostyczne ZWW;

3) zmiana zostanie dokonana pod warunkiem, ze wskaznik, o ktérym mowa w
pkt 2) osiggnie min 1% (w stosunku kwartalnym);

4) zmiana dotyczy¢ bedzie prac i robdt wykonywanych od dnia, w ktéorym
Strony zgodnie z niniejszymi zasadami wprowadzg zmian¢ wynagrodzenia
umownego, tj od momentu zgloszenia potrzeby dokonania takiej zmiany
jednej ze Stron;

5) zmiana bedzie obowigzywata tylko w zakresie faktur rozliczenia
czesSciowego 1 nie bedzie obejmowata rozliczenia koncowego,

6) maksymalna laczna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, z tytulu zmiany cen
materiatow lub kosztéw istotnych dla realizacji zamdwienia, nie przekroczy
10 % warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

2.2. Przez uprawnienie do zmiany wynagrodzenia nalezy rOwniez rozumie¢ obnizenie
wynagrodzenia.

2.3. Sposob okreslenia wptywu zmiany kosztow na koszt wykonania zamoéwienia
nastagpi na podstawie wniosku Strony wnioskujacej o zmiang i dokumentoéw
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste poniesienie
poszczegolnych  kosztow. Wniosek  Strony  wnioskujagcej o  zmiang
wynagrodzenia, powinien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne
do oceny, czy proponowane zmiany wynikaja ze zmiany kosztow zwigzanych z
realizacja3 Umowy wzgledem kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, a w szczegolnosci:

a) szczegotowa  kalkulacje = proponowanej  zmienionej]  wysokos$ci

wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do
zmiany wysokos$ci kosztoéw wykonania Umowy przez Wykonawce, wraz z
okresleniem kategorii (rodzaju) i wartosci kosztow, przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, ktorych
zmiana moze uzasadnia¢ wystgpienie z wnioskiem o jego zmian¢ oraz
sposob obliczania ich zmiany i prezentacji obliczen,

b) dokumenty potwierdzajace zasadno$¢  wystgpienia z  wnioskiem
(w szczegblnosci, jego zgodno$¢ z zasadami zmiany wynagrodzenia
okreslonymi w niniejszej] Umowie) oraz prawidlowos¢ obliczen w zakresie
zmiany wysokosci kosztoéw wykonania Umowy oraz wnioskowanej zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
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Wykonawca, w przypadku zmian wynagrodzenia zgodnie z ust. 2.1 - 2.3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego jego
podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe o podwykonawstwo, w zakresie
odpowiadajagcym  zmianom cen kosztow  dotyczacych  zobowigzania
podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy podwykonawczej
przekracza 6 miesigcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorym

mowa w § 7 ust. 1, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany wysokosci podatku od towardéw i ustug lub podatku
akcyzowego;

2) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz.
U. z 2020r. poz. 2207);

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; w tym ostatnim przypadku o co
najmniej 10 %;

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z
2023r. poz. 46),

- jezeli zmiany okreslone w pkt 1) — 4) powyzej beda miaty wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2.5 pkt 1) w zakresie
podatku VAT wynagrodzenie umowne brutto nalezne Wykonawcy zostanie
ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej zgodnie z przepisami
zmieniajgcymi tg stawke. Zmiana wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany umowy. Wynagrodzenie
umowne netto nalezne Wykonawcy nie ulegnie zmianie. Zmiana, o ktorej mowa
w niniejszym ustgpie, dotyczy tej czg¢sci umowy, z tytutu wykonania ktorej
wynagrodzenie umowne nalezne Wykonawcy bedzie opodatkowane stawka
podatku VAT w zmienionej wysokosci.
W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust.2.5 pkt 1) poza zmiang
podatku VAT oraz okoliczno$ci wskazanych w pkt 2) — 4) Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ wysokosSci
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust.l z zastrzezeniem
brzmienia ust. 2.12 1 2.13. Wykonawca zobowigzuje si¢ we wniosku wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg zmiany wynagrodzenia a wplywem
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy, poda¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne 1 podstawy prawne, a w szczegdlnosci powinien
przedlozy¢ dokument zawierajacy:

1) doktadne wyliczenie wysokos$ci dodatkowych kosztow wynikajacych z
wprowadzonych zmian, o ktérych mowa w ust. 2.5 i propozycj¢ zmian
wynagrodzenia Wykonawcy;

2) wyjasnienie wplywu zmian okre§lonych w ust. 2.5 na koszty wykonywania
przedmiotu umowy;

3) przekaza¢ kopi¢ umow, z ktérych wynika zmiana wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia;



2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.
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4) wyjasnienie, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy oraz okreslenie stopnia, w jakim wptynie
ona na wysoko$¢ wynagrodzenia;

5) listy obecnos$ci o0so6b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy
potwierdzajacej fakt  wykonywania pracy przez wykazane osoby w
przypadku, o ktorym mowa w ust. 2.5 pkt 2) — 4).

Whniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji przedmiotu

umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang

okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 2.6.

W sytuacji zmiany, o ktorej mowa w ust. 2.5 pkt 2), wynagrodzenie umowne, o

ktérym mowa w § 7 ust. 1, ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego

kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwickszenia wynagrodzen osob bezposrednio
wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci aktualnie obowigzujacej
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych odpowiednio od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
albo minimalnej stawki godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, ktoére nie sg konieczne w celu
ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, w szczegdlnosci kosztow zmiany
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej albo
wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2.5 pkt 3), wynagrodzenie
umowne, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia o0s0b bezposrednio wykonujacych przedmiot
umowy.
W sytuacji zmiany, o ktorej mowa w ust.2. 5 pkt 4), wynagrodzenie umowne, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci
wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
Zmiana wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §7 ust. 1, z przyczyn
okreslonych w ust. 2.5 obejmowac begdzie wytacznie platnosci za prace i roboty
wykonywane w ramach przedmiotu umowy, ktérych w dniu zmiany
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2.6, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana
moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia naleznego w przysztosci).
Obowigzek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2.5, na zmiang
wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1, lezy po stronie
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w §7 ust. 1, na podstawie ust. 2.5 w zakresie, w jakim zmiana
taka zostala juz dokonana na podstawie ust. 2.1 - 2.3.
Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust.2.1
powyzej, sklada Zamawiajacemu o$wiadczenie, co do realizacji obowigzku
zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy na podstawie ust. 2.4, w terminie 7 dni
od zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli taki obowigzek istnieje,
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przeprowadza procedur¢ w zakresie zmiany postanowien umoOw o
podwykonawstwo.

2.16. Zmiany, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie beda dokonywane zaréwno

w przypadku koniecznosci podwyzszenia, jak 1 obnizenia wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

2.17. Zmiany, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie powyzej, wymagaja aneksu

do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
Zamoéwienia jesli zachodza okoliczno$ci wymienionych w art. 455 ust 1 1 2 ustawy Pzp, lub
w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionej ponize;j:

a)
b)

d)

g)
h)

)

Okolicznosci o ktorej mowa w ,,klauzuli waloryzacyjnej” (powyzej),

Uzasadnionej rezygnacji przez Zamawiajacego z cz¢sci zakresu przedmiotu zamowienia,
ktérego wykonanie okazalo by si¢ nieracjonalne na etapie prowadzenia robot
budowlanych lub bedzie wynika¢ z odrebnych decyzji organdw administracji panstwowe]
W takim przypadku wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o
warto$¢ nie wykonanych pozycji kosztorysowych.

Konieczno$ci wykonania robot nie ujetych w dokumentacji projektowej, ktorych
niewykonanie mogtoby spowodowac obnizenie funkcjonalnosci, lub estetyki budynku,
zagrozenie dla zdrowia lub zycia 0sob, zagrozi¢ bezpieczenstwu budynku, lub budynkéw
sasiadujacych, lub mogtoby grozi¢ katastrofg budowlang lub bgdzie wynika¢ z odrgbnych
decyzji organdw administracji panstwowej . W takim przypadku Wykonawcy zostanie
zwickszone wynagrodzenie o warto$¢ robdt nie ujetych w dokumentacji projektowej na
zasadach opisanych w punkcie 24 niniejszego paragrafu.

Koniecznos$ci przesunigcia terminu realizacji zamdwienia, jesli koniecznos$¢ ta nastgpita
na skutek okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy
1 nie lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku termin zostanie przedtuzony
proporcjonalnie do czasu w ktoérym nastapit przestdj w robotach.

Koniecznos$ci przesunigcia terminu realizacji zamdwienia, jesli koniecznos$¢ ta nastgpita
na skutek okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego. W takim przypadku termin
zostanie przedtuzony proporcjonalnie do czasu w ktorym nastgpit przestdj w robotach.
Konieczno$ci wprowadzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
Ewentualnej zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem
posiadania przez tych podwykonawcéw co najmniej takich samych wiasciwosci,
kwalifikacji (dotyczy przypadku, w ktorym Wykonawca postuguje sie¢ potencjatem
podwykonawcow). Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéow udzialu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

Zmiany obowigzujacych norm i przepisoOw Prawa wraz z aktami wykonawczymi do nich,
Zmiany przepisow z zakresu ochrony pozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy,
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony srodowiska,

Dokonania przez Projektanta zmian 1 uzupelnien do dokumentacji projektowej,
akceptowanych przez Zamawiajacego. W takim przypadku wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy bedzie zmienione na zasadach opisanych w punkcie b), w przypadku nie
wykonania okreslonego zakresu robot, lub w punkcie ¢) w przypadku wykonania robot
nie ujetych w dokumentacji projektowe;.
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k) Wystapienia nieprzewidzianych zdarzen losowych dotyczacych osdb wymienionych
w umowie (dotyczy zmian personalnych),

1) Zamiaru skorzystania przez wykonawce w toku prowadzonych robét z podwykonawcow,
lub dodatkowych podwykonawcow,

m) Wystapienia sit wyzszych i okoliczno$ci zwigzanych z klgskami zywiotowymi,

n) Konieczno$ci wprowadzenia zmian terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
spowodowanych  warunkami  geologicznymi, lub  terenowymi, znaleziskami
archeologicznymi  w  szczegolnosci: niewypaty 1 niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne nieprzewidziane w SWZ. W takim przypadku termin zostanie
przedtuzony proporcjonalnie do czasu w ktérym nastgpit przestd; w robotach.

0) Wiystapienia okolicznosci, ktoérych obiektywnie nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. W takim przypadku termin zostanie przedluzony proporcjonalnie do
czasu w ktorym nastgpit przestdj w robotach

Warunki zmian:

- inicjowanie zmian — na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

- uzasadnienie zmian — prawidtowa realizacja przedmiotu umowy, obnizenie kosztoéw,
zapewnienie optymalnych parametréw technicznych i jakosciowych robot, itp.

- forma zmian — aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawcy nie zostanie zaplacone wynagrodzenie za roboty ujete w kosztorysie

ofertowym, lecz faktycznie niewykonane, w przypadku rezygnacji Zamawiajacego z

okreslonego zakresu robot.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, stanowigce warto§¢ umowy, odpowiada zakresowi robot

przedstawionemu w dokumentacji projektowej 1 zawiera wszelkie koszty, ktére Wykonawca

poniesie w celu nalezytego wykonania umowy, w szczegolnosci wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, organizacji terenu robdt wraz z jego pdzniejsza
likwidacja, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy i Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia,

Z zastrzezeniem ust 11 rozliczenie za wykonane roboty nastagpi na podstawie faktur

czesciowych wystawianych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, oraz na

podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze catosci przedmiotu umowy wolnego
od wad, usterek i niedorobek. Faktury czesciowe wystawiane beda przez Wykonawce
oddzielnie za wykonane roboty przez Wykonawce, oraz w przypadku wystapienia
podwykonawcow, oddzielnie za roboty wykonane przez podwykonawcow (oddzielnie dla

kazdego podwykonawcy wraz z podaniem kwoty jaka przystuguje Podwykonawcy) w

terminach uzgodnionych z Zamawiajacym, nie czg¢sciej jednak niz jeden raz w miesigcu w

oparciu o protokoty odbioru czgsciowego robot, potwierdzone przez Inspektora/ow nadzoru

inwestorskiego. Potwierdzenia Inspektora/6w Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed
wystawieniem faktury. Faktury czesciowe moga by¢ wystawiane do 90% warto$ci
przedmiotu umowy. Pozostate 10% zostanie wyptacone na podstawie faktury koncowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dla kazdego protokotu przerobowego oraz

faktury zalacznika w postaci zestawienia wykonanych robot zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem rzeczowo-finansowym z podzialem na wykonane roboty i wbudowane

urzadzenia w budynkach przy Rynku 5 i Rynku 6.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu

umowy. Protokot odbioru koncowego podpisuja ze strony Zamawiajacego Inspektorzy

nadzoru inwestorskiego oraz Komisja Odbioru powotana przez kierownika Zamawiajacego.

Wykonawca na zadnie Zamawiajacego do faktury zalaczy zestawienie wbudowanych

urzadzen wraz z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowego

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane jest przedstawienie Zamawiajacemu dowodow zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.

465 ust. 1 Ustawy Pzp. bioracym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.

Dowodami, o ktorych mowa powyzej sg przedstawione razem:

a) oswiadczenie w formie oryginalu podpisanego przez osobe umocowang, lub w postaci
kopii poswiadczonej notarialnie o braku wymagalnych zobowigzan Wykonawcy
w stosunku do Podwykonawcy,
b) dokument potwierdzajacy uznanie rachunku konta podwykonawcy (lub dalszego

podwykonawcy). Dokument ten musi potwierdza¢ wykonanie catego przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, lub w przypadku uzyskania zgody Zamawiajacego czesci tej
umowy, oraz musi posiada¢ opis umozliwiajacy identyfikacje na podstawie jakiej umowy
o podwykonawstwo otrzymano wynagrodzenie.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z

zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sg

roboty budowlane, dostawy, ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na to potracenie.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5%

wartosci umowy Ww sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do

odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury — w calosci lub

w czesci — w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan

wynikajgcych z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytutu

opdznienia w zaplacie.

Do faktury, w ktorej zafakturowane bedzie wyposazenie w sprzet, Wykonawca dolaczy

wykaz wyposazenia, lub sprzgtu wraz z cenami zgodnymi z kosztorysem ofertowym.

Podstawa do wystawienia faktur VAT bedzie protokot odbioru przedmiotu umowy

podpisany ze strony Zamawiajacego przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego. Protokot

odbioru koncowego podpisujg ze strony Zamawiajacego Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

oraz Komisja Odbioru powotana przez kierownika Zamawiajacego.
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Faktura =zostanie zaptacona przez Zamawiajacego wylacznie po przedstawieniu

Zamawiajacemu dokumentow rozliczeniowych pomiedzy Wykonawcg

a Podwykonawcami, wskazujacych na dokonanie przez Wykonawce zaplaty naleznego

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow w przypadku powierzenia im czesci przedmiotu

umowy. Zapis niniejszy stosuje si¢ odpowiednio w odniesieniu do dalszych

Podwykonawcow.

Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ zlozenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiajacego.

Termin ptatnosci kazdej faktury wynosi do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajacemu

prawidlowo wystawionej faktury wraz z dokumentem uzasadniajacym prawidlowos¢ i

zasadno$¢ jej wystawienia.

Zaptata nast¢puje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Wierzytelnosci z tytulu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane w ramach

umowy roboty nie mogg by¢ przeniesione przez Wykonawce na osoby trzecie bez uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie objetych kosztorysem

ofertowym, Wykonawcy nie wolno ich realizowac¢ bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wszelkie samodzielne decyzje inspektora(-6w) nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda

bezskuteczne a roboty takie bedg wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Zlecone przez Zamawiajacego roboty nie ujete w dokumentacji projektowej, rozliczane bgda
na zasadach okreslonych w odrebnej umowie lub aneksie do umowy, przy zastosowaniu
elementow cenotworczych wynikajacych z oferty Wykonawcy. Kosztorysy na powyzsze
roboty beda sporzadzane przez Wykonawce, zatwierdzane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz akceptowane przez Zamawiajacego. W przypadku braku odpowiednich
pozycji materialowych i sprzetowych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przyjmie:

- ceny materiatbw wg uzgodnionych z Zamawiajagcym aktualnych cen zakupu, lecz nie
wyzsze niz S$rednie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj.
podkarpackiego, w okresie ich wbudowania,

- ceny sprzetu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyzsze niz $rednie ceny
publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla woj. podkarpackiego w okresie jego
uzycia. Ceny te muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym,

- norm naktadow rzeczowych wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm
zaktadowych Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci potwierdzenia cen materialdow i sprzetu na podstawie

wydawnictwa SEKOCENBUD, ich cena =zostanie ustalone w drodze negocjacji

przeprowadzonych pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

Jezeli w toku realizacji zadania nastapi przerwa z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czes$¢ inwestycji.

W razie niezaplacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie Wykonawcy przystuguja

odsetki ustawowe za opoznienie.

Podwykonawstwo.

§8

Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to
rozumie¢ umow¢ w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, zawarta miedzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w
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przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawca a
dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca wykona sitami wlasnymi nast¢pujacy zakres robot stanowigcych przedmiot
UIMOWY: +.eeeeteneeeeeeeeeeeeeeieeaeenen

Wykonawca powierzy Podwykonawcy nastgpujacy zakres robdt stanowiacych przedmiot

umowy:
a) firmie ......cocoeeeveiiiieie, - Toboty W ZaKIesi€ ......ccccevevueevuieeireiins na tgczng wartos¢ —
b) firmie ......ccoeevveeeiiieennens - roboty W ZaKIesi€ .......ccceevvveruveeieennnns na tgczng wartos¢ —

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub uslugi, ktére maja by¢ wykonane
w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada,
aby przed przystagpieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i1 0sob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamoéOwienia mozliwa jest zmiana
Podwykonawcow wskazanych w ust. 3, wylacznie za zgoda Zamawiajagcego wyrazong
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub
uslugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zgdanie zamawiajacego jest
zobowigzany przedstawi¢ o$wiadczenie, o brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Do zawarcia przez Wykonawcge umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana pisemna zgoda Zamawiajgcego. Zgoda Zamawiajgcego jest wymagana rowniez
do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni (od dnia otrzymania projektu umowy) zglasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

2)gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 9.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 10 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem (przez osobg
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umocowang, lub notarialnie) kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy
akceptuje tylko takie umowy, ktére sa zgodne z projektem tej umowy.

. Zamawiajacy w terminie do 14 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetiajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 9.

. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 14 dni uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem (przez osobe
umocowang, lub notarialnie) kopi¢ zawartej umowy na podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie powyzsze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreslony w ust. 9, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 8-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dochowanie przez

Podwykonawcow warunkow Umowy (w tym odnoszacych si¢ do personelu Wykonawcy i

Informacji poufnych), za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow (dalszych

podwykonawcoéw) 1 jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

. Ustalone w niniejszej umowie i1 wynikajace z przepisow prawa zasady zatrudnienia
podwykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do zatrudniania przez podwykonawce
(podwykonawcow) dalszych podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec
Zamawiajacego do zapewnienia przestrzegania powyzszych zasad w umowach zawieranych
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

§9

Odbiory
Strony ustalaja nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu - dokonywany bedzie przez Inspektora
nadzoru w terminie do 3 dni roboczych od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce. Nie
przystapienie Inspektora nadzoru do odbioru w terminie wyzej wskazanym uprawnia
Wykonawce do dokonania odbioru jednostronnego,

2) odbiory cze$ciowe — dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru dla zakresu robot,
dostaw sprzetu, urzadzen i1 wyposazenia, ktdry zostanie uznany przez Inspektora nadzoru
jako kwalifikujacy si¢ do rozliczenia miesigcznego w terminie do 5 dni roboczych od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce, na podstawie protokotu czesciowego odbioru
robot, dostaw sprzetu, urzadzen 1 wyposazenia,

3) odbidr koncowy - dokonywany bedzie w sposob okreslony w ust. 5

4) odbiér gwarancyjny - dokonywany bedzie przez Zamawiajacego zudzialem
Uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej po uprzednim powiadomieniu
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przez Uzytkownika Zamawiajacego w przypadku wystapienia wad w okresie udzielonej
gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady 1 ma na celu ocen¢ robot zwigzanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi,

5) odbior ostateczny — dokonywany bedzie przez Zamawiajacego z udziatem Uzytkownika
oraz Wykonawcy w formie protokolarnej przed uptywem okresu udzielonej gwarancji
jakosci 1 okresu rekojmi za wady 1 ma na celu stwierdzenie usunigcia wad ujawnionych
w okresie gwarancji jako$ci i rekojmi oraz wypelnienia przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady lub gwarancji jakosci. W przypadku stwierdzenia nie
usuni¢gcia wszystkich wad, Zamawiajacy moze przerwaé¢ odbior ostateczny, za$
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i rekojmi oraz
przedluzy¢ odpowiednio zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres
przedluzenia gwarancji jakosci 1 rekojmi. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

Gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Zamawiajacemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy dokona odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do 3 dni
od daty zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy o gotowosci do ich
odebrania i potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot pisemnie pod
adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia cato$ci robot.

Odbidér koncowy robot dokonany zostanie komisyjne przez Zamawiajacego 1 Inspektorow
nadzoru inwestorskiego, w tym koordynatora nadzoru inspektorskiego przy udziale
Wykonawcy.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie przekazanie
Zamawiajagcemu 1 inspektorowi- koordynatorowi nadzoru inwestorskiego o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu robot oraz pisemne potwierdzenie inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego robét w ciggu 7 dni roboczych od daty
przekazania Zamawiajacemu pisemnej informacji o zakonczeniu robot i zakonczy
odbior w ciagu 5 dni roboczych, od daty rozpoczecia odbioru robot, chyba ze w trakcie
odbioru stwierdzone zostang wymagajgce usuni¢cia wady, usterki czy niedorobki.
W takim przypadku ustalony zostanie termin przeprowadzenia ponownego odbioru
koncowego robot.

Za date zakonczenia robdt uznaje si¢ date przedlozenia Zamawiajacemu kopii wniosku
0_pozwolenie na uzytkowanie wniesionego przez Wykonawce (na podstawie
pelnomocnictwa) we wlasciwym urzedzie nadzoru budowalnego. Protokdl odbioru
koncowego robot bez uwag zostanie podpisany po dokonaniu bez uwag odbiordw i
kontroli przez organy administracji publicznej, ktore sa zobligowane przepisami prawa
do dokonania odbioréw lub kontroli przedmiotu zaméwienia,

Z dniem zakonczenia robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu zabezpieczenia
roszczen z tytulu rekojmi za wady, na kwote 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i zgloszeniem gotowosci do odbioru
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu:

a) kopi¢ wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wniesionego przez Wykonawce (na
podstawie petnomocnictwa) we wlasciwym urzedzie nadzoru budowalnego.

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem oraz przepisami prawa, oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
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c) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

d) atesty, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla
wbudowanych materiatow w jezyku polskim,

e) protokoty préb, pomiaréw, sprawdzen i szkolen,

f) dokumentacje projektowa podstawowa i1 powykonawcza wszystkich branz, oraz
wbudowanych instalacji i zamienna, jezeli w trakcie realizacji robot nastapily zmiany,

g) karty (ksigzki) techniczne zamontowanych wszystkich instalacji 1 urzadzen
wymagajacych serwisowania.

h) kopi¢ zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu
zawodowego osoby pehiacej funkcje kierownika budowy

1) instrukcje obstugi lub uzytkowania w jezyku polskim,

j) gwarancje na wbudowane urzadzenia w jezyku polskim,

k) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w kolorze czerwonym z
podpisami uprawnionych o0sob, na oryginale lub kopii dokumentacji projektowe;.

1) opracowany plan ewakuacji budynku wraz w wyliczeniem procedur postepowania w
przypadku potrzeby ewakuacji,

m) inne niezbedne dokumenty, zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa, wskazane przed odbiorem koncowym na pismie przez Zamawiajacego.

9. Jezeli dokumenty wymienione w pkt. powyzej nie sg kompletne, lub zawieraja btedy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie dokona pisemnego potwierdzenia o zakonczeniu robot
1 gotowosci obiektu do odbioru, az do chwili prawidtowego ich uzupetnienia.

10. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci oraz prawidlowosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow, w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy dat¢ odbioru koncowego; w przeciwnym razie
zazada od Wykonawcy ponownego zgloszenia robot do odbioru 1 uzupetnienia
dokumentacji.

11. Odbiér koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowienl niniejszej umowy obnizajg przewidziang przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej zdolnos¢ uzytkowa wykonanych robot.

12. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad, ktére nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac
rownoczes$nie uzasadniony technologicznie termin do ich wusunigcia. W przypadku
bezskutecznego uplywu terminu — niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych umowa
1 przepisami Kodeksu Cywilnego — Zamawiajacy bedzie uprawniony do zastepczego
usuni¢cia wad poprzez zlecenie usuni¢cia wad i usterek osobie trzeciej, na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy. Koszt usunigcia wad przez osobe trzecia moze zosta¢ potragcony z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W okresie,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawce kary
umowne w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 niniejsze;j
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13. W razie stwierdzenia takich wad lub naruszen w toku czynnosci odbioru, ktore nie nadajg si¢
do usunigcia, Zamawiajacy — niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych umowa i
przepisami Kodeksu Cywilnego — moze wedtug wlasnego wyboru zada¢ wykonania robot
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
zachowujac przy tym prawo domagania si¢ od Wykonawcy kar umownych, odszkodowania
za poniesione szkody i naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

14. Protoko6t odbioru koncowego nie zostanie podpisany przez Zamawiajgcego do czasu usu-
ni¢cia wad 1 usterek i niedorébek stwierdzonych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru.

15. Protok6t odbioru koncowego nie zostanie podpisany przez Zamawiajgcego, jezeli
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Wykonawca zastosowat inne materiaty, lub urzadzenia niz te, ktore ujete sa w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy oraz w przypadku nie uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
innych wymaganych przepisami uzgodnien

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§ 10
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie w dniu
zawarcia umowy kwot¢ zabezpieczenia w pienigdzu W WYSOKOSCI .eeeervrennnn zlotych
(stownie: ...l zlotych ......... /100) -tj. 5 % ceny (brutto) caltkowitej podane;j

w ofercie, w formie ..o,

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub wniesienia
zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w formie porgczenia lub gwarancji, dokumenty te
muszg zawiera¢ stwierdzenia, iz na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego,
wzywajace do zaptaty, nastepuje nieodwotalna i bezwarunkowa wyplata.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy w tym do pokrycia roszczen za wady, lub uszkodzenia ktore wystapia
w wyniku prowadzenia robdt rozbidrkowych w budynkach sgsiadujacych z budynkiem
podlegajacym rozbiorce.

Whnoszenie i zmiana form zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepuje zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych

Wykonawcy zostanie zwrocone 70 % zabezpieczenia (wraz z odsetkami wynikajagcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonym o koszt
prowadzenia rachunku, podatek, oraz prowizj¢ bankowa za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy, gdy zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu), w ciggu 30 dni od daty odbioru
koncowego zadania inwestycyjnego.

Razem z zawiadomieniem o zakonczeniu robot i1 zgloszeniem gotowosci do odbioru
Wykonawca przekaze (pozostawi) Zamawiajagcemu zabezpieczenie roszczen z tytutlu
rekojmi za wady i1 gwarancji jakoS$ci, na kwote 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Zabezpieczenie to musi obejmowac okres od dnia odbioru koncowego inwestycji
do dnia w ktorym uptywa zaoferowany okres rekojmi lub gwarancji.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci tj. 30% calego zabezpieczenia,
zostanie zwrocona Wykonawcy (wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszonym o koszt prowadzenia
rachunku, podatek oraz prowizj¢ bankowa za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy,
gdy zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu), w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za
wady.

Podane w ust. 6 1 7 terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
rozpoczynaja swoj bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz stwierdzonych w okresie rekojmi lub/i gwarancji jakoSci.
Ewentualnie po protokolarnym stwierdzeniu prawidlowo$ci wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonywania lub wykonania przedmiotu umowy 1
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajagcego o naprawienie powstalej
szkody, Wykonawca nie naprawi jej w terminie 14 dni to zabezpieczenie nalezytego
wykonania, o ktorym mowa w ust.1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robdt 1 pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wady wykonanych robot lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku,
gdy wady przedmiotu zamowienia nie dadza si¢ usunag¢, lecz nie majg charakteru istotnego,
proporcjonalnie do rodzaju i wartosci wady.
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Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady.

§ 11
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady wykonanego
przedmiotu umowy.
Wykonawca automatycznie wydtuza okres r¢kojmi za wady na okres réwny okresowi
gwarancji. Okres rekojmi i gwarancji wynosi ..... lat i liczy si¢ od dnia dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe, oraz
wszystkie zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest
jednakowy dla catego w/w zakresu.
Podczas catego okresu gwarancji, Wykonawca bedzie przeprowadzat na wlasny koszt serwis
wszystkich  zainstalowanych urzadzen wymagajacych serwisu (wraz z wymiang
ewentualnych materiatow eksploatacyjnych) w okresach jakie sa wymagane przez
producenta przedmiotu zaméwienia (jednak nie rzadziej niz raz w roku), oraz zatozy i bedzie
prowadzit karty (ksigzki) techniczne tych urzadzen. Po zakonczeniu okresu gwarancji, karty
te zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty, uzyte materialy i zainstalowane urzadzenia
posiadaja dopuszczenia do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalaja na prawidtowe
uzytkowanie obiektu.
W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, mailowo lub pisemnie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt
zgtoszong wadeg w terminie wynikajagcym z pkt 7 1 pkt 8.
W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacja lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, wada zostanie usuni¢ta niezwlocznie
—nie p6zniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.
Pozostale wady nie skutkujace zagrozeniem jak w punkcie 7, i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢ innych
niz w punkcie 7 1 8 termindéw usuni¢cia wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy bedzie mial prawo
usung¢ wade we wilasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze
srodkow ,,zabezpieczenia prawidlowego wykonania umowy” lub poprzez wystawienie
faktury obcigzajacej Wykonawce. Ponadto w takim przypadku Zamawiajacy bedzie mogt
naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z § 13 niniejszej umowy.
Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuni¢cia wszystkich
zgloszonych wad, o ktérych zostal powiadomiony przez Zamawiajacego.
Fakt skutecznego usuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.
Jesli na zainstalowane w ramach robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowg
urzadzenia, materiaty budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji
dhluzszej niz okres udzielonej gwarancji przez Wykonawce, to Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez
siebie gwarancji.



23

15. Jezeli na materialy, lub urzadzenia zostanie Zamawiajacemu dostarczona karta gwarancyjna,
lub inny dokument, ktorego zapisy sg sprzeczne z zapisami niniejszej umowy, stosuje si¢
zapisy korzystniejsze dla Zamawiajacego.

16. Postanowienia § 9 ust. 1 pkt 4 1 5 stosuje si¢ odpowiednio

Odstapienie od umowy

§ 12

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku wystapienia jednej z okolicznosci o
ktorej mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Jezeli rozpoczecie, realizacja lub wykonczenie cato$ci przedmiotu umowy przedluza si¢
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy o wiecej niz 7 dni albo jezeli przedmiot umowy jest
wykonywany w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy ze skutkiem natychmiastowym, powierzajac poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Odstapienie od umowy ze
skutkiem natychmiastowym nastgpuje po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy dla skorygowania zaniedban i naruszen.

3. Ponadto Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku upadto$ci Wykonawcy lub zgloszenia wniosku o ogloszenie jego upadtosci albo
ztozenia o$wiadczenia Wykonawcy o wszczeciu postepowania naprawczego; wydania
nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku na rzecz
wierzycieli, wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy; przystapienia przez Wykonawce do
likwidacji swojego przedsigbiorstwa; zagrozenia niewyptacalnoscig lub niewyptacalnosci
Wykonawcy; zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci w razie
przerwania wykonywania robot, nie rozpocze¢cia przez Wykonawce realizacji robot objetych
niniejszg umowa.

4. Uprawnienia, o ktorych mowa w ust.1-3 przystuguja Zamawiajagcemu niezaleznie od
uprawnien do odstgpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego, w
szczegblnosci art.635 1 636 KC.

5. Odstgpienie od umowy nast¢puje poprzez pisemne oswiadczenie strony odstepujacej.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, po dorgczeniu o$wiadczenia
Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawca powstrzyma si¢ od dalszego
wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy a nast¢pnie opusci rejony prac
1 dokona przy udziale Zamawiajacego protokolarnej inwentaryzacji wykonanych robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie
zabezpieczy placu budowy w technologicznie uzasadnionym terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oraz w takim stopniu, aby uchroni¢ go przed warunkami atmosferycznymi i
degradacja, Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie zabezpieczenia osobie trzeciej, a
poniesionymi kosztami obcigzy¢ Wykonawce. Koszty te moga zosta¢ potragcone z
wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub poprzez
note obcigzeniows.

6. Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej beda stanowily
przeszkode w ich wypetieniu. Strona moze powota¢ si¢ na okolicznosci sity wyzszej tylko
wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugg stron¢ w ciggu 3 dni od powstania tych
okolicznos$ci. Okolicznos$ci zaistnienia sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strong,
ktora si¢ na nie powotuje.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy, wedlug stanu zaawansowania robot na
dzien dorg¢czenia o§wiadczenia Zamawiajacego o odstapieniu od umowy.

8. Przyczynami odstgpienia od umowy, za ktore odpowiada Zamawiajacy sg sytuacje:
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a) gdy Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy w ciaggu 7 tygodni od dnia
podpisania umowy,

b) gdy Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie wyptaca wynagrodzenia za wykonany
przedmiot umowy w ciggu 60 dni od daty ptatnosci.

9. Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Wykonawca moga by¢ réwniez
sytuacje:

a) gdy wady przedmiotu zaméwienia maja charakter istotny i nie daja si¢ usunac,

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w tym wzgledzie,

c) gdy zachodzi konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wigkszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

d) gdy Wykonawca, w danym miesigcu rozliczeniowym, nie zrealizuje w calo$ci robot
przewidzianych do  wykonania ~w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym
w rozliczanym miesigcu, chyba ze w uzasadnionym przypadku Wykonawca uzyska
zgode Zamawiajacego na przesuniecie zaplanowanych robdt na nastepny okres
rozliczeniowy,

e) gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotow w odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, a Podmioty te
nie realizuja robot budowlanych w zakresie w ktorym te zdolnos$ci byly wymagane,

f) gdy Wykonawca wprowadzil na plac budowy Podwykonawce bez uzyskania zgody
Zamawiajacego na takie wprowadzenie,

g) jezeli Wykonawca opo6znia si¢ z realizacja umowy tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne,
zeby ukonczyl roboty w czasie umowionym.

Za wadg istotng uwaza si¢ wad¢ czynigca przedmiot umowy niezdatnym do zwyktego

uzytku lub sprzeciwiajgcg si¢ wyraznie umowie.

10. W wypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspolnie z Zamawiajagcym sporzadza w terminie 5 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu protokot inwentaryzacji wykonanych robdt, dostaw sprzetu,
urzadzen 1 wyposazenia lub ustug wraz z zestawieniem warto$ci wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy.

2) Strony wspoélnie ustalajg sposdb zabezpieczenia przerwanych robot, dostaw sprzetu,
urzadzen 1 wyposazenia, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty.

3) Koszt robot 1 czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, z winy ktorej nastgpito
odstgpienie od umowy.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz petnowarto$ciowych materiatéw, ktorych nie mozna
wykorzysta¢ do realizacji innych robot.

5) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, materiaty, sprzet i urzadzenia stanowigce
jego wtasnos¢ w terminie jednego miesigca po dniu przerwania robot.

6) Wykonawca zglosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty, do czasu
odstgpienia od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

7) Wycenie podlegaja wbudowane materialy i urzadzenia ktore dzialaja poprawnie i
potwierdzaja to pozytywne wyniki

Kary umowne

§ 13
1. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:



a)

b)

g)

h)

)
k)

D
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w przypadku rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca — 10% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 7 niniejszej
umowy,

w przypadku zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,5% wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 7 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku zwtoki w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady — 0,5% wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 7 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki po terminie wyznaczonym
na usuni¢cie wad lub usterek,

za brak wykonania co najmniej raz w roku, lub czgsciej, jezeli producent urzadzenia tego
wymaga, przegladu i konserwacji wszystkich urzadzen zamontowanych w ramach
przedmiotu umowy - kara w wysokosci 20 000,00 zt. za kazdy niewykonany przeglad,

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom — kara w wysokosci 0,1% wartosci faktury za kazdy dzien
zwloki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kara w wysokosci
100 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong umowe,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% warto$ci nieprzediozonej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, po terminie o ktorym mowa w § 8 pkt.12 i pkt 15,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi - kara w wysokosci 50%
warto$ci nieprzedtozonej umowy,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, bez przedlozenia Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi - kara w wysokosci 100 000,00
zt. za kazdego wprowadzonego Podwykonawce,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — kara
w wysokosci 5 000,00 zi,

za niedopelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, Przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich oséb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci polegajacych na wykonywaniu
pracy fizycznej, tj. czynnos$ci fizycznych niezbgdnych do realizacji zamowienia — kara w
wysokosci 5 000,00 zt. za kazdy rozpoczety miesigc w okresie realizacji umowy, w
ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu, za kazdg niezatrudniong osobg,

jezeli przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca nie podatl (o ile sg
juz znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0os6b
do kontaktu, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi, albo nie zawiadomit
zamawiajagcego o zmianie danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zaméwienia — kara w wysokosci 5 000,00 zt. za kazdego podwykonawce, lub
osobe zaangazowang w roboty budowlane lub ustugi,

m) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane

lub ustlugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, a wykonawca na zadanie zamawiajacego
nie przedstawi oswiadczenia, o braku podstaw do jego wykluczenia, lub o$wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy -
kara w wysokosci 10 000,00 zl. za kazdego podwykonawce co do ktéorego nie
przedstawiono o$wiadczenia,

gdy Wykonawca polegal na zdolnosciach innych podmiotéw w odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, a Podmioty te
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nie realizuja robot budowlanych w zakresie w ktorym te zdolnosci byly wymagane — kara
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto okres§lonego w § 7 niniejszej umowy.
Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego zaptaty kary umownej w razie odstgpienia od
umowy z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — 10% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 7 niniejszej umowy. Nie dotyczy to przypadku o ktérym
mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.
Kary umowne nalezne Zamawiajagcemu z tytutu niniejszej umowy moga zosta¢ potragcone
z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na to potracenie.
Jezeli kara umowna nie moze zosta¢ uiszczona zgodnie z postanowieniami ust. 3,
Wykonawca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany w nocie
obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
Jezeli kara umowna nie zostanie zaplacona zgodnie z postanowieniami ust. 3 1 4,
Zamawiajacy bedzie mogt skorzysta¢ z przystugujacych praw z tytutu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Niezaleznie od kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, kazda ze stron umowy
moze domagac si¢ odszkodowania uzupethiajacego za szkode przekraczajacg wysokos¢ kar
umownych, na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.
Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze Stron nie
moze przekroczy¢ 50% calkowitego wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy.
Nie nalicza si¢ kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwigzane bezposrednio lub
posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym wykonaniem.

Postanowienia koncowe

§ 14
Wszelkie zmiany i1 uzupetnienia niniejszej umowy oraz zalacznikéw stanowiacych integralng
cze$S¢ umowy moga nastgpi¢ jedynie za zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci, z tym ze zmiany nie moga narusza¢ odpowiednich uregulowan prawa
zamoOwien publicznych. Rowniez odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, a w zakresie niesprzecznym z tymi przepisami — Kodeks Cywilny,
jak réwniez inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
Zamawiajacy 1 Wykonawca podejma starania w celu polubownego rozstrzygniecia sporéw
powstalych miedzy nimi a wynikajacych lub pozostajacych w posrednim lub bezposrednim
zwigzku z umowg na drodze bezposrednich negocjacji.
Rozstrzygniecie spordw nie zalatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddaja
Sadowi Powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostaje sporzagdzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach po 2 dla kazdej ze stron.

Zalaczniki.

§ 15
Zalaczniki stanowig integralng czg$¢ umowy.
Zatacznikami do niniejszej umowy sa:
a) Dokumentacja projektowa.
b) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami.
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c) Zakresy robot Podwykonawcow (jezeli dotyczy).

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

e) Wykaz pracownikéw wykonujacych roboty budowlane (zatrudnionych przez
Wykonawce).

f) Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy.

g) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

h) Obowiazki Wykonawcy zgodnie z § 5 ust 4

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik h) do umowy - obowiazki Wykonawcy zgodnie z § 5 ust 4 umowy nr

11.

12.

13.

14.

15.

. Uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego oraz wykonania aktualizacji

ww. harmonogramu w trakcie realizacji robot.

Poniesienia kosztow zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej inwestycji, w tym opracowanie
inwentaryzacji powykonawcze] w 3 kompletach, komplet powinien zawiera¢: mape
powykonawcza wykonanych robot w skali 1:500 wraz z o$wiadczeniem o zgodno$ci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem budowlanym wraz z biezagcym wnoszeniem
danych do zasobu geodezyjnego.

Poniesienia kosztow przeprowadzenia badan archeologicznych realizowanych przez
uprawionego badacza wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z Decyzja
Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw znak: K-IRN.5142.14.2023.KH, z
dnia 30 stycznia 2023r, K-IRN.5142.13.2023.KH, z dnia 30 stycznia 2023r, K-
IRN.5142.96.2023.KH z dnia 20 kwietnia 2023r, K-IRN.5183.141.2023.KH z dnia 19 lipca
2023 r.

Poniesienia kosztow pelnego nadzoru geologicznego przez uprawnionego geologa z
uprawnieniami wraz z opracowaniem i dostarczeniem dla Zamawiajacego dokumentacji
powykonawcze] w 2 egz. (w tym takze: potwierdzenie zgodnos$ci istniejgcych warunkéw
geologiczno-inzynierskich z dokumentacja projektowa — jesli jest wymagana.

poniesienia  kosztow  wynikajacych z  decyzji  D.7230.3.59.2023.U z dnia
22.03.2023r.wydanej przez Prezydenta Miasta Krosna.

poniesienia kosztow wynikajacych z warunkow technicznych odprowadzenia wod
deszczowych KSL.7012.32.2022.KZ. z dnia 29.09.2022 wydanej przez Urzad Miasta
poniesienia kosztow wynikajagcych z warunkow technicznych wydanych przez MPGK
Krosno Sp. z 0.0. dnia22.09.2022 r. znak: WK-4041/192/22.

Poniesienia kosztow wynikajagcych ze spelnienia wymagan zawartych w Decyzji
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak:

poniesienia kosztow wynikajacych z podpisanej umowy z ORANGE Nr UM/00659910/2023

. poniesienia kosztow wynikajacych z warunkoéw technicznych wydanych przez PGE:

a) z dnia 9 listopada 2023, 23-F6/WP/05809;

b) z dnia 9 listopada 2023 r. 23-F6/WP/05811;

¢) z dnia 16 sierpnia 2023r. 23-F6/WP/041071.

Poniesienia kosztoéw wynikajacych z warunkow przytaczenia do sieci gazowej wydanych
przez PSG dnia 1 luty 2023 r. znak: W603/0000013431/00001/2023/00000, 1 luty 2023 r.
znak: W603/0000013284/00001/2023/00000.

Poniesienia kosztow wynikajacych ze spelnienia wymagan zawartych w decyzji Prezydenta
Miasta Krosna: Nr 122/2023 znak: PB.6740.1.70.2023.K wydanej dnia 21.07.2023 r.
Poniesienia kosztow wykonania zabezpieczen robodt, pracy sprze¢tu, urzadzen i innych
uzytych sposobdw, umozliwiajagcych prowadzenie prac budowlanych w sposéb ciagly w
okresie niekorzystnych warunkow, w tym atmosferycznych zaistniatych w trakcie realizacji
zamoOwienia, w okresie jesienno-zimowo-wiosennym.

Poniesienia kosztow zapewnienia na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego nalezytego tadu, porzadku, opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia wraz z wykonaniem jego zalecen, obejmujacych m.in. oznakowanie robot i
zabezpieczenia warunkow bhp, p.poz., wykonanie niezbednych szczelnych zabezpieczen
(wydzielenia) stanowisk roboczych i1 miejsc wykonywanych robdt oraz koszty zapewnienia
takiej organizacji rob6t, aby nie utrudniaty dojazdu na teren Rynku.

Poniesienia kosztow zapewnienia odpowiedniego sprzetu i obstugi (wraz z kosztami jego
pracy) niezbednego do realizacji przedmiotu zamdwienia.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

29

Poniesienia kosztéw montazu i demontazu oraz eksploatacji obiektow zaplecza
tymczasowego budowy wraz z kosztami pozyskania niezb¢dnego na ten cel terenu, koszty
amortyzacji lub zuzycia tych obiektow, koszty doprowadzenia i wyposazenia zaplecza
tymczasowego w niezbedne media wraz z kosztami ich zuzycia oraz uzyskaniem
wymaganych warunkéw technicznych.

Poniesienia kosztow zabezpieczenia przed uszkodzeniem oraz naprawy i1 odtworzenia
elementow zagospodarowania terenu, m.in. ciggow komunikacyjnych, drég, obiektow
kubaturowych, sieci i przylaczy uszkodzonych lub zniszczonych przez Wykonawce lub
podmioty dzialajace na jego rzecz w trakcie realizacji prac objetych zamowieniem.
Poniesienia kosztow wszelkich badan jakosci materiatow, robét, prob i rozruchow, odbiorow
technicznych zapisanych w dokumentacji projektowej oraz wymaganych przepisami, z
wylaczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe zadanie Zamawiajacego.
Poniesienia kosztow wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku wszystkich
.robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

Poniesienia kosztoéw montazu i demontazu tymczasowych drég dojazdowych niezbednych do
wykonania rob6t objetych przedmiotem zamédwienia.

Dokonania na koszt wlasny i we wilasnym zakresie zmian w dokumentacji projektowe;j
wprowadzonych na wniosek Wykonawcy 1 wynikajacych z przyczyn od niego zaleznych. W
takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak tez koszt
robot budowlanych wynikajacych z tych zmian lezg w gestii Wykonawcy. Zmiana taka
wymaga akceptacji Projektanta i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Poniesienia kosztow czyszczenia kot srodkow transportowych oraz drog z zanieczyszczen
spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy.

Poniesienia kosztow wywozu z placu budowy gruzu 1 odpadow oraz utylizacji materialow
z rozbiorki wraz z innymi kosztami towarzyszacymi z udokumentowaniem, ze materiat
zostal w prawidtowy sposob zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Poniesienia kosztow opracowania dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w
przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy.

poniesienia kosztow opracowania instrukcji uzytkowania i konserwacji obiektow oraz
sprzgtu, wyposazenia i urzadzen dostarczonych i zamontowanych w ramach zrealizowanego
przedmiotu zamowienia.

Poniesienia kosztow odbioréw technicznych wymaganych przepisami i1 wydanymi
warunkami oraz koszty nadzoru wykonywanych robot przez poszczegdlnych gestorow
urzadzen 1 sieci, z uwzglednieniem dodatkowych kosztow wynikajacych ze spetnienia
wymagan wynikajacych z wydanych warunkow.

Poniesienia kosztow zapewnienia takiej organizacji robdt, aby prowadzone prace nie
ograniczaly w zaden sposob mozliwosci dojazdu stuzb technicznych, porzadkowych i
ratowniczych, ochrony do urzadzen ppoz. do terenu objgtego pracami.

Poniesienia kosztow uzyskania wymaganych zezwolen oraz koszty optat za zajecie
niezbednego na cele budowy terenu (m.in. zezwolenie zarzadcy drogi na zajgcie pasa
drogowego na cele budowy oraz celem umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury
technicznej, koszty uzyskania zgody na przejazd po drogach z ograniczeniem
dopuszczalnego tonazu).

Poniesienia kosztow sprawdzen wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen pod
katem potwierdzenia osiggnigcia zalozonych parametrow, wydajnosci itd. okreslonych
w dokumentacji projektowej i wynikajacych z obowigzujacych w tym zakresie przepisow.
Poniesienia kosztow uporzadkowania terenu budowy po wykonanych robotach do stanu
pierwotnego wraz z naprawg ewentualnych szkod uzytkownikowi oraz osobom trzecim.
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Poniesienia kosztow czynno$ci i przygotowania niezbednych dokumentow w procesie
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu oraz kosztow
czynnego udzial Wykonawcy 1 kierownika budowy w kontrolach oraz odbiorach
prowadzonych przez Nadzor Budowlany, Panstwowg Inspekcje Sanitarng, Panstwowg Straz
Pozarng, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow- jesli sa wymagane.

Poniesienia kosztow wykonania przez Wykonawce ptatnych przegladow, serwisowania lub
innych czynno$ci wymaganych przez producentoéw lub dostawcow urzadzen, sprzgtu i
wyposazenia uzytego w zrealizowanym przedmiocie zamowienia, wraz z ponoszeniem
kosztéw czeéci eksploatacyjnych wymienionych podczas ww. czynnosci, w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady dla zrealizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz podpisanie  z Uzytkownikiem wskazanym przez
Zamawiajacego umowy serwisowej i konserwacyjnej dla ww. zakresu.

Poniesienia kosztow przeprowadzenia i uzyskania odbioru przez UDT oraz decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie dzwigu osobowego ( windy) na rzecz Zamawiajgcego.
Poniesienia kosztoéw zapewnienia 1 wykonywania wszelkich czynnosci i1 przegladoéw
wymaganych wustawg 2z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 272) wraz z udokumentowaniem powyzszego w ksi¢gdze rewizyjnej dla
zamontowanego urzadzenia dzwigowego, w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci 1 r¢gkojmi za wady dla zrealizowanego przedmiotu zamoéwienia, na podstawie
zawartej umowy pomi¢dzy Wykonawca 1 wskazanym przez Zamawiajgcego Uzytkownikiem
obiektu.

Dokonania na koszt wlasny 1 we wilasnym zakresie pomiarow nat¢zenia o$wietlenia w
poszczegolnych pomieszczeniach potwierdzajacych wymagania dla danych pomieszczen
1 stanowisk pracy, wszystkich pomiarow elektrycznych, pomiaréw uziemien oraz
sporzadzenie odpowiednich protokotéw i dostarczenie ich do Zamawiajacego w 2 egz.
Poniesienia  kosztow opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego wraz
z zamontowaniem oznakowania z niego wynikajacym oraz zamontowaniem niezbe¢dnego
sprzetu gasniczego (gasnice lub inne urzadzenia 1 S$rodki temu sluzace) zgodnie z
wytycznymi dokumentacji projektowej, oraz danymi zawartymi w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego. Przekazanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego w dwoch egzemplarzach.
Poniesienia kosztow licencji 1 oprogramowania wymaganych do prawidlowego
funkcjonowania zrealizowanego zamoOwienia na okres udzielonej gwarancji liczac od daty
odbioru koncowego zamoéwienia.

Poniesienia kosztéw przeszkolenia uzytkownikow w zakresie obstugi zamontowanego
sprzetu, urzadzen i systemow, potwierdzonym odpowiednimi protokotami, ktore zostang
dotaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Poniesienia kosztow zwigzanych z dostosowaniem instalacji do wytycznych producenta
wbudowywanego urzadzenia po uzyskaniu zgody projektanta, inspektora nadzoru oraz
Zamawiajacego.

Poniesienia wszystkich innych, nie wymienionych wyzej ogdlnych kosztow budowy, ktore
moga wystagpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych, wykonaniem dostaw
sprzgtu, urzadzen i wyposazenia objetych ww. zamowieniem oraz podyktowane beda
przepisami technicznymi i prawnymi, lub ze wzgledow bezpieczenstwa wykonywanych
robot.



