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Znak sprawy: IM.271.7.2024 Zatacznik nr 8 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:
UMOWA NR 272. ....... 2024

zawarta W dniu ....cccceeveieeneenn, 2024.r., w Malborku pomiedzy:
Miastem Malbork z siedzibg w Malborku, pl. Sfowianski 5, NIP 579-223-07-63,
reprezentowanym przez:

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Malborka
zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,Strong”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez mozliwosci przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r.,
poz. 1605 ze zm.), zwanej w dalszej tresci umowy ,,ustawg Pzp” na wykonanie zadania pn. ,,Modernizacja
ulic Zakopianskiej, Kwiatkowskiego i Jagielloriskiej w Malborku”

§1.

Postanowienia ogdlne

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych zgodnie z postepowaniem przetargowym
pn, ,Modernizacja ulic Zakopianskiej, Kwiatkowskiego i Jagielloriskiej w Malborku”. Zamdwienie
sktada sie z trzech zadan:

Zadanie 1 — Modernizacja ulicy Zakopianskiej w Malborku

Zadanie 2 — Modernizacja ulicy Kwiatkowskiego w Malborku

Zadanie 3 — Modernizacja ulicy Jagiellonskiej w Malborku w formuje zaprojektuj i wybuduj.

w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamodwienia, Przedmiarami dla zadania 1i 2, oraz zgodnie
z projektem budowlanym sporzgdzonym na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla
zadania 3.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. zapoznat sie z nalezyta starannoscig z warunkami umoéwionych robét budowlanych,

b. zapoznat sie z otrzymang dokumentacjg opisem przedmiotu zamdwienia, przedmiarami, programem
funkcjonalno-uzytkowym i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag,

c. uzyskat wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkdw realizacji zamodwienia w
zakresie mozliwym do przewidzenia na etapie oferowania, na podstawie SWZ, dokumentacji
zamieszczonej do przetargu, stanowigcej zatgczniki do SWZ.

3. Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia i dokumenty ztozone na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia z postepowania o udzielenie niniejszego zamdéwienia sg aktualne na dzien zawarcia
Umowy.

Integralng czescig Umowy s3:

Dokumentacja postepowania,

b. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
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C.

Pytania, Zmiany i Wyjasnienia udzielone w trakcie postepowania przetargowego.

§2.

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych, ktérych
przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych na zadaniach pn. ,Modernizacja ulic Zakopianskiej,
Kwiatkowskiego i Jagielloriskiej w Malborku” .

Zamowienie sktada sie z trzech zadan:

Zadanie 1 — Modernizacja ulicy Zakopianskiej w Malborku
Zadanie 2 — Modernizacja ulicy Kwiatkowskiego w Malborku
Zadanie 3 — Modernizacja ulicy Jagielloriskiej w Malborku w formule zaprojektuj i wybuduj.

1.

Zakres przedmiotu Umowy okreslony zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, Przedmiarami dla
zadania 1i 2 Zakres robét budowlanych dla Zadania 3 zgodny z projektem budowlanym
sporzadzonym na podstawie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego. Opis przedmiotu zamdwienia,
przedmiary i Program Funkcjonalno -Uzytkowy stanowig zatgczniki do SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami,
przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w
przedmiarach robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a s3
konieczne do realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w SWZ, jezeli ich wykonanie jest konieczne do realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa
w niniejszym paragrafie, ma prawo wydania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajagcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecel, w szczegdlnosci poprzez
zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
SWZ, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie
nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdélnosci:

gdy roboty ujete w opisie przedmiotu zamdwienia nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na
celu usuniecie niezgodnosci lub

w przypadku koniecznosSci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem ofertowym,
wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot,

- nastgpi ono na podstawie protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzgdzany przez kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego
i podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce. Protokét
koniecznosci zawiera w szczegdlnosci: opis roboét, przyczyne ich wystgpienia oraz wycene kosztow.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osoby wykonujgcej w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci podstawowe

z zakresu wykonywania prac: wykonywanie na terenie budowy robét budowlanych przez
pracownikéw w zakresie objetym dokumentacjg techniczng, w tym czynnosci w branzy drogowej
(min. 1 pracownik zatrudniony w oparciu o umowe o prace).
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W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
okreslonych w SWZ na etapie postepowania.

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 11 czynnosci w trakcie zamowienia:
oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o

prace,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
innych dokumentéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa
Inspekcje Pracy.

§3.

Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa i powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie 17 miesiecy, tj. do dnia ............... od
dnia przejecia terenu budowy przez Kierownika budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie nie dtuzszym
niz 3 dni, liczac od dnia zawarcia umowy.

§4.
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy

Zamawiajgcy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla poszczegdlnych branz.

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, z zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania
decyzji w zakresie robdt dodatkowych, zamiennych Ilub koniecznych, a takie w zakresie
wynagrodzenia lub innych zmian Umowy.

Decyzje w zakresie robdt, o ktérych mowa w ust. 2 podejmuje wytgcznie Zamawiajacy, zgodnie
z przewidziang reprezentacjg, w formie pisemne;j.

Wykonawca nie moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 2
zrealizowane bez decyzji, o ktérej mowa w ust. 3.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0sobi€: ......ccccccciviiiiiiiiiiiiieeennnnns , posiadajgcego
uprawnienia budowlane nr: ........... , wydane w dniu ............. ,nrtel. ..., eemail: ...............

W toku realizacji niniejszej umowy mozliwa jest zmiana osoby wskazanej w ust. 5, wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemnej oraz pod warunkiem posiadania przez tg osobe co
najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji zawodowych.
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§5.
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy oraz
jednego egzemplarza dokumentacji Programu Funkcjonalno -Uzytkowego w terminie do 3 dni od
dnia udzielenia zamoéwienia (zawarcia Umowy).

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy poprzez
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego/przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma obowigzek dokonywania odbioréw robdt na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej
Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do sprawdzenia i zatwierdzenia protokotéw odbioru elementédw robdt
na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przerobu w terminie do 7 dni roboczych,
liczac od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty, surowce i
technologie. W przypadku negatywnych wynikéw koszty badan i ekspertyz poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajgce
z braku lub niewtasciwego dozoru placu budowy.

§6.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do przejecia placu budowy od Zamawiajgcego i rozpoczecia robdt w
terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy. Roboty budowlane sktadajgce sie na przedmiot
Umowy nalezy wykonywac w terminie, zgodnie z niniejszg Umowa, z nalezytg starannoscia, zgodnie z
dokumentacjg projektowg dla zadania 3 i opisem przedmiotu, przedmiarami dla zadania nr 1 2,
obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robét.

W przypadku potrzeby zmiany materiatéw na etapie realizacji robdt Wykonawca przed ich
zastosowaniem musi uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje robdét i w przypadku wykonania ich
niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostatej czesci infrastruktury drogowej i
podziemne] jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego i usuniecia wszelkich usterek na
wiasny koszt.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane s3g niezgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami lub w sposéb wadliwy, Zamawiajgcy moze odmowic zaptaty i zadac¢ ich ponownego
wykonania lub odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy w terminie 30 dni,
rowniez przed terminem wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania obowigzujgcych na terenie budowy przepiséw BHP
oraz ppoz., a takze obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy nalezy w szczegélnosci:

w terminie do 14 dni od protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest
zapoznaé sie z warunkami w terenie i zgtosi¢ Zamawiajagcemu wszelkie zastrzezenia, uwagi .Po
uptywie powyzszego terminu Wykonawca nie bedzie mégt wnosi¢ roszczen. Nie dotyczy to warunkéw
niemozliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdlnosci wynikajacych z napotkania
znalezisk uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt, ujawnienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych instalacji, nietypowych warunkéw atmosferycznych i pozostatych okolicznosci
ktdre zostaty przywotane we wzorze umowy,

zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

przed rozpoczeciem robdt nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne dla wszystkich drzew w granicach
prowadzonych robét (oznaczone trwale w terenie, mogg by¢ np. wygrodzone); $rednica strefy winna
by¢ wyznaczona zgodnie ze wspodtczesng wiedzg dendrologiczng w oparciu o gatunek drzew i ich stan
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zdrowotny. Prace ziemne lub inne dziatania wykonywane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
czy urzadzen mechanicznych, w obrebie bryty korzeniowej i korony drzew lub zieleni niskiej powinny
by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom. Prace nalezy przeprowadzaé ze
szczegblng ostroznoscig, aby nie uszkodzi¢ roslinnosci wysokiej i niskiej, w tym jej systemu
korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniem
ostonami,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

wykonanie na wtasny koszt dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
zaopatrzenie placu budowy w wode, energie elektryczng, ewentualne ogrodzenie oraz pozostate
niezbedne elementy placu budowy — we wtasnym zakresie, a takie zainstalowanie, o ile jest to
konieczne, na wtasny koszt licznikdbw wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robét,
wyposazenie pracownikdw oraz sprzetu w stosowne oznakowanie umozliwiajace identyfikacje w
czasie prowadzenia robdt,

zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy jak i w bezposrednim sgsiedztwie w
trakcie realizacji robdt tego terenu oraz sktadowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, odpaddéw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych lub
usuniecie ich z terenu budowy,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majgcych lub moggcych miec
wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy,

zabezpieczenie, oznakowanie i utrzymanie terenu budowy wraz z odcinkami przygotowanymi przez
Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych objazdéw/przejazdéow w zakresie ich
przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu drogowego przez caty okres realizacji robét budowlanych,
ciggte monitorowanie stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, ustawionych na okres prowadzenia robdét budowlanych,

zapewnienie biezgcej czystosci w rejonie terenu, na ktérym wykonywane sg roboty
i uporzgdkowania go (oczyszczenia z piasku, btota, lisci, itp.) po zakonczeniu robot,

zapewnienie kontroli jako$ci robdét i materiatdw oraz przekazanie Zamawiajgcemu deklaracji
zgodnosci na materiaty i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiatow
(atesty, aprobaty, certyfikaty, itp.) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przy robotach zanikajgcych oraz
przy odbiorze koncowym catosci robdt,

Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za jakosc i terminowos¢
wykonania umowy oraz wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za ewentualne szkody powstate w
wyniku niewykonania lub niewtasciwego wykonania robot/prac, w tym dostawy urzadzen,
Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg odpaddéw powstajgcych w zwigzku z realizacjg zadania. Na
Wykonawecy cigzg obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj: Dz. U.
2022 r. poz. 619),

przy realizacji zamdwienia odpadami sg materiaty pochodzace z robdt ziemnych i rozbidrki, ktére nie
zostang uzyte do wbudowania na miejscu. Wykonawca wywiezie odpady na wybrane przez siebie
wysypisko na wiasny koszt,

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
przez pracownikéw Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedotozenia przez Wykonawce
nalezytej starannosci przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji zamdéwienia drdg, chodnikéw, matej
architektury (np. tawki, kosze na odpady), trawnikéw, drzew, krzewdw, itp. Wykonawca zobowigzany
jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a w przypadku zieleni do jej
odtworzenia,

zabezpieczenie na swdj koszt obstugi geodezyjnej facznie z pierwszym wytyczeniem obiektu i
przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzgdzonej
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przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe.
informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonywania robdt dodatkowych, zamiennych,
koniecznych, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz robodt
zanikajacych,

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
trenie wykonywanych prac w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca, w przypadku zgtoszenia wykonywania czesci robdét przez podwykonawcéw,
odpowiedzialny jest za oznakowanie pracownikéw podwykonawcy w sposdéb umozliwiajgcy
identyfikacje tego podmiotu na placu budowy,
Jezeli Wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru o okolicznosciach, o ktérych mowa w
ust.8pkt 20, zobowigzany jest na swodj koszt odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrécic roboty do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt sporzadzi¢ dokumentacje odbiorowg zgodnie z § 11
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na caty okres realizacji robot umoéow lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg prac przewidzianych
niniejszg Umowa do wartosci robét okreslonej w ofercie, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie

mniejszg niz 100% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno
zdarzenie i sume zdarzen, obejmujgce wszystkie szkody powstate w szczegdlnosci w wyniku
pozaru, wytadowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania,
deszczu, $niegu, huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa,
nieumiejetnosci lub niedoswiadczenia obstugi, aktéw wandalizmu, zwaré, przepieé, dziatania
nadmiernego cisnienia lub prdzni oraz innych naglych niespodziewanych zdarzen, w
szczegblnodci takich jak: zawalenia, dziatania przedmiotéw obcych, z klauzulg wskazujaca
Zamawiajgcego jako beneficjenta tej polisy, ubezpieczenie musi obejmowac wszystkich
Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0séb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie Przedmiotu
Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen. Ubezpieczenie musi obejmowaé wszystkich
Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw.

Umowy ubezpieczenia, o ktédrych mowa w ust. 11 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich.

Koszt umowy, lub umdw, o ktdrych mowa w ust. 11, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci
kopie umow i polis ubezpieczenia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi optate wymaganych
sktadek, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany
przesyta¢ potwierdzenia optacania sktadek wymagalnych przez caty okres obowigzywania polisy, jesli
przewiduje ptatnos¢ sktadek w ratach. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
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Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co
nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos$¢ polisy wygasa wczesniej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 11-16, przedstawiajgc Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora
nadzoru dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego przedtozyé
oryginat polis do wgladu.

§7.
Wykonawcy i Podwykonawcy

Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujgcy zakres robdt stanowigcych przedmiot

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ............ e ——— (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkdow udziatu w postepowaniu, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ......... -
............... (w jakim udziat podmiotu trzeciego byt deklarowany do wykonania przedmiotu Umowy).

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ................. e e e e e e (nazwa
podmiotu) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Powierzenie wykonania czesci robdt podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub obowigzujgcych przepiséw prawa.

W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamowienia mozliwa jest zmiana podwykonawcéw
wytacznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong w formie pisemne;j.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo moze by¢é wytgcznie wykonanie odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg okreslonemu zakresowi zamdwienia
objetego niniejszg umowa, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg powinna zawiera¢, w szczegdlnosci zapisy
w zakresie:

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktéry musi by¢ okreslony na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

wysokosci wynagrodzenia nieprzekraczajgcego kwoty wynikajacej z kosztorysu ofertowego ztozonego
przez Wykonawce na dang branze,

terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

okresu odpowiedzialnosci za wady, ktéry nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
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obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o
prace osob, ktére w trakcie realizacji zamowienia wykonujg podstawowe czynnosci z zakresu
wykonywania prac: min. 1 pracownik zatrudniony w oparciu o umowe o prace w branzy drogowej,
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgce wymagan
okreslonych w dokumentach zaméwienia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytagczenie powyisze nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 3 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 4-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw i jego pracownikdw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Ustalone w niniejszej umowie i wynikajace z przepisdw prawa zasady zatrudnienia podwykonawcy
stosuje sie odpowiednio do =zatrudniania przez podwykonawce (podwykonawcéw) dalszych
podwykonawcodw. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do zapewnienia
przestrzegania powyzszych zasad w umowach zawieranych z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami.

Zawierajgcy umowe z podwykonawcyg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy i ustugi wykonane przez
podwykonawcow w trakcie realizacji niniejszej umowy wytgcznie w przypadkach okreslonych w Art.
647" KC. taczna wartoé¢ odpowiedzialnosci Zamawiajgcego ograniczona jest do wysokosci
wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy.

Umowy o podwykonawstwo majg forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,
ktdrej tres¢ bedzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy lub odrebnymi przepisami.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcy lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy zgtoszonych przez Zamawiajgcego zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci, o ktérej
mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 niniejszej umowy.
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§8.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.
Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, na kwote w wysokosci brutto .........ccceeeee. zt (stownie: ....coveeveeceeeeeeenn. ), Wartosé
netto .o zt  (stowni€: e ) podatek VAT (... ) w wysokosci
........................... zt.

W tym :

1. Zadanie 1 - zt Brutto

2. Zadanie 2 - zt Brutto

3. Zadnie 3- e zt Brutto

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

Ostateczne okredlenie wynagrodzenia nastgpi w oparciu o faktycznie wykonang ilos¢ robdt
stwierdzonych dokonanym obmiarem i wskazane w ofercie podstawy do ustalenia wynagrodzenia.
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastgpi wg kosztorysu powykonawczego i protokotu
odbioru sporzadzonych przez Wykonawce na podstawie rzeczywiscie wykonanych, odebranych i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) ilosci robdt, przy zachowaniu cen
jednostkowych obowigzujgcych dla danej pozycji kosztorysowej oraz wskaznikdéw kosztowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

Wskazane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe netto i wskazniki
cenotworcze (tj. stawka roboczogodziny, koszty posrednie, koszty zakupu oraz zysk Wykonawcy)
obowigzujg w okresie trwania umowy i nie podlegajg zmianom, za wyjatkiem sytuacji okreslonych w
§ 16 niniejszej umowy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowej.

Jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli nie mozna wyceni¢ robét dodatkowych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ustepie jak
wyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich
cen publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana, z zastosowaniem sktadnikow cenotwérczych kosztorysu ofertowego.

W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawecy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych Wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie. Rozliczenie robdét nastepowac bedzie wedtug ponizszych zasad:

Jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metods i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

jezeli nie mozna wyceni¢ robdt zamiennych, z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w punkcie a),
Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen materiatéw i sprzetu nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD, aktualnych dla danego kwartatu, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana, z zastosowaniem skfadnikéw cenotwérczych kosztorysu ofertowego.

W przypadku koniecznosci przerwania robdt lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
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przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robdét
zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robdt zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych metods
uproszczong, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w kosztorysie
ofertowym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy bedzie
nastepujacy:

w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego do kosztorysu ofertowego zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
ust. 2, wartosci robdt niewykonanych, a ujetych w cenie na zasadach okreslonych w niniejszej
umowie.

Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Malbork, 82-200 Malbork, Plac Stowianski 5 NIP 579-22-30-763.

§9.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca jest zobowigzany w terminie na 3 dni przed wyznaczong datg zawarcia Umowy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy zgodny z:
a) z ofertg Wykonawcy i jej zatgcznikami
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robdt uwzglednia rozliczenie miesieczne z
uwzglednieniem $rodkéw finansowych posiadanych przez Zamawiajgcego.
Harmonogram oraz wszystkie aktualizacje ztozone s3 w wersji papierowej i w edytowalnej
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym. Harmonogram rzeczowo-finansowy moze
podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w zakresie przesuniecia termindéw realizacji
robdt i zmiany finansowania w poszczegdlnych latach.
Jezeli inicjatorem zmian bedzie Wykonawca, to musi on wczesniej uzgodni¢ planowane zmiany z
Zamawiajgcym.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, ich wprowadzenie nie
wymaga zmiany Umowy.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawe oceny postepu prac i oceny nalezytego
wykonania umowy.
§ 10.
Warunki ptatnosci

Podstawg zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy bedg faktury VAT, wystawione Zamawiajgcemu
na podstawie protokotu odbioru elementéw robdét i innych dokumentéw rozliczeniowych
podpisanych przez osobe(-y) wyznaczong(-e) do nadzoru przedmiotu umowy, zawierajgce minimum
nastepujace dane: Miasto Malbork, Plac Stowianski 5, 82-200 Malbork, NIP 579-22-30-763.
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Strony zgodnie ustalajg, ze wyptata Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 1 w ramach
Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady
Ministrow z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu
Inwestycji Strategicznych dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21554.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust.2 w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia finansowania Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wtiasnym, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy.
Wykonawca wyraza zgode na zaptate Wynagrodzenia Wykonawcy w 4 etapach:
a. etap 1 ptatnosci ze srodkéw wtasnych Zamawiajgcego nastgpi po wykonaniu przerobu 5%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
b. etap 2 ptatnosci, nastgpi po wykazaniu przerobu 20% z czesci dofinansowania, ktére stanowi
95% wynagrodzenia przedmiotu umowy,
c. etap 3 pfatnosci nastgpi po wykazaniu przerobu kolejnych 30% z czesci dofinansowania,
ktére stanowi 95% wynagrodzenia przedmiotu umowy (wraz z pkt. b przeréb bedzie wynosit
50% czesci dofinansowania),
d. etap 4 ptatnosci nastapi po wykonaniu Inwestycji (50% z czeéci dofinansowania, ktére
stanowi 95% wynagrodzenia przedmiotu umowy), w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

Informacja o wysokosci wktadu wtasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostata przekazana Wykonawcy
przed podpisaniem Umowy w celu sporzadzenia przez Wykonawce HRF, w zakresie podziatu etapéw
ptatnosci. Uwaga: W HRF nalezy uwzglednié: W okresie do korica 2024 r. maksymalna kwota

ptatnosci dla Wykonawcy wynosi 3.990.00,00 zt .W okresie do wrzesnia 2025 r. maksymalna kwota
ptatnosci dla Wykonawcy wynosi 3.610.000,00 zt .

Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zakreséw wykonanych prac, sporzgdzong na podstawie protokotu odbioru robaét.
Wykonawca zobowigzany jest do doreczania faktur wraz z zestawieniem kwot naleznych
podwykonawcom za roboty ujete w fakturze.

Zamawiajgcy obowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia, z zastrzezeniem ust. 4 ust b), w terminie do
30 dni od dnia otrzymania faktury, protokotu odbioru robét i dowodu potwierdzajgcego zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za roboty ujete w
fakturze, poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Strony oswiadczajg, ze ptatnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy bedzie dokonana za posrednictwem
metody podzielonej ptatnosci (split payment). Ponadto wykonawca oswiadcza, ze wskazany na
fakturze vat rachunek nalezy do wykonawcy umowy i stuzy do prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zachowaniem stawki VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany umowy.

Zadanie finansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
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Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury w formie papierowej.

NIP Wykonawey: .....cceeveveveveecnennns

Ptatnikiem faktur bedzie:

Miasto Malbork, 82-200 Malbork, plac Stowianski 5 NIP 579-22-30-763

Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom (oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku wymagalnych

zobowigzan Wykonawcy w stosunku do nich, kopia faktury podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy wraz z kopig dowodu dokonania przelewu), o ktérych mowa w ust. 15, biorgcym

udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

W przypadku niedostarczenia wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioru, w tym dokumentéw

zgodnie z ust.8 niniejszego paragrafu lub ich niekompletnosci, termin zaptaty ulega odpowiedniemu

przesunieciu. W takim przypadku zapfata zostanie dokonana w terminie 3 dni roboczych od dnia

dostarczenia kompletu brakujacych dokumentéw.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17. Termin zgtaszania uwag — 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 17, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy.

Zadanie finansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
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Faktura koncowa bedzie wystawiona po podpisaniu protokotu korncowego odbioru przedmiotu
Umowy, ktdéry nastgpi po bezusterkowym wykonaniu Umowy, ztozeniu zawiadomienia o
zakonczeniu budowy.

Zamawiajgcy nie zaptaci wynagrodzenia, wynikajgcego z faktury VAT, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatéw zgodnosci z PN, BN lub aprobaty technicznej na wbudowane materiaty i
urzadzenia. Wykonawca wyraza na to zgode.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 11.
Odbior robot

Zakres i sposob odbiorow elementéw robdt odbywac sie bedzie zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, obowigzujgcymi przepisami w tym prawem budowlanym.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét.

W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robodt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczenn za wykonane
roboty.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
protokotu odbioru czesci przedmiotu Umowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru
wskazanego w imieniu Zamawiajgcego. Odbidr czesciowy bedzie nastepowat nie czesciej niz jeden raz
W miesigcu.

Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét, w terminie 5 dni roboczych liczagc od dnia
przedtozenia przez Wykonawce wykazu roboét.

Odbiér koncowy bedzie dokonany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdét budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie os$wiadczenia kierownika budowy, wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proéby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do
dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i
sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentdw, pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdblnosci: dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych, certyfikaty i aprobaty
techniczne, protokoty préb i sprawdzen, o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57
ust 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo budowlane, potwierdzenie ztozenia w zasobach geodezyjnych
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W terminie do 10 dni od daty odbioru robét
budowlanych Wykonawca zobligowany jest do ztozenia u Zamawiajgcego pisma potwierdzajacego
przekazanie geodezyjnego operatu powykonawczego do zasobdw geodezyjnych pod rygorem
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia.
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Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot umowy.

Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Z czynnosci odbioru koricowego zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego robot. Podpisany
protokot odbioru koricowego robét jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wystawienie faktury koricowej nastgpi po komisyjnym odbiorze bezusterkowym.

Za dzien faktycznego odbioru korcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koricowego robat.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg przynajmniej 1 raz w roku w okresie gwarancyjnym, a
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwaranc;ji jakosci.

Przeglad gwarancyjny przeprowadza sie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny catego przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na nastepujgcych zasadach:
przeglad gwarancyjny polega na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

Zamawiajgcy wyznacza termin ostatecznego odbioru robét budowlanych przed uptywem terminu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci, a takie na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci,

strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego bedzie sporzadzony protokét odbioru
pogwarancyjnego zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad,

strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
strony postanowig inaczej,

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — az do czasu usuniecia wad,

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad,

jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robdt
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce
wad w robotach budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w
okreslonym, odpowiednim technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca.
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Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia czy ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Powyzisze postanowienia nie naruszajg uprawnien Stron przystugujgcych zgodnie z przepisami
kodeksu cywilnego w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan.

§12.
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca

10)

11)

12)

13)

zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:

za naruszenie termindw wykonania zamdwienia, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

za naruszenie terminu rozpoczecia robdt w wysokosci 0,05% facznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig 500 zt za kazdy dzien stwierdzonych powyzszych nieprawidtowosci,

za brak zapfaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt za kazde zdarzenie,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000 zt za kazde zdarzenie,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 3000 zt za kazde zdarzenie,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie,

w kazdym przypadku, gdy w wyniku naruszenia umowy lub przepiséw prawa w zakresie obowigzkdéw
zwigzanych ze zgtoszeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy poniesie
szkode lub po stronie Zamawiajgcego istnie¢ bedzie choéby potencjalny obowigzek zaptaty
niezaptaconego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu, niezaleznie od innych roszczen, kare umowng w kwocie, ktéra odpowiada sumie
wartosci roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wobec Zamawiajgcego. Okreslona w
niniejszym punkcie kara umowna nie bedzie wymagana, jezeli przed terminem ustalonym do jej
zaptaty w wezwaniu Zamawiajgcego, Wykonawca ureguluje wszelkie zobowigzania wobec
niezgtoszonego lub nieprawidtowo zgtoszonego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

za naruszenie terminu w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czesSciowym,
koncowym i ostatecznym wskazanym w protokotach odbioru w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za kazdy dzien liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

za odstgpienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w § 2 ust. 11 Umowy czynnosci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

za naruszenie terminu dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktérym mowa w §
11 ust. 11 w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki.
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14) za brak przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sytuacji

wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt, w wysokosci rdwnej ztozonemu
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 8 ust. 2
niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
Niezaleznie od roszczen o kary umowne kazda ze Stron moze dochodzi¢ odszkodowania za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w przepisach
kodeksu cywilnego.
Zapfacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robét, jak réwniez z
innych zobowigzan umownych.
Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2
niniejszej umowy.
Kazda z kar umownych wymienionych w umowie jest niezalezna od siebie, a Zamawiajgcy ma prawo
dochodzié¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% tgcznego wynagrodzenia
umownego netto.
§13.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca na podstawie niniejszego dokumentu umowy udziela ....... miesiecy gwarancji na
wykonany przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do usterek, uszkodzen, niedoktadnosci,
wad jakiegokolwiek rodzaju majacych swojg przyczyne w niewtasciwym wykonaniu umowy i
ujawnionych w okresie gwarancji.
Zadne postanowienia umowy nie ograniczajg ani nie wykluczaja w zaden sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, za wady fizyczne lub prawne, wynikajgcej z
postanowien kodeksu cywilnego.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wygasajg po uptywie 60 miesiecy od daty
bezusterkowego odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego usterek w wykonanych robotach Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia tych usterek. Wykonawca usunie usterki na swoj
koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt wszystkie usterki wynikte z wad wykonania, ktére
ujawnity sie w okresie gwarancji i rekojmi w mozliwie jak najkrétszym czasie. Termin rozpoczecia i
usuniecia usterek bedzie okreslony przez Zamawiajgcego.
W przypadku jesli Wykonawca nie usunie usterek w terminie, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dokonac¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniajgc wtasnych specjalistow lub specjalistow
strony trzeciej, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu pisemnym i niepodjeciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie. W
przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony rozstrzygajgca bedzie opinia biegtego
rzeczoznawcy powofanego przez Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego pokrywa
Wykonawca. Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ koszty wykonania zastepczego z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w petnej wysokosci za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
z tytutu wadliwie wykonanych robét.
Wszystkie reklamacje Zamawiajgcego bedg zgtaszane pisemnie.

Zamawiajgcemu przystugujg roszczenia z tytutu rekojmi niezaleznie od roszczen z tytutu udzielonej
gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
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§ 14.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% ceny catkowitej,
podanej w ofercie (brutto) za wykonanie przedmiotu umowy tj. ......ccceeeeevreeeneennene. 2 NAjpdZniej w
dniu zawarcia umowy, W formie ........ccoceeeevnenineceeennns

W sytuacji wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminéw wskazanych w § 3 Umowy, Wykonawca
na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem pierwotnego zabezpieczenia, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy
dot. przedtuzenia terminu wykonania Umowy.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym i zwraca
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy zwraca 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota w wysokosci 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostaje pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 6, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, po uptywie termindw ustalonych na usuniecie
usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze zleci¢ realizacje usuniecia usterek innym podmiotom ze $rodkéw wniesionych na
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo zaptaci¢ kwoty uzupetniajace z
wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego do usuniecia wad,
albo jezeli nie usunat w terminie wszystkich wad, Zamawiajgcy moze usungé wady na koszt
Wykonawcy, przy czym przystuguje mu uprawnienie do pokrycia tych kosztéw z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy moze z tego zabezpieczenia naprawié¢ wszystkie szkody
zwigzane z wystgpieniem wad.

§ 15.
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie umowy

Niezaleznie od powoddw wynikajacych z przepisow prawa lub innych postanowien Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu i
jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy:

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach,

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP

jezeli wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp
Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktdére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

Zadanie finansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
Strona 17z 23


https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT

Rzadowy Fundusz Polski tad

. pm POLSKI
“ LAD

Program Inwestycji Strategicznych

6)

7)
8)
9)

10)
11)
12)

10.

jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo
nie rozpoczat robét albo wystepujgce opdznienia w realizacji robdt sg tak dalekie, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robdt. Okoliczno$é braku mozliwosci wykonania umoéwionych robét
w terminie stwierdzi Inspektor Nadzoru, ktdrego opinia bedzie wigzgca dla stron.

jezeli Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zagdaniu
Zamawiajgcego,

jezeli zostanie wszczeta likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,

jezeli zostanie zajety majgtek Wykonawcy,

wystgpita konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w sytuacjach okreslonych w art. 465 ust 7 ustawy prawo zaméwien
publicznych,

sytuacji okreslonejw § 6 ust 5

w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa.

W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania robot okreslonego w § 3 ust. 2.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 1) Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy, zrealizowanej do czasu odstgpienia.

Odstgpienie od umowy lub jej czesci z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt od 1 do 10 niniejszego
paragrafu powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie. Uprawnienie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy moze zrealizowac
w terminie 30 dni od powziecia informacji o przestankach odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej czesci Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

przekazanie Zamawiajgcemu znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentédw, w tym
nalezgcych do Zamawiajgcego urzadzen, materiatdw i innych prac, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
ktdéra spowodowata odstgpienie od umowy,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy usunie
z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Wykonawca doprowadzi teren przylegty do placu budowy do stanu pierwotnego (np. przywrdcenie
do stanu pierwotnego pobocza i terenéw zielonych) w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy.

W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzadzenia inwentaryzacji robét w toku i rozliczenia robét
Zamawiajgcy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktérg przekaze do wiadomosci
Wykonawcy robét.

Jezeli Wykonawca nie wykona czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 3) i 4) we wskazanym terminie
Zamawiajgcy dokona tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadkach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego i innych przepisach prawa. Odstgpienie od umowy nastepuje
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Za zgodg Stron umowa na mocy porozumienia moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie.

W wypadku rozwigzania umowy w sposéb, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Strony
zobowigzane sg do wykonania obowigzkéw i rozliczenia zadania, jak w przypadku odstgpienia od
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku
nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkéw Umowy.
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11. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§ 16.
Zmiany tresci umowy

1. Zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci zgody obu Stron,
z zachowaniem formy pisemnej.

2. Zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano
wyboru Wykonawecy jest mozliwa w przypadkach opisanych ponizej, z zastrzezeniem, iz zmiany te nie
wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zamdéwienia okreslonego w SWZ, tj.

1) zmiana terminu realizacji zamoéwienia na skutek:

a)

b)

f)

g)

h)

j)
k)

wystgpienia dziatania sity wyzszej (np. powdd?, pandemia, atak zbrojny); pod pojeciem ,sity
wyzszej” Zamawiajacy rozumiec bedzie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy i ktérego nie mozna unikngé, ani
ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, wystepujgce po
zawarciu umowy i powodujgce niemoznos¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu; w
takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamdéwienia wynie$¢ powinno minimum tyle dni
ile trwa opdznienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami,

wystgpienia warunkdow atmosferycznych utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z technologia wykonania danych robdt okreslong w dokumentacji
projektowej lub kartach technicznych materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego; w
takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamdwienia wynies¢ powinno tyle dni ile trwa
opdznienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami,

przedfuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw srodkédw ochrony
prawnej w zamowieniach publicznych lub innych procedur zaméwien publicznych,

wydania decyzji, postanowien lub innych aktéw administracyjnych a takze ich zmiany majacych
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

wystgpienia okolicznosci powodujgcych konieczno$é przeprowadzenia prac saperskich,
archeologicznych lub innych przeszkéd uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych prowadzenie robdt,
ujawnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych instalacji,

koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robét dodatkowych lub
zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdw zewnetrznych, zwiekszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego,
uzyskaniem zatozonego lub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznoscig wykonania robét
zwigzanych z likwidacjg szkéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktérych celem jest
przywrdcenie do stanu sprzed powstania szkody,

przestojow lub opdznien spowodowanych przez Zamawiajgcego,

opdznienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajgcego, jezeli opdznienie to bedzie miato
wptyw na termin zakonczenia inwestycji,

zmian przedmiotu zamdwienia wynikajgcego z inicjatywy Zamawiajgcego lub okolicznosci ktére
uniemozliwiajg nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

zawieszenia i wstrzymania robot,

w razie potrzeby wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonfczenia inwestycji, zaistnienia przyczyn niezaleznych od dziatania Stron, ktdérych przy
zachowaniu wszelkich nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczegdlnosci
protesty mieszkarncéw lub innych oséb prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesuniecie
terminu realizacji zamdwienia wynie$¢ powinno tyle dni ile trwa opdZnienie spowodowane
powyzszymi okolicznosciami.
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2) Zmiana wynagrodzenia:

a)

b)
c)

d)

f)

w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamdwienia powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa,
w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia oraz ~ w przypadkach okreslonych
W hiniejszej umowie,

w przypadku zmian technologicznych korzystnych dla realizacji przedmiotu umowy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zamdwienia nie
lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze w
przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robdt i ilosci urzadzen wynikajgcej z decyzji
organdw zewnetrznych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia
umownego wartosci robét niewykonanych oraz wartosci niezrealizowanych dostaw i ustug objetych
przedmiotem umowy a ujetych w cenie oferty Wykonawcy,

w razie potrzeby wykonania robdét dodatkowych i zamiennych niezbednych do prawidtowego
zakonczenia inwestycji,

w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce

w przypadku zmiany ceny materiatéw i kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Wynagrodzenie
bedzie podlegato waloryzacji poczawszy od pierwszego petnego miesigca kalendarzowego od
ztozenia kosztorysu, gdy wartos¢ zmiany cen ww. materiatéw przekroczy 10 % w stosunku do
stawek przyjetych przez wykonawce w ww. kosztorysie i utrzyma sie przez okres 3 miesiecy.
Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji budowlano
- montazowej, publikowany przez Prezesa GUS. Przez zmiane ceny materiatédw rozumie sie wzrost
odpowiednio cen lub kosztéw, wzgledem ceny przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyfacznie w sytuacji wykazania
Zamawiajgcemu, Zze na dzied zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w
kosztorysie ofertowym wykonawcy s nizsze anizeli ceny produkcji budowlano -
montazowej, publikowane przez GUS. Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie
do 2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.2 umowy. Postanowied umownych w zakresie
waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa powyzej,
zmiana wysokoSci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkow.

zmian wynikajgcych z zapiséw, o ktérych mowa w § 8 ust. 5 do 9 Umowy,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen Ilub obiektéw
budowlanych; w takim przypadku przesuniecie terminu realizacji zamodwienia wynies¢ powinno tyle
dni ile trwa opdinienie spowodowane powyzszymi okolicznosciami, a wysokos¢ wynagrodzenia
zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8 niniejszej umowy,

zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujgce niemoznoscig realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, w takim przypadku przesuniecie terminu
realizacji zamdéwienia wynie$¢ powinno tyle dni ile trwa opdZnienie spowodowane powyzszymi
okolicznosciami, a wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 8
niniejszej umowy,

wynikajgcym z potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan technologicznych usprawniajgcych
wykonanie zamdwienia ze wzgledéw technicznych lub finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie
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majq istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot

zamoéwienia okreslony w STW.

7) zmian wynikajgcych ze zmian przepiséw prawa, niezaleznych od stron,

8) zakresu robodt, ktére Wykonawca bedzie prowadzit sam i przy pomocy podwykonawcow lub
koniecznosci udziatu podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie
przewidziat jego udziatu w tresci oferty w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,

9) zmiany zakresu robdt powierzonego podwykonawcom,

10) zmiany os6b wskazanych przez Wykonawce do petnienia funkcji, o ktérych mowa w § 4 umowy, przy
czym nowo wskazane osoby powinny spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w STW i
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

11) zmiany podmiotéw trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach ktérych Wykonawca opierat sie
wskazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem, ze spetnione sg warunki
udziatu w postepowaniu okre$lone w SWZ,

12) zmiany wynikajagce z decyzji organdéw zewnetrznych dotyczgce koniecznosci wprowadzenia
zamiennych materiatéw, urzadzen jak rodwniez technologii wykonywania robét przedstawionych w
dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 1 do Umowy, pod warunkiem, ze zmiany te bedg
korzystne dla Zamawiajgcego, np. przyczynig sie do obnizenia kosztow eksploatacji i konserwacji
wykonywanego przedmiotu umowy, poprawienia parametréw technicznych z zastrzezeniem, ze
roboty zamienne nie mogg powodowac wzrostu ceny stanowigcej podstawe do rozliczen,

13) zmiany dotyczg terminéw ptatnosci,

14) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego
wykonawecy, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione
tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
szczegblnosdci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosé lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla
Zamawiajgcego,

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,

15) zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznos$ciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscia, nie mégt przewidzie¢,

b) wazrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy,

16) wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw
ustawy, lub

b) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzann wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktdrym mowa w art. 465 ust. 1;

17) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp,

18) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru umowy.

19) wysokosci kar umownych naliczanych wykonawecy z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej
mowa w art. 439 ust. 5,

3. Zmiana zakresu robét budowlanych:

a) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej badz realizacji robot dodatkowych lub
zamiennych podyktowanych m.in. decyzjami organdw zewnetrznych, zwiekszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajgcego,
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uzyskaniem zatozonego Ilub lepszego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w
dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznoscig wykonania robét
zwigzanych z likwidacjg szkéd powstatych w wyniku zdarzenia losowego, ktérych celem jest
przywrdécenie do stanu sprzed powstania szkody;

b) zmiany materiatowe, techniczne, technologiczne podyktowane decyzjami organdéw zewnetrznych;

c¢) wydania decyzji, postanowien lub innych aktéow administracyjnych, a takze ich zmiany majgce
wptyw na wykonanie przedmiotu umowy;

d) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen Ilub obiektéw
budowlanych;

e) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji przetargowej warunkéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy, itp.) skutkujgce niemoznoscia realizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f)  zmiany wynikajgce z decyzji organéw zewnetrznych lub potrzeby wprowadzenia innych rozwigzan
technologicznych usprawniajgcych wykonanie zamoéwienia ze wzgledéw technicznych Ilub
finansowych z zastrzezeniem, ze zmiany nie majg istotnego wptywu na pierwotne warunki udziatu
w postepowaniu oraz na pierwotny przedmiot zamdéwienia okreslony w STW;

g) zmian wynikajgcych ze zmian przepisdow prawa, niezaleznych od stron.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego, lub przez Wykonawce.
W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawce, o ktdrych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenie wniosku uzasadniajgcego konieczno$¢ dokonania zmian w
przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowia podstawy do zmiany w umowie,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

§17.
Regulacje RODO

W wyniku postepowania, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, zwanego w dalszej tresci
,postepowaniem” sg przetwarzane dane osobowe podlegajace ochronie zgodnie z przepisami RODO.
Dane te dotycza Wykonawcy bedacego osobg fizyczng prowadzacy jednoosobowg dziatalnosé
gospodarczg, petnomocnika (osoby fizycznej, ktorej np. dane osobowe zamieszczone sg w
petnomocnictwie) Wykonawcy, cztonka organu zarzadzajgcego Wykonawcy (osoby fizycznej, ktérej
np. dane osobowe zamieszczone sg w informacji z KRK), podwykonawcy bedgcego osobg fizyczng
prowadzacg dziatalnos$é¢ gospodarcza, jego petnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach,
ktore Wykonawca przedtozyt w ww. Postepowaniu celem wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, braku podstaw wykluczenia z postepowania, jak i potwierdzenia wymogow
Zamawiajgcego dotyczacych wykonania przedmiotu zamoéwienia (np. oséb, ktdrych dane stuzg do
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w Postepowaniu, oséb kierowanych do
realizacji zamdwienia, oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$¢ gospodarczg, ktére zostang
wskazane jako Podwykonawca).

Regulacje RODO zwigzane z ochrong danych osobowych majg zastosowanie do niniejszej umowy
oraz do dokumentacji zgromadzonej w zwigzku z postepowaniem.

Obowigzek informacyjny wskazany w SWZ ma takze zastosowanie w toku realizacji niniejszej umowy
w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezposrednio od Wykonawcy, gdy Zamawiajacy
uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczgce innych oséb (np. w przypadku zmiany oséb, ktérych
dane stuzg do wykazania spefniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w niniejszym
postepowaniu, osob kierowanych do realizacji zamdwienia, o0séb fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg, ktére zostaty wskazane w niniejszym postepowaniu jako podwykonawca).
Obowigzek ten jest uregulowany w art. 14 RODO.

Zadanie finansowane w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
Strona 22z 23



Rzadowy Fundusz Polski tad

s POLSKI
¥ tAD

Program Inwestycji Strategicznych

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od obowigzku indywidualnego informowania kazdej z oséb wskazanych
w ust. 3 niniejszego paragrafu, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO, np. w sytuacji,
gdy osoba ta dysponuje juz tymi informacjami, albo gdy wymagatoby to ze strony Zamawiajgcego
niewspotmiernie duzego wysitku.

5. Obowigzek informacyjny okreslony przepisami RODO spoczywa takze na Wykonawcy, jezeli
pozyskuje dane osobowe 0sdb trzecich, innych niz wskazane w niniejszym postepowaniu, w celu
przekazania ich Zamawiajagcemu w toku realizacji niniejszej umowy. Dla uzyskania przez
Zamawiajgcego potwierdzenia, ze osoby, ktérych dane osobowe sg przekazywane Zamawiajgcemu,
dysponujg juz wskazanymi informacjami, jak réwniez w celu wtasciwego zabezpieczenia i ochrony
danych tych osdéb, z ktérych Wykonawca bedzie korzystat, przekazanych przez Wykonawce w toku
realizacji niniejszej umowy wymagane jest Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace pozyskania przez
Wykonawce danych osobowych od oséb trzecich.

§ 18.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2023, poz. 1605 ze zm.), aktéw prawnych
wydanych na jej podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 r. poz.
682), przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1390), a w
sprawach procesowych — przepisy Kodeksu postepowania cywilnego (tj. Dz.U. 2020 r. poz.1575 ze
zm.) oraz tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce w przetargu, w wyniku ktérego zawarto niniejsza
umowe.

2. W przypadku wystgpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia potrzeby rozstrzygniecia
spraw lub probleméw — Strony bedga je podejmowad i rozstrzygac bez zbednej zwtoki.

3. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest wyczerpac
droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczert Wykonawcy w ciggu 7
dni od chwili ich zgtoszenia.

5. Jezeli Zamawiajagcy odmdwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca moze zwrdcié sie do sadu powszechnego o rozstrzygniecie sporu.

6. Wiasciwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.

7. Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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