

Tarnów, dnia 22.01.2021r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W
POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.126 .Kk..... /21

Dot. przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie (numer sprawy : 126/2020)

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.01.2021r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Dotyczy umowy § 1 ust. 4

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu:

„Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.”

Odpowiedź:

Patrz zapisy § 9 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 2 Dotyczy umowy § 4 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 4 ust. 1 wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych za opóźnienie w dostawie na następujący:

„1. W razie nieterminowej realizacji umowy lub jej części Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% ceny brutto , części niezrealizowanego zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.”

Odpowiedź:

Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3 Dotyczy umowy § 4 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 4 ust. 6 na następujący:

„6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia z przyczyn opisanych w ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy netto.”

Odpowiedź:

Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4 Dotyczy umowy § 4

W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną i związane z tym problemy w zakresie dostępności asortymentu, które są niezależne od Wykonawcy, prosimy Zamawiającego o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu, że:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Patrz § 9 projektu umowy.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

[Handwritten signature]