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Do wszystkich Wykonawcow, ktorzy pobrali Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postepowaniu nr ZP/14/PN/2023 o udzielenie zamdwienia publicznego
pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 07210 Przebudowa ul. Reymonta na odcinku od
wiaduktu PKP do mostu Osobowickiego we Wroctawiu.” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego..

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostepnia tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz na
podstawie art. 137 ust. 1 ustawy zmienia tre$¢ Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia w nastepujgcy sposoéb:

Pytanie 1
W nawigzaniu do Informacji o warunkach udziatu, odnoszacych sie do wiedzy i doswiadczenia, tj. zawartych w pkt.
9.1, ppkt.9.1.1.3, zwracamy sie z wnioskiem o rozwazenie wprowadzenia zmian jak ponizej:

Z zapiséw:

Wykonawca nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat co najmniej jedng ustuge polegajaca na wykonaniu
projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla remontu metoda bezrozkopowg w terenie miejskim sieci
kanalizacyjnej — kanatu o wymiarach min. 1008x1620mm i dtugosci powyzej 50mb, oraz.

Na zapisy:

Wykonawca nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie wykonat co najmniej jedng ustuge polegajgca na wykonaniu
projektu budowlanego lub projektu wykonawczego dla remontu metodg bezrozkopowg w terenie miejskim sieci
kanalizacyjnej — kanatu o wymiarach min. 1008x1600mm i dtugosci powyzej 50mb, oraz

Zwracamy uwage, ze w/w wymog jest wymogiem ograniczajagcym uczciwg konkurencje (art. 16, pkt. 1 PZP)
Zamawiajgcy przygotowuje i przeprowadza postepowanie o udzielenie zamoOwienia w sposob: zapewniajacy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie wykonawcow.

Pozostawienie warunku w jego aktualnym brzmieniu moze spowodowaé zawezenie przez Zamawiajgcego ilosci
Wykonawcow, ktorzy bedg mogli ubiega¢ sie o przedmiotowe zamoéwienie i pozbawienie takiej mozliwosci tych
Wykonawcéw, ktorzy spetniajg wszystkie pozostate wymagania Zamawiajgcego i sg zdolni do wykonania
zaméwienia na wysokim poziomie jakosci. Uzasadnione jest zatem przypuszczenie, iz pozostawienie warunku
udziatu w aktualnym brzmieniu, spowoduje zawezenie kregu wykonawcéw mogacych ubiega¢ sie zamoéwienie
publiczne objete Postepowaniem. Zmiana powyzszego warunku poprzez w oczywisty sposob przetozy sie na wzrost
poziomu konkurencyjnosci ofert, ktére mogg zostaé ztozone w przedmiotowym postepowaniu.

Odpowiedz na pytanie 1:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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Zmiana 1
Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje czes¢ Il SWZ — wzdr umowy w nastepujacy sposob:

Skresla sie § 9 ust. 2 umowy, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:
» 2. Zamawiajacy dopuszcza odbiory czesciowe na potrzeby ptatnosci czesciowych po zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, w nastepujgcym zakresie:

2.1. Faza koncepcji — kompletna koncepcja wraz z uzyskanymi pozytywnymi opiniami/uzgodnieniami jednostek
miejskich tj. DiT, ZDiUM, ZZM, MPK - zakres prac wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1.1., 1.2.
2.2. Faza projektu budowlanego - kompletne projekty budowlane wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy, o ktérych

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.13 Umowy wraz z innymi opracowaniami i decyzjami wskazanymi w pozycji Projekt
Budowlany w Zestawieniu Kosztow Zadania — Zatgcznik nr 1 oraz ztozenie wniosku o decyzje pozwolenia na budowe
lub ZRID lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania rob6t na zgtoszenie (jesli zakres opracowania bedzie
to dopuszczat zgodnie z obowigzujgcym Prawem budowlanym) — zakres prac wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1.3. W
protokole zostanie wskazany odrebnie zakres Gminy Wroctaw i zakres MPWiK.

2.3. Faza projektu wykonawczego - kompletny projekt wykonawczy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy,

0 ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.13. Umowy wraz ze STWIORB, Przedmiarami, Kosztorysami i innymi
opracowaniami PW wskazanymi w poz. Projekt wykonawczy w Zestawieniu Kosztéw Zadania — Zatgcznik

nr 1 oraz po przekazaniu Zamawiajacemu decyzji administracyjnej zezwalajgcej na rozpoczecie robodt budowlanych —
zakres prac wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1.4. (z wytaczeniem uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe/
ZRID/ zaswiadczenie o braku sprzeciwu, ktérej odbiér nastgpi w ramach odbioru korncowego). W protokole zostanie
wskazany odrebnie zakres Gminy Wroctaw i zakres MPWiK. Dokumentem potwierdzajgcym odbiér poszczegdlnych
faz opracowania i stanowigcym podstawe do ptatnosci bedzie pozytywny Protokét odbioru czesciowego dla kazdej z
powyzszych faz oddzielnie. Protokoty zostang podpisane przez przedstawiciela Gminy Wroctaw oraz Przedstawiciela
MPWiK.”

Skresla sie § 15 ust. 7 pkt a) i b) umowy i zastepuje nastepujacym brzmieniem:

»7. Strony przewidujg mozliwo$é dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ujetego w §10 ust.1 w pkt 1.1.1
-1.1.8. oraz 1.2.1.-1.2.3. niniejszej umowy w oparciu 0 nastepujacy mechanizm:

a) jezeli w okresie pomiedzy miesigcem, w ktérym podpisano Umowe (lub dokonano otwarcia ofert — jezeli
umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert), a miesigcem, w ktérym uptywa 6
miesiecy od podpisania Umowy (lub dokonania otwarcia ofert — jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od
dnia uptywu terminu skfadania ofert) lub w okresie p6zniejszym wejdzie w zycie wzrost wysokosci stawki za umowng
jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ogtaszanej przez Izbe Projektowania Budowlanego powyzej 10%, to Wykonawca
moze domagaé sie podwyzszenia wynagrodzenia za ustugi, ktére nie zostaty optacone do tego czasu o ten
procentowy wzrost cen, ktory wystapit, zwany dalej ,Bazowym Wskaznikiem Waloryzacyjnym”, -

b) jezeli po miesigcu, w ktérym ziscity sie przestanki dla ustalenia Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego lub
w okresie pdzniejszym wejdzie w zycie dalszy wzrost wysokosci stawki za umowng jednostke naktadu pracy (j.n.p.)
ogtaszanej przez lzbe Projektowania Budowlanego o co najmniej 8%, to Wykonawca moze domagac sie
podwyzszenia wynagrodzenia za ustugi nie optacone do tej daty. Podwyzszenie wynagrodzenia odnosi sie do ustug
optacanych w tym miesigcu, w ktérym wystgpita wyzej opisana zmiana oraz w kolejnych okresach dodatkowo (poza
wzrostem wynikajagcym z zastosowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego) i nastgpi o procentowy wzrost
stawki, ktory wystgpit w stosunku do miesigca, ktéry byt brany pod uwage jako ostatni przy ustalaniu Bazowego
Wskaznika Waloryzacyjnego; w przypadku wzrostu ww. stawki w kolejnych okresach (az do zakonczenia
wykonywania umowy, jednak nie dtuzej niz do zakonczenia terminu przewidzianego na wykonanie ustug) o co
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najmniej 8%, zapis poprzedniego zdania znajduje zastosowanie, z tym, ze Wykonawca moze sie domagac
zsumowania Bazowego Wskaznika Waloryzacyjnego i wszystkich poprzedzajgcych wzrostow uwzglednianych na
mocy niniejszego punktu b) .

Jesli w okresach opisanych w pkt a) i b) powyzej nastgpi (wejdzie w zycie) spadek wysokosci stawki za umowng
jednostke naktadu pracy (j.n.p.) ogtaszanej przez lzbe Projektowania Budowlanego powyzsze zapisy pkt a) i b)
znajdujg odpowiednie zastosowanie do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

taczna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze byé wyzsza niz 10% facznego wynagrodzenia netto za wykonanie
ustug, za wyjgtkiem wynagrodzenia za Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego (tzw. maksymalna wartosé
wszystkich zmian).

Zmiana wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy nie moze
odméwi¢ zgody na zmiange w sytuacji zaistnienia przestanek do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca w sytuacji zaistnienia przestanek do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Aneks bedzie podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyzszeniu wynagrodzenia) lub Zamawiajgcego (przy
obnizeniu wynagrodzenia).”

Tre$¢ § 15 ust. 7 pkt c) rozpoczynajaca sie od:

»Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ujetego w §10 ust.1 w pkt. 1.1.4.
oraz 1.2.4.niniejszej umowy (nadzor autorski) w oparciu o nastepujgcy mechanizm:”

zostaje oznaczony jako ustep 8.

Zmiana 2

Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulegajg terminy:

- sktadania ofert na dzien 07.06.2023r. godzina: 09:00

- otwarcia ofert na dzien 07.06.2023r. godzina: 12:00

- termin zwigzania oferta na dzien 04.09.2023r. (zmianie ulega punkt 19. Instrukcji dla Wykonawcoéw).

Miejsca sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
W zwigzku ze zmianami na Wykonawcy cigzy obowigzek uwzglednienia ich w tresci oferty.

Z powazaniem
Magdalena Swigtek
Kierownik Dziatu Zaméwien Publicznych
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