UMOWA NR

zawartaw dniu ... w Siechnicach pomiedzy:

Gming Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawta Il 12 w Siechnicach, 55-011 Siechnice, NIP 9121005691,
REGON 931935129, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Burmistrza Siechnic — Milana USaka

Podstawg zawarcia niniejszej Umowy jest wybdr oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz 130 000,00 zt na podstawie Zarzgdzenia nr 123/2022
Burmistrza Siechnic z dnia 30.06.2022 r. w sprawie Regulaminu udzielenia zamdwien publicznych w Urzedzie
Miejskim w Siechnicach

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zadanie: ,Peitnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z podzialem na zadania 1/ remont ulicy Katarzynskiej w Radwanicach, 2/ remont ulicy
Warsztatowej w m. Biestrzykéw, zadanie 1 — odcinek od ul. Wroctawskiej do ul. Kasztanowej,
3/ wykonanie naktadki bitumicznej ulicy Lakowej w Groblicach”.

2. Nadzér inwestorski sprawowany bedzie zgodnie z przepisami art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa - Prawo
budowlane” oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

3. Celem swiadczenia ustugi jest:

1) zapewnienie kompleksowej kontroli prawidtowosci wykonywania robo6t budowlano — montazowych

i realizacji umowy nr .............coeeiiennn. zdnia ... , Z warunkami technicznymi,

dokumentacjag projektowg, decyzjg — pozwolenie na budowe, przepisami i warunkami okreslonymi w

tychze oraz kontroli dotrzymania terminéw realizacji robét budowlanych i zapewnienie nalezytej

jakosci prac, a takze kontrola i nadzorowanie obowigzkéw wykonawcy robét, okreslonych w umowie

o roboty budowlane,

2) zabezpieczenie interesdw Zamawiajgcego w zakresie kosztow i terminowego zakonczenia inwestycji

oraz kontrolg zgodnosci realizacji umowy na roboty budowlane i dostawy z:

a) dokumentacjg projektowg (projekt budowlany i projekt wykonawczy),

b) warunkami okreslonymi w decyzji — pozwolenie na budowe,

c) wymaganiami materiatowo — technicznymi okredlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdét i w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
stanowigcg zatgcznik do ogtoszenia o przetargu na realizacje zadania inwestycyjnego,

d) zawartymi przez Zamawiajgcego umowami na wykonanie robo6t budowlanych, dostaw i ustug,

e) obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy technicznej,

f) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawg — Prawo budowlane, Ustawg
Kodeks cywilny oraz Unii Europejskiej.

4. Aktualne wersje dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt 2 lit. a-d zostang przekazane Inspektorowi
Nadzoru niezwtocznie po podpisaniu umowy lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od jej podpisania.

§2
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezg czynnosci zapisane w art.
25 ustawy Prawo budowlane.
2. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedg w szczegdlnosci:

1) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci: projekt budowlany i projekty
wykonawcze, STWIORB wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu pisemnego stanowiska, w terminie
14 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) petnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane,
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9)

kontrola zgodnosci wykonywanych robot m.in. z dokumentacjg projektowa, wydanymi decyzjami
administracyjnymi, zasadami wiedzy inzynierskiej,

sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej, oraz ocena jej zgodnosci
z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi w terminie do 5 dni od otrzymania dokumentéw,
wspoitpraca z nadzorem autorskim,

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie,

sprawdzanie dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu unikniecia
uzycia materiatéw uszkodzonych lub niemajacych wymaganych certyfikatow,

zatwierdzanie materiatdw budowlanych oraz urzgdzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce
robét do wbudowania oraz sprawdza, autentycznos$é, kompletnosé, prawidtowos¢ i wszelkich
certyfikatow, atestéw, dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw
wtasnosci itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatdbw wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania, w terminie 3 dni od daty otrzymania, zatwierdzenie odbywac sie
bedzie na drukach: ,zatwierdzenie materiatowe”,

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych robét budowlanych/dostaw,

10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usuniecia wad,
11) w przypadku rozwigzania umowy na roboty budowlane Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest

zobowigzany nadzorowa¢ umowe na roboty budowlane bedgce kontynuacjg robot umowy na
roboty przerwane.

3. Ponadto do obowigzkdéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

1)

wydawanie zgodnie z warunkami umowy na roboty budowlane, Wykonawcy robdt, kierownikowi
budowy lub kierownikowi robét polecen dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdét budowlanych i dowoddéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy;

zadanie i egzekwowanie od Wykonawcy robo6t dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych roboét budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bagdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub zgtoszeniem;

opiniowanie harmonograméw rzeczowo — finansowych (w tym aktualizacji harmonograméw
rzeczowo — finansowych), programu organizacji budowy i robét, planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, Programu Zapewnienia Jakosci;

udziat w Radach Budowy z udziatem Kierownika Budowy, Wykonawcy lub przedstawiciela
Wykonawcy robot oraz przedstawicieli Zamawiajgcego. Rady Budowy bedg organizowane nie
rzadziej niz 1 raz w tygodniu;

opracowanie protokotéw z rad budowy,

zgtaszanie projektantom zastrzezen i ewentualnych zmian wprowadzanych przez Zamawiajgcego
i /lub Wykonawce robot;

dokonywanie z projektantami stosownych uzgodnien;

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i innych zgodnie
z umowg na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy Prawo Zamowieh Publicznych,
wydajgc Wykonawcy robét stosowne decyzje, polecenia, opinie, zgody, akceptacje i wnioski
wynikajace z przepisbw prawa i zwyczajéw przy wykonywaniu ustugi zwigzanej z petnieniem
nadzoru nie zastrzezone do kompetencji Zamawiajgcego;

przygotowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu protokotdw koniecznosci robo6t dodatkowych
i innych zgodnie z umowag na roboty budowlane i z zachowaniem zasad ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych wraz z kosztorysami dotyczgcymi tych robodt, a takze opiniowanie ich zasadnos$ci oraz
dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, z zastrzezeniem, ze protokoty koniecznosci winny by¢
podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz Wykonawce badz
jego przedstawiciela;

10) analiza i weryfikacja dokumentéw sporzgdzonych przez Wykonawce robét, na etapie realizacji

umowy na roboty budowlane, wraz z ich pisemng opinig na zgdanie Zamawiajgcego (w ciggu 3 dni
od zlozonego, przez Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

11) potwierdzanie zasadnosci ptatnosci czesciowych wraz z ustalaniem wartosci wykonanych robat,

w Swiadectwie wykonania robat,

12) przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy sprawdzajgc, co najmniej prawidtowosé

i jako$¢ wykonywanych robot, zapewnienie bezpieczenstwa i zdrowia, jako$¢ uzywanych
materiatéw, itp.; minimum dwa pobyty tygodniowo na budowie inspektora w ramach kontroli
budowy.

13) sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien i dokumentéw m.in:

przynaleznos¢ do izby samorzgdu zawodowego, ubezpieczenie Kierownika Budowy i Kierownikéw
Robdét Wykonawcy robét, potwierdzone pisemng notatkg, zatgczong do Raportu miesiecznego;
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14) w razie koniecznosci, sporzgdzanie pisemnej opinii (w ciggu 3 dni od ztozonego, przez
Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosku) w zakresie formalnym
i merytorycznym dotyczacej zmiany Kierownika Budowy, Kierownikéw Robo6t wskazanych w
umowie na roboty budowlane;

15) akceptowanie przediozonego przez Wykonawce robét (w formie pisemnej) systemu zapewnienia
jakosci w zakresie, wymaganych prob i badah dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach czedciowych i kohcowym w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

16) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia sprzetu na terenie budowy jako
odpowiedni lub nie, dla wykonywanych robdét budowlanych, i jako zgodny lub nie z umowg na
roboty;

17) sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania materiatow;

18) przygotowanie i przeprowadzanie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych robot budowlanych oraz pomaganie i uczestniczenie w czynnosciach odbioru
koncowego w sposéb i zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane; odbioru kohcowego
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego;

19) nadzorowanie i dopilnowanie wykonania zalecen komisji odbiorowej i usunigcia przez Wykonawce
robot budowlanych, stwierdzonych wad dajacych sie naprawié;

20) protokolarne potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego;

21) w razie konieczno$ci opracowanie opinii dotyczacych wad obiektu uznanych za nienadajgce sie do
usuniecia oraz rekomendowanie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy robot z okresleniem utraty
wartosci robét budowlanych i kwot obnizonego wynagrodzenia za te roboty (w ciggu 3 dni od
zfozonego, przez Zamawiajgcego do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

22) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i wartosci robét budowlanych.

23) sprawdzanie poprawnosci i kompletnosci opracowania dokumentacji powykonawczej
oraz ocenianie jej zgodnosci z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi poprzez
sporzadzenie stosownego protokotu, w sposéb i na warunkach okreslonych w umowie na roboty
budowlane;

24) pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy robdt budowlanych np. o przediuzenie terminu
wykonania robét, wraz z pisemng analizg skutkéw finansowych, formalnych i prawnych dla umowy
na roboty i Zamawiajgcego;

25) przygotowanie rozliczenia umowy na roboty budowlane, w przypadku jej rozwigzania
z jakiejkolwiek przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego;

26) sporzgdzanie, w przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane lub jej rozwigzania,
szczegotowej inwentaryzacji wykonanych robét i wystawianie koncowej ptatnosci za ustugi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po ostatecznym rozliczeniu robdét budowlanych
zrealizowanych w momencie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania;

27) w przypadku odstgpienia od umowy na roboty budowlane lub jej rozwigzania, wykonanie wszelkich
czynnosci wynikajgcych z przerwania robét, w tym w szczegdélnosci nadzér nad przejeciem placu
budowy, nad robotami zabezpieczajgcymi itp.;

28) podejmowanie niezbednych dziatarh celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscig
wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuaciji przewidzianej w przepisie art. 647" ustawy
Kodeks Cywilny; Inspektor Nadzoru Inwestorskiego weryfikuje rowniez to, czy Podwykonawcy
Wykonawcéw robét budowlanych i ustug niezbednych do realizacji zadania wykonujg rzeczywiscie
takie prace, ktore Wykonawcy deklarowali jako prace, ktére majg by¢ realizowane przez
Podwykonawcow. W przypadkach powierzenia prac Podwykonawcom Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego weryfikuje zdolnosci wykonawcze wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy
i rekomenduje Zamawiajgcemu zajecie stanowiska w przedmiocie wykluczenia Podwykonawcy,
a takze wniesienia sprzeciwu do umowy z Podwykonawcg;

29) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyny nie dotrzymania
terminu wykonania robo6t budowlanych z winy Wykonawcy robdét budowlanych, stanowigcych
podstawe dla Zamawiajgcego do wystgpienia w sprawie kar umownych, o odszkodowanie za
zwiloke i do dochodzenia (na zasadach ogdlnych ustawy Kodeks Cywilny) odszkodowania
uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody. Opinia zostanie dostarczona Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg na
roboty/dostawy. Opinia bedzie wykonana najpézniej w terminie 14 dni od daty zaistnienia w/w
okolicznosci;

30) wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy, poszczegdélnych elementéw robdt
budowlanych, odebranych dostaw, rowniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocag
zdje¢ w formie cyfrowej (réwniez film w formie cyfrowej);

31) na biezgco informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;

32) sprawdzanie terminowosci i zgodnosci, w sposob i na zasadach okreslonych w umowie o roboty
budowlane: ubezpieczenia robé6t budowlanych, sprzetu oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, gwarancje, potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, w razie
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1.

koniecznosci rowniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o przedtozonym
ubezpieczeniu;

33) opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do umowy o roboty budowlane pod

wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw ustawy
Prawo Zamowien Publicznych i z podaniem ich skutkow oraz przygotowywanie wszystkich
odpowiednich dokumentow dotyczgcych zakresu takiego aneksu (w tym harmonogramu rzeczowo-
finansowego);

34) weryfikowanie i opiniowanie Raportu miesiecznego Wykonawcy robot budowlanych w terminie 3

dni od daty otrzymania;

35) przedktadanie w terminie do 5 kazdego miesigca zamawiajgcemu Raportéw Miesiecznych, ktére

obejmowac bedg kazdy kolejny nastepujacy po sobie miesigc kalendarzowy. Pierwszy Raport

miesieczny zostanie przedtozony w dacie/terminie, dla ktérej bedzie on obejmowat okres dtuzszy

niz 1 miesigc po przekazaniu terenu budowy Wykonawcy robo6t budowlanych. Raport miesieczny
winien zawiera¢ w szczegolnosci:

a) opis istotnych czynnosci i decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w raportowanym
okresie;

b) doktadng informacje na temat stanu realizacji ustugi nadzoru dla umowy na roboty budowlane:
- z punktu widzenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane,

- z punktu widzenia czasu trwania umowy o nadzér inwestorski;

c) opis podjetych przez inspektora nadzoru inwestorskiego czynnosci na budowie, w tym
dokonane odbiory robdt, liste wnioskéw materiatowych z podziatem na: ile wptyneto w okresie
sprawozdawczym, ilos¢ rozpatrzonych w tym odrzuconych, zaakceptowanych oraz
przekazanych do uzupetnienia wraz z kopig wnioskow;

d) dokumentacja fotograficzna;

e) wskazanie wystepujgcych zagrozen w terminowej realizacji kontraktu na roboty budowlane;

f) dokfadng informacje na temat stanu realizacji umowy na roboty budowlane w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramu;

g) stan rozliczeh Wykonawcy z Podwykonawcami.

h) doktadng informacje na temat wystepujagcych w danym okresie robét dodatkowych,
uzupetniajgcych, zamiennych, zaniechanych;

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie miat prawa do:

1) zwolnienia Wykonawcy robét budowlanych z jakichkolwiek obowigzkéw czy odpowiedzialnosci
wynikajgcych z umowy o roboty budowane,

2) ograniczenia bgdz rozszerzenia zakreséw robét Wykonawcy roboét budowlanych,

3) polecenia Wykonawcy wykonania robét wykraczajgcych poza zakres przedmiotu umowy
o roboty budowlane bez uzgodnienia z Zamawiajgcym,

4) podejmowania w imieniu wiasnym lub Zamawiajgcego czynnosci niezgodnych z prawem,
wtym w szczegdlnosci z Prawem Zamowieh Publicznych, Prawem Budowlanym
oraz Kodeksem Cywilnym,

5) zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

5. W celu realizacji swoich obowigzkéw okreslonych w ust. 2 i 3, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
bedzie dziata¢ na podstawie upowaznienia wystawionego przez Zamawiajgcego, ktérego wzér
stanowi zatgcznik do umowy.

§3
PERSONEL KLUCZOWY

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oswiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami

posiadajgcymi niezbedng wiedze i umiejetnosci konieczne do wiasciwego wykonania Umowy,
a w szczegolnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem oséb wskazanych

w Ofercie Inspektora Nadzoru jako osoby pozostajgce w dyspozycji Inspektora Nadzoru do realizac;ji
Umowy. Osoby te nie moga byé zaangazowane w realizacje innych kontraktow (umoéw) w sposéb
kolidujgcy z obowigzkami wynikajacymi z Umowy. W szczegdlnosci muszg by¢ dyspozycyjni dla potrzeb
Zamawiajgcego.

Ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego osobami odpowiedzialnymi za realizacje Przedmiotu
Umowy oraz do wspétpracy w sprawach zwigzanych z jego wykonaniem sa:

1)
2)

3)

inspektor nadzoru robOt w branzy drogowej — ...

dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu: tel. komorkowy ............... ,email: .................
inspektor nadzoru rob6t w branzy instalacyjnej dla instalacji elektrycznych — ............................
dane kontaktowe do bezposredniego kontaktu: tel. komorkowy ................ email ...................
inspektor nadzoru robét w branzy w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszagcg bez ograniczen s dane kontaktowe do
bezposredniego kontaktu: tel. kKomorkowy ...............ccooiiiiiinns email: ...
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4) inspektor nadzoru w branzy sanitarngj — ... , dane kontaktowe,
telefon komoérkowy ... €Mail.. i

- zwani w dalszej czesci umowy Personelem Kluczowym. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze

zaproponowa¢ Zamawiajgcemu zmiane kazdej z oséb, o ktéorych mowa w ust. 3, w przypadku jej

Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych.

4. Zamawiajagcy moze zgdaé zmiany kazdej z osob, o ktéorych mowa w ust. 3, jezeli w ocenie
Zamawiajgcego osoba ta nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajgce z Umowy
lub tez nie daje ona gwarancji prawidiowe] realizacji Przedmiotu Umowy w okreslonym zakresie.
W takiej sytuacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do zastgpienia tej osoby osobg
posiadajgcg nie mniejsze kwalifikacje niz wymagane na etapie prowadzonego postepowania, na
podstawie ktérego zawarto niniejsza umowe, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia zgdania.

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego na potrzeby wykonania Umowy i osobg nadzorujgcag realizacje
Przedmiotu Umowy jest Piotr Mtynarski, tel. 71 786 09 64 e-mail: pmlynarski@umsiechnice.pl

6. Kazdorazowa zmiana kazdej z osob o ktéorych mowa w ust. 3, wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego i nie wymaga aneksu do Umowy.

7. Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zazgdac dodatkowych dokumentow lub wyjasnien, jezeli stwierdzi,
ze dokumenty przedstawione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego budzg watpliwosci co do ich
autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

8. Strony zgodnie ustalajg, iz obowigzujgcg formg kontaktu stron umowy sg: forma elektroniczna,
telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzezeniem, iz najwyzszg range przypisujg formie elektronicznej
i pisemne;j.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie odpowiadaé na wszelkie zapytania Zamawiajgcego
w terminie do 7 dni.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy Wynosi ................... zt brutto
(STOWNIE DIULIO: ..ot 00/100 ztotych).

2. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sie na podstawie:

1) faktur czesciowych wystawianych do wysokosci 90% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1, przy czym wysokos¢ cze$ciowej ptatnosci ustalana bedzie proporcjonalnie do wartosci robot
zafakturowanych przez Wykonawce robé6t budowlanych. Faktury czesciowe bedg wystawiane przez
Inspektora Nadzoru na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego Raportéw miesiecznych wg
nastepujgcego wzoru:

W =R (%) —F
gdzie:

- W to wynagrodzenie miesieczne Inspektora Nadzoru brutto

- R to 90% kwoty wynagrodzenia ryczattowego Inspektora Nadzoru za caly przedmiot zamowienia
brutto

- C to suma kwot wszystkich faktur czesciowych Wykonawcy robét budowlanych brutto

- K'to kwota wynagrodzenia umownego Wykonawcy robét budowlanych za caty przedmiot zamowienia
brutto

- F to suma kwot z faktur cze$ciowych Inspektora Nadzoru brutto rozliczonych w poprzednich okresach
brutto

2) faktury koncowej w wysokosci do 10 % kwoty okreslonej w ust. 1, po podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych lub po podpisaniu protokotu usuniecia wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego jesli takie wady zostang stwierdzone.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wykonawcg robdét, lub z innych przyczyn
zaniechania wykonywania robét budowlanych, wysokos¢ wynagrodzenia Inspektora Nadzoru bedzie
ustalona proporcjonalnie do stanu zaawansowania rob6t Wykonawcy robét budowlanych.

4. Naleznos¢ Inspektora Nadzoru bedzie pfatna przelewem na wskazany przez Inspektora Nadzoru
rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Inspektora
Nadzoru poprawnie wystawionych faktur VAT.
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W przypadku gdy wykonawcy robdt udzielone zostang zamoéwienia dodatkowe do wykonania
wramach biezgcego zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie do
nadzorowania robdét wykonywanych w ramach zamoéwieh dodatkowych. Jezeli tgczna wartosé
zamoéwien dodatkowych nie przekroczy 20% poczatkowej wartosci zadania inwestycyjnego to
wystgpienie zaméwiehn dodatkowych nie bedzie stanowito podstawy do zmiany wynagrodzenia
Inspektora Nadzoru.

Wydtuzenie pierwotnego, planowanego i zawartego w umowie na wykonanie robo6t budowlanych
terminu zakonczenia budowy o okres do 2 miesiecy nie stanowi podstawy do zgdania przez Inspektora
Nadzoru zwiekszenia wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1.

§5
CZAS TRWANIA UMOWY

Inspektor Nadzoru bedzie wykonywat swoje obowigzki od dnia zawarcia niniejszej umowy do czasu
zakonczenia robét budowlanych przewidzianego na dzien 30.09.2023 r. oraz w 30-dniowym okresie
przewidzianym na dokonanie odbioru koncowego i rozliczenie rob6t budowlanych. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad wykonanych robét Inspektor Nadzoru bedzie
wykonywat swoje obowigzki w kolejnym 30-dniowym okresie przewidzianym na usuniecie
stwierdzonych wad.

Wobec wymagan okre$lonych w ust. 1 termin zakonczenia swiadczenia ustug przez Inspektora
Nadzoru przewidziany jest na dzien 30.11.2023 r.

§6
ODSTAPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ WYPOWIEDZENIE

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
w nastepujacych przypadkach :

1) jezeli nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub przerwat ich
wykonanie i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,

2) jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposoéb
nienalezyty i mimo zwrocenia na to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy,

3) kary umowne przekroczg 10% wynagrodzenia umownego brutto,

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje cesji praw wynikajgcych z umowy lub jej czesci bez
zgody Zamawiajgcego,

5) gdy Zamawiajgcy zostat zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy Inspektor Nadzoru moze Zzgda¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe w kazdym czasie z zachowaniem 2-miesiecznego
wypowiedzenia, a w przypadku razgco nienalezytego wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia.

. Odstgpienie od umowy oraz jej wypowiedzenie powinno zostaé dokonane w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§7
KARY UMOWNE

. Naliczenie zastrzezonych Umowg kar nie wylgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogodlnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku ze
zdarzeniem, ktore byto podstawg naliczenia danej kary.

Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie wskazanym w zgdaniu Zamawiajgcego, nie krotszym niz
7 dni. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci potrgcenia naliczonych kar.
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. Zapfata kar umownych przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty Kkary
z wierzytelnosciami Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia jakichkolwiek innych
obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajgcy naliczy kary umowne w przypadku zwtoki w wykonaniu Przedmiot Umowy w stosunku do
termindw wskazanych w Umowie, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

. Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o kiébrym mowa
w § 4 ust. 1 umowy w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy. Dla unikniecia watpliwosci kara jest nalezna zaréwno w przypadku odstgpienia umownego,
jak i na podstawie przepiséw ustawy Kodeks cywilny, zaréwno odstgpienia ze skutkiem do catej Umowy,
jak i odstgpienia w czesci, jezeli Umowa lub przepis to przewiduje.

. Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy przypadek
nie przestrzegania obowigzkdéw okreslonych w niniejszej umowie oraz jej zatgcznikach.

§8
ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN

Strony przewidujg nastepujgce zmiany Umowy:
1) Zmiana terminu realizacji umowy:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu realizacji Przedmiotu
umowy bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego dokonywania uzgodnien i akceptacji
rozwigzan projektowych, a ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu realizacji Przedmiotu umowy,

b) w przypadku udzielenia zamoéwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy,

c) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, rozumianej jako zdarzenie nagte i nieoczekiwane, ktéremu nie mozna byto
zapobiec ani go unikng¢ oraz za ktérego wystgpienie odpowiedzialnos¢ nie moze byc¢
przypisana wykonawcy ani zamawiajgcemu, w szczegolnosci takie jak rozruchy, kleska
zywiotowa, pozar, akt terroru, epidemia, pod warunkiem, ze wystgpienie sity wyzszej bedzie
miato wptyw na terminowg realizacje przedmiotu zamowienia,

2) zmiany w zakresie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci.

a) w zwigzku ze zmianami terminu realizacji przedmiotu umowy niezaleznymi od Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

b) w zwigzku ze zmianami wysoko$ci wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust.
2 pzp,

3) zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy, w nastepujgcych
sytuacjach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego — poprzez uwzglednienie
zmienionej stawki w wysokos$ci wynagrodzenia,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze wptyw
tej zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wykaze wptyw tej zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia
okreslonego w umowie

d) w przypadku zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
jezeli Wykonawca wykaze wplyw tej zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie.

Strony ustalajg zasady ustalania wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany umowy
dokonywanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pzp w nastepujgcy sposoéb: warunki
zmiany Umowy bedg ustalone na podstawie przeprowadzonych negocjacji pomiedzy Stronami. Przed
przystgpieniem do negocjacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na wniosek i w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, zobowigzany bedzie do zlozenia Zamawiajgcemu zatozen dotyczgcych
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projektowanych zmian, tj. w szczegdlnosci dotyczacych szacowanego wynagrodzenia Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego z tytutu wykonania lub zaniechania wykonania prac (kosztorys) oraz terminu

w jakim zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie objete negocjacjami.

Wprowadzenie zmian do umowy okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia

nastepujgcych okolicznosci::

1) bedace wynikiem zaistnienia okolicznosci ekonomicznych Ilub technicznych skutkujgcych
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy w pierwotnym ksztatcie;

2) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy
bez dokonania jej zmian nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie zawierania Umowy;

3) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z decyzji administracyjnych lub
wyrokow sgdowych;

4) w konsekwencji zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z ktdérych wynika
koniecznos¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian Umowy;

5) gdy dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci:

a) moze obnizy¢ koszt realizacji przedmiotu Umowy,

b) moze przyczyni¢ sie do podniesienia jakosci wykonania przedmiotu Umowy,

Cc) moze przyczyni¢ sie do usprawnienia i podniesienia efektywnosci wykonania
przedmiotu Umowy,

d) moze przyczyni¢ sie do korzystnego dla Zamawiajgcego skrécenia terminu realizacji
wykonania przedmiotu Umowy,

. Wprowadza sie nastepujgcag procedure wprowadzania zmian w umowie:

1) wszelkie zmiany, ktére wraz z warunkami ich wprowadzenia zostaty przewidziane niniejszg umowsa,
lub ktérych wprowadzenie mozliwe jest zgodnie z przepisami prawa, bedg dokumentowane
w ramach procedury kontroli zmian okreslonej w pkt 2-4 ponize;.

2) W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany:

a) przez Zamawiajgcego — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie uzgodnionym przez Strony
przygotuje zatozenia dotyczgce dokonania wnioskowanej zmiany;

b) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wraz z takim wnioskiem Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przedtozy zatozenia dotyczgce dokonania wnioskowanej zmiany.

3) Zalozenia dotyczace dokonania zmiany powinny prezentowaé wszelkie aspekty zmiany
w odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkow zmiany umowy, a w szczegolnosci zatozenia
dotyczace danej zmiany powinny obejmowac wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym
w szczegoblnosci prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalnosci zmiany w danym przypadku.

§9
INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony Umowy zobowigzujg sie do ochrony danych osobowych udostepnianych wzajemnie w zwigzku
z wykonywaniem Umowy, stosujgc w tym celu $rodki organizacyjno-techniczne, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o

ochronie danych) — dalej ,RODQ”), a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa unijnego i

krajowego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

. Kazda ze Stron oswiadcza, ze osoby dziatajgce w ich imieniu i na ich rzecz, a posiadajgce dostep do

udostepnionych przez drugg Strone danych osobowych znajg przepisy dotyczgce ochrony danych

osobowych oraz posiadajg stosowne upowaznienia uprawniajgce do przetwarzania danych osobowych
lub sg upowaznione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa.

. W zwigzku z zawarciem i realizacjag Umowy Strony udostepniajg sobie nawzajem dane osobowe:

a) o0so6b kontaktowych: swoich przedstawicieli / pracownikow / wspotpracownikdw, tj. imie i nazwisko,
numer telefonu kontaktowego, adres stuzbowej poczty elektronicznej wytgcznie w celu i w zakresie
niezbednym do jej poprawnej realizaciji,

b) przedstawicieli / pracownikéw / wspétpracownikéw skierowanych do wykonywania zadania
okreslonego w Umowie lub umowach uzupetniajgcych wytgcznie w celu i w zakresie niezbednym
do jego realizaciji.

. Strony Umowy dopetniajg, wymieniajgc sie rolami, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w art. 14

RODO wobec osdb, o ktérych mowa w ust. 3 wykorzystujgc odpowiednio wzér klauzuli informacyjne;j

stanowigcy zatgcznik do Umowy.

. Kazda ze Stron zobowigzana jest na wezwanie drugiej Strony przedstawi¢ pisemne potwierdzenie

wypetnienia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 4 w terminie nie pdzniej niz do 7 dni od
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10.

11.

otrzymania wezwania. Wezwanie moze zostac ztozone pisemnie na adres korespondencyjny Strony lub
za posrednictwem poczty elektronicznej.

Obowigzek okreslony w ust. 4 przy uwzglednieniu ust. 5 dotyczy takze Podwykonawcéw oraz Dalszych
Podwykonawcéw Stron Umowy, o ile w ramach wspétpracy bedg udostepniane im dane osobowe.

W stosunku do osob wystepujgcych w komparycji umowy Gmina Siechnice dopetia obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w art. 13 ust. 1-2 RODO w oparciu o klauzule informacyjng publikowang
pod adresem: http://www.siechnice.gmina.pl/strona-2675-rodo.html.

W zwigzku z realizacjg Umowy, Strony mogg udostepni¢ sobie wzajemnie, w tym takze swoim
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom réwniez inne niz okres$lone w ust. 8 dane osobowe, o
ile ich zakres i cel przetwarzania bedzie niezbedny do realizacji konkretnej czynnosci lub procesu
wynikajgcego z Umowy.
W sytuacji koniecznosci udostepnienia danych osobowych do panstwa trzeciego (poza Europejski
Obszar Gospodarczy) Strony zobowigzujg sie wzajemnie informowac o planowanych dziataniach w tym
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym ustalenie zasad udostepnienia.
Zobowigzane dotyczy takze przetwarzania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
W przypadku, gdy na potrzeby realizacji niniejszej Umowy wystapi w rozumieniu art. 28 RODO
koniecznos¢ powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony Umowy zawrg umowe powierzenia
przetwarzania danych osobowych jeszcze przed powierzeniem danych osobowych drugiej Stronie
zgodnie ze wzorem udostepnionym przez Zamawiajgcego.
Zarealizacje zadan, o ktérych mowa w art. 39 RODO z uwzglednieniem art. 38 ust. 6 RODO po stronie:

a) UM w Siechnicach odpowiada Inspektor Ochrony Danych — Tomasz Radziszewski, email:

iod@umsiechnice.pl.
b) Po stronie Wykonawcy - odpowiada ......................... email: ...

§10
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Inspektor Nadzoru nie moze dokonac cesji praw i obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Ustawy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Budowlane.

Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad miejscowo wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ZAMAWIAJACY
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