UMOWA NR BZT.272.3........... 2021

zawarta zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych

(Dz. U. z 2019 poz. 2019, z 2020 r. poz. 1492 i 2275)

W dNiU eeceeeveecenenes 2021 r. w Urzedzie Miejskim Pniewy, pomiedzy:

Gming Pniewy, reprezentowang przez Burmistrza — Jarostawa Przewoznego

—zwang dalej ,Zamawiajgcym” —

—zwang dalej ,Wykonawcg” —

0 nastepujacej tresci:

§ 1. Oswiadczenia Stron
1.Wykonawca oswiadcza, ze posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie objetym przedmiotem
niniejszej umowy oraz jest uprawniony do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
objetym niniejszg umowa.
2.Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada $rodki niezbedne do pokrycia wynagrodzenia wynikajgcego
z niniejszej umowy.
3.0s0by reprezentujgce strony umowy zgodnie o$wiadczajg, ze w dniu zawarcia umowy

sg umocowane do zaciggania zobowigzan wynikajacych z jej zawarcia.

§ 2. Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Zagospodarowanie
terenu parku ,,Boisko Sokota” w Pniewach, objete projektem budowlanym zatwierdzonym
decyzjg nr 354/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. o pozwoleniu na budowe
2. Przedmiot umowy okreslaja:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiary robot.



3. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie pergoli o konstrukcji stalowej na planie kota o s$rednicy 49,6 m, podpartej

stalowymi stupami ocynkowanymi ogniowo o $rednicy 20 cm i wysokosci 5 m wraz

wykonaniem prac fundamentowych,

2) wykonanie budynku toalet, w tym:

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

a) wykonanie prac fundamentowych,
b) wykonanie konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem z desek kompozytowych zgodnie
zrys. A.13-A.15,
c) dostawa i montaz kontenera sanitarnego z wyposazeniem wraz zwykonaniem
wymaganych podtgczen,
d) montaz opraw typu ,E” o parametrach zgodnych z kartg techniczng — 2 szt.,
e) montaz poidetka Sciennego — 1 szt.,
f) montaz tawki z gniazdami elektrycznymi — 1 szt.
wykonanie bramy wejsciowej:
a) wykonanie prac fundamentowych,
b) wykonanie konstrukcji bramy z cegiet petnych na zaprawie cementowo-wapiennej —
5,13 m® wraz z utozeniem nadprozy prefabrykowanych — 24 m,
c) wykonanie tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych — 29,27 m” oraz tynku
tynkéw mozaikowych - 1,87 m?,
d) pokrycie dachu bramy dachdwka ceramiczng — 8,02 m?,
e) dostawa i montaz napisu wykonanego z brachy stalowej o gr. 2 mm malowanych
proszkowo — 18 liter,
wykonanie pitkochwytu z siatki plecionej powlekanej PVC: o ksztatcie prostokata o wym. 7x29
m -1 szt., o ksztatcie tréjkata o wym. 18x15x7 m — 2 szt.,
wykonanie podestu z desek kompozytowych ryflowanych o gr. 25 mm — 26,50 m’ wraz
z wykonaniem prac fundamentowych,
wykonanie podestu zjezdzalni:
a) formowanie nasypdéw pagérka — 47,61 m3,
b) montaz lin i uchwytéw do wspinaczki, tunelu z rury kanalizacyjnej, zjezdzalni ze stali
nierdzewnej, schoddw drewnianych — 1 kpl.,
wykonanie rampy betonowej na zakrecie wg rys. A.31 -1 kpl.,
wykonanie chodnika o nawierzchni z mieszanek mineralno —  Zywicznej
wodoprzepuszczalnych na podbudowie z kruszywa tamanego — 546 m2,
wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-zywicznej na podbudowie z kruszywa

famanego — 396 m?,



10) wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej na podbudowie z kruszywa tamanego —
644 m’,

11) wykonanie placu z luznego kruszywa naturalnego — 782 m?,

12) wykonanie alejki mineralno-zywicznej wokét pergoli na podbudowe z kruszywa naturalnego —
200 m?,

13) wykonanie chodnika o nawierzchni mineralnej na podbudowie z kruszywa tamanego — 560
m?,

14) wykonanie chodnika z ptytami betonowymi o wym. 20x160 cm na podbudowie z kruszywa
naturalnego — 91 m?,

15) wykonanie obrzezy metalowych z systemem mocowania — 205 m,

16) wykonanie prac w drzewostanie:

a) wycinka drzew i krzewdéw wraz z karczowaniem pniakéw ($rednice drzew 10-15 cm — 31
szt., Srednice drzew 16-25 cm — 11 szt., Srednice drzew 26-35 cm — 2 szt., Srednice drzew
36-45 cm — 2 szt., Srednice drzew 56-65 cm — 2 szt.),

b) karczowanie krzewdw w gruntach o normalnej wilgotnosci — 285 szt.,

c) pielegnacja drzew lisciastych — 18 szt.,

d) przesadzenie drzew mtodszych z brytg korzeniowa o $rednicy do 30 cm — 16 szt.,

e) reczne $cinanie i karczowanie éredniej gest posci krzakéw i podszycia — 293 m?,

f) usuwanie ktaczy nawtoci kanadyjskiej — 120,0 m?,

g) koszenie chwatéw i samosiewdw na terenie zadrzewionym — 340 m?,

17) wykonanie nasadzen drzew i krzewéw, w dobrym stanie zdrowotnym o rozbudowanym
systemie korzeniowym i pedach nadziemnych, zgodnie z parametrami technicznymi roslin
wskazanymi z projekcie zieleni (Acer camperste Elsrijk— 11 szt., Betula utilis Doorenbos - 18
szt., Carpinus  betulus Columnare— 2 szt.,, Tilia cordata— 7 szt.,, Carpinus betulus
zywoptotowyb— 1360 szt., Ligustrum vulgare - 747 szt., Cotoneaster dammeri Eichholz - 628
szt., Cotoneaster Ursyndw— 379 szt., Berberis thunbergii Green Carpet - 782 szt., Mahonia
aquifolium — 2496 szt., Luzula sylvatica Select - 1515 szt., Geranium macrorrhizum , Spessart®
- 2297 szt., Pennisetum alopecuroides Hameln - 777 szt., Fallopia baldschuanica — 13 szt.
sadzenie krzewow lisciastych form pngcych — 12 szt., przesadzenie krzewdw zywoptotowych
— ligustry zwyczajne — 160 szt.),

18) wykonanie taki kwietnej — 429 m?,

19) wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem — 968,40 m?,

20) wykonanie, dostawa i montaz elektéw matej architektury:

a) placu Street Workout (stupy o srednicy 80 mm-— 1 kpl, drabinka o wys. 2400 mm — 1 kpl.,

drazki o Srednicy 35 mm — 19 szt., Scianka wg rys. A.29 — 1 szt., kétka akrobatyczne
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b)

f)

o)

podwieszane wg rys. A.29 — 1 szt., tablica informacyjna — 1 szt., tablica z koszem do
koszykéwki o wym. 305x165 cm — 1 szt., tablica z koszem do koszykéwki o wym.
160x110 cm — 1 szt., rdwnowaznia — 1 szt., bramka kratowa o wym. 300x200 cm — 1 szt.),
plac zabaw (urzadzenie do wspinaczki — 1 szt., koparka — 2 szt., przeplotnia potrdjna —
1 szt., cel do treningu pitkarskiego — 6 kpl., bujak — 1 kpl., hustawka — 1 kpl., karuzela
tréjramienna — 1 kpl.)

tablice regulaminowe, litery opisu o wys. 26 mm o wym. 400x600 — 1 szt., o wym.
400x400 — 1 szt.,

potrdjny kosz na $mieci do segregacji odpadéw — 6 kpl.,

tawki parkowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z siedziskiem
drewnianym, dt. 1,5 m — 13 szt.,

tawki parkowe o konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo z siedziskiem
drewnianym, dt. 51 cm — 3 szt.,

tawka parkowa z siatki stalowej ocynkowanej oraz systemowego zestawu desek
kompozytowych o wym. 420x420x1200 mm — 15 szt.,

siedzisko niskie ze stali i drewna swierkowego — 2 szt.

siedzisko wysokie ze stali i drewna swierkowego — 1 szt.

tawka parkowa niska ze stali i drewna swierkowego — 2 szt.

stot piknikowy okradty z siedziskiem z drewna $wierkowego — 2 szt.,

barierki stalowe ocynkowane Ulla—38 m,

stét parkowy do gry w szachy — 3 szt.,

stojaki rowerowe — 20 szt.,

ekspozytor Sciezki edukacyjnej — 9 szt.

21) atestowanie urzadzen wykonywanych na miejscu,

22) wykonanie ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej, ocynkowanej o df. 64,60 mb wraz z

montazem 3 szt. bram przesuwnych o df. 406 cm,

23) wykonanie zasilania budynku toalet oraz montaz szafki oswietleniowej,

24) wykonanie instalacji oswietlenia parku wraz z montazem opraw oswietleniowych:

a)

b)

d)

e)

oprawa typu ,A” o parametrach wskazanych w karcie technicznej — 2 szt.,

oprawa typu ,B” o parametrach wskazanych w karcie technicznej z wykonaniem
fundamentu na mokro — 4 szt.,

oprawa typu ,B” o parametrach wskazanych w karcie technicznej wraz z wykonaniem
fundamentu na mokro — 4 szt.,

oprawa typu ,,C” o parametrach wskazanych w karcie technicznej— 17 szt.,

oprawa typu ,,D” o parametrach wskazanych w karcie technicznej— 2 szt.,



25) wykonanie kanalizacji teletechnicznej — utozenie rur ostonowych 2x50mm - 155 m,

26) wykonanie kanalizacji deszczowej w obrebie parku (studnie rewizyjne z kregdw betonowych
o $r. 1200 mm — 2 kpl., kanaty z rur zelbetowych o $r. 600 mm — 69,7 mb),

27) wykonanie instalacji podlewania zieleni — 1 kpl.

4. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

1) wykonania geodezyjnych czynnosci pomiarowych, w tym sporzgdzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej,

2) udziatu oséb petnigcych indywidualne funkcje w budownictwie: kierownika budowy,
kierownika robét branzowych,

3) wypetnienia warunkéw wynikajgcych z uzyskanych warunkdw technicznych, uzgodnien
dokumentacji projektowej, decyzji, opinii itp.,

4) atestowania urzadzen wykonywanych na miejscu,

5) uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i projektu graficznego tablic regulaminowych,

6) uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci i projektu graficznego ekspozytorow; ekspozytor ma
zawierac tres¢ do 1000 znakdw i fotografie,

7) wykonania dokumentacji odbiorowej zgodnie z § 7 ust. 9 pkt 3,

5. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych, uzupetniajgcych lub zamiennych, ktérych
wykonanie stanie sie konieczne w trakcie realizacji zamdwienia podstawowego na skutek
okolicznosci, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ na etapie przygotowania
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub ktdére wynika¢ beda z btedéw, jakie mogg
wystgpi¢ w dokumentacji przetargowej, a bez ich zlecenia i wykonania nie bedzie mozliwe
prawidtowe wykonanie zamdéwienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zamoéwienia, ktore

spetniaé bedzie wymagania funkcjonalne i uzytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiajgcego.

§ 3. Terminy realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji przedmiotu umowy: na 150 dni od dnia zawarcia
umowy, tj. do dnia ......cceevveerveerercnnnas r.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy uwaza sie zrealizowanie robét budowlanych oraz pozostatych
czynnosci opisanych w § 2 i pisemne zgtoszenie gotowosci przystgpienia do jego odbioru,
w spos6b zgodny z § 7 ust. 8 pkt 2.

3. Wszelkie zdarzenia zaistniate w trakcie realizacji robét, majace wptyw na termin robdt, musza
by¢ zgtaszane Zamawiajagcemu w formie pisemnej w terminie 3 dni od ich zaistnienia. Powyzsze
moze dotyczy¢ sytuacji wystgpienia przeszkdd lub okolicznosci uzasadniajgcych opdznienie,
np. z powodu sity wyzszej. Ustalenie nowych termindw wymaga wskazanych dziatan i podpisania

stosownego aneksu do niniejszej umowy.



§ 4. Prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przede wszystkim do:

1) przekazania placu budowy w terminie 5 dni roboczych od otrzymania przez Zamawiajgcego
oswiadczenia uprawnionej osoby o przyjeciu obowigzkdéw kierownika budowy,

2) udzielenia Wykonawcy na jego wniosek petnomocnictw koniecznych do wystepowania
w imieniu Burmistrza Gminy Pniewy w celu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg
projektowg zrealizowania przedmiotu zamdwienia,

3) odebrania przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,

4) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

2.Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci prowadzonych prac oraz ma prawo
zgtasza¢ zastrzezenia co do sposobu prowadzenia prac oraz zgda¢ od Wykonawcy
natychmiastowego ich poprawienia.

3.Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy.

4.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do:

1) udziatu w czynnosciach zmierzajgcych do realizacji przedmiotu umowy,

2) uzyskiwania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac nad przedmiotem umowy,
przy czym, jezeli na skutek uzyskanych informacji zgtosi Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o zajetym
stanowisku lub podjetych dziataniach w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
lub zastrzezen,

3) wgladu do wszelkich dokumentdw technicznych zwigzanych z realizacjg umowy,

4) proponowania Wykonawcy wykonania robdt zamiennych oraz nieistotnych odstepstw
od dokumentacji projektowej, ktdre nie stanowig istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy badz zmiany te zostaty przewidziane w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub ogtoszeniu o postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przedmiotowego
zadania.

§ 5. Prawa i obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zapewnia i organizuje, na wiasny koszt, zaplecze budowy w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska,
usuwania z nieruchomosci wraz z utylizacjg wszelkich niewykorzystanych materiatéw, takze
materiatow kwalifikowanych jako niebezpieczne. Wykonawca zapewnia, na wtasny koszt,

transport odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji.



w
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10.
11.

12.

. W przypadku mozliwosci odzysku odpaddédw nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania,

Wykonawca zobowigzany jest, przed ich zagospodarowaniem we wfasnym zakresie, wystgpié

do Zamawiajacego o przedstawienie stanowiska w sprawie przyjecia danego odpadu.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone

p.poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot,
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego, lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie do S$cistej wspdtpracy przy realizacji przedmiotu umowy
z Zamawiajgcym i jego przedstawicielami w ramach nadzoru Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
stosowac sie do polecen i wskazéwek Zamawiajgcego oraz niezwtocznie usuwac wszelkiego
rodzaju wady, uchybienia lub inne niezgodnosci stwierdzone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest wypetnia¢ zapisy uzgodnienn dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy, opisanego w § 2, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami
w zakresie technicznym i jako$ciowym.

Wykonawca zapewni witasciwg organizacje i koordynacje robdt poprzez zabezpieczenie
wtasciwego kierownictwa.

Wykonawca sktada Zamawiajagcemu oswiadczenie uprawnionej osoby o przyjeciu obowigzkéw
kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ ksiege obmiaréw robdt.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy i przekazac
g0 Zamawiajgcemul.

Wykonawca do wykonania robdt uzyje wtasnych materiatow.

§ 6. Wynagrodzenie i zasady ptatnosci

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, opisanego w § 2, Strony okreslajg

na podstawie kosztorysu ofertowego w wysokosci netto ................. zt plus podatek VAT (23 %)
w kwocie ., zt, co daje facznie warto$é brutto  ..eeeeerceeeeee zt
(ceeeererererereerenrre e e st s e ses et se et ses e s bt et s e e e s e nrenesertens 00/100).

Po zrealizowaniu wszystkich robdt budowlanych i pozostatych prac wartos¢ ostateczna
wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporzadzonego
na podstawie cen jednostkowych wystepujgcych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o ksiege
obmiaru robot.

W przypadku réznicy pomiedzy wysokoscig wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, przed
odbiorem przedmiotu umowy zostanie podpisany aneks ustalajgcy ostateczng wysokosc

wynagrodzenia.



4. Wykonawca oswiadcza, ze wystawi fakture w formie papierowej. Faktura winna posiadaé
informacje o sposobie zaptaty z mechanizmem podzielonej ptatnosci.

5. Zamawiajagcy informuje, Ze nie wyraza zgody na wysytanie innych ustrukturyzowanych
dokumentdéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 i z 2019 r.
poz. 2020) za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza umowa
dokumentdéw niezbednych do prawidtowego rozliczenia umowy.

6. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia
na fakture ustrukturyzowang, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego
w formie pisemnej najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

7. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

8. Zamawiajgcy dokona zaptaty na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, ktéry zgodnie
z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896
z poéin. zm.) jest rachunkiem umozliwiajgcym zaptate z mechanizmem podzielonej ptatnosci.

9. Ptatnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,
w terminie do 30dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, wystawionej
po protokolarnym odbiorze robét.

10. Za nieterminowg ptatnos¢ faktury Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§ 7. Realizacja i odbidr przedmiotu zamodwienia

1. W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia kierownik budowy i inspektorzy nadzoru
inwestorskiego podejmujg decyzje dotyczace robdt budowlanych, sporzadzajg protokoty robot
zanikajacych, préb isprawdzen, a takze ewentualnie protokoty koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych, robét zamiennych, nieistotnych odstepstw od dokumentacji projektowej.

2. Kierownik budowy prowadzi na biezgco ksiege obmiardw robdt, ainspektorzy nadzoru
inwestorskiego potwierdzajg na biezgco wpisy dokonywane przez kierownika budowy.

3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia
i zamknieciu ksiegi obmiaréw robdt sprawdzajg przedstawiony przez Wykonawce kosztorys
powykonawczy.

4. Wykonawca przygotowuje ksiege obmiaréw do potwierdzenia wynikdéw i kosztorysy
do sprawdzenia w poszczegdlnych branzach, w celu wykonania potwierdzen i sprawdzen przez

odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.



Decyzje dotyczace realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, nieistotnych odstepstw
od dokumentacji projektowej podejmuje Zamawiajacy po przedstawieniu przez Wykonawce
stosownych protokotéw, o ktérych mowa w ust. 1, zawierajgcych uzasadnienie, oraz kosztoryséw
ofertowych na roboty dodatkowe i zamienne.

Kosztorysy ofertowe na roboty dodatkowe i zamienne nalezy wykona¢ metodg szczegdétowq na
podstawie dostepnych katalogéw naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR, NNRKB) a w przypadku
braku katalogédw na podstawie kalkulacji indywidualnej, z zastosowaniem sktadnikéw
kalkulacyjnych z kosztorysu ofertowego, tj. stawki roboczogodziny, narzutu kosztéw ogdlnych,
zysku, kosztu zakupu Ceny pozostatych sktadnikéw, tj. ceny jednostkowe materiatdw, ceny najmu
sprzetu zostang przyjete wg nastepujacych zasad:

1) w pierwszej kolejnosci z kosztoryséw ofertowych zatgczonych do umowy,

2) w przypadku wystgpienia w wycenie materiatéw i sprzetu, dla ktérych nie okreslono cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym na zadanie podstawowe, brakujgce ceny zostang
przyjete:

a) w oparciu o ceny Srednie krajowe z ostatnich publikowanych kwartalnych publikacji
cenowych stosujgc w pierwszej kolejnosci informatory cenowe SEKOCENBUD, nastepnie
ORGBUDSERWIS, nastepnie inne informatory,

b) w przypadku braku cen w informatorach - na podstawie cen katalogowych lub ofert
producentéw.

Roboty zamienne Iub dodatkowe zostang rozliczone kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 6, z uwzglednieniem rzeczywistych ilosci
wykonanych robét.

Celem dokonania odbioru koricowego przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest:

1) zrealizowac wszystkie roboty budowlane i pozostate prace objete przedmiotem umowy,

2) zgtosi¢ Zamawiajagcemu pisemnie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru przedmiotu
zamodwienia, zatgczajgc dokumentacje odbiorows.

Poprzez osiggniecie gotowosci do przeprowadzenia odbioru koficowego przedmiotu zamdéwienia
rozumie sie tgczne spetnienie ponizej przedstawionych warunkdw:

1) zrealizowanie wszystkich robdt i pozostatych prac objetych przedmiotem umowy,

2) uzyskanie os$wiadczen inspektorow nadzoru inwestorskiego o zakoriczeniu realizacji
przedmiotu zamdwienia i jego prawidtowym wykonaniu, potwierdzajgcego gotowosc
Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamdwienia,

3) sporzadzenie dokumentacji odbiorowej, obejmujgcej w szczegdlnosci:

a) w przypadku powierzenia czesci robdt podwykonawcom - pisemne oswiadczenie

podwykonawcdow o rozliczeniu wszelkich zobowigzan, w tym finansowych, zwigzanych
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10.

11.

12.

13.

14.

z realizacjag umoéw Wykonawcy z podwykonawcami wraz z potwierdzeniami przelewu
naleznosci podwykonawcom,
b) powykonawczg dokumentacje projektows,
c) atesty i certyfikaty materiatowe lub dokumenty rGwnowazne,
d) protokoty odbioréw robét zanikajgcych, protokoty préb i sprawdzen,
e) protokoty odbioréw technicznych,
f) dokumentacje dotyczacg utylizacji lub innego, zgodnego 1z przepisami prawa,
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji przedmiotu zamdwienia,
g) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét budowlanych,
h) os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem,
i) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowanych wyrobach budowlanych,
j) ksiege obmiarow,
k) kosztorys powykonawczy, zatwierdzony przez inspektoréw nadzoru, sporzadzony
na podstawie cen jednostkowych wystepujacych w kosztorysach ofertowych, w oparciu
o ksiege obmiaru robét,
1) karte gwarancyjna.
Zamawiajgcy wyznaczy miejsce i termin rozpoczecia odbioru przedmiotu zamodwienia najpdzniej
na 14. (czternasty) dzien, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowego
zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce o wyznaczonym terminie i miejscu
odbioru z wyprzedzeniem co najmniej 3. (trzech) dni — liczy sie data otrzymania przez
Wykonawce wiadomosci o terminie odbioru.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze.
W przypadku nieprzystgpienia do odbioru przez Zamawiajagcego w ustalonym terminie,
Wykonawca moze dokonac odbioru jednostronnego. Protokét z takiego odbioru stanowit bedzie
podstawe do wystawienia faktury i uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zakoriczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 10 dni roboczych od daty ich

rozpoczecia.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robdt

podwykonawcom.
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10.

Wykonawca jest obowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmiany.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy i jej zmian, ktérej przedmiotem
sg roboty budowalne, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy i jej zmian, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoéwienia. Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umodw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy lub potwierdzonej za zgodnosc
kopii umowy o podwykonawstwo moze zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy lub sprzeciw do
tresci umowy o podwykonawstwo robét budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy na roboty
budowlane z podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania
robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub akceptuje projekt umowy.

Umowa pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg,
jednak nie pdzniej niz do dnia pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
przeprowadzenia odbioru przedmiotu zamdwienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Na potwierdzenie rozliczenia naleznosci pomiedzy Wykonawcy a podwykonawcg, Wykonawca
wraz z dokumentacja odbiorowg przedstawi Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie

podwykonawcy o rozliczeniu wszelkich zobowigzan, w tym finansowych, zwigzanych z realizacja
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11.

12.
13.

14.

15.

umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz potwierdzeniem przelewu naleznosci

podwykonawcy.

Jezeli w terminie okre$lonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub

w czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci sie z zgdaniem zaptaty

tego wynagrodzenia bezpos$rednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu

cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zgdania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce
oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robdt, Zamawiajacy
zaptaci na rzecz podwykonawcy kwote bedgca przedmiotem jego zgdania.

Zamawiajgcy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za

wykonanie obowigzkdw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca

odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub sprzeciw

do takich umow zostang zgtoszone w szczegdlnosci w ponizszych przypadkach, ktére

jednoczesnie wyznaczajg (odpowiednio) zasady zawierania uméw o podwykonawstwo robdt
budowlanych:

1) zawarcia postanowien uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy,

2) objecia umowag prac, ktére zgodnie z ofertg powinny by¢ wykonane przez Wykonawce bez
udziatu podwykonawcéw,

3) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszego niz 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac,

4) zawarcia postanowien przewidujgcych wykonywanie prac lub uzycie materiatéw lub
urzadzen, ktére nie odpowiadajg zapisom dokumentacji okreslajgcej przedmiot zamodwienia
a takze przewidujacych wykonywanie prac w sposéb sprzeczny z tg3 dokumentacjg lub
nieterminowy,

5) zawarcia postanowien przewidujgcych krétszy, niz wymagany od Wykonawcy okres rekojmi
lub gwarancji podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

6) zawarcia postanowien uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
udzielonych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce od zwrotu zabezpieczenia

udzielonego przez Wykonawce,
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7) zawarcia postanowien uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

§ 9. Gwarancja i rekojmia

Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy do

dnia 31 maja 2022 r. w zakresie nasadzen i innych prac przy zieleni oraz na okres ......... miesiecy

od dnia odbioru koricowego na pozostate elementy przedmiotu umowy.

Wykonawca sporzadza karte gwarancyjng zawierajgcg warunki gwarancji, w tym w szczegélnosci:

1) okres gwarancji i rekojmi w zakresie nasadzen i innych prac przy zieleni ustalony do dnia
31 maja 2022r.,

2) okres gwarancji i rekojmi ustalony na ......... miesiecy na pozostate elementy przedmiotu
umowy,

3) zobowigzanie Wykonawcy do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 7 dni lub
dtuzszym, gospodarczo lub technicznie wuzasadnionym, liczagc od daty pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajacego,

4) zobowigzanie Zamawiajgcego do niezwtocznego pisemnego, listem w formie papierowe;j,
e-mailem lub faksem, powiadomienia o wystgpieniu lub ujawnieniu wad i usterek, w terminie
nie pézniejszym niz 7 dni od powziecia informacji lub naocznego stwierdzenia wystgpienia
lub ujawnienia sie wad i usterek,

5) obowigzek usuniecia wad i usterek potwierdza sie protokotem ich usuniecia podpisanym
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6) czas gwarangcji i rekojmi wydtuza sie o czas usuwania wady lub usterki, liczony od odebrania
powiadomienia Zamawiajgcego do odbioru ich usuniecia, dla catego elementu, w ktérym
wada lub usterka wystgpita,

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji

i rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji

badz rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia przez

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2, pomimo pisemnego, ponownego wezwania, to

Zamawiajgcy moze zlecié¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku

koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej

zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§ 10. Kary umowne

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez

Wykonawce zgodnie z przepisami zawartym w Ksiedze trzeciej Tytut XV Kodeksu cywilnego —

w wysokosci 5% wynagrodzenie umownego za przedmiot umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, zgodnie z trescig Ksiegi trzeciej Tytut XV

Kodeksu cywilnego - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

za niedotrzymanie terminu zakonczenia robét okreslonego w § 3 ust. 1 umowy - za kazdy

dzien zwtoki w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi —

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

za brak zmiany umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w zakresie terminu

zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni, liczagc od dnia doreczenia odpowiednio

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie prac (roboét) - 1000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za naruszenie przepisdw ustawy ,,Prawo zamodwien publicznych” wskazanych w art. 437 ust. 1

pkt 7:

a) za brak zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom — w
wysokosci  10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy zawartej z
podwykonawca,

b) za niedotrzymanie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy
zawartej z podwykonawca, za kazdy dzien zwtoki,

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za

przedmiot umowy,
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3.

e) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 ustawy ,,Prawo zamdwien publicznych” - wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
za przedmiot umowy zawartej z podwykonawca.

W przypadku nieprzedstawienia w terminie 3 dni od zgtoszenia Zgdania zapewnienia, Ze
wszystkie osoby wykonujgce prace, ktére wykonuje Wykonawca bez udziatu podwykonawcdéw,
sg zatrudnione na podstawie umowy o prace, Wykonawca ptaci¢ bedzie kazdorazowo kare
w wysokosci 300,00 zt. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci oséb
na podstawie umowy o prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej
Zamawiajgcemu w wysokosci 300,00 zt, za kazdg osobe w stosunku do ktérej nie wykazano
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie do 3 dni roboczych i w formie przez
Zamawiajgcego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w zakresie
wskazanym w ust. 3.

W przypadku nieprzedstawienia w terminach wskazanych w ust. 4 wyjasnied, Wykonawca
zaptaci kazdorazowo kare w wysokosci 300,00 zt dziennie za kazdy dzien zwtoki.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérg mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekracza¢ 540 000,00 zi.

W przypadku, gdy wysokos¢ kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, odpowiednio
Zamawiajgcy badZz Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogolnych.

§ 11. Zmiana umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian sposobu, zakresu i terminu wykonania

umowy w przypadkach:

1) dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego — o czas jej wystgpienia
oraz o czas usuwania skutkow jej dziatania,

2) wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
Wykonawcy wykonanie robét — o czas ich trwania,

3) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych,

4) dziatan oséb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — o czas ich trwania,

5) nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy — o czas opdznienia,

6) wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych

po stronie Wykonawcy — o czas wstrzymania,
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7) zaistnienia okolicznosci powodujgcych zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w przypadku
ograniczenia zakresu rzeczowego, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu
odpowiednio do ograniczenia zakresu robot, w takim stosunku w jakim ograniczone roboty
pozostajg do catosci przedmiotu umowy,

8) zmiany podwykonawcéw w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, rezygnacji
z podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét wykonywanych przez podwykonawcéw,

9) zmiany kierownika budowy lub inspektora nadzoru w przypadkach losowych oraz rezygnacji
lub zwolnienia,

10) zmian zakresu lub sposobu wykonywania przedmiotu umowy w przypadku zmiany
dokumentacji opisujgcej jego przedmiot — w zakresie adekwatnym do zmian tej
dokumentacji; powyzsze dotyczy takze zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy,

11) w przypadku btedéw w dokumentacji okreslajgcej przedmiot umowy — o czas usuwania tych
bteddéw, jezeli wykonywanie przedmiotu umowy jest z tego powodu niemozliwe i w zakresie
wynikajgcym z poprawienia dokumentaciji,

12) zmiany podwykonawcy, bedgcego jednoczesnie podmiotem na zasoby ktorego powotywat
sie Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — pod
warunkiem wykazania, ze proponowany inny podwykonawca nie podlega wykluczeniom i
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w sposdb nie mniejszym niz ten podmiot,

13) rezygnacji z podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 12 — pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce samodzielnego spetniania warunkéw w sposéb nie mniejszy niz ten podmiot,

14) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje przedmiotu zamdéwienia — w zakresie niezbednym do wykonania tych przepiséw
i dostosowania tresci umowy.

Warunkiem zmian umowy, zwigzanych z dziataniem sity wyzszej lub wystgpieniem wyjgtkowo

niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonania robét oraz innych
przeszkdéd w wykonywaniu przedmiotu umowy, jest dokonanie stosownych wpiséw w dzienniku
budowy i niezwtoczne zgtoszenie tych okolicznosci inspektorowi nadzoru.

Zmiana postanowied zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, wyrazong

na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Aneks musi zostaé podpisany

przez osoby umocowane do reprezentowania Stron umowy.
§ 12. Postanowienia koricowe
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.
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2.

Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje sie przepisy Prawa zamodwien
publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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