Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.28.2024

Zalacznik nr 3 do SWZ

WZOR
Umowa nr
zawarta w dniu pomiedzy:
Wojewédztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie

Justyny Herzberg - Glownego Ksiegowego
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tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odrgbnie ,,Strona”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwang
dalej: ,,ustawa Pzp”) dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta umowa o nastepujace;j

tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastgpujacych
definiciji:

1.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej
czesci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru cze§ciowego robdt budowlanych
jest protokot odbioru czgsciowego,

Odbioér koncowy - odbior catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggnigcia gotowosci do ich odbioru.
Podstawa dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego,

Odbior gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca na
celu sprawdzenie, czy wystgpuja wady oraz kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawg dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokot
gwarancyjny,

Odbior pogwarancyjny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi,
potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez Wykonawce wszystkich wad ujawnionych
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy po okresie
rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystagpienia wad. Podstawa dokonania
odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

Odbioér robot zanikajacych - odbidr robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo takg wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis
do dziennika budowy,

Zasady obliczania terminéw — w wypadku gdy w umowie lub innych dokumentach
wskazany jest termin opisany jako okres$lona liczba dni, rozumie si¢ przez to nastgpujace po
sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba Zze w sposdb wyrazny wskazane jest inaczej. Jezeli
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poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy

obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastapito. Dniem roboczym nie jest dzien

uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota,

7. Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru lub
zespot Inspektorow Nadzoru.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 269 Szczerkowo-1zbica Kujawska-Chodecz -Chocen-Kowal,
m. Izbica Kujawska od km 17+142 do km 17+765 dl. 0,623 km
2. W zakres niniejszego zadania wchodzg w szczegolno$ci nastepujace elementy robot:

1) Wykonanie nawierzchni bitumicznych

2) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

3) Wykonanie o$wietlenia drogowego

4) Przebudowa kolizji z siecig elektryczng

5) Przebudowa kolizji z siecia telekomunikacyjna

6) Przebudowa sieci wodociggowe;j

7) Przebudowa kanalizacji deszczowej

8) Wykonanie stalej organizacji ruchu wraz z urzadzeniami BRD

9) Inne, nie wymienione powyzej i ujete w dokumentacji projektowe;.

3. Zakres szczegdtowy robot, ktérego realizacja wynika z niniejszej] umowy okreslaja
stanowigce integralng jej cze$¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zwana dalej ,,.SWZ”), Szczegdtowy opis
przedmiotu zamodwienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlanych (zwana dalej
»STWIORB”) wraz z wyjasnieniami do tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajacego
oraz umowa,

2) Oferta/ Oferta dodatkowa! ztozona w dniu

3) Kaosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego, stanowigcy zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Wskazana lista nie stanowi o hierarchii waznosci dokumentéw. W przypadku rozbieznosci lub

sprzecznosci Wykonawca zobowigzany jest zastosowac procedure okreslong w ust. 4 umowy.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i
uzupelniajace si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajda
si¢ jakiekolwiek sprzeczno$ci, rozbieznosci lub luki to Wykonawca jest zobowigzany
wystapi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zaj¢cie stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy
wiazace.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynnosci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunigcia jego wad, stwierdzonych w trakcie
wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku robot
nieprzewidzianych Wykonawcy przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie, ktére zostanie
ustalone na zasadach okreslonych w § 3.

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialdow dostarczonych przez Wykonawce, w
tym takze ewentualnie materiatow pochodzacych z rozbidrki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania przez Zamawiajacego.

7. Materialy i1 urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB oraz wymagaja akceptacji Wykonawcy ustugi nadzoru. Na

! Niewlasciwe skreslié
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kazde zagdanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatoéw, dane potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego. W przypadku niespelnienia tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony
do Zadania usunigcia tych materiatdéw 1 urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany
na materialy i urzadzenia zgodnie z wymogami Zamawiajgcego. Polecenie takie jest dla
Wykonawcy wiazace.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesiecy
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w ktérym Wykonawca dokonat
skutecznego zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia wykonania wszystkich robdt po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.
Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§3
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 Strony
ustalajg na kwote:
netto 7t
plus podatek 23% VAT zt
co lacznie stanowi kwote brutto z}

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot podstawowych
stanowigcego zalacznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robot opisanemu w § 1,
dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie okreslona w
oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z dokonanych 1 potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych robdt, nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu umowy (dokumentacje projektowa wraz z STWIORB) oraz
sporzadzonych na ich podstawie sprawdzonych 1 zatwierdzonych kosztorysow
powykonawczych robot podstawowych 1 kosztorysow powykonawczych robot nieujetych
lub zanizonych w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB, oraz na podstawie robot nieujetych (pominigtych) w
Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB. Wynagrodzenie za wykonanie robét dodatkowych (w
rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad
wyliczenia wynagrodzenia wskazanych nizej.

. Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot

podstawowych, pozostajg niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku robdt zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robdt podstawowych,
lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z STWIORB, w przypadku gdy rozmiar
robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie ofertowym przyjmuje sie, ze
roboty sa nieujete 1 do rozliczenia stosuje si¢ zasady, o ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze
zaoferowana przez Wykonawce W kosztorysie ofertowym cena jest nizsza od ustalonej
wedhlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku przyjmuje si¢ stawke z Kosztorysu ofertowego.
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Nadwyzka ilosci w zakresie do 15% wzgledem ilosci wskazanych w Kosztorysie ofertowym

rozliczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z
STWIORB, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow cenotwoérczych (Rb-
g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego
z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

8. Ceny jednostkowe robot, ktore dotycza robét nieujetych (pominietych) w Kosztorysie
ofertowym robét podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji
projektowej wraz z STWIORB - robét dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)
ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtérzeniu podobnych robédt zgodnie z art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich skladnikow
cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym doszto do podpisania niniejszej umowy.

9. W przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych niewykraczajagcych swym
zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilo$¢ jednostek przedmiarowych
wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robot, a w konsekwencji Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych zostala zanizona w odniesieniu do faktycznej iloSci
jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykona¢ celem zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu konieczno$ci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilos¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji
Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot
koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie metoda uproszczong sprawdzonych i  zatwierdzonych  kosztorysow

powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych —
przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez Wykonawce w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robdt budowlanych, ktore:

- dotycza robot nieujetych (pominietych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowe;j

wraz z STWIORB;

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych) w dokumentacji

projektowej wraz z STWIORB (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3)

ustawy Pzp oraz robdt polegajacych na powtorzeniu podobnych robdt zgodnie z art. 214 ust.

1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktoérych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy 1 szacowang ilos¢ wraz ze wstepng kalkulacja ich
wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po zatwierdzeniu
przez Z-ce Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik Budowy zobowigzany
jest sporzadzi¢ kompletny protoko6l koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania.

Rozliczenie robdt koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych przez

Wykonawce ustugi nadzoru obmiarow powykonawczych oraz sporzadzonych na ich

podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow szczegdtowych robdt pominigtych

w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze

wskazaniami ust. 7 1 ust. 8, z uwzglednieniem zapisOw ust. 6.
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11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane bedg roboty, o
ktérych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapiséw ust. 6) oraz w ust. 82.

§4
Zasady rozliczen i platnosci

1. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia i akceptacji przez Zamawiajgcego
(akceptacja podlega na weryfikacji wystawienia faktury zgodnie z zasadami okreslonymi w
niniejszym paragrafie). Za dat¢ zaptaty uwazaé si¢ bedzie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.

2. Faktury wystawiane beda w nastepujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko —
Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w  Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, ze istnieje mozliwo$¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.

3. Zamawiajacy dopuszcza odbiory i platnosci cze§ciowe w zakresie robdt budowlanych:

1) Wykonawca ma prawo zglosi¢c do odbioru wykonang cze$¢ robdt — o wartosci nie
mniejszej niz 3500 000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbidr czeSciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo
Zamawiajacego, nie obowiazek. Dopuszczenie odbioru czeSciowego o mniejszej
warto$ci wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemne;j,

2) zalacznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia dokumentacji odbiorowej jest jej
prawidtowos¢.

3) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czg¢$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. Podstawa zaptaty wynagrodzenia:

1) w przypadku ptatnosci cze¢$ciowej podstawg rozliczenia bedzie faktura czeSciowa wraz z
protokotem odbioru czgsciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz
Zamawiajacego obejmujacym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem ilosci 1 cen
jednostkowych rob6t podanych w Kosztorysie ofertowym,

2) w przypadku ptatnosci koncowej podstawa rozliczenia begdzie faktura koncowa wraz z
zalaczonym protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez Wykonawce ustugi
nadzoru oraz Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego bedzie
zatwierdzona i kompletna dokumentacja odbiorowa. Warunkiem zatwierdzenia
dokumentacji odbiorowe;j jest jej prawidtowos¢.

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca wraz z
fakturg czgsciowa/koncowa przedktada:

1) os$wiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu wszystkich
prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, zgodne z wzorami stanowigcym
Zalacznik nr 4 1 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych
wyplat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajacego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1)
powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow,
ktoérzy brali udziat w realizacji chociazby czgéci przedmiotu umowy (do faktury
koncowej).

2 jezeli dotyczy i w Kosztorysie wskazano pozycje ,,Roboty nieprzewidziane”
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6.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 5, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapflaty.

Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyplaty, o ktérej mowa w ust. 6 wierzytelnos¢
o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej cze$ci i Wykonawcy nie
przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu.

Niewyptacona kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty przedlozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym roboét, stanowiagcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostal zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajacego zaktualizowany
Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, W
terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian. Warunkiem zatwierdzenia
harmonogramu jest jego prawidlowos¢.
Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie tygodniowe;j,
dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy, na ktérych
prowadzone bgda prace budowlane.

§6
Obowiazki Stron

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokdlarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym mig¢dzy
Stronami, nie p6zniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, wraz z
przekazaniem niezbednych dokumentow oraz dziennika budowy. Termin 10 dni jest
terminem maksymalnym, Zamawiajacy przekaze plac po otrzymaniu od Wykonawcy
niezbednych dokumentow,

2) wyznaczenie daty odbioru robot nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru oraz po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej przez Wykonawce ustugi nadzoru,
oraz terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystapi taka koniecznos¢ — zapewnienie udziatlu w czynnosciach odbiorowych
innych ekspertow, specjalistow lub bieglych Zamawiajgcego, a takze podmiotéw
trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,

7) udostepnienie dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu umowy
oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego 1 potrzebnych do
realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku o udostepnienie dokumentow w
celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu kopii powyzszych dokumentéw Wykonawca
zobowigzany jest do ich zwrotu Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni kalendarzowych od
przekazania. Zamawiajacy moze udostgpni¢ takze dokumenty w postaci elektroniczne;j.
Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajacego,

8) zgloszenie osob petlnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,
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9) stata wspotpraca z Wykonawcag w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bgdzie okreslenie tych sfer, w
ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne, kazdorazowo w formie pisemne;.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercic Wykonawcy, posiadajgcego
niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogow wynikajacych z SWZ. Kierownik
Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie budowy,

2) przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jako$ci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w
terminie nie pdzniejszym niz termin rozpoczgcia robot,

3) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robot usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i1 robot oraz terenu w poblizu
uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania. Brak wykonania tego obowigzku
upowaznia Zamawiajacego do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, SWZ-
em, dokumentacja projektowg wraz z wytycznymi STWIORB, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

5) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

7) skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i
dokonania komisyjnego odbioru cze$ciowego / koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

8) w przypadku wystapienia rozbieznosci pomigdzy wynikami badan zleconych przez
Wykonawce oraz przez Zamawiajacego, gdy Wykonawca kwestionuje wyniki badan
Zamawiajacego, Strony wykonaja badania arbitrazowe, ktorych koszt zobowigzany jest
ponies¢ Wykonawca,

9) po =zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

10) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegotowych,

11) udostepnienie terenu budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz udostepnienie im
danych 1 informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajgcego
— naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

13) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu
budowy do daty odbioru koncowego,

14) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robot i wprowadzeniu
tymczasowej organizacji ruchu,

15) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o przywrdceniu statej organizacji ruchu,

16) przedstawienie wystgpien na Wbudowane materiaty, w terminie 10 dni kalendarzowych
przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

17) wykonywanie roboét etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy ustugi
nadzoru i Zamawiajacego,

18) natychmiastowe informowanie Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych realizacje
przedmiotu umowy okoliczno$ciach powstatych w trakcie realizacji, o ryzykach i
zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidlowos$¢ 1 terminowos$¢ realizacji umowy.
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o

§7
Zasady odbioru

Gotowos¢ do odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszat Zamawiajacemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym
powiadomieniem o wpisiec Wykonawcy ustugi nadzoru (telefonicznie/SMS oraz za
posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do odbiorow
w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Szczegdtowe wymagania odnosnie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera OPZ.
Brak przedstawienia kompletu dokumentow wymaganych do odbioru koncowego, stanowi
podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu braku dokumentow Zamawiajacy nie ma
mozliwosci zweryfikowania prawidtlowosci wykonania robot pod katem zgodno$ci z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje
wada istotna w robotach.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.
Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania gwarancji.
Zamawiajgcy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jako$ci, stuzy on

potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawicicle Zamawiajacego, Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposéb kontaktow
Osobag odpowiedzialng za realizacj¢ umowy ze strony Zamawiajacego jest

Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacjag umowy beda kierowaé do
Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz réwnoczesnie na
adres e-mail Inspektora nadzoru.

W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strong. W razie zaniedbania obowigzku okre§lonego w
zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uwaza si¢ za
skuteczne.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
Przedstawicielem i reprezentujagcym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik Budowy

Kierownik Budowy dziala w ramach obowigzkow wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.

§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem robot (czynnosci) objetych zamowieniem, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy. W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikow budowlanych
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oraz operatoréw sprzetu. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0osob wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych oséb pehigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawcg) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace osob, o ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do
zadania przedtozenia:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
UMmMowWYy O prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwr6cié si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona
na umowe o praceg, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba taka begdzie musiata
opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowna. Fakt przebywania takiej osoby
na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka sporzadzong przez Wykonawce
ustugi nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego 1 podpisang przez Wykonawce
lub jego przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawce Ilub jego
przedstawicieli nie ma wptywu na obowiazek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustlugi
nadzoru/przedstawiciel Zamawiajgcego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie =z oferta przedmiot umowy wykona: przy udziale
, 4. Podrnsiotu Udostgpniajacego Zasoby (dalej: PUZ), w nastgpujacym

zakresie .

2. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji zamierza wykona¢ przedmiot umowy przy udziale
Podwykonawcéw to zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek oraz
zastosowac tryb zgloszenia podwykonawcy opisany ponizej. Tryb zgloszenia obejmuje
rowniez umowe z PUZ.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3 W przypadku braku PUZ — skregli¢ ust. 1
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4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia (SWZ z zalacznikami i

wyjasnieniami),

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku

potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

roboty budowlanej,

zawiera postanowienia ksztattujace warunki wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz warunki wyplaty

wynagrodzenia Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy

Zamawiajacym a Wykonawca. W szczegdlnosci, jezeli umowa zawiera zapisy

uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

od odbioru robot Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci

Wykonawcy przez Zamawiajacego,

umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki

Podwykonawcy w zakresie kar umownych w sposob dla niego mniej korzystny, niz

prawa 1 obowiazki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Przez postanowienia mniej korzystne

Zamawiajacy rozumie w szczegolnosci:

a) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
tej] samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysokosci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawca przewidziat w procentach,

b) zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
wyzszej wysokosci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w procentach
tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca.

umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw z dalszymi

Podwykonawcami (chyba, ze strony wylaczaja wprost mozliwos¢ dalszego

Podwykonawstwa), w szczego6lnosci zapiséw dotyczacych:

a) obowigzku akceptacji przez Zamawiajacego projektow umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,

b) obowigzku uzyskania i przekazania Zamawiajagcemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

€) obowigzku dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowiazku przekazywania Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez
przedkladajacego) za zgodnos¢ z oryginalem kopii uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

umowa 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi, nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ dalszego

Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob, na zasadach

wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 14 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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6.

10.

11.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze

zaakceptowal umowe.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

kazdorazowego przedkladania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy i ustugi, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy brutto tj.

. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 zt brutto. Obowigzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy laczna wartos¢

umow z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca, przedklada po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez

Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug,

2) terminu wykonania dostaw/ustug,

3) wysokoSci oraz zasad zaptaty wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawierac:

1) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

2) postanowien ksztattujacych prawa Iub obowigzki Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

a) w zakresie warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny
niz warunki wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca. W szczegdlnosci, umowa
nie moze zawiera¢ zapisOw uzalezniajacych dokonanie zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od odbioru dostaw/ustug przez
Zamawiajacego od Wykonawcy lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

b) w zakresie kar umownych w sposob mniej korzystny, niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcga. Przez postanowienia mniej korzystne Zamawiajacy
rozumie w szczegolnosci:

I. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w tej samej lub wyzszej wysokosci w kwocie (PLN) niz wysoko$¢ tozsamych kar
przewidzianych w umowie zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
wyrazonych w kwotach (PLN) lub niz wysoko$¢ tozsamych kar w kwotach
wynikajacych z obliczenia wysoko$ci kary, ktéra Zamawiajacy w umowie z
Wykonawcg przewidzial w procentach,

Il. zapisy ustalajace kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
w wyzsze] wysokoSci wyrazonej w procentach niz wysoko$¢ wyrazona w
procentach tozsamych kar przewidzianych w umowie zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

W przypadku, gdy postanowienia przedtozonej umowy naruszaja zasady okreslone w ust.

10, Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy W
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

terminie 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umownej. Brak wezwania we wskazanym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedkladania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej maja

roOwniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcag 1 dalszymi

Podwykonawcami.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii umoéw wskazane powyzej majg rowniez

odpowiednie zastosowanie do przedkladania projektow oraz kopii umoéw zawieranych z

dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen wszystkich zgloszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow

nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W

uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem

Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ustgpie powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§12
Wady

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostang

stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
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1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odmoéwié odbioru do czasu
usuni¢cia wad, jezeli sa one istotne. W wypadku wystagpienia wad nieistotnych,
Zamawiajgcy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym
przypadku koszt usuwania wad bedzie pokrywany z naleznosci przystugujacych
Wykonawcy (potracenie) lub z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy czym
wysoko$¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50% warto$ci
wynagrodzenia, jezeli warto$¢ wad przekracza 50 % wartosci wynagrodzenia, uznaje
si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje si¢
Zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub
powierzy¢ wykonanie usunig¢cia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastgpcze). Zamawiajacy
zachowuje prawo zadania wykonania usuni¢gcia wad lub wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku
odstapienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli, jezeli
Wykonawca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia, Zamawiajagcy moze powierzy¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
uUmowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do zagdania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio robdt jako wadliwych.

3. W przypadku wystgpienia wady lub usterki, ktorej wplyw nie ogranicza mozliwos$ci
eksploatacji wykonanych elementéw przedmiotu umowy, Zamawiajacy w uzgodnieniu
z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode na eksploatacje elementow przedmiotu
umowy. W takim przypadku Zamawiajacy nalozy potracenia na Wykonawce, ktorych
wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jako$ci na
drogach krajowych, cz¢$¢ I — roboty drogowe” — Warszawa 2020r., stanowigca zatacznik do
Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja
2020 .

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres

miesi¢cy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rdwny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rekojmi za wady wynikajace z
przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia odbioru
koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy.
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5.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych przegladach
gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokét gwarancyjny.
Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad przedmiotu umowy lub jego
cze¢$ci nie mozna byto z niego korzystac.

W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢gcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko
Wykonawcey (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 14 dni kalendarzowych.

Koszt utrzymania gwarancji 1 r¢gkojmi elementéw robot i producentow wbudowanych
urzadzen w okresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezb¢dnych przegladéw i ustug
eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez
wykonawcow elementow robot 1 producentoéw wbudowanych urzadzen obcigza Wykonawce.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 tj. zk.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji w przypadku odstapienia, ktore potwierdza
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu r¢kojmi i
gwarancji,

Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem danej czeSci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w

terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§15
Kary

Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

postanowien niniejszej Umowy obowigzujacg forma odszkodowania beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia nast¢gpnego, po terminie, w ktérym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy dzien zwtoki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za brak zgtoszenia gotowosci do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w
terminie umozliwiajacym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 — w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe¢ w realizacji robot z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce,
trwajacg dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy), za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

Strona 14 2 26



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy ZDW.N4.361.28.2024

ok~

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostat zgloszony zgodnie z zasadami wskazanymi w § 11
umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

7) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt -
za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedlozenie lub za przedtozenie po terminic poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, dostawy lub uslugi - w wysokosci 3.000,00 zi, za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
zakresie postanowien niezgodnych z § 11 ust. 10 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ lub wystapienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 5 - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

12) z tytulu nieprzedstawienia do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegdlowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki od terminu okreslonego w zadaniu Zamawiajacego,

13) za nieusunigcie w terminiec wyznaczonym przez Zamawiajacego stwierdzonych
nieprawidlowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widocznos$ci (utrzymanie czystosci
znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien,

14) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie z § 17 ust. 2 i
ust. 4 —w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w zakresie terminu lub
wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1.000,00 zi,

16) z tytutlu odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust.
1 (na dzien zawarcia umowy).

Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce, nie moze

przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia

umowy).

Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odszkodowania uzupelniajacego za ewentualne

poniesione szkody.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia wezwania, na rachunek

bankowy wskazany w tresci wezwania.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo

potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.
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8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia przedmiotu umowy
lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy W przypadku, kiedy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot, zgodnie z
przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwloka
przekroczyta 7 dni,

2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacje
robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub ustanowiony
czy zgtoszony, zgodnie z niniejszag Umowa Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca nadal
realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowa, niezgodny z dokumentacja projektowa
oraz STWIORB lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czeSci
w zakresie uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiggnety poziom 10 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia umowy),

9) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

10) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy,

11) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajacy odstepuje od tej czesci umowy, w ktdrej ta zmiana dotyczy.

2. Odstapienie na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 9) jest odstapieniem z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych w ust. 1 1 musi zawierad
uzasadnienie.

4. Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajagcych odstgpienie od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia
wyjasnien nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od Zamawiajacego, a
brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazajga za przyznanie przez Wykonawce
zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczno$ci. W przypadku zlozZenia wyjasnien
termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, liczy si¢ od dnia zlozenia
tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich ztozenia.

§17
Obowigzki Stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
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1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

2.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot budowlanych, ktéry zostal zatwierdzony przez wilasciwy
organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi si¢
zgadzac z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w szczegolnosci
poprzez zabezpieczenie w sposob trwaly przed dostawaniem si¢ 0sob oraz pojazdow.
W przypadkéw wykopow wzdhuz pasa jezdni (lub wzdtuz ciggu pieszego lub pieszo-
rowerowego), nalezy oznakowaé krawedz wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem przejezdnosci i
bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia placu budowy przez
Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow upowaznia Zamawiajacego do ich
wykonania na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktérej winy doszio do
odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajgcego,
wynagrodzenie za prace zabezpieczajace powinno by¢ obliczone przy uzyciu $rednich
sktadnikéw cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorow SEKOCENBUD dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu poprzedzajacego kwartal, w ktorym
doszto do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przeja¢ materiaty

budowlane, ktore =zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji

przedmiotu umowy (na zamowienie), prawidlowo skladowane i nieuszkodzone, o

odpowiedniej jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce (np. kregi

studni z otworami, gdzie otwory sg wyprodukowane zgodnie z katami prowadzenia
kolektora gtdownego). Decyzja Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli
materialy te skladowane sa poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowigzany
przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne wskazane przez Zamawiajacego miejsce |
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo

Zamawiajagcemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgod¢ na przejecie umowy najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sa

skladowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wilasnos¢ betonowych elementow prefabrykowanych w

postaci kostki brukowej, kraweznikdéw, opornikow, obrzezy, elementow §ciekowych do

montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiatow betonowych),
palet na ktorych sa sktadowane materiaty, materiatow geotechnicznych (geowtoknin,
geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowe, materialow
rozbidorkowych, gruntdéw z wykopow lub innych materiatow sypkich lub spoistych.

Wykonawca ma obowigzek usung¢ te materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od

daty odstgpienia od umowy. Brak wykonania tych czynnosci daje prawo

Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejecie na wilasnos¢ humusu, ktory spetnia

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany na

placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajgce). Brak takiej zgody skutkuje obowigzkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt 5) powyze;j.

Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia przedtozy
Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.
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=

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po zgloszeniu
do odbioru, w oparciu o przedlozone dokumenty Zamawiajacy przystapi do procedury
odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem ilosci 1 warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia. Protoko6t inwentaryzacji robot potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z
protokotem odbioru robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce. Do Protokotu odbioru robot w toku lub Protokotu inwentaryzacji robot
musi by¢ dolaczony zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy
zakres prac wykonanych przez Wykonawce. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi
stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okoliczno$¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego sporzadzenia
przez Zamawiajacego i dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy. Pozostatg procedure
opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe,
raporty (przyrodniczy, S$rodowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej),
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ktore byty
sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowiazku upowaznia do ich usuni¢cia przez
Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstapienia.

§18
Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystgpienia:

1) warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe
wykonywanie robdt budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwate opady, temperatury itd.),
co zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego oraz Wykonawce ushugi nadzoru w
protokole lub dzienniku budowy (wstrzymanie wykonania robot),

2) z powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sil¢ wyzszg warunkujaca zmiang
umowy uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powodz i inne
kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne w kraju
i/lub za granica,

3) udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku  dostgpnosci
specjalistycznych materiatéw budowlanych lub w przypadku opdznien w ich dostawach,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostgpno$ci uniemozliwia
wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze Zamawiajacy dopusci
wykorzystanie innych zamiennych materiatow budowlanych lub konstrukcji zamiennej,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego lub wlasciwy organ z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) opoOznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy
lub przepisbw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,
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4.

5.

7) opOznienia organow administracji publicznej lub innych podmiotow w wydaniu
decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania prac projektowych lub robot przez Wykonawce, a
op6znienie organow lub innych podmiotéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

8) koniecznosci uzyskania rozstrzygnigcia sadu albo organu administracji publicznej,
ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z umowy,

9) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczego6lnoSci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) 0s6b trzecich lub podmiotow z roszczeniami lub wnioskami o zmiane, ktore zasadnie
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczegolnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji
publicznej, a takze uzyskanie warunkoéw przytaczeniowych od gestorow sieci, lub
powoduja konieczno$¢ zmiany projektu lub sposobu wykonania robot,

11) wszczecia  przez  jakikolwiek  podmiot postgpowania sagdowego, sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu
umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania
odpowiednich rozstrzygni¢é¢, decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, opinii lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

12) wystgpienia na placu budowy niewybuchoéw, niewypatdéw lub  znalezisk
archeologicznych, ktore wymagaty wstrzymania wykonania robot budowlanych przez
Wykonawcg,

13) wystgpienia na placu budowy awarii, za ktorag odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawcg,

14) braku dostepnosci do placu budowy lub jego czgsci z powodu okoliczno$ci za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, jezeli wptywa to na termin wykonania
przedmiotu umowy,

15) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktore
mialy wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

16) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3), art. 455 ust. 1 pkt 4) lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, jezeli wptywa na termin realizacji umowy,

17) wystapienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych mowa w
Kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub
zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji umowy,

18) zmiany przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 6, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy,

19) udzielenie przez Zamawiajacego zamowienia Wykonawcy na podstawie art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp (jezeli zostalo przewidziane w ogloszeniu), ktdorego wykonanie ma
wpltyw lub jest powigzane z robotami wykonywanymi na podstawie niniejszej umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane

okolicznosci wplynely na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, to jest

uniemozliwily Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia jest rowniez dopuszczalna w przypadku wystgpienia

okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 12), 13) oraz w ust. 6.

Zmiana podmiotu udostepniajacego zasoby - jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na

zasobach ktorego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w

postepowaniu, Zamawiajagcy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci lub

Wykonawca samodzielnie wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz
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wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia przez dotychczasowy podmiot

trzeci.

Zmiana umowy odnoszgca si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub na
polecenie lub za zgoda Zamawiajacego,

3) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego lub konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad w
dokumentacji projektowej,

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego okolicznosci powodujace
konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajace z opisu przedmiotu zamoéwienia okazg si¢ nieprawidlowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie¢ do
projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych.

5) Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym.

Zmiana Kierownika Budowy - zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na

zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora bedzie posiada¢ kwalifikacje

potwierdzajace spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu przez Wykonawce lub/i gdy

Wykonawca otrzymalby co najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert za

doswiadczenie 1 kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w ofercie (jezeli

doswiadczenie i kwalifikacje byty kryterium oceny ofert).

Zmiana terminu realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu

wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zmieniony

okres. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany wysokosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wylacznie w przypadku, gdy zmiana ta

przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym mowa w § 3 ust. 1

umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian wynagrodzenia przyjmuje sig,

ze obowigzek zmiany wysokos$ci zabezpieczenia aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy wskazany prog 15 %. Zaniechanie czg$ci robot nie

uprawnia do zmniejszenia wysoko$ci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w

przypadku zwigkszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, stosujac go odpowiednio.

10. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wniosek

dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia zdarzen lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe jego wniosku. Wniosek musi by¢ zlozony w terminie
umozliwiajacym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed uptywem terminu realizacji
umowy. W przypadku wniosku o zmiane terminu Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo
szczegdtowo wskaza¢ termin przesunigcia w przyporzadkowaniu do poszczegodlnych
przestanek, ktore mialyby uzasadnia¢ ten okres, tj. ilo$§¢ dni dla danej przestanki wraz z
uzasadnieniem.
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11. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

§19
Prawa autorskie

1. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworéw w rozumieniu
art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w
ramach wynagrodzenia Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskic prawa majatkowe do utwordow, w tym te czesci,
ktore zostang wykonane przez Podwykonawcow lub inne osoby,

2) przenosi na Zamawiajacego wihasno$¢ wszystkich egzemplarzy oraz nosnikow, na
ktérych utwory zostaty utrwalone,

3) zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utworow lub ich czesci,
korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych, na
polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2),

4) przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust.1, nastepuje:

1) z chwilg wydania przez Wykonawce poszczegdlnych utworow (badz ich czgsci)
Zamawiajacemu (do nabycia praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego
przekazywanych utwordw, czy dodatkowych o§wiadczen Wykonawcy),

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych
pol eksploatacji:

a) utrwalania i zwielokrotniania utwordow, badz ich czg¢éci - wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa;

b) obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono - wprowadzanie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy;

C) rozpowszechniania utworow, badz ich czeSci, w sposob inny niz okreslony pod lit. b) -
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie;

d) publicznego udostepniania utworéw w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego
dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym;

e) uzytkowania utworow lub ich czes$ci na wlasny uzytek oraz na uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w szczegdlnosci
przekazania utworéw lub ich czgsci innym wykonawcom jako podstawe do wykonania
innych opracowan projektowych, wykonawcom bioracym udzial w postgpowaniu o
udzielenie zamoOwienia publicznego jako czgs¢ SWZ, innym wykonawcom jako
podstawe do wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych, osobom trzecim
bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym;

f) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczutg 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

g) wprowadzania utworow lub ich czesci do pamigci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu;

h) wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegdlnych utworéw, nadawania catosci
lub wybranych fragmentéw utwordw za pomocg wizji albo fonii przewodowej i1
bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;
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i) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono;

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéow do celow promocyjnych i
reklamy;

k) wykorzystanie utworéw (takze w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy,
rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian catosci lub czesci
zadania;

3) z prawem Zamawiajacego do dalszego przenoszenia autorskich praw majgtkowych na
osoby trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie w jego
imieniu praw osobistych do utworéw oraz zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania
wzgledem Zamawiajgcego w zakresie obejmujgcym zgode na zmiany utworéw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz robot budowlanych realizowanych na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, ze prawa autorskie do utworé6w w momencie wydania
Zamawiajacemu nie beda obcigzone zadnymi roszczeniami oraz innymi prawami 0sOb
trzecich. Powyzsze postanowienia stosuje si¢ odpowiednio do kazdej kolejnej wersji
opracowania powstatego w wyniku uwzglednienia uwag, czy tez usunig¢cia wad.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a
utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych o0sob.
Wykonawca ponosi wzglgdem Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen
opartych na zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich
praw autorskich lub innych praw wiasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z
Zamawiajacym) podejmie dzialania, zmierzajagce do odparcia tych roszczen lub do ich
zaspokojenia. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o tym fakcie.

7. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powodztwa opartego na zarzucie naruszenia
jej praw, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwolnienia Zamawiajacego od odpowiedzialnosci,
w szczegoOlnosci podejmie dzialania w celu wzigcia udzialu w postepowaniu po stronie
Zamawiajacego 1 zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym postgpowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia zasadzajacego od Zamawiajacego okreslone
Swiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z
tego tytutu szkody w pelnej wysokosci, m.in. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty zwigzane z prowadzonym postegpowaniem (w tym koszty
procesu wraz z kosztami zastgpstwa procesowego), oraz Kkoniecznos$cig zaplaty
odszkodowan na rzecz podmiotow trzecich, z wylaczeniem ugod, w tym ugod sagdowych,
zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

8. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego prawa, o
ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, a Wykonawca
wytworzy je w ramach wykonania przedmiotu umowy, przej$cie ich na Zamawiajgcego
nastepuje z chwilg odstagpienia, w ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
przedmiot umowy wykonany 1 odebrany przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze
Zamawiajacy, sam lub z pomoca oséb trzecich, moze ukonczyé przedmiot umowy w
oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

§20
Ochrona danych osobowych
1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
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(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO
(zwanego w dalszej czesci ,,Rozporzadzeniem”), dane osobowe pracownikoéw
(wspoOtpracownikow) oraz oso6b wskazanych w dokumentacji postepowania do
przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi
Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
Danych i od wspoétpracujacych z nim o0soéb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane
poufne™).

5. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwiazku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze
koniecznos$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisOw prawa

lub umowy.

§21
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogdlnie obowigzujace przepisy,
w szczegblnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej] umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wlasciwy rzeczowo w
Bydgoszczy.

§22

1. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i1 stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Zamawiajacego do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego na
wyrazenie zgody na dokonanie ww. czynno$ci wystepuja tacznie wszyscy cztonkowie
Konsorcjum.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéow,
ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

§23

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zataczniki:
1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych
2) Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia
4) Wzor oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czgsciowe;j
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do faktury cze$ciowej.

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzqcy/ca dzialalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), o$wiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcge w ramach realizowanej

przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na rzecz Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drég Wojewodzkich (dalej jako
,2Zamawiajacy”’) umowy, ktoérej przedmiotem jest wymagalne na dzien

(dzien wystawienia faktury przez Wykonawce) zostalo w catosci
zaplacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z
Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawceg) nie przystuguja mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o
zaptat¢ wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym si¢ ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Zalacznik nr 5
Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowe;j

Wojewédztwo Kujawsko-Pomorskie,
w imieniu ktérego dziala
Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc  w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ,
NIP: , REGON: i
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczqg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej NIP: , REGON: :
(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu
wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien odbioru koricowego) w ramach
realizowanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich
(dalej jako ,,Zamawiajacy”) umowy, ktérej przedmiotem jest: zostato

w calo$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcey z tytulu wynagrodzenia za te prace, za§ Wykonawca rozliczyt si¢
za nie z Podwykonawca w sposdb catkowity i1 terminowy. Tym samym Podwykonawca oswiadcza,
ze za wszystkie prace wykonane do dnia (dzien odbioru koricowego) nie przystuguja
mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istnialy, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac wlasciwe
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