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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
MODYFIKACJA SIWZ i OGLOSZENIA

Dotyczy postgpowania:

Prace projektowe i roboty drogowe w trybie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ dla zadania pn:
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 270 Brzes¢ Kujawski — Izbica Kujawska — Kolo
od km 0+000 do km 29+023 — Budowa obwodnicy m. Lubraniec

W zwiagzku z pytaniami do zaméwienia publicznego na w/w zadanie na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i
4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843 z pdzn.
zm.), Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy (zwany dalej: ,Zamawiajgcym™), udziela odpowiedzi
na pytania oraz dokonuje modyfikacji SIWZ i ogloszenia w zakresie podanym w niniejszym
pismie.

1. W PFU pkt 2.2.13 wskazano szerokosc¢ obiektu 12,95m na str. 34, oraz szerokos¢ catkowitg plyty
ustroju nosnego 13,10m na str. 35. Z uwagi na réznice szerokosci prosz¢ o wskazanie prawidlowe;.
Czy mozliwa jest zmiana szerokosci obiektu przy utrzymaniu parametréw ruchowych z PFU?

Odpowiedz:

Szerokos¢ catkowita obiektu w koncepeji wynosi 13.20 m, a szerokos¢ ustroju nosnego (plyty pomostu)

wynosi 13.10 m. Nalezy wykona¢ obiekt o szerokosci zgodnej z DSU i obowigzujacymi przepisami,

zachowujac parametry drogi klasy G oraz majac na uwadze fakt, iz Zamawiajacy odstepuje od
wykonania $ciezki pieszo-rowerowej na obiekcie,

2. Czy na obiekcie w km 4+756,50 nalezy zaprojektowac i wykona¢ ciag pieszo-rowerowy — takze gdy
nie bedzie jego kontynuacji na dojazdach?

Odpowiedz:

Zamawiajacy odstepuje od wykonania kfadki i sciezki pieszo-rowerowej nad rzeka Zglowiaczka. Na

obiekcie mostowym (estakada) nalezy wykona¢ jedynie w ramach potrzeb chodnik do wykonywania

prac obstugowych obiektu zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami.

3. Czy jesli nalezy wykonac cigg na obiekcie w km 4+756,50, a nie bedzie jego dalszej kontynuacji,
czy na koronie drogi nalezy zapewnié rezerwe na jego pozniejsze wykonanie jako odrebne zadanie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy odstepuje od wykonania kladki i sciezki pieszo-rowerowej nad rzekg Zglowigczka. Na

obiekcie mostowym (estakada) nalezy wykona¢ jedynie w ramach potrzeb chodnik do wykonywania

prac obstugowych obiektu. Nie nalezy zapewnia¢ rezerwy terenu na pdzniejsze wykonanie sciezki

pieszo-rowerowej.

4. Zgodnie z p. 1.5.2.1 PFU calkowita dlugos¢ obiektu mostowego w km 4+756,50 ma wynosié
139,00m. Prosimy, by wymog diugosci obiektu doprowadzi¢ do zgodnosci z decyzja Srodowiskowg
i wskaza¢ rozpietosci: 21m + 3x30m + 21m.

Odpowiedz:

Rozpietosé/dlugosé obiektu nalezy przyja¢ zgodnie z DSU.
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5. Zgodnie z p. 1.5.2.1 PFU szerokos¢ catkowita obiektu mostowego w km 4+756,50 ma wynosi¢
13.20m. W p. 2.2.13 wskazano, iz estakada w km 4+756,50 miala szerokos¢ 12,95. Prosimy o
wyjasnienie.

Odpowiedz:

Szerokos¢ catkowita obiektu w koncepeji wynosi 13.20 m, a szerokos¢ ustroju nosnego (plyty pomostu)

wynosi 13.10 m. Nalezy wykona¢ obiekt o szerokosci zgodnej z DSU i obowiazujacymi przepisami,

zachowujgc parametry drogi klasy G oraz majac na uwadze fakt, iz Zamawiajacy odstepuje od
wykonania Sciezki pieszo-rowerowej na obiekcie.

6. Wp.1.5.2.1 PFU podano, iz szerokosc sciezki pieszo-rowerowej na obiekcie mostowym ma wynosic¢
2,90m ,natomiast w p. 2.2.13 Obiekty inzynierskie (str. 34 PFU) wskazano, iz szerokos¢ ciaggu ma
wynosi¢ 2,50m. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedi:

Zamawiajacy odstgpuje od wykonania ktadki i sciezki pieszo-rowerowe] nad rzekg Zgtowigczka. Na

obiekcie mostowym (estakada) nalezy wykona¢ jedynie w ramach potrzeb chodnik do wykonywania

prac obstugowych obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7. Prosimy o wykreslenie postanowien Dodatkowych wymagan dla Wykonawcey str.3, zgodnie z
ktorymi do odbioru czesciowego konieczne jest przediozenie dokumentacji powykonawczej.
Dokumentacja ta jest kompletowana w koncowej fazie realizacji robot a koniecznos¢ jej
przedkiadania z kazdym wnioskiem o odbidr czg¢éciowy robot budowlanych znaczaco utrudni lub
uniemozliwi systematyczne rozliczanie wykonywanych Robdt. Ewentualnie prosba o
doprecyzowanie zakresu dokumentacji powykonawczej projektowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy usunal zapis w pkt 4 litera d) Dodatkowych wymagan dla Wykonawcow, dokonujae

modyfikacji w dniu 17.06.2020 r.

8. Prosimy o zmiang tresci §15 ust.]l pkt 1.3 poprzez zastapienie slowa "opdznienie" stowem
"zwloka".?77?

Odpowiedz:

Zamawiajacy w dniu 17.06.2020 r. zmodyfikowal §15 ust.1 pkt 1.3 IPWU, ktory otrzymal brzmienie:

»1.3. za zwiloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, technicznym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto zgodnie z
§ 6 ust. 1.2 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad”.

9. W zwiazku z niespdjnoscia dokumentacji przetargowej (WWIORB i PFU) wnosimy o
potwierdzenie, ze do projektowanych mieszanek na dolne warstwy konstrukcyjne podbudowe i
wigzacg mozna stosowac granulat asfaltowy w ilosci 20 % zgodnie z obowigzujagcym dokumentem
technicznym WT-2 2014, Zastosowanie dodatku w postaci granulatu asfaltowego nie obnizy
wiasciwosci mm-a.

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej na

warstwe podbudowy, natomiast nie dopuszcza sig¢ jego stosowania do warstwy wzmacniajgcej, warstwy

wigzace] | warstwy Scieralnej.

10.W specyfikacji na dokumentacj¢ geotechniczng dla drég podano inne wymagania i ilosci wiercen,
sondowan niz PFU, prosz¢ o rozstrzygnigcie, ktore wytyczne sa wigzgce. W tabeli wg Instrukcji na
ktéra powotuje si¢ specyfikacja nalezy wykonaé 2 otwory w przekroju co 100-150m, zas wedlug
aktualnej instrukcji nalezy wykonac co 50m- 2 szt.



Odpowiedz:
Odwierty nalezy wykona¢ wedlug obowiazujacych przepisow i w zakresie niezbednym do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

11. Prosimy o potwierdzenie zasadnosci wykonania 3 wiercen na podpore. Wymog taki okreslaja
wytyczne GDDKIA dla mostéow w ztozonych warunkach gruntowych gdy rozstaw otwordw jest
ponad 20m.

Odpowiedz:

Odwierty nalezy wykona¢ wedlug obowigzujacych przepisow i w zakresie niezbednym do

prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

12.Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy stawia jakiekolwiek wytyczne materialowe w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej i rozwigzania kolizji wod-kan. (sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna).

Odpowiedz:

Wszystkie stosowane materialy i produkty musza by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami

oraz posiada¢ wymagane dopuszczenia i atesty. Materialy wykorzystywane do rozwigzania kolizji wod-

kan musza by¢ zgodne z warunkami gestora sieci.

Do budowy kanalizacji deszczowe] nalezy zastosowac:

- rury i ksztattki PVC gruboscienne, gladkie z litg sciankg i klasie sztywnosci SN8

- studzienki z dnem monolitycznym wykonane z krggéw betonowych z wiazami zeliwno-betonowymi

- koalescencyjne separatory substancji ropopochodnych.

13.Wobec braku wskazania konkretnego rozwiazania o$wietlenia przejsé dla pieszych prosimy o
przekazanie wytycznych w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w zalgczeniu przekazuje wytyczne Ministerstwa Infrastruktury.

14.Wobec braku wskazania konkretnego rozwigzania sterowania o$wietleniem drogowym prosimy o
przekazanie wytycznych w tym zakresie.

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ sterowanie oswietleniem drogowym za pomoca zegara astronomicznego

trzykanalowego.

15.Prosimy o okreslenie okresu pielegnacji obsianych powierzchni i nasadzen.

Odpowiedz:

Okres gwarancji na pielegnacje nasadzen wynosi 60 miesigcy. Okres gwarancji na pielggnacje
powierzchni obsianych trawa wynosi 12 miesigcy.

16.Dotyczy WWiORB: D — 04.07.01 Pkt. 2 Tablica 1 ,.Wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z
zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-1”. Zapis ten jest niemozliwy do spetnienia. Dodatki nie s3 wyrobem
budowlanym. Prosimy o usunigcie tego zapisu lub zapis ,Aprobaty Technicznej” zmieni¢ na
..Rekomendacji Technicznej™.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapis ,,Aprobaty Technicznej” na ,,Rekomendacji Techniczne;j”.

17.Dotyczy WWiIiORB: D — 04.07.01 Pkt. 2.4.6 (...) ..w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z
zaleceniami producenta”. Zapis ten jest niemozliwy do speinienia. Dodatki nie sa wyrobem




budowlanym. Prosimy o usunigcie tego zapisu lub zapis ,,Aprobaty Technicznej” zmieni¢ na
Rekomendacji Technicznej”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis ,,Aprobaty Technicznej” na .,Rekomendacji Technicznej”.

18.Dotyczy WWiORB: D — 04.07.01 Pkt. 6.4.3 Zgodnie z opisem w punkcie 3.3.6, W dokumencie tym
nie ma takiego punktu. Prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis .,pkt. 3.3.6.” na ,,pkt. 6.4.8.”.

19.Dotyczy WWiORB: D - 04.07.01 Pkt. 6.4.3 Tablica 2 Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar
planografem; (...). W Tabeli 2 dla réwnosci poprzecznej wskazany jest pomiar planografem,
natomiast w Pkt. 6.4.5 podane jest, Ze nalezy stosowa¢ metode profilometryczng (IRI). W zwiazku
z rozbieznosciami dot. podania dwodch réznych urzadzen pomiarowych dla tego samego badania
prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka metoda nalezy dokona¢ pomiar réwnosci podtuzne;.

Odpowiedz:

Nalezy uwzglgdni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pdzniejszymi zmianami).

20. Dotyczy WWiORB: D — 04.07.01 Pkt. 6.4.5 Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne,
zafgcznik 6 zmieniony w dniu 17 lutego 2015 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Informujemy, Zze pojawilo sie¢ nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). Prosimy o aktualizacje zapisow w Pkt.
6.4.5.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z p6zniejszymi zmianami).

21.Dotyczy WWIORB: D - 05.03.05/a Pkt. 2 WT-1 Kruszywa 2014, tablica 1. Prosimy o zmiang zapisu
na: WT-1 Kruszywa 2014, tablica 11.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang.

22.Dotyczy WWIORB: D - 05.03.05/a Pkt. 2.4.4 (...) w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z
zaleceniami producenta. Zapis ten jest niemozliwy do spelnienia. Dodatki nie s3 wyrobem
budowlanym. Prosimy o usunigcie tego zapisu lub zapis ,,Aprobaty Technicznej” zmieni¢ na
..Rekomendacji Technicznej”.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy zmienia zapis ,.,Aprobaty Technicznej” na ,,Rekomendacji Technicznej”.

23.Dotyczy WWIORB: D - 05.03.05/a Pkt. 6.3.1 Tablica 2 Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu
pomiar planografem; (...). W Tabeli 2 dla rbwnosci poprzecznej wskazany jest pomiar planografem,
natomiast w Pkt. 6.3.3 podane jest, ze nalezy stosowa¢ metode profilometryczng (IRI). W zwiazku
z rozbieznosciami dot. podania dwdch réznych urzadzeri pomiarowych dla tego samego badania
prosimy o jednoznaczne wskazanie jakg metoda nalezy dokona¢ pomiar réwnosci podtuznej.
Odpowiedz:



Nalezy uwzgledni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z p6zniejszymi zmianami).

24 .Dotyczy WWIORB: D - 05.03.05/a Pkt. 6.3.3 Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne,
zalgcznik 6 zmieniony w dniu 17 lutego 2015 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Informujemy, ze pojawilo si¢ nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). Prosimy o aktualizacje zapisow w Pkt.
6.3.3.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pozniejszymi zmianami).

25.Dotyczy WWIORB: D - 05.03.05/b Pkt. 2.4.4 (...) w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z
zaleceniami producenta. Zapis ten jest niemozliwy do spelnienia. Dodatki nie sa wyrobem
budowlanym. Prosimy o usunigcie tego zapisu lub zapis ,,Aprobaty Technicznej” zmieni¢ na
,.Rekomendacji Technicznej”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia zapis ,,Aprobaty Technicznej” na ,,Rekomendacji Technicznej”.

26.Dotyczy WWIiORB: D - 05.03.05/b Pkt. 5.1 Przy ustalaniu skiadu dla mieszanek AC 5 S, AC 8 S lub
AC 11 S nalezy stosowac projektowanie empiryczne lub funkcjonalne. Prosimy o usunigcie zapisu.
Dotyczyt on projektowania mieszanek w oparciu o WT-2 2008.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis ,,Aprobaty Technicznej” na ,,Rekomendacji Techniczne;j”.

27.Dotyczy WWIiORB: D - 05.03.05/b Pkt. 6.3.1 Tablica 2 Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu
pomiar planografem; (...) W Tabeli 2 dla réwnosci poprzecznej wskazany jest pomiar planografem,
natomiast w Pkt. 6.3.3 podane jest, ze nalezy stosowaé metode profilometryczng (IRI). W zwiazku
z rozbieznosciami dot. podania dwdch réznych urzadzen pomiarowych dla tego samego badania
prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka metoda nalezy dokona¢ pomiar rownosci podtuzne;.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pdzniejszymi zmianami).

Zamawiajgcy dopuszcza zarowno badanie metodg profilometryczng, jak i planografem.

28.Dotyczy WWIORB: D - 05.03.05/b Pkt. 6.3.3 Wymagana rownos¢ podiuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne,
zatacznik 6 zmieniony w dniu 17 lutego 2015 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Informujemy, ze pojawilo si¢ nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). Prosimy o aktualizacj¢ zapiséw w Pkt.
6.3.3.

Odpowiedz:

Nalezy uwzglednié wymagania i badania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z p6Zniejszymi zmianami).




29.Dotyczy WWIiORB: D - 05.03.05/b Pkt. 6.3.9 Wiasciwosci przeciwposlizgowe. Informujemy, ze
pojawito si¢ nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). Prosimy o aktualizacje zapisow w Pkt. 6.3.9.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pézniejszymi zmianami).

30.Dotyczy WWIORB: D - 05.03.13 Pkt 1 Tablica 1 Wg Aprobaty Technicznej lub zgodnie z zapisami
p. 4.1 PN-EN 13105-5, Zapis ten jest niemozliwy do speinienia. Dodatki nie sa wyrobem
budowlanym. Prosimy o usunigcie tego zapisu lub zapis ,,Aprobaty Technicznej” zmieni¢ na
.»Rekomendacji Technicznej™.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis ,,Aprobaty Technicznej” na ,,Rekomendacji Technicznej”.

31.Dotyczy WWiORB: D - 05.03.13 Pkt 2.4.4 (...) w Aprobacie Technicznej lub zgodnie z zaleceniami
producenta. Zapis ten jest niemozliwy do spetnienia. Dodatki nie s3 wyrobem budowlanym. Prosimy
o usunigcie tego zapisu lub zapis ,,Aprobaty Technicznej” zmieni¢ na ,Rekomendacji Technicznej”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia zapis ,,Aprobaty Technicznej” na ,,Rekomendacji Techniczne;j”.

32.Dotyczy WWIORB: D - 05.03.13 Pkt. 6.3.3 Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne,
zalacznik 6 zmieniony w dniu 17 lutego 2015 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Informujemy:. Ze pojawito si¢ nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). Prosimy o aktualizacje zapisow w Pkt.
6.3.3.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pozniejszymi zmianami).

33.Dotyczy WWiORB: D - 05.03.13 Pkt. 6.3.9 Wiasciwosci przeciwposlizgowe. Informujemy, ze
pojawito si¢ nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). Prosimy o aktualizacj¢ zapiséw w Pkt. 6.3.9.
Odpowiedz: ,
Nalezy uwzgledni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pdzniejszymi zmianami).

34.Dotyczy WWIORB: D - 05.03.12 Pkt 6.3.1 Tablica 2 Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu pomiar
planografem; (...) W Tabeli 2 dla rownosci poprzecznej wskazany jest pomiar planografem,
natomiast w Pkt. 6.3.3 podane jest, ze nalezy stosowa¢ metode profilometryczng. W zwigzku z
rozbieznosciami dot. podania dwoch réznych urzadzen pomiarowych dla tego samego badania
prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka metoda nalezy dokona¢ pomiar réwnosci porzeczne;j.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pézniejszymi zmianami).

Zamawiajgcy dopuszcza zarowno badanie metodg profilometryczna, jak i planografem.



35.Dotyczy WWIORB: D — 05.03.12 Pkt. 6.3.3 Wymagana rowno$¢ podluzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne,
zalgcznik 6 zmieniony w dniu 17 lutego 2015 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju.
Informujemy, ze pojawilo si¢ nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | sierpnia 2019 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). Prosimy o aktualizacje zapiséw w Pkt.
6.3.3.

Odpowiedz:

Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z poZniejszymi zmianami).

36.Dotyczy WWIORB: D - 05.03.12 Pkt. 6.3.9 Wiasciwosci przeciwposlizgowe. Informujemy, ze
pojawito si¢ nowe Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | sierpnia 2019 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643). Prosimy o aktualizacje zapisow w Pkt. 6.3.9.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wymagania i badania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pdzniejszymi zmianami).

37.Prosz¢ o potwierdzenie, ze udostgpniona koncepcja jest zgodna z zapisami decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Odpowiedz:

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie na ich podstawie

wszelkich decyzji administracyjnych. Ewentualne niezgodnosci KP z DSU nie zwalniaja Wykonawce

z obowigzku opracowania dokumentacji projektowej zgodnej z DSU.

38.Zgodnie z zapisami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach réwnolegle do mostu nalezy
wybudowaé kladke pieszo-rowerowa:
Strona 74 PFU

Ponadto przewiduje sig budowg nowego mostu viraz z réwnolegla kladkg na ciggu
pieszo-rowerowym na rzece Zglowigczka w ciggu projektowane] obwodnicy m. Lubraniec,
w ka2dym z analizowanych warlantéw.

Strona 75 PFU
- budowg nowego mostu wraz 2 rovnoleghy Kadka na Ciagu pieszo-rowerom na rzece 2glowiaczka
w ciggu projeklowanej obwodnicy m. Lubraniec,
Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamowienia obejmuje budowg jednego obiektu mostowego nad
rzekg Zglowigczka.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy odstepuje od wykonania kiadki i $ciezki pieszo-rowerowej nad rzekg Zglowigczka. Na
obiekcie mostowym (estakada) nalezy wykona¢ jedynie w ramach potrzeb chodnik do wykonywania
prac obstugowych obiektu.

39.Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze zamdwienie dotyczy tylko budowy obwodnicy w m.
Lubraniec na odcinku od km 0+000 do km 5+270

Odpowiedi:

Zamawiajgcy potwierdza, ze zadanie dotyczy tylko budowy obwodnicy m. Lubraniec wraz z

wigczeniami w istniejaca droge wojewodzka nr 270.




40.Czy Zamawiajacy dysponuje i czy moze udostgpni¢ dokumentacje projektowa z rozwigzaniami
ukfadu drogowego oraz obiektéw inzynierskich tak aby nie tworzy¢ przewagi konkurencyjnej dla
biura/biur, ktore uczestniczyly w opracowaniu materialéw koncepcyjnych i PFU?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia edytowalng wersje planu sytuacyjnego, jednak nalezy go traktowac jedynie
Jako material pomocniczy do przygotowania oferty. Zamawiajacy nie bierze rowniez odpowiedzialnosci
za zgodnosé edytowalnej wersji planu sytuacyjnego z wersja PDF.

Ponadto Zamawiajacy udostgpnia projekt budowlany i projekt wykonawczy, ktére zostaly
przygotowane przed opracowaniem PFU. Nalezy je traktowaé pogladowo. Materialy nie sa w Zzaden
sposob wiazace - majg na celu jedynie ulatwienie Wykonawcy przygotowanie oferty i wykonanie
zadania. Wykonawca moze wykorzysta¢ materialy na wlasna odpowiedzialno$¢ oraz tylko i wylacznie
w zakresie obwodnicy m. Lubraniec.

41.Prosimy u uszczegotowienie informacji na temat wystepujacych w terenie a bedacych w kolizji z
inwestycja sieci uzbrojenia terenu wraz z warunkami ich przebudowy. W przypadku braku
warunkdw technicznych przebudowy prosimy o wyszczegdlnienie sieci i ich parametréw i dlugosci."

Odpowiedz:

Warunki i uzgodnienia, ktérymi dysponuje Zamawiajacy zawarte sg w zalaczniku nr 7 do Programu

Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy PZP, odpowiada na, uznane jako istotne przez
Zamawiajgcego pytania, ktére wplynely po uplywie terminu skladania zapytan, a pozostale
pozostawia bez rozpoznania lub uznane za istotne odpowie w pézniejszym terminie:

42.Dot. rozdz. V SIWZ pkt. 1.3.2 a) tiret 2 Dos$wiadczenie zawodowe

Wykonawca wnosi o wyjasnienie warunku: ,, .... co najmniej trzy zamdwienia obejmujgce wykonanie
projektu budowlanego budowy, rozbudowy, przebudowy drogi o wartosci kazdego zamdwienia nie
mniejszej niz 500 000 z{  brutto”. Prosimy o potwierdzenie, Zze Zamawiajgcy wymagang wartos¢
zamOwienia odnosi do wartosci wykonanej calej dokumentacji projektowej dla kazdego zaméwienia.
Odpowiedz:

Wymagana wartos¢ zamowienia odnosi si¢ do wartosci wykonanej calej dokumentacji projektowej dla
kazdego zamdwienia dla budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacja SIWZ z dn. 03.06.2020 r. zostala zmieniona

wartosé zamowienia na 300 000 zi brutto.

43.Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajacy wymaga dysponowania jednym projektantem, a wpisujac
stanowiska: Giéwny Projektant z rozdz. V SIWZ pkt. 1.3.2 b) tiret 3 oraz Gléwny Projektant
Drogowy z rozdz. XIV SIWZ, pkt. 2.4 mial na mysli te¢ sama osobe.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze piszgc Glowny Projektant oraz Gléwny Projektant Drogowy ma na mysli

te sama osobg.

44.Dot. rozdz. . V SIWZ pkt. 1.3.2 b) tiret 3 Doswiadczenie Gléwnego Projektanta

Wykonawca wnosi o wyjasnienie warunku: ,, trzy dokumentacje sktadajqce sie z projektu budowlanego
dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi o wartosci kazdego zaméwienia nie mniejszej niz 300.000
zl brutto;”. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymagana wartoscia zamowienia odnosi do
wartosci wykonanej calej dokumentacji projektowej dla kazdego zamoéwienia.

Odpowiedz:

Wymagana wartos¢ zamowienia odnosi si¢ do wartosci wykonanej catej dokumentacji projektowej dla
kazdego zamo6wienia dla budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi.



45.W tresci SIWZ, w zakresie wymaganych przez Zamawiajacego kwalifikacji zawodowych od
Kierownika budowy oraz Gléwnego Projektanta, Zamawiajacy wskazal (w treSci nawiasow), iz
doswiadczenie powyzszych 0s6b oceniane bedzie przez pryzmat zrealizowanych zamdwien
(warunki zamowien okreslone w tresci SIWZ), przy czym przez realizacje przedmiotowych
zamowien, rozumie si¢ okres ,,od zawarcia umowy do odbioru i rozliczenia koncowego”.
Wykonawca wnosi o wykreslenie cytowanego czasookresu (,,od zawarcia umowy do odbioru i
rozliczenia koncowego™), jako nieznajdujacego uzasadnienia dla oceny do$wiadczenia ww. osdb
oraz niemajacego podstaw w przepisach prawnych regulujacych m.in. obowigzek ustanawiania
kierownika budowy na kontraktach.

Wykonawca pragnie podkresli¢, iz ustawa Prawo budowlane nie wymaga ustanawiania kierownika
budowy (czy giéwnego projektanta) juz w chwili zawierania umowy z zamawiajacym na realizacje
danego zamdwienia, jak réwniez nie wymaga, aby stanowisko to bylo przez niego zajmowane az do
koncowego rozliczenia kontraktu. Wskazany przez Zamawiajgcego czasookres, stanowigcy
podstawe oceny doswiadczenia ww. podmiotow, wydaje si¢ zatem nieuzasadniony i daleki od
realiow rzeczywistosci. Tytulem przypomnienia Wykonawca wskazuje, iz pierwsza czynnoscia (co
do zasady, gdyz nie zawsze jest to nawet od kierownika budowy wymagane) za ktora odpowiada
kierownik budowy, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, pozostaje protokolarne przejecie od
inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. Przejecie terenu budowy nie zawsze
nastgpuje w dniu podpisania umowy. Co wigcej, najczegstsza praktyke rynkowa, stanowi przekazanie
terenu budowy w okreslonym terminie, liczonym od dnia podpisania umowy na realizacje
zamowienia/inwestycji. Nadto protokolarne przejecie terenu jest swego rodzaju preludium do
realizacji kolejnych — najwazniejszych i podstawowych - obowigzkéw kierownika budowy,
zwigzanych juz bezposrednio z prowadzeniem robét budowlanych. Dopiero okres realizacji robot
budowlanych stanowi o realnym do$wiadczeniu kierownika budowy i w ocenie Wykonawcy,
wilasnie ten okres brany powinien by¢ pod uwage dla oceny jego doswiadczenia i kwalifikacji,
niezbgdnych dla realizacji nowej inwestycji.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane inwestor jest zobowiazany
zawiadomié¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe, wlasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig
realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolgczajac na pismie
oswiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyj¢cie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie o cztonkostwie w izbie. Z powyzszego mozna wywnioskowac, ze dopiero po uplywie
7-dniowego terminu od zawiadomienia o przyjeciu obowigzku kierowania budowsg (robotami
budowlanymi) osoba sktadajaca przedmiotowe o$wiadczenie staje si¢ kierownikiem budowy lub
robot. Powyzsze uzasadnione jest faktem, ze w tym terminie 7 dni organ moze zakwestionowac
osobe skladajacg oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy lub robot z uwagi na
niewlasciwy zakres uprawnien budowlanych. Dopiero w przypadku uplywu terminu 7 dni i braku
zastrzezen ze strony organu nalezy przyja¢, ze osoba skladajaca o$wiadczenie zaczyna peinic
obowiazki kierownika budowy lub robdt. Zatem, od tego momentu osoba taka odpowiada za
wszystko co dzieje si¢ na terenie budowy, nawet gdyby roboty budowlane nie byly od razu

rozpoczete, co pociaga za soba obowiazek m.in. odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
Odnoszac sie natomiast do terminu koncowego dla oceny doswiadczenia kierownika budowy i

gtownego projektanta, zakreslonego przez Zamawiajacego w tresci SIWZ, Wykonawca pragnie
przypomnie¢, iz obowigzkowym zadaniem kierownika budowy jest doprowadzenie do zakonczenia
realizacji budowy, zaréwno w znaczeniu faktycznym, jak i prawnym (art. 22 pkt 9 p.b.). Koniczac
budowe pod wzgledem faktycznym, kierownik budowy ma obowigzek zgloszenia obiektu
budowlanego do odbioru (koncowego), co czyni, dokonujac odpowiedniego w tym wzgledzie wpisu
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do dziennika budowy. Kierownik budowy jest tez zobligowany do wziecia udzialu w czynnosciach
odbioru wykonanego obiektu budowlanego od wykonawcy. Jego zadaniem jest roéwniez doktadne
sprawdzenie, czy obiekt zostal wykonany bez wad, a jezeli ustali, ze takowe wystapily, musi
zapewni¢ ich usunigcie. Zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad polega w praktyce na tym, ze
kierownik budowy powiadamia o ustalonym przez niego stanie faktycznym, tj. o wystapieniu wad
w przedstawionym do odbioru obiekcie budowlanym. Do obowigzkdéw kierownika budowy czy
gléwnego projektanta nie nalezy koncowe rozliczenie inwestycji. Finalne zakonczenie realizacji
budowy, w ustawowo nadanym znaczeniu w zakresie obowigzkow kierownika budowy (czy
glownego projektanta) nie pozostaje tozsame z rozliczeniem koncowym inwestycji. Koncowe
rozliczenie inwestycji odbywaé moze sie rowniez po wypetnieniu wszystkich obowigzkow
umownych/ustawowych przez kierownika budowy czy giéwnego projektanta.

Roéwnoczesnie, w odniesieniu do Giéwnego Projektanta wskaza¢ nalezy na przepis art. 20 ustawy
Prawo Budowlane, ktory wskazuje na podstawowe obowiazki projektanta. Do obowiazkéw tych
nalezy przede wszystkim opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami
ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. W doktrynie zgodnie
uwaza sie, ze ww. obowigzek jest obowigzkiem podstawowym projektanta, a zatem moglby
(powinien) stanowi¢ on punkt odniesienia dla wyznaczenia daty poczatkowej okresu, za jaki
dokonuje sie oceny jego doswiadczenia czy kwalifikacji. W ocenie Wykonawcy, moment zawarcia
umowy na realizacje prac projektowych, obligujacych projektanta do opracowania projektu
budowlanego, stanowi¢ powinien wigc date poczatkowa oceny jego doswiadczenia. Odnoszac sig do
zakonczenia tego okresu, to analogicznie jak dla kierownika budowy, trudno byloby oczekiwac, aby
zaangazowanie projektanta byfo zawsze konieczne, az do dnia rozliczenia koficowego inwestycji.
Powigzanie tego okresu z takim zdarzeniem byloby catkowicie nierealne, nie znajdujac zadnego
poparcia w rzeczywistych procesach inwestycyjnych. Co prawda przyjmuje sig, ze rola projektanta
jako uczestnika procesu budowlanego w zakresie wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i
zawartych w nim rozwigzan trwa juz od chwili podjecia czynnosci przygotowawczych zwigzanych
z wystgpieniem o pozwolenie na budowe, przez postgpowanie administracyjne o pozwolenie na
budowe, a takze w toku realizacji budowy i jej zakofczenia, to jednak, dla potrzeb oceny
doswiadczenia projektanta, w ocenie Wykonawcy, jako wystarczajace wydaje si¢ by¢ uwzglednienie
okresu od ww. dnia zlecenia opracowania projektu budowlanego, do czasu uzyskania pozwolenia na
budowg. W pozostalym okresie realizacji inwestycji, pomimo tego, iz rola projektanta w dalszym
ciggu moze mie¢ znaczenie, to rola ta zostaje istotnie zmarginalizowana, wobec czego, okres ten nie
przeklada sig juz tak istotnie na doswiadczenie projektanta i nie powinien by¢ uwzgledniany w ocenie
tego doswiadczenia.

Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca nie widzi zasadnosci dla wiazania okresu realizacji
zamowienia (przez pryzmat oceny wymaganego do$wiadczenia) z okresem liczonym juz od dnia
zawarcia umowy i az do dnia koncowego rozliczenia inwestycji. W przedmiotowych ramach
czasowych, na caly ten okres, nie ma obowigzku ustanawiania gléwnego projektanta czy kierownika
budowy. Zastrzezenie powyzszego okresu przez Zamawiajacego pozostaje zatem niecadekwatne dla
wymogu dokonania prawidlowej oceny doswiadczenia zawodowego kierownika budowy/gléwnego
projektanta, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca wnosi jak wyzej, o wykreslenie wskazanego przez Zamawiajacego czasookresu (,,od
zawarcia umowy do odbioru i rozliczenia koficowego™), ewentualnie o modyfikacje przedmiotowego
czasookresu, w ten sposob, iz doswiadczenie:

- kierownika budowy liczone bedzie za zrealizowane zamowienia, przy czym przez realizacje
zamowienia rozumie si¢ okres od dnia rozpoczecia robot do dnia odbioru koficowego inwestycji:
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- gldwnego projektanta liczone bedzie za zrealizowanie zaméwienia, przy czym przez realizacje
zamowienia rozumie si¢ okres od dnia zlecenia prac projektowych na inwestycji do dnia uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowg.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w dniu 03.06.2020 r. udzielil odpowiedzi na pytanie nr 1, gdzie dokonal modyfikacji
zapiséw Rozdzialu V SIWZ w pkt. 1.3.2. dotyczacych warunkéw udziatu w postepowaniu, a

mianowicie:

1.3.2. W zakresie zdolno$ci zawodowej:
a) Doswiadczenie zawodowe

L]

wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej dwa
zaméwienia obejmujagce budowe, rozbudoweg, przebudowe drogi o wartosci
kazdego zamdwienia nie mniejszej niz 10 000 000 z1 brutto;

wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym  okresie
co najmniej dwa zamowienia obejmujace wykonanie projektu budowlanego
budowy, rozbudowy, przebudowy drogi o wartosci kazdego zamowienia nie
mniejszej niz 300 000 zi brutto;

b) Kwalifikacje zawodowe 0s0b skierowanych przez Wykonawcg do realizacji zamdwienia:

Kierownik budowy - co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia do kierowania
robotami  budowlanymi w specjalnosci drogowej lub uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktorych
w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej specjalnosci,
ktory posiada doswiadczenie i realizowal (przez okres min. 6 miesigcy w ramach
jednego zadania, a dla zadan krétszych niz 6 miesiecy od zawarcia umowy do
odbioru i rozliczenia koncowego) na stanowisku kierownika budowy/robét
drogowych dwa zamodwienia obejmujace budowe, przebudowe lub rozbudowe
drogi o wartosci kazdego zamoéwienia nie mniejszej niz 10 000 000 zt brutto;

inne

Kierownik robét drogowych - co najmniej | osoba posiadajacg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania ktorych w
aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia budowlane w tej specjalnosci,
ktory posiada doswiadczenie i realizowal (przez okres min. 6 miesigcy w ramach
jednego zadania, a dla zadan krétszych niz 6 miesi¢gcy od zawarcia umowy do
odbioru i rozliczenia koncowego) na stanowisku kierownika budowy/robot
drogowych dwa zaméwienia obejmujgce budowe, przebudowe lub rozbudowe
drogi o wartosci kazdego zamowienia nie mniejszej niz 10 000 000 z1 brutto;

W zakresie Kwalifikacji zawodowych dla Glownego Projektanta Zamawiajgcy zmienia warunki
okreslone w Rozdziale V STWZ pkt. 1.3.2 litera b) SIWZ:

JEST

ZMIENIA SIE NA

1.3.2. W zakresie zdolnosci zawodowej:

b) Kwalifikacje zawodowe osob skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia:
Gléowny Projektant - co najmniej 1 osoba
posiadajaca uprawnienia do projektowania w
specjalnosci drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajace wykonywanie tych samych

1.3.2. W zakresie zdolnosci zawodowej:

b) Kwalifikacje zawodowe 0sOb skierowanych
przez Wykonawce do realizacji zamowienia:
Glowny Projektant - co najmniej 1 osoba
posiadajagea uprawnienia do projektowania w
specjalnosci drogowej lub inne uprawnienia
umozliwiajagce  wykonywanie tych  samych
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czynnosci, do wykonywania ktorych w | czynnosci, do wykonywania ktérych w aktualnym
aktualnym  stanie  prawnym  uprawniajg | stanie  prawnvin uprawniajg  uprawnienia
uprawnienia budowlane w tej specjalnosci, ktory | budowlane w tej specjalnosci, ktory posiada
posiada doswiadczenie i wykonal (od zawarcia | doswiadczenie i wykonal (od dnia zlecenia prac
umowy do odbioru i rozliczenia koncowego) | projektowych na inwestycji do dnia uzyskania
jako gléwny projektant/projektant branzy | decyzji o pozwoleniu na budowe/zrid lub
drogowe] (Zamawiajacy nie bedzie bral pod | skutecznego zgloszenia robdét budowlanych)
uwage funkcji sprawdzajacego) trzy | jako  glowny  projektant/projektant  branzy
dokumentacje__skladajgce sie z projektu | drogowej (Zamawiajacy nie bedzie bral pod
budowlanego dla budowy, przebudowy Ilub | uwage funkeji sprawdzajacego) dwie
rozbudowy drogi o wartosci kazdego | dokumentacje skladajgce sie z  projektu
zamowienia nie mniejszej niz 300000 =zt | budowlanego dla budowy, przebudowy lub
brutto; rozbudowy drogi o wartosci kazdego zamowienia
nie mniejszej niz 300 000 z1 brutto;

46.Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu i udostepni mape zasadnicza/do celdéw projektowych w wersji
edytowalnej jako material pomocniczy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnit projekt budowlany i projekt wykonawczy, ktdére zostaly przygotowane przed
opracowaniem PFU. Nalezy je traktowac pogladowo. Materialy nie sg w zaden sposob wiazace - maja
na celu jedynie ulatwienie Wykonawcy przygotowanie oferty i wykonanie zadania. Wykonawca moze
wykorzysta¢ materialy na wlasna odpowiedzialno$é oraz tylko i wylgcznie w zakresie obwodnicy m.
Lubraniec.

47.Na stronie 35 PFU zamawiajacy podal szczegdtowe wytyczne dotyczace obiektu mostowego, czy
zamawiajgcy dopuszcza zmiany dotyczace technologii budowy. zalozonych rozwiazan
konstrukcyjnych, rodzaju posadowienia, szczegdlow wyposazenia obiektu (sposobu ustawiania
kraweznika, zmiany wielkosci kraweznika na 20x18cm.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kraweznika kamiennego o wym. 20x18 cm na obiekcie

mostowym. Obiekt mostowy nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zgodnie z DSU oraz obowiazujacymi

przepisami.

48.Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci, w PFU na stronie 12 PFU podana dhugos¢ catkowita obiektu
wynosi 139m a zgodnie z DS strona w PFU 62 dlugo$¢ wynosi¢ powinna w przyblizeniu
21+3x30+21+1(przyblizona szerokos¢ poprzecznicy)=133m.

Odpowiedz:

Rozpigtosé/diugoéé obiektu nalezy przyjac¢ zgodnie z DSU.

49.Prosz¢ o wyjasnienie, Zgodnie z trescia PFU str. 36 przepusty nalezy projektowaé¢ na klasa
obcigzenia A+STANAG 150, zgodnie z nowelizacja "Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie." z dnia 2019-08-29 (data ogloszenia)
dla obiektéw usytuowanych w ciggu drogi klasy A, S, GP lub G nalezy przyja¢ klas¢ I oraz MLC
100/150 dla pojazdéw kotowych i 120/80 dla pojazdow gasienicowych.

Odpowiedz:

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami

50.Prosimy o udostepnienie w wersji edytowalnej - pliki dwg lub dxf czeéci rysunkowej Programu
Funkcjonalno Uzytkowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnit projekt budowlany i projekt wykonawcezy, ktére zostaly przygotowane przed

opracowaniem PFU. Nalezy je traktowaé pogladowo. Materiaty nie sa w zaden sposéb wigzace - maja
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na celu jedynie utatwienie Wykonawcy przygotowanie oferty i wykonanie zadania. Wykonawca moze
wykorzysta¢ materialy na wlasng odpowiedzialnos¢ oraz tylko i wylgcznie w zakresie obwodnicy m.
Lubraniec.

51.Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.2.5 Nawierzchnia, dla jezdni obwodnicy
- nawierzchnia KR4, warstwy bitumiczne winny by¢ w cato$ci wykonane na polimeroasfalcie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga wykonania warstwy Scieralnej i wigzacej jezdni obwodnicy z polimeroasfaltem,

natomiast odstepuje od stosowania polimeroasfaltu w warstwie podbudowy zasadnicze;j.

52.Prosimy o potwierdzenie, iz w km 0+600 do 0+820 warstwa nawierzchni cichej powinna by¢
wykonana na polimeroasfalcie?

Odpowiedz:

Warstwe nawierzchni cichej w km 0+600 do 0+820 nalezy wykona¢ na polimeroasfalcie oraz zgodnie

z DSU.

53.Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza inny sposob posadowienia estakady niz wskazany
w PFU pkt 2.2.13 tj. posadowienie posrednie na palach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza inny rodzaj posadowienia posredniego zgodny z DSU oraz obowigzujacymi

przepisami. Do Wykonawcy nalezy zaprojektowanie i wykonanie prawidlowego posadowienia

posredniego.

54.Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszcza inny sposdb montazu konstrukcji estakady niz
wskazany w PFU pkt. 2.2.13 tj metoda nasuwania podiuznego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza inny sposob montazu konstrukcji estakady zgodny z DSU.

55.Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane materiatu ustroju noénego estakady z
dzwigarow stalowych zespolonych z plyta zelbetowa - wskazany w PFU na inny np catkowicie
zelbetowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiang ustroju nosnego estakady. Obiekt mostowy nalezy zaprojektowac i

wykona¢ zgodnie z DSU oraz obowigzujacymi przepisami.

56.Prosimy o informacje na kim spoczywa obowigzek i zwigzane z tym Koszty wykonania analizy
porealizacyjnej zgodnie z zapisami decyzji sSrodowiskowej.

Odpowiedi:

Analize porealizacyjng, o ktérej mowa w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, ma obowigzek

wykona¢ Wykonawca, a koszty jej wykonania uwzgledni¢ w ofercie.

57.Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszcza inne metody projektowania nawierzchni
drogowych np. mechanistyczne czy tylko konstrukcie nawierzchni okreslone w katalogu typowych
nawierzchni zgodnie z zapisami PFU.

Odpowiedi:

Konstrukcj¢ nawierzchni i wzmocnienie gruntu nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Zgodnie z pkt 2.2.5 PFU konstrukcjg¢ nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy

zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu (wykonanej przez Wykonawceg), lecz

nie mniej niz dla 7,3 min osi 100kN na pas obliczeniowy.

58.Prosimy o potwierdzenie, iz koszty ewentualnych badan ratunkowych zwiazanych z dokonaniem
odkry¢ archeologicznych spoczywaja na Zamawiajacym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz koszty ewentualnych badan ratunkowych zwigzanych z dokonaniem

odkry¢ archeologicznych spoczywajg na Zamawiajacym.
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59.Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie materialy z rozbiorek stanowig wiasnos¢ Wykonawcy
robot.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy modyfikuje odpowiedz na pytanie nr 108 z dnia 17.06.2020 r., ktora powinna brzmie¢:

Wszelkie materialy z rozbidrek infrastruktury drogowej (poza znakiem B-20 z DG 190687C) stanowia

wlasnos¢ Wykonawey. W zwiazku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢ pozyskanego materiatu w

ztozonej ofercie przetargowej (pomniejszajac cene). Znak aktywny B-20 z konstrukcjg wsporczg i

zasilaniem 2.7.5solarnym z DG 190687C nalezy przekaza¢ do Gminy Lubraniec i ustawi¢ w miejscu

wskazanym przez przedstawiciela Gminy,

60.Prosimy o jednoznaczne wskazanie kolejnosci waznosci dokumentéw na kontrakcie.

Odpowiedz:

Lista dokumentéw wskazana w § | ust. 2 Umowy, stanowi hierarchi¢ waznosci dokumentow
skladajacych sie na umowe.

61.Prosimy o potwierdzenie, iz zgodnie z WIORB, Zamawiajacy dopuszcza uzycie granulatu
bitumicznego do wykonania warstwy wiazacej oraz podbudowy bitumicznej pomimo oczekiwania
zastosowania do tych warstw lepiszcza modyfikowanego polimerami.

Odpowiedz:

Dopuszcza si¢ stosowanie granulatu asfaltowego do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej na

warstwe podbudowy, natomiast nie dopuszcza si¢ jego stosowania do warstwy wzmacniajgcej, warstwy

wigzacej i warstwy Scieralnej.

62.Prosimy o jednoznaczne wskazanie czyja wlasnoscia staje sie drewno z wycinki oraz jaki bedzie
sposob jego rozliczenia.

Odpowiedz:

Pozyskane z wycinki drewno bedzie stanowi¢ wlasnos¢ Wykonawcy robot. W zwiazku z powyzszym

nalezy uwzgledni¢ wartos¢ pozyskanego z wycinki drewna w zlozonej ofercie przetargowej

(pomniegjszajac ceng). Drewno z terenu Laséw Panstwowych stanowi wlasnosé Lasow Panstwowych.

63.Czy Zamawiajacy, w ramach realizacji przedmiotowego zamowienia planuje realizowac zamierzenia
inwestycyjne gestordw sieci?

Odpowiedz:

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci.

64.Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku realizacji zgodnie z wolg Zamawiajacego zamierzen
inwestycyjnych gestorow sieci i wydluzajacych sig¢ w zwiazku z tym terminow, nie wynikajacych z
winy Wykonawey, czy Zamawiajacy przewiduje proporcjonalne wydtuzenie terminu wykonania
zamOwienia?

Odpowiedz:

Okolicznosci wplywajace na mozliwos$¢ zmiany terminu realizacji zaméwienia zostaly szczegdlowo

opisane w § 23 IPWU.

65.Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku wydluzonych termindw wydawania przez gestordw sieci
uzgodnien i warunkéw (ponad 1 miesigc od wystapienia), Zamawiajacy przewiduje proporcjonalne
wydluzenie terminu wykonania zamdwienia?

Odpowiedz:

Okolicznosci wplywajace na mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zaméwienia zostaly szczegdtowo

opisane w § 23 [IPWU.

66.Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku rozpatrywania spraw przez organy administracji publicznej
ponad zwykle terminy przyjete w KPA Zamawiajacy przewiduje proporcjonalne wydtuzenie terminu
wykonania zamoéwienia?



Odpowiedz:
Okolicznosci wplywajace na mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamowienia zostaly szczegotowo
opisane w § 23 [IPWU

67.Prosimy o wyjasnienie jak rozumie¢ zapis decyzji Srodowiskowej str. 6, pkt V: ,,Przed rozpoczgciem
realizacji przedsigwzigcia nie nalezy przeprowadzac¢ postgpowania w sprawie wydania zezwolenia
na realizacj¢ inwestycji drogowej”, skoro takie postgpowanie jest przedmiotem zamdowienia.

Odpowiedz:

Nalezy czyta¢ calo$¢ punktu V, tj. ,Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie nalezy
przeprowadzaé: postepowania w sprawie transgenicznego oddzialywania na srodowiskowo w ramach
postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;j”.

68.Prosimy o wyjasnienie co Zamawiajacy ma na mysli w pkt 1.5.2.1, ppkt 1) PFU: ,,Podioze
projektowane musi spetnia¢ kryteria nosnosci G17? Co w sytuacji, gdy podtoze spetnia wymagani
np jak dla G3. Czy zamawiajacy wymaga wymiany gruntu na, taki, ktéry speini wymagania G1?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga uzyskania podioza o parametrach podloza Gl. Do Wykonawcy nalezy

zaprojektowanie i uzyskanie podioza o nosnosci G1.

69.Zamawiajacy okreslit parametry techniczne w pkt 1.5.2.1 PFU, ktore sg niezgodne z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem (np. szerokos$¢ ciggu pieszo — rowerowego, szerokos¢ wlotu na rondo) i okreslit,
ze pozostale parametry (nie wymienione w PFU) powinny by¢ wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych. W zwiazku z tym, czy Zamawiajacy wymaga
uzyskania odstgpstwa na parametry niezgodne z przepisami, czy wymaga zastosowania
prawidlowych parametrow?

Odpowiedz:

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i DSU.

70.W pkt 1.6.2, ppkt 5) Zamawiajacy wymaga opracowan map jednostkowych. Czy Zamiennie mozna
wykona¢ mapy zbiorcze?

Odpowiedz:

Projekty podzialow nieruchomosci wykona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiedniego urzedu

architektoniczno-budowlanego.

71.Czy nalezy przewidzie¢ budowg wiat przystankowych czy tylko zapewnienie miejsca na wiaty?
Odpowiedz:
Nalezy przewidzie¢ tylko budowg miegjsc pod wiaty.

72.Czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacje z ograniczania obrzezem S$ciezek rowerowych i ciagdéw
pieszo-rowerowych wykonanych z betonu asfaltowego, a jedynie zastosowanie schodkowania
warstw?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza proponowanej zmiany.

73.Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30 cm?
Odpowiedz:

Na wyspie ronda (wyspa, i pieréciefi) oraz na obiekcie mostowym nalezy stosowaé krawezniki
kamienne. W pozostalych przypadkach dopuszcza sig stosowanie kraweznikow betonowych 15x30 cm.

74.W pkt. 2.2.8. PFU Zamawiajacy wskazuje na koniecznos¢ zastosowania plytek ryflowanych
z wypustkami dla niewidomych przy przejsciach dla pieszych. Czy nalezy je rowniez stosowac na
dojsciach do peronow przystankow autobusowych?
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Odpowiedz:
Ptytki ryflowane i plytki z wypustkami nalezy zastosowa¢ zaréwno przy przejsciach dla pieszych, jak i
przy peronach autobusowych.

75.Prosimy o wykreslenie zapisu z pkt 2.7.5, ppkt 3) PFU. Nalozony obowiazek dotyczy calej
korespondencji, réwniez merytorycznie nie istotnej jak wystapienia o warunki techniczne, opinie
ZRID, monity, etc. i znacznie wydluza czas potrzebny na uzyskanie niezbednych danych. Poza tym
to na Wykonawcy ciazy obowigzek skutecznego uzyskiwania niezbg¢dnych informacji i
prawidlowego okreslania biezacych potrzeb.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienit zapis w pkt 2.7.5. ppkt. 3) Programu Funkcjonalno Uzytkowego — czesé opisowa

- informacyjna, dokonujac modyfikacji w dniu 17.06.2020 r.

76.Prosimy o zmiang zapiséw w pkt 2.7.5, ppkt 4) na okreslenie dni robocze.
Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia zapisy w pkt 2.7.5, ppkt 4) na 3 dni robocze.

77.W jakim celu Zamawiajagcy wymaga pozyskania dokumentéw umozliwiajagcych wydanie mu
oswiadczeniu stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomog$ciami na cele budowlane?
Czy takie dokumenty nalezy pozyska¢ pomimo procedowanie decyzji ZRID? Co w sytuacji, gdy
uzyskanie zgody wiasciciela okaze si¢ niemozliwe? Prosimy o rezygnacje z tego zapisu, gdyz jest
on niespdjny z pozostaly czescia Zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odstgpuje od uzyskania prawa dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w

przypadku objgcia wszystkich dzialek decyzja zdrid (wraz z dziatkami prywatnymi objetymi np. do

przebudowy zjazdow).

78.W jakim zakresie zalgczona koncepcja jest wiazaca dla Wykonawcy.

Odpowiedz:

Czes¢ opisowa PFU nalezy traktowac jako wiazaca. Czgs$¢ rysunkowa stanowi material wyjsciowy i
pomocniczy do opracowania przez Wykonawc¢ Dokumentacji Projektowej, zawiera minimalne
parametry/wymagania Zamawiajacego i nalezy je traktowa¢ pogladowo.

MODYFIKACJA SIWZ

W zwigzku z modyfikacja SIWZ, Zamawiajgcy dokonuje ZMIANY TERMINU SKLADANIA
i OTWARCIA OFERT czego konsekwencja sa nastepujgce zmiany tresci zapisow Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz tresci ogloszenia.

JEST ZMIENIA SIE NA
STRONA TYTULOWA SIWZ: STRONA TYTULOWA SIWZ:
~otwarcie ofert dnia: 30.06.2020 r. o godzinie | ,,otwarcie ofert dnia: 17.07.2020 r. o godzinie
10:00” 10:00”
ROZDZIAL X1 ROZDZIAL XI

MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
2. Termin skladania ofert uplywa dnia| 2. Termin skladania ofert uplywa dnia

30.06.2020 r. o godz. 09:45. 17.07.2020 r. o godz. 09:45
ROZDZIAL XII ROZDZIAL XII
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT




Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone
w jezyku polskim, jawnie w obecnosci
Wykonawcow, ktérzy zechca przybyé
w dniu 30.06.2020 r. o godz. 10:00
do  siedziby  Zamawiajgcego, sala
konferencyjna nr 17.

Zamawiajacy otworzy oferty sporzadzone
w jezyku polskim, jawnie w obecnosci
Wykonawcow, ktorzy zechca przybyc
w dniu 17.07.2020 r. o godz. 09:45
do  siedziby = Zamawiajgcego,  sala
konferencyjna nr 17.

Jak rowniez Zamawiajacy zmienia zapis w §15 ust. 1 pkt. 1.14 [PWU z dnia 17.06.2020 r., dokonujac

modyfikacji wedlug ponizszego:

JEST

ZMIENIA SIE NA

1.14 za nieprzekazanie w terminie 30 dni od daty
zawarcia umowy urzadzen do badania
odblaskowosci  znakéw  pionowych w
wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien
zwloki,

1.14 za nieprzekazanie w terminie 30 dni od daty
zawarcia umowy urzadzen do badania
odblaskowosci  znakéw  poziomych w
wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien
zwloki,

Ponadto Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow Rozdziatu XIV pkt. 2 dotyczacych kryteriow wyboru

oferty w pkt. 4 tabeli, a mianowicie:

JEST

ZMIENIA SIE NA

4. Kryterium ,Doswiadczenie Glownego
Projektanta Drogowego” bedzie rozpatrywane
na podstawie ilosci zadeklarowanej w formularzu
oferty wykonanych projektéw budowlanych dla
budowy, przebudowy Ilub rozbudowy drogi
o wartosci kazdego zamowienia nie mniejszej niz
300 000 zi brutto;

Jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana
do pelnienia funkcji  Glownego Projekianta

drogowego wykonala (od zawarcia umowy
do odbioru i rozliczenia  koncowego)

na stanowisku Glownego Projektanta/Projektanta
drogowego (Zamawiajgecy nie bedzie bral pod
uwage funkcji  sprawdzajacego)  projekty
budowlane dla budowy, przebudowy lub
rozbudowy drogi o wartosci kazdego zamdwienia
nie mniejszej niz 300 000 zi brutto:

a) dwa lub trzy projekty budowlane — otrzyma
0 pkt.

b) cztery lub pigé¢ projektow budowlanych —
otrzyma 5 pkt.

b) sze§¢ lub wiecej projektow budowlanych —
otrzyma 10 pkt.

W tym Kkryterium mozna uzyska¢ maksymalnie
10 punktéw.

4, Kryterium ,Doédwiadczenie Glownego
Projektanta Drogowego” bedzie rozpatrywane
na podstawie ilosci zadeklarowanej w formularzu
oferty wykonanych projektow budowlanych dla
budowy, przebudowy Iub rozbudowy drogi
o wartosci kazdego zamowienia nie mniejszej niz
300 000 z1 brutto;

Jezeli Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana
do pelnienia funkcji Glownego Projektanta
drogowego wykonala (od dnia zlecenia prac
projektowych na inwestycji do dnia uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe/zrid lub
skutecznego zgloszenia robot budowlanych)
na stanowisku Glownego Projektanta/Projektanta
drogowego (Zamawiajacy nie bedzie bral pod
uwage funkcji  sprawdzajgcego)  projekty
budowlane dla budowy, przebudowy lub
rozbudowy drogi o wartosci kazdego zamowienia
nie mniejszej niz 300 000 z1 brutto:

a) dwa lub trzy projekty budowlane — otrzyma
0 pkt.

b) eztery lub pigé projektow budowlanych —
otrzyma 5 pkt.

b) szes¢ lub wigcej projektow budowlanych —
otrzyma 10 pkt.

W tym Kryterium mozna uzyska¢ maksymalnie
10 punktow.
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Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4a Pzp dokonuje modyfikacji ogloszenia o zamdwieniu
opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej dnia 12.05.2020 r. pod nr 2020/S 092-

218641:

» Numer sekcji: 111.1.3 Zdolnos¢ techniczna i kwalifikacje zawodowe (dot. Gléwnego projektanta);
» Numer sekcji: IV.2.2 Termin skfadania ofert lub wnioskéw o dopuszcezenie do udzialu;
» Numer sekcji: IV.2.7 Warunki otwarcia ofert;

wedtug zataczonego sprostowania ogloszenia.

Termin skladania i otwarcia ofert ulega zmianie — 17.07.2020 r. godz. 09:45 — skladanie ofert,
godz. 10:00 — otwarcie ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralng czesé :

1)
2)

3)
4)

5)
6)

Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia dot. powyzszego zamdwienia;

Ogtoszenia o zamdéwieniu opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej dnia
12.05.2020 r. pod nr 2020/S 092-218641 oraz sprostowania ogloszenia z dnia 05.06.2020 r.
nr 2020/S 108-261143.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcéw wraz z modyfikacja SIWZ z dnia 18.05.2020 r.
Odpowiedzi na pytania Wykonawcow wraz z modyfikacja SIWZ i sprostowaniem ogloszenia z
dnia 03.06.2020 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcow z dnia 10.06.2020 r.;

Odpowiedzi na pytania Wykonawcoéw wraz z modyfikacja SIWZ z dnia 17.06.2020 r.

DA RA KT O R/

/

(1)

f

( 171';1?:. Przemysiaw Dabrowski

Zalaczniki:
1) Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych;
2) Formularz oferty zamienny z dnia 2§.06.2020 r.;

3)

Sprostowanie ogloszenia.

Postepowanie prowadzi:

Agata Walenczykowska

St. Spegjalista Wydziatu Zamowien Publicznych

tel.: 52 37 05 717, email: a.walenczykowska@zdw-byd




