Zalacznik nr 9 do SWZ

Wz6r umowy

UMOWANR ....... /2024

Zawarta w dniu .....cceeevinneenen. 2024 r. w Rawie Mazowieckiej pomiedzy:

Miastem Rawa Mazowiecka, Pl. Marszatka J. Pitsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka,

reprezentowanym przez:

Piotra Irle¢ - Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, z kontrasygnatg Skarbnika Miasta Rawa
Mazowiecka Pani Marii Jolanty Witczak,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

SRR/ A%] (=T b4 | o Y- R

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”

na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym, zostata zawarta Umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa biezni
lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej
w Rawie Mazowieckiej w zakresie szczegétowo okreslonym w opisie przedmiotu zaméwienia
wraz z zalgcznikami w postaci dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych, zwane dalej ,zadaniem” lub ,,przedmiotem Umowy”.

. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace elementy:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

2) oferta - przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu;

3) wykaz osdb skierowanych do realizacji zadania - zlozony przez Wykonawce
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

4) gwarancja jakosci;

5) kosztorysy ofertowe Wykonawcy;

6) harmonogram rzeczowo-finansowy.
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§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, wymaganiom STWIORB, wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zaméwienia
oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U.2021 poz.
1213).

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.
Materialy powstate z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
wywiezie z terenu budowy i zutylizuje na wilasny koszt. Wykonawca ujat w ofercie koszt
zatadunku, transportu, roztadunku i koszty utylizacji.

Materiaty te winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022 poz. 699 z po6zn. zm.). Pozostate Materiaty
pochodzace z rozbiérki stanowia wlasno$¢ Wykonawcy i bedg wywiezione na jego koszt poza
teren budowy.

§3

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamoéwienia zostal wykonany w terminie .....ooun dni od
dnia zawarcia umowy. (zgodnie z ofertg Wykonawcy).

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie Plac budowy w terminie 7 dni od dnia
zawarcia Umowy. W dniu przekazania Placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
1 egzemplarz dokumentacji techniczne;j.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy (o ile bedzie wymagany) w dniu
przekazania Placu budowy, o ktérym mowa w ust. 2.

Termin rozpoczecia rob6t bedacych przedmiotem Umowy okredlony zostaje na maksymalnie
7 dni od terminu przekazania Placu budowy, co zostanie udokumentowane wpisem do dziennika
budowy.

§4

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczeg6towym harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowigcy zatacznik do Umowy.
Podstawg opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie kosztorys ofertowy
Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy ma okresla¢ zadania w spos6b ograniczajgcy do minimum
ucigzliwosci komunikacyjne mieszkancéw okolicznych poses;ji.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 7 dni od daty wydania przez Zamawiajgcego
polecen, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa w ust. 1 w ciggu 7 dni od daty
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi go wciggu 7 dni od daty

przedlozenia do zatwierdzenia.



5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajgcemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

6. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego bez uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

7. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie lub przedtozony
harmonogram bedzie/bedg niezgodny/niezgodne z postanowieniami Umowy Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wstrzymania Rob6t w catosci lub cze$ci. Wszelkie konsekwencje takiego
wstrzymania obcigza Wykonawce.

§5
1. Ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na Kkwote brutto w.eusesssmssessesssssnsnnns Z1
(STOWIE: .ot e e e s e r e en e 7.4 g— {11}
w tym podatek VAT w wysokosci 23 %.
2. Wynagrodzenie wskazane w pkt 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, tj. obejmuje wszystkie

koszty zwigzane z realizacja zadania wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak
réowniez w nich nieujete, a niezbedne do realizacji zadania i osiagniecia efektu koricowego.
Obejmuje takze wszystkie sktadniki oraz obciazenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione
przez Wykonawce, ktére s3 niezbedne do nalezytej i terminowej realizacji przedsiewziecia
zgodnie z projektem, warunkami umowy, w szczegélnosci koszty zwigzane z uzyskaniem
koniecznych zezwolen, pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy
urzgdzen, zakupu materialéw urzadzen i instalacji, a takze optaty za tyczenie, pomiary
geodezyjne, pomiary elektryczne, proby szczelno$ci, organizacja ruchu drogowego (tymczasowa
i stata), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy,
zaladunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, oplaty za ustugi
geodezyjne i geotechniczne, a takze koszty, o ktérych mowa w § 2 ust. 4. Nadto wynagrodzenie
obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i
prad na potrzeby budowy oraz optaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Wynagrodzenie to jest
wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot zamoéwienia.

3. Strony ustalajg, Ze zaptata wynagrodzenia za wykonane roboty odbedzie sie w nie wiecej niz 9
transzach po zakonczeniu realizacji etapu robdt zgodnie z przyjetym harmonogramem
rzeczowo- finansowym na podstawie faktur VAT.

Pierwsza faktura czeSciowa o wartosci nie mniejszej niz 10% kwoty wymienionej w § 5
ust. 1 stanowigca wktad witasny w zadaniu zostanie optacona ze $srodkéw wiasnych Miasta
Rawa Mazowiecka, w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia po zakonczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

Kolejne faktury czesciowe (w liczbie nie wiekszej niz 7) zostang optacone ze $rodkéw
stanowigcych dofinansowanie z ,Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych” w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru cze$ciowego Zadania przez
Zamawiajgcego.

Faktura koncowa (bedaca rozliczeniem konicowym zadania) o warto$ci nie mniejszej niz
20% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, o ktérej mowa powyzej zostanie oplacona ze
$rodkéw stanowigcych dofinansowanie z ,Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych” w terminie nie diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego
Zadania przez Zamawiajgcego.

4.  Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane elementy
przedmiotu Umowy jest przedstawienie dowoddéw zaplaty (potwierdzona za zgodnos$é
z oryginatem kopia faktury i protokotu odbioru, kopia przelewu bankowego zaptaty oraz

pisemne oSwiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy potwierdzajace zaptate



2.

naleznego wynagrodzenia) wymagalnego wynagrodzenia zgtoszonym oraz zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w § 14.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 14 Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane elementy przedmiotu umowy.
Naleznosci z tytutu faktur VAT bedg ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze i zgloszony do wykazu kont bankowych, pod
rygorem odmowy zaptaty.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Dostarczenie nieprawidtowo wystawionej faktury VAT lub dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 3
skutkuje przerwaniem biegu terminu ptatnosci liczonego na nowo od momentu dostarczenia
prawidtowych lub brakujacych dokumentéw.

§6

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej, a wiec odstapienia przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy (tzw. roboty
zaniechane), sposéb obliczenia wartosci tych robdt, ktoéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

A) W przypadku odstgpienia od catego elementu robé6t okre$lonego w harmonogramie
rzeczowo - finansowym/kosztorysie ofertowym nastapi odliczenie wartosci tego
elementu okre$lonej w tym harmonogramie/kosztorysie ofertowym od ogélnej wartosci
przedmiotu umowy;

B) W przypadku odstgpienia od czeSci robét z danego elementu okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym /kosztorysie ofertowym obliczenie niewykonanej
cze$ci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Nastepnie
wyliczona zostanie warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogolnej wartosci
przedmiotu umowy.

C) W przypadkuy, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie robét zaniechanych w sposéb okreslony
w punkcie A i B z powodu braku wyceny w kosztorysie ofertowym danego elementu robét,
strony dopuszczaja mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, na podstawie KNR-6w lub
KNNR-éw oraz rynkowych cen materiatéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego
przez Zamawiajacego.

W przypadku, w ktérym Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie dodatkowych robot
budowlanych wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 p.z.p.) - zaméwienia podstawowego - ustala sie nastepujace zasady ich zlecania oraz
rozliczania:

A) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokot
konieczno$ci zatwierdzony przez strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.

B) Podstawg do rozliczenia dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot zaméwienia podstawowego bedg kosztorysy opracowane przez Wykonawce.
Kosztorys wykonany bedzie wedtug nastepujacych zatozen:



i) Ceny jednostkowe robo6t beda przyjmowane z kosztoryséw, ktére Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ przed zawarciem niniejszej umowy, za$ ilosci
wykonanych robét - z przeprowadzonego obmiaru,

ii)W przypadku wystgpienia robdt, na ktére nie okreslono w kosztorysie ztozonym
przed zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z pkt i), roboty te rozliczane beda na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane beda na podstawie nastepujacych zatozen:

- ceny sktadnikéw cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatéow (M) , cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw ogdélnych (Ko) oraz
wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczeg6towe;j,

- w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie,
brakujace ceny materiatéw (M) i sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytoéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

- podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w w/w
kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostang KNNR, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

C) Rozliczenie robét dodatkowych wykraczajgcych poza przedmiot zamoéwienia
podstawowego bedzie odbywato sie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i
odebraniu.

§7

Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w oKresie realizacji
przedmiotu Umowy o0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci: wykonanie roboét
rozbiérkowych, budowlanych, dekarskich, murarskich i wykonczeniowych, montazowych
i elektrycznych. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych, nawierzchni z kostki
betonowej. Wyposazenie budynku, instalowanie centralnego ogrzewania oraz wykonanie rob6t
w zakresie ksztattowania terendw zielonych.
Powyzszy wymdg dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomoca ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw

i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych okreslone w punkcie 1 czynnos$ci w trakcie
realizacji zamdwienia:



1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlaSciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skitadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

§8

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pi$mie:

1) rezygnacje z czesci robot;

2) wykonanie robdt zamiennych w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamdwienia, SWZ;

3) dokonanie zmiany okres§lonej wuaktualnionym harmonogramem rzeczowo -

finansowym kolejno$ci wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z polecen, o ktdrych mowa w ust. 1.
Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do
zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia rob6t oraz zmiany wynagrodzenia.
Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3 Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie uwzgledni¢ w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym, zgodnie
z postanowieniami § 4 Umowy.

§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1)  przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym § 3 ust. 2 Umowy;
2)  przekazanie Dziennika budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 3 Umowy;
3)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego, w tym nadzoru archeologicznego;
4)  przeprowadzenie odbioru robét;
5) zaptata Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
1) skierowanie do wykonania przedmiotu Umowy i pelnienia nadzoru personelu
wskazanego w Wykazie Oso6b, z uwzglednieniem mozliwych zmian personelu;
2) protokolarne przejecie Placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;



3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

4) zagospodarowanie Placu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem o0séb
trzecich;

5) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym w SWZ;

6) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamoéwienia
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SWZ;

7) biezacego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym zwtaszcza dziennika budowy;

8) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach szczegétowych;

9) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SWZ;

10) umozliwienie  Inspektorowi Nadzoru / Przedstawicielowi Zamawiajgcego
przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych;

11) realizacja zalecent wpisanych do Dziennika Budowy;

12) wykonanie robét tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych), ktére bedg potrzebne
podczas wykonywania robét podstawowych;

13) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe,

14) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru
ostatecznego robot;

15) uzyskanie wszystkich niezbednych do uzytkowania przedmiotu Umowy decyzji
administracyjnych;

16) udziat w spotkaniach koordynacyjnych Zamawiajgcego z Wykonawcg, a takze
udzielanie informacji przez Wykonawce kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w
terminie 7 dni od daty wezwania;

17) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
Plac budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
Placu budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania;

18) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru / Przedstawiciela Zamawiajgcego)
o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ robdét lub termin
zakonczenia robot;

19) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o =zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

20) ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu;

21) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robdt badz majatku Zamawiajgcego — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoéj koszt;

22) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot;

23) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcemu w dniu przekazania terenu budowy;

24) poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdt i
ewentualnych utrudnieniach z tym zwigzanych oraz zapewnienie w miare postepu
robét dojscia do posesji oraz awaryjnego dojazdu stuzb ratowniczych i porzadkowych;

25) wykonywanie wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robét w taki sposéb, aby
w granicach wynikajacych z koniecznos$ci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zakloca¢ bardziej niz jest to konieczne porzadku komunikacyjnego miasta, dostepuy,



uzytkowania lub zajmowania drég publicznych do i na terenach nalezacych zaréwno do
Zamawiajgcego jak i do 0s6b trzecich;

26) W szczeg6lnosci zglaszanie, zgodnie z wydanymi przez wtasciwych Gestoréw sieci
uzgodnieniami, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu przystapienia do robot,
prowadzenie roboty zgodnie zwymaganiami zawartymi w uzgodnieniu oraz
zapewnienie wtasnym staraniem i na wtasny koszt specjalistycznego nadzoru.

Do zatwierdzenia dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 22 i 23, zastosowanie majg
procedury z § 4 Umowy, z zastrzezeniem, iz termin zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 22 i 23 wynosi 14 dni.

§10

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane oraz spetniajgce wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane i Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia.

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek
prac zwigzanych z umowg osobie innej niz wskazana w ztozonych przez Wykonawce w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia ,Wykazie os6b”, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego.
Zaproponowany kandydat winien spelnia¢é wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia.

Zamawiajacy jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni roboczych od
dnia otrzymania tej propozycji, jezeli zaproponowany kandydat nie spelnia ww. wymagan.
Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
wust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami
ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku
kierownictwa robd6t bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w Wykazie os6b stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

Wszelkie zmiany w realizacji robét, a w szczegdlnosci takie, ktére niosa za sobg skutki
finansowe, zwiekszenie zakresu robo6t lub roboty dodatkowe, wprowadzanie materiatdw,
technologii nie wskazanych w Dokumentacji projektowej wykonawczej muszg by¢ uzgodnione z
nadzorem inwestorskim i zaakceptowane (zatwierdzone na piSmie) przez Zamawiajacego.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych

Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.



§12

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy i Kierownikéw rob6t w osobie:

=

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
Budowlane.
Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i nastepuje poprzez pisemne
poinformowanie drugiej strony. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§13

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu zadania w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi - w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 17 i 18
Umowy;

3) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 Umowy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie zprocedurg
okreslong w § 14 - kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy taki stwierdzony
przypadek;

5) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownika robét, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajagcego - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 Umowy, za kazdy taki
przypadek;

6) za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z w § 14 ust. 2 w wysokosci 5000,00 PLN (stownie: pieé¢
tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek; ;

7) za  nieprzedlozenie do  zaakceptowania Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie § 14 w wysokosci 5000 PLN (stownie: pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy taki
przypadek;

8) za nieprzedlozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie § 14 w wysokosci 5000,00 PLN
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z § 14 w wysokosci 5000 PLN
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki;



10)za wykonywanie za pomocg Podwykonawcéw innych Robét niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysoko$ci 5000 PLN stownie: piec tysigcy
ztotych ), za kazdy taki przypadek;
11)za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 7 ust. 1 umowy czynnosci w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za
kazdy brak takiej umowy;
12)za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
za kazdy taki przypadek;
13) za nieterminowe przejecie placu budowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;
14)za nieterminowe przedtozenie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;
15) za nieterminowe przedlozenie Zamawiajacemu dokumentu poswiadczajacego posiadanie
przez Wykonawce ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w § 21 ust. 1 umowy - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczona Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu odstagpienia od Umowy przez ktérgkolwiek
za Stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci poniesionej szkody.

§14

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawecy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowat i
kontrolowat prace Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, tak aby realizacja Kontraktu
przebiegata bez zaktdcen.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, z ktédrymi wspoétpracuje w zwigzku z realizacjg
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych
podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania
wyplaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w celu
dokonania zaplaty nalezno$ci na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane w Ofercie, bez zgody
Zamawiajgcego.
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Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem tej umowy.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego i w zwiazku

z tym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Kontraktu, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, zglosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 15;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

4) niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego;

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

6) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$é
zoryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, zglasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo
w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 3);

7) niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego;

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw
o podwykonawstwo o wartos¢ nie przekraczajacej 0,5% wartosci umowy;

9) w przypadku, o ktérym mowa w punkcie 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tego
wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaptate Kary umowne;j.
Procedure opisang w ust. 5 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.
Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okre$lonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy, lub
dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z
oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgloszenia
wterminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajagcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci
Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.
Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego
na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
o ktorych Zamawiajgcy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego powyzej.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze zawierac
postanowien ksztalttujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowienn dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajacym a wykonawca.
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16.

17.

18.

19.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane musi zawieraé
w szczegOlnoSci postanowienia dotyczgce:

1) oznaczenia stron umowy;

2) zakresu robo6t budowlanych powierzonego podwykonawcy; integralng cze$é¢ projektu
umowy o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowié¢ bedzie
harmonogram rzeczowo-finansowy robét, ktéry winien by¢ zgodny z harmonogramem,
0 ktérym mowa § 4;

3) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wraz
z warunkami przewidujgcymi zmiane wynagrodzenia;

4) terminu ptatno$ci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

5) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiane terminu;

6) bezpieczenstwa i higieny pracy;

7) o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
umowy tgczacej Wykonawce z Zamawiajgcym,

8) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcy, ktdrej tre$¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywaé potracenn z wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, gdy w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotdwkowej
wplata z tego tytulu stanowi odrebne zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem
solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do
wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego za dany element rob6t w harmonogramie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 1. Jezeli umowa o podwykonawstwo bedzie przekraczaé kwoty
wynagrodzenia wynikajgce z harmonogramu rzeczowo- finansowego stanowigcego zatgcznik do
umowy z wykonawcg, zamawiajacy nie wyrazi akceptacji projektu umowy czy kserokopii
umowy o podwykonawstwo.

§15

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy,
na zasoby ktérego powotywat sie w trakcie postepowania przetargowego, wykazujac spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze proponowany
nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, ktéry umozliwitby Wykonawcy
spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, gdyby to na zasoby tego nowego
podwykonawcy powotywatl sie on na etapie postepowania przetargowego oraz przedstawi¢
o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy
w okoliczno$ciach ustalonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.
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10.

11.

12.

§16

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia poda Zamawiajgcemu, o ile s3 juz
znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
kontaktu z nimi.

Wykonawca zawiadomi zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust 1,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

§17

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie Przedmiot umowy okreslony
w § 1 ust. 1 Umowy.

Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi na podstawie dokonanych wpiséw
do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowos$ci Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbidr robét wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Zamawiajgcy uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.

W przypadku nie zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny
koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Wykonaweca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego na pismie.

Zamawiajacy rozpocznie odbior koricowy przedmiotu zaméwienia najp6zniej w terminie 10 dni
od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcy w przypadku
stwierdzenia wad nie majgcych wptywu na funkcjonowanie przedmiotu zamoéwienia w uwagach
w protokole wymieni wady, ktére nalezy usuna¢ i wyznaczy w celu ich usunigcia odpowiedni

termin.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad lub usterek w terminie 14 dni od daty

zgloszenia wad lub usterek przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigeciu wad
oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét, jako
wadliwych.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

A) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej warto$ci
uzytkowej, estetycznej i technicznej lub zZada¢ wydtuzenia gwarancji w tym zakresie;

B) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy lub zgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w protokole wad.

W terminie 5 dni przed odbiorem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

- Dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach;

- O$wiadczenia, wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w procedurach

uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane).

- Pisemng gwarancje na wykonane roboty, zastosowane materialy i urzgdzenia jezeli takie

wystepuja.
Podstawgq rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie protokét odbioru
ostatecznego robot.
Odbiér konicowy bez wad stanowi jednocze$nie odbidr ostateczny przedmiotu zaméwienia.
Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek.
Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robét przed uplywem terminu gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;j.

§18

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot Umowy na oKres ........ lat/a.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty odbioru robét bez zastrzezen lub potwierdzenia

usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy;

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany;
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
Tres¢ gwarancji jakosci stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§19

Strony ustalajg, ze okres rekojmi na przedmiot Umowy zostaje rozszerzony i jest rOwny okresowi
udzielonej gwarancji.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru robét bez zastrzezen lub potwierdzenia
usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu
Umowy;
2) dla wymienianych materialéw i urzadzen z dniem ich wymiany;
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okre$lonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
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§20

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomos$ci o zmianie okoliczno$ci powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkow:

3.

4.

1)

2)
3)
4)
5)

6)

Wykonawca nie rozpoczat realizacji zgodnie z przedmiotowa umowg w terminie 14
dni od daty przekazania terenu budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni;

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Wykazie Ofercie Wykonawcy;

czynno$ci objete niniejsza Umowg wykonuje podmiot inny niz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowa w sposéb niezgodny
z Umowa lub wskazaniami Zamawiajgcego;

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace

obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, po ktorej leza przyczyny odstapienia od Umowy lub przerwania robot;
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatldw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg Umowsg, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
niego;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokét inwentaryzacji robot
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstgpienia.
Protokét inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce;

Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

iy

2)

dokonania odbioru robo6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstagpienia,
w terminie okre$lonym w § 5 ust. 8 Umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2, w terminie 14 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte;
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3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

§21

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami na czas realizacji robdt objetych niniejsza Umowg, na minimalng kwote
2.000.000,00 ztotych.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczeg6lnosci:

1) roboty objete Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robét;

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca do dnia przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 2 Umowy przedtozy do
wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa wust. 3. OpdZnienie w przejeciu placu budowy z tytutu
nieprzedtoZenia niniejszych dokumentéw bedzie traktowane jako powstate z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§22

Wykonawca nie moze przenie$¢ zobowigzan wynikajacych z umowy na jakikolwiek inny
podmiot.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przelaé¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udzialu w nim, na osoby
trzecie. Zgoda Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg podpisaé tgcznie wszyscy
czlonkowie Konsorcjum.

§23

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej

oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo

zamdwien publicznych.

Poza przypadkami okreslonymi w paragrafach poprzedzajgcych, zmiany do Umowy bedg mogty

nastagpi¢ w nastepujacych przypadkach:

A) zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej;

B) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) wystapienie sity wyiszej rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezZenia, ktérego nie dato sie unikng¢
nawet przy zachowaniu najwyzszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie jego zobowigzania w catosci lub cze$ci. W razie wystapienia sily wyzszej Strony
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Umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran w celu ograniczenia do minimum zwtoki
w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatej na skutek dziatania sity wyzsze;j.
Termin zostanie wydtuzony o czas, w ktérym niemozliwe byto realizowanie umowy.
2) wystgpienia nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie zaméwien/robét budowlanych zgodnie z technologia ich
wykonania. Warunek zostanie spelniony w przypadku wystapienia ciggtych opadéw deszczu
lub $niegu, ktérych intensywnos¢ jest wieksza od $redniej miesiecznej dla danego miesigca z
ostatnich 5 lat, liczagc wstecz od daty ztozenia oferty, uniemozliwiajgcych realizacje robot
budowlanych przez okres min. 10 dni - wéwczas wystapi mozliwo$¢ wydtuzenia terminu
realizacji zadania.
3) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urzadzen
podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujacych niemozliwoscig
prowadzenia robot. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin
realizacji umowy zostanie wydluzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien,
zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego
uzbrojenia.
4) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych o pracochtonnosci wiekszej od robot
pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na
wykonanie tych robot.
5) przediuzajgcych sie procedur administracyjnych, termin zostanie przedtuzony o czas
odpowiadajgcy przedituzeniu sie procedury ponad termin wynikajacy z wlasciwych
przepis6w prawa,
6) koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej z przyczyn nieobcigzajacych Wykonawce,
0 czas, w ktorym dokumentacja ta byta przygotowywania”, pod warunkiem, ze brak tej
zmiany projektowej catkowicie wstrzymuje mozliwos¢ prowadzenia robdt budowlanych
bedacych przedmiotem zadania.
7) w przypadku niemozliwo$ci dochowania terminu realizacji umowy, z przyczyn innych niz
wymienione powyzej, a nie obcigzajagcych Wykonawcy (w szczegdlnosci niemozliwos¢
terminowego kupna materiatdw budowlanych lub ich transportu na miejsce realizacji
zamOwienia). Termin zostanie zmieniony proporcjonalnie do dlugosci czasu trwania
przeszkody.
8) koniecznos$ci poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego
elementu robot budowlanych lub zmiany technologii. Termin zostanie wydtuzony o czas
niezbedny na wprowadzenie zmian.
9) koniecznosci aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowigzujgcych przepiséw lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz, opinii
archeologicznych. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wprowadzenie zmian.
10) pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzgcego roboty
budowlane kolidujgce, utrudniajgce badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych
objetych zawartg umowa. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na dokonanie
uzgodnien i podpisanie porozumien umozliwiajgcych realizacje umowy.

C) zmian do umowy mogacych skutkowac¢ zmiang wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku:
1) wystgpienia robot dodatkowych rozumianych przez Zamawiajgcego jako roboty opisane w
projekcie budowlanym jako wchodzace w zakres zaméwienia podstawowego (projektu),
nawet jesli nie zostaty ujete w przedmiarze.
Strony zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadno$¢ ich wykonania
w protokole Kkonieczno$ci. Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest réwnoznaczne
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z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia
Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania. Wykonawca przystgpi do wykonania robét
dodatkowych wytgcznie po zawarciu aneksu do umowy.

2) zmiany przepisow prawa w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powodujgcych
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji,

3) poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robét
budowlanych, dostaw lub zmiany technologii. Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny
na wprowadzenie zmian.

4) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny bgdZ zmiany
obowigzujgcych przepiséw lub konieczno$¢ opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych.
Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wprowadzenie zmian.

D) zmiany przepisow prawa w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, powodujgcych
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji,

E) zmiany Kierownika Budowy Wykonawcy na skutek zdarzen losowych, zmian kadrowo-
personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska z zastrzezeniem
réwnowazno$ci uprawnien oraz wykazanego w ofercie do§wiadczenia zawodowego,

F) zmiany podwykonawcéw na zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca
wykaze spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zaméwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,

G) zmiany przepiséw prawa istotnych dla postanowiert zawartej umowy.

H) zmiany stawki podatku VAT:

1) w przypadku zwiekszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogg by¢

wyzsze niz zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Warto$¢ wynagrodzenia brutto

zostanie powiekszona z odpowiednim zastosowaniem zwiekszonej stawki podatku VAT.

2) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogg by¢

wyzsze niz zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Warto$¢ wynagrodzenia brutto

zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.

3. Dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ zmian postanowienn umowy, ktéra zostala zawarta na okres

powyzej 12 miesiecy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest
zmiang powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, w tym w szczegélno$ci w zakresie
zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) wysokodci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$Sci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace - wéwczas w zalezno$ci od faktu udowodnienia przez
Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawce -
zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i wykazu cen, zawierajgce szczegétowe uzasadnienie wysokoSci
wynagrodzenia oraz przedstawienie wpltywu zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wéwczas w zaleznos$ci od faktu
udowodnienia przez Wykonawece, iZ zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie
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musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i wykazu cen, zawierajace szczegétowe
uzasadnienie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawianie wplywu zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

3) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 paZzdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
z 2020 r. poz.1342) - wdéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz
zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze
ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ si¢ do ztozonej przez
Wykonawce oferty i wykazu cen oraz zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy, ktéra zostata zawarta na okres
powyzej 6 miesiecy, dotyczacych wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje w
sytuacji spetnienia nizej wymienionych wymagan w przypadku istotnej zmiany ceny materiatéw
lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdowienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy i przedtozonym wykazie cen przy
zachowaniu nizej okre$lonych warunkéw i postanowienn Umowy okreslonych w ust. 5.

5. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4,
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 5 ust. 1 Umowy, bedzie waloryzowane o aktualny o
wskaznik stanowigcy réznice odchylenia wskaznika inflacji za ostatnie dwa kwartaly od
zaktadanego 3%, przy tgcznym spelnieniu nastepujacych postanowieri:

1) podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastapi na wniosek Wykonawcy, ztozony
najwcze$niej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroscie
Wskaznika waloryzacji okre$lonego powyzej, o co najmniej 3% za ostatnie 2 kwartaly
poprzedzajgce ztozenie wniosku o waloryzacje,

2) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy - nastapi w wyniku dziatan Zamawiajgcego,
podjetych co najmniej po uptywie kazdych 6 miesiecy od zawarcia Umowy przez Strony oraz
przy obnizeniu Wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej, o co najmniej 3% za ostatnie 2
kwartaly poprzedzajgce dzialania Zamawiajacego o waloryzacje, z uwzglednieniem, iz
waloryzacja bedzie obliczana na podstawie S$redniej wskaznikow okreslonych wedtug
Wskaznika waloryzacji okre$lonego powyzej, za ostatnie 2 kwartaly poprzedzajace ztozenie
wniosku o waloryzacje / dziatan Zamawiajacego, z uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda
kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy - nastgpi tylko i wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzien
ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje Przedmiot umowy,

b) w wyniku dziatai Zamawiajgcego - nastapi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca na dzien
podjecia dziatarn Zamawiajgcego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza si¢ opdznienia/
zwloki.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 4, wynosi 10% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistnieja okolicznosci uzasadniajgce zmiang
wynagrodzenia umownego, bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany oraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy.
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10.

11.

7. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3-5, zobowigzany jest do

zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione s3 nastepujgce warunki:

1) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy prawa w tym: Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne wynikajace z tresci i wykonywania
niniejszej umowy lub z nig zwigzane, strony zobowigzuja sie rozwigzywaé polubownie w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne za posrednictwem mediacji lub innego
polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwiagzanie sporu.
Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Gwarancja Jakosci

Dotyczy zadania pn.:

~,Budowa biezni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku stadionu miejskiego przy
ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej”

0] 3110172218 1} o

GWARANTEM jest:

[nazwa, adres, dane z KRS]
bedacy Wykonawcg Umowy

Uprawnionym z tytutu Gwarancji Jakosci jest:
Miasto Rawa Mazowiecka
zwany dalej ,Zamawiajacym”,

zwane dalej ,Stronami”.

1. Przedmiot i Okres Gwarancji JakoSci.

1.1 Niniejsza Gwarancja Jako$ci (dalej zwana réwniez ,Gwarancja”) obejmuje cato$¢
wykonanych robét i dostarczonych urzadzen Wykonawcy objetych przedmiotem
zamoOwienia (dalej Przedmiotem Umowy) pn. ,Budowa biezni lekkoatletycznej
oraz przebudowa budynku stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie
Mazowieckiej”okreslonych w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng
czescig Umowy.

1.2 Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego caly
Przedmiot Umowy, o ktérym mowa w punkcie 1.1. zostal wykonany prawidtowo,
zgodnie z zobowigzaniami Wykonawcy atakze zgodnie z najlepszg wiedzg
Gwaranta.

1.3 Okres Gwarancji wynosi ........ lat/a - zgodnie z oferta Wykonawcy.

1.4 Gwarancjg objete sa wszelkie wady ukryte wynikajgce zaréwno ze sposobu
wykonania jak i z jako$ci uzytego sprzetu oraz uzytych materiatéw i surowcow.

1.5 Gwarancjg objete sg wszelkie uszkodzenia obiektu powstate w okresie gwarancji
wynikajgce zaréwno ze sposobu wykonania jak i z jakoSci uzytego sprzetu oraz
uzytych materiatéw i surowcow.

1.6 Oprécz wad okres$lonych w pkt 1.4 i 1.5 gwarancja obejmuje réwniez wszystkie
elementy podlegajace normatywnemu zuzyciu i beda one objete bezptatnym
serwisem przez okres gwarancji, okreslony w pkt 1.3. W tym wypadku gwarant ma
dokonywaé bezptatnych przegladéw w celu wymiany zuzytych elementéw obiektu
raz w roku oraz wymieniaé zuzyte czeSci na wezwanie Zamawiajgcego.

1.7 Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wad powstate na skutek:

1.7.1 sily wyzszej, pod pojeciem ktdérych strony utrzymuja: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny;
1.7.2 szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a w szczegélnosci konserwaciji i
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uzytkowania w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania;
1.7.3 celowych dziatan oséb trzecich.

2.  Obowiazki i uprawnienia Stron.

2.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy jest
uprawniony, do:

2.1.1. zadania nieodplatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana - do
zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od Wad;
2.1.2. wskazania trybu usunigecia Wady lub wymiany rzeczy na wolng od Wad;
2.1.3. zadania od Gwaranta odszkodowania obejmujgcego poniesione szkody, jakich
doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia Wady;
2.1.4. zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad lub wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzieni zwloki;
2.1.5. zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub
wymiang rzeczy na wolng od Wad, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki, z wylaczeniem sytuacji gdy
kara za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia Wad, usterek lub
wykonania zalegtych prac ujawnionych w Okresie Przegladéw i Rozliczenia Umowy,
zostata naliczona zgodnie z Umowg;
2.1.6. zadania od Gwaranta odszkodowania uzupelniajgcego, za nieterminowe
usunigcie Wad lub wymiane rzeczy na wolne od Wad, w wysoko$ci przewyzszajgcej
kwote kary umownej, o ktérej mowa w ppkt 2.1.4;
2.1.7. jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokoSci, na warunkach
ogoblnych.

2.2.  w przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

2.2.1 terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodplatnego
usunigcia Wady, przy czym usuniecie Wady moze nastapi¢ réwniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres Przedmiotu Umowy na nowg, wolng od
Wad;

2.2.2 terminowego speilnienia zgdania Zamawiajacego dotyczgcego nieodptatnej
wymiany rzeczy na wolng od Wad;

2.2.3 zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.3;

2.2.4 zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.4;

2.2.5 zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.5 z wylgczeniem sytuacji
gdy kara za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminéw usuniecia Wad,
usterek lub wykonania zaleglych prac ujawnionych w Okresie Przeglagdow i
Rozliczen Umowy, zostata naliczona zgodnie z Umowg;

2.2.6 zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.6.

2.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady" nalezy przez to rozumieé
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na nowa wolng od
Wad.

3. Upowaznienie Gwaranta (pelnomocnictwo).

3.1. W celu rozwiania watpliwosci, niniejsza umowa stanowi o§wiadczenie gwarancyjne w
rozumieniu art. 577! i nast. k.c. Odrebne dokumenty gwarancji, jezeli beda
dostarczane przez Wykonawce, nie mogg zawiera¢ postanowien mniej korzystnych
od postanowien niniejszej umowy, chyba ze Wykonawca dostarcza standardowg
gwarancje oséb trzecich albo Strony umoéwig sie inacze;j.

23



3.2. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty gwarancyjne

otrzymane od producentéw materialéw i przeniesienie na Zamawiajgcego
wszelkich uprawnien wynikajgcych z tych dokumentéw gwarancyjnych. Jednakze w
okresie obowigzywania gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Wykonawca moze
korzysta¢ z tych dokumentéw gwarancyjnych w celu realizacji swoich obowigzkéw
gwarancyjnych.

4, Przeglady gwarancyjne.

41.

4.2.

4.3.

44,

4.5.

4.6.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé¢ sie beds, wedlug uznania
Zamawiajacego, nie rzadziej niz raz w roku i zawsze kiedy Zamawiajgcy uzna to
za uzasadnione w okresie obowigzywania Gwarancji.
Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego dla kazdej komisji
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej
21 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach
gwarancyjnych.
W skiad kazdej komisji przegladowej bedg wchodzily, co najmniej 2 osoby
wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej dwie osoby do
dokonania przeglagdu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajacemu wyznaczone osoby na
pi$mie w terminie najpdzniej na 7 dni przed planowanym przegladem.
Na Gwarancie spoczywa obowiazek zabezpieczenia dokonania przeglagdu gwarancyjnego
w okresie gwarancyjnym, tj. bezposredni dostep do przegladanych elementoéw konstrukcji
i wyposazenia.
Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu
dokonania przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z punktem 4.2, niestawienie sig
jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznoSci i skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokoét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoéch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli
Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

5. Tryby usuwania Wad.

5.1. Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej Wady wedtug nizej

Tabela

przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

5.1.1 Klasyfikacja wad i sposoby reakc;ji

Klasyfikacja

Wad Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakcji

Wady Istotne oznaczajgce

Wad duj : -
(bzzgoi(;‘év;nil;]ace usuniecia Wady powiadomienia
lub posrednio) niezdatno$¢ _ry "
Przedmiotu Umowy godnie ze wskazanym

1) Potwierdzenie przyjecia

o § e Do 24 h od chwili
zgtoszenia i okreslenie sposobu

przez Zamawiajgcego w

do okreslonego w Umowie
uzytku ze wzgledu na brak
cech umozliwiajacych jego

2) Catkowite usuniecie Wady

powiadomieniu terminem
na usuniecie Wady
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bezpieczng eksploatacje

lub ograniczenie mozliwosci

bezpiecznej eksploatacji

catosci

lub jakiejkolwiek czesci

Przedmiotu Umowy.

B. : . o
1) PoMlgrc_izenlelprzyjqaa Do 72 h od chwili
. zgtoszenia i okreslenie sposobu . -
Wady Nieistotne . powiadomienia
: : .. |usuniecia Wady

oznaczajace Wade inng niz

Wada Istotna (kazda Zgodnie ze wskazanym

pozostata Wadg). 2) Catkowite usuniecie Wady przez Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem
na usuniecie Wady

C.

Zgodnie ze wskazanym

Wady w Dokumentach Usuniscie Wady przez Zamz.awi.ajqcego.w

Wykonawcy powiadomieniu terminem
na usuniecie Wady

5.2. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Gwaranta.

5.3. Zamawiajacy jest uprawniony, po przedlozeniu przez Gwaranta pisemnego
uzasadnienia, do zmiany terminéw wskazanych w punkcie 5.1, uwzgledniajgc
technologie usuwania Wady, zasady wiedzy technicznej i warunki klimatyczne.

5.4. Usunigcie Wady uwaza sig za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony
Protokotu odbioru prac z usuwania Wady. W Protokole Strony potwierdzg takze
termin usuniecia Wady.

5.5. Jezeli Gwarant nie wypeini obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu,
a Gwarant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie wylgcza
uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z tytutu Gwarancji JakosSci i Rekojmi za
Wady.

5.6. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie

prac nad usuwaniem Wad.

6. Komunikacja.

6.1

6.2

6.3

O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub pocztg
elektroniczng na wskazane numery telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia
zgloszenia przesytana jest rowniez faksem lub poczta elektroniczng do
Zamawiajgcego. W powiadomieniu o wystapieniu Wady, Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie Wady wedtug kategorii ustalonych w tablicy zawartej w punkcie 5.1.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomienn o Wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o Wadzie. O kazdej zmianie takich os6b, Strony obowigzane
s3 informowac sie¢ niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do
wcze$niej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.
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6.4

6.5

6.6

Wszelkie pisma, kierowane bedg przez Strony na adresy podane w niniejszym
dokumencie Gwarancji.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punkcie 6.4, Strony
obowigzane s3g informowa¢ sie niezwtocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od
chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe.

7.1

7.2
7.3

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja Jakosci zastosowanie maja
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegélnosci Kodeksu Cywilnego oraz
Prawo Zamoéwien Publicznych.

Niniejsza Gwarancja Jako$ci stanowi integralng cze$¢ Umowy.
Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakosci wymagaja uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

PODPISY I PIECZECIE
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