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1. CZĘŚĆ OPISOWA
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o rozporządzenie Ministra

Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz.2454).

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

    • przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,

    • przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w  trybie  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych,

    • zawarcia  umowy  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą  na  wykonanie  dokumentacji
projektowej i robót budowlanych.

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zlecenia jest opracowanie projektu oraz realizacja przebudowy drogi gminnej

w ramach zadania o nazwie „Przebudowa ul. Dolnej w Damnicy” w ramach systemu „zaprojektuj i
wybuduj",  a  także  sprawowanie  nadzoru  autorskiego.  Zadanie  to  zostanie  zrealizowane  w
województwie  pomorskim,  w  powiecie  słupskim,  gminie  Damnica,  w  miejscowości  Damnica.
Dokumentacja projektowa będzie przygotowana zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. dotyczącymi szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w dziedzinie dróg
publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) lub Prawa budowlanego.

Przedmiotowa  droga  ma  służyć  obsłudze  komunikacyjnej  przyległych  obszarów.
Projektowany  fragment  drogi  musi  być  funkcjonalny,  zgodny  z  obecnie  istniejącym
zagospodarowaniem  terenu  oraz  spełniać  aktualne  normy  techniczne.  Elementy  infrastruktury
terenowej, które zostaną odkryte, powinny być dostosowane do planowanej niwelety jezdni.

Droga  gminna  stanowiąca  ul.  Dolną,  obecnie  posiadająca  nawierzchnię  utwardzoną
częściowo kostką betonową i częściowo o nawierzchni z betonu cementowego o klasie technicznej
D,  na  odcinku  o  długości  677,41m,  rozpoczynająca  się  w  miejscowości  Damnica  przy
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1135G, w km 0+000,00 i kończąca w km 0+677,41 zostanie
poddana procesowi przebudowy. 

Prace zakładają wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m, wraz z
mijankami z kostki betonowej o szerokości 1,5m. Przewidziano również wykonanie chodnika z
kostki betonowej oraz betonu asfaltowego o szerokości od 1,75m do 2,00m oraz zjazdów na posesje
o  nawierzchni  z  kostki  betonowej.  Projektowane  nawierzchnie  obramowane  krawężnikiem
betonowym i obrzeżem betonowym ustawionymi na ławie betonowej z oporem.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
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Droga gminna na projektowanym odcinku przebiega po następujących nieruchomościach (działki
pasa drogowego):

Lp. Nr działki Identyfikator działki Obręb

1 92 221202_2.0004.92 Damnica

2 116 221202_2.0004.116 Damnica

3 207/3 221202_2.0004.207/3 Damnica

Zamówienie obejmuje:

1. sporządzenie  projektu  budowlanego  i  uzyskanie  dla  niego  wynikających  z  
przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń.

2.    sporządzenie projektów technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót dla wszystkich występujących branż.

  3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji  
technicznych.

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach:

    a. branża drogowa.

b. branża kanalizacji deszczowej,

c. rozbiórki i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym,

   b. branża  inżynierii  ruchu  (projekt  stałej  organizacji  ruchu  oraz  projekty  czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych),

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

Sporządzenia dokumentacji:

    a) wykonanie koncepcji - propozycji rozwiązań geometrycznych dla zamierzenia budowlanego
w ilości 2 egzemplarzy zawierającej:

    • część opisową (opis techniczny),

    • część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu).

    b) uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji, uzgodnień i opinii,

Uwaga:  Zamawiający  przewiduje  możliwość  realizacji  inwestycji  w  trybie  Ustawy  z  dnia  10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych  (Dz.  U.  2003 Nr  80  poz.  721),  tj.  poprzez  uzyskanie  decyzji  zgody  na  realizację
inwestycji drogowej (ZRID),

c) sporządzenie projektu budowlanego: branży drogowej,  odwodnienia drogi oraz usunięcia
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) - po 4 egz.,

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje wykonania kanału technologicznego.
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    d) sporządzenie  projektu  technicznego:  branży  drogowej,  odwodnienia  drogi  (budowy
kanalizacji  deszczowej)  oraz  rozbiórek  i  zabezpieczenia  lub  usunięcia  kolizji  z  istniejącą
infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) - po 4 egz.,

    e) uzyskanie  akceptacji  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  zgodności  z  programem
funkcjonalno - użytkowym,

    f) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów dla każdej z branż - po 3
egz.,

  g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu - po 3 egz.,

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji
robót budowlanych,

i) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg, *rtf,
*xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD.

Dokumentacja  w  formacje  *.pdf  powinna  być  przekazana  jako  jeden  plik  dla  każdej  branży.
Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie RODOS lub w
plikach *xls.

Sprawowania nadzoru autorskiego:

    a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.),

    b) wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji  projektowej
pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

    c) uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

    d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

    e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

    f) wykonywanie  czynności  związanych  ze  sprawowaniem  nadzoru  autorskiego  na  każde
wezwanie Zamawiającego,

    g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy
bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia
wszelkich  pojawiających  się  w  toku  realizacji  robót  wątpliwości  związanych  z  rozwiązaniami
przyjętymi  w dokumentacji  (przyjazd  na  budowę powinien  nastąpić  w terminie  2  dni  od  daty
zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

Wykonania  robót  budowlanych  na  podstawie  uzgodnionej  i  zatwierdzonej  dokumentacji
projektowej:

    a) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,

    b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,
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    c) zabezpieczenie ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót:
projekt,  wykonanie,  utrzymanie  i  likwidacja),  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zamknięcia
części drogi w przypadku zapewnienia alternatywnego dojazdu,

    d) wykonanie  robót  budowlanych  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją  projektową,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

    e) uporządkowanie  terenu  przyległego  po  zakończeniu  robót  z  odtworzeniem  trawników  i
terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót,

    f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

    g) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku
CD oraz w formie papierowej,

h)  przeprowadzenie  wymaganych  badań  i  pomiarów  kontrolnych  zgodnie  z  wymogami
SSTWiORB;

    i) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który
ma zawierać:

    • dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową  jeżeli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

    • dzienniki budowy (oryginały),

    • książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały),

    • recepty i ustalenia technologiczne,

    • wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie  z
SSTWiORB,

    • deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z
SSTWiORB,

    • opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów
załączonych  do  odbioru  i  wykonanych  zgodnie  z  SSTWiORB wraz  z  wykazem  odchyleń  ich
uzasadnieniem i omówieniem,

    • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

    • kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  inwentaryzacji  powykonawczej
zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa,

    • protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru,

    • korespondencję  i  inne  dokumenty  mające  istotne  znaczenie  dla  przebiegu  realizacji
inwestycji

    • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami. 

j) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
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Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w
tym w szczególności  przepisy Prawa Budowlanego)  przez Wykonawcę posiadającego stosowne
doświadczenie  i  potencjał  wykonawczy  oraz  przez  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach
zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA
Przedsięwzięcie  obejmuje  zaprojektowanie  i  wykonanie  przebudowy  drogi  gminnej  w  ramach
zadania  o  nazwie  „Przebudowa  ul.  Dolnej  w  Damnicy”.   W  ramach  przedsięwzięcia  należy
zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty:

1) przebudowę drogi gminnej na odcinku o długości 677,41m zaczynającym się w miejscowości
Damnica  przy  skrzyżowaniu  z  drogą  powiatową  nr  1135G,  w km 0+000,00 i  kończąca  w km
0+677,41.

2) budowę chodnika,

3) budowę i przebudowę zjazdów na posesje,

4) przebudowę skrzyżowań z drogą powiatową i drogami gminnymi,

5) pobocza z kruszywa łamanego oraz z płyt prefabrykowanych żelbetowych,

6) odwodnienie nawierzchni - poprzez odcinki kanalizacji deszczowej,

7) w przypadku wystąpienia kolizji - przebudowę kolidujących urządzeń i sieci infrastruktury pod i
nadziemnej,

8) stałą organizację ruchu - oznakowanie pionowe,

9) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasa drogowego odcinka drogi przebudowywanej w
ramach inwestycji,  znajdującej  się  w liniach rozgraniczających inwestycji  i  opracowanie szkicu
przebiegu granic tych pasów drogowych,

10)  trasę  drogi  zaprojektować  i  wykonać  w  sposób  maksymalnie  wykorzystujący  istniejącą
nawierzchnię z betonu cementowego jako podbudowę.

1.2.1. Branża drogowa

Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

• klasa techniczna drogi D (dojazdowa)

• kategoria ruchu KR1

• typ przekroju uliczny

• prędkość do projektowania 30km/h

• przekrój poprzeczny 1/1

• szerokość pasa ruchu 4,00m

• szerokość jezdni wraz z mijanką 5,50m
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• szerokość chodnika od 1,75m do 2,00m

• szerokość pobocza 0,75m

• spadki poprzeczne 2,0%

• długość drogi 677,41m

Poszczególne  konstrukcje  elementów  drogi  gminnej  oczekiwane  przez  Zamawiającego
przedstawiają się następująco:
1) Jezdnia na odcinku istniejącej nawierzchni z kostki betonowej:

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4cm,
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, gr.22cm,
• ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm.

Uwaga: istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej przewidziano do rozbiórki i utylizacji.
2)  Jezdnia na odcinku istniejącej nawierzchni z betonu cementowego:

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 4cm,
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm,

Uwaga:  do  szerokości  nawierzchni  projektowanej  wykonać  poszerzenie  podbudowy  z  betonu
cementowego  C25/30,  gr.  18cm.  Miejsce  poszerzenia  wzmocnić  poprzez  ułożenie  siatki  do
zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych.
3) Droga dla pieszych z kostki betonowej:

• warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej, gr. 6cm,
• podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, gr.15cm,
• warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm.

Dla  zabezpieczenia  odcinka  projektowanego  chodnika  na  długości  od  km  0+344,00  do  km
0+400,00 przewidziano wykonanie murka oporowego z gotowych kątowników wspornych
żelbetowych ułożonych na ławie z betonu C16/20 gr.15cm i podsypki cementowo-piaskowej gr.
5cm.
4)  Droga dla pieszych z betonu asfaltowego:

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S, gr. 5cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, gr.15 cm,
• warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm.

4) Zjazdy:
• warstwa ścieralna z kostki betonowej czarnej, gr. 8cm,
• podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, gr.15cm,
• ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm.

5) Mijanki:
• warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej, gr. 8cm,
• podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, gr.15cm,
• ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C3/4, gr. 15cm.

6) Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30, gr. 10cm.
7) Pobocze z prefabrykowanych płyt żelbetowych:

• płyta żelbetowa 100cmx75cm, gr.12,5cm,
• podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, gr.15cm,
• istniejące podłoże gruntowe.
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Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2.2. Odwodnienie drogi

Zamawiający  przewiduje  odwodnienie  projektowanych  elementów  pasa  drogowego  za
pomocą projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z odbierane będą przez projektowane wpusty deszczowe z zamontowaniem
pierścieni odciążających i odprowadzone zostaną do projektowanej kanalizacji.

Elementy projektowanej sieci:

• kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm,

• przykanaliki z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm,

• studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200mm z pierścieniami odciążającymi,

• wpusty  deszczowe  uliczne  -  prostokątne  klasa  D-400  na  studzienkach  betonowych  o
średnicy ϕ 500 mm, z osadnikiem i pierścieniem odciążającym,

Projektowana  sieć  kanalizacji  deszczowej  włączona  będzie  do  istniejącej  kanalizacji
deszczowej podlegającej przebudowie oraz zakończona wylotem do istniejącej studni w okolicy
końca opracowania.

1.2.3. Branża inżynierii ruchu

Należy zaprojektować rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego:

    • oznakowanie pionowe

Należy  sporządzić  i  uzyskać  zatwierdzenie  projektu  stałej  organizacji  ruchu  oraz  projektów
czasowej  organizacji  ruchu  na  etapie  realizacji  robót  budowlanych.  Wykonanie  oznakowania
pionowego i poziomego zrealizować zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.3.1. Położenie terenu

Przedmiotowa droga znajduje się w zachodniej części powiatu słupskiego w miejscowości
Damnica w gminie  Damnica. Otoczenie drogi  gminnej na długości opracowania stanowią tereny
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

1.3.2. Media

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu:

    • sieć wodociągowa,

    • sieć kanalizacji sanitarnej,
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    • sieć kanalizacji deszczowej,

    • sieć elektroenergetyczna,

    • sieć teletechniczna.

1.3.3. Uwarunkowania miejscowe

Dla  danego  obszaru  Gmina  Damnica nie  uchwaliła  dotychczas  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

1.3.4. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i
przekazania w użytkowanie wszystkich elementów.

Przedmiot zamówienia musi uwzględniać:

    • uwarunkowania  właścicieli  i  użytkowników  sieci  zabudowanych  na  obszarze  terenu
inwestycji,

    • uwarunkowania wynikające z opinii geotechnicznej,

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

    • dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,

    • wykonania koncepcji - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi gminnej,

    • uzyskania niezbędnych do realizacji inwestycji decyzji,

    • sprawdzenia  czy  grunt  podłoża  posiada  nośność  G1,  w  przypadku  braku,  Wykonawca
doprowadzi podłoże gruntowe do ww. kategorii,

    • opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i technicznych
we wszystkich branżach),  zgodnie z umową,  przepisami techniczno -  budowlanymi,  normami i
wytycznymi w tym zakresie,

    • opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

    • opracowania projektu stałej organizacji ruchu - zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz
z uzyskaniem wymaganej  opinii  i  zatwierdzeniem projektu  przez  Zarządcę Ruchu opracowania
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami i
uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu,

    • uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej,

    • pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,

    • zrealizowania  robót  w oparciu  o  zatwierdzoną  dokumentację  projektową  po wytyczeniu
robót przez uprawnionego geodetę,

    • bieżącego  utrzymania  stanu  technicznego  dróg  w  rejonie  prowadzonych  robót,
przeznaczonych  do  ogólnego  korzystania  i  wykorzystywanych  przez  transport  ciężarowy  na
potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót,
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    • sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją
geodezyjną.

Realizacja  powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące
przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

    1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

    2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze
zm.);

    3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450
ze zm.);

    4) Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  11
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020
r., poz. 1609 ze zm.);

   5) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

    6) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (j.  t.  Dz.  U.  z  2021  r.,
poz.2454);

    7) Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z  dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

    8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);

    9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);

    10) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.);

    11) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

12) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 680 ze zm.).
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1.3.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Drogę  gminną należy zaprojektować i  wykonać uwzględniając istniejące uwarunkowania
gruntowe oraz przebieg istniejący drogi. Wykonawca odda do użytkowania w stanie wolnym od
wad  i  usterek  budowany  odcinek  drogi.  Wszystkie  obiekty  budowlane  należy  projektować  i
realizować tak aby zostały spełnione wymagania określone w Prawie Budowlanym w zakresie:

    • bezpieczeństwa konstrukcji,

    • bezpieczeństwa pożarowego,

    • bezpieczeństwa użytkowania,

    • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

    • ochrony przed hałasem i drganiami,

    • usuwania wody opadowej i odpadów,

    • możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego,

    • warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

    • ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

    • ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską,

    • odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej,

    • poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów
osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

    • warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na ternie budowy

Realizacja  przedmiotu  zamówienia  ma  zapewnić  poprawę  komfortu  użytkowników  drogi  oraz
poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu.

Droga  przewidziana  do  przebudowy  będzie  posiadać  klasę  techniczną  D  (dojazdowa).
Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania przyjęto
kategorię ruchu KR1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, dla drogi klasy D
przyjęto prędkość do projektowania 30km/h. Zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia jezdnia
będzie posiadała szerokość od 4,00 do 5,50 m.

1.3.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych
do wykonania przy przebudowie drogi gminnej przedstawiono w pkt. 1.1.

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także:

    • wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

    • nadzór autorski,

    • wykonania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,
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    • sporządzenia  dokumentacji  powykonawczej  wraz  z  powykonawczą  inwentaryzacją
geodezyjną.

1.4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.4.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja  projektowa  dotycząca  zadania  pn.  „Przebudowa  ul.  Dolnej  w  Damnicy”
powinna  składać  się  z  następujących  branżowych  projektów budowlanych  i  technicznych  oraz
innych opracowań:

    • branża drogowa,

    • odwodnienie drogi (budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej),

    • usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

    • branża inżynierii ruchu (projekty stałej i czasowych organizacji ruchu),

    • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,

    • informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż.

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu.

Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  kompletnego  opracowania  projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno - użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie  prac  projektowych  odbędzie  się  na  podstawie  pisemnego  pokwitowania
potwierdzającego,  w  jakiej  ilości  i  w  jakiej  dacie  zostały  one  złożone  przez  Wykonawcę  u
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez
Zamawiającego odbioru prac projektowych.

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji z
zakresem  umowy  i  sporządzi  protokół  zdawczo  -  odbiorczy,  w  którym  potwierdzi  dokonanie
końcowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii i
innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych
w obowiązujących na dzień przekazania przepisach,  Zamawiający zażąda ich uzupełnienia,  bez
podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji
projektowej,  o  ile  prawidłowość  jej  wykonania  została  potwierdzona  przez  Zamawiającego
postanowieniami protokołu zdawczo - odbiorczego o którym mowa powyżej.

Podpisanie  protokołu  zdawczo  -  odbiorczego  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.
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1.4.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych

Wykonanie  robót  budowlanych  i  oddanie  do  użytku  przedmiotu  zamówienia  musi  być
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne
z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „przepisach techniczno-budowlanych dotyczących
dróg publicznych". Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej szerokości 4,00 m
oraz nośności 115 kN/oś.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

    • wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

    • wynikami badań i pomiarów własnych,

    • zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno -
użytkowym  są  orientacyjne  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowej.
Zamawiający  wymaga,  aby  elementy  konstrukcyjne  rozbudowanej  jezdni  miały  zapewnioną
trwałość nie mniejszą niż 20 lat.

Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  parametry  geometrii  poziomej  i  pionowej
przewidzianej  do  rozbudowy  drogi  odpowiadały  parametrom  założeń  zawartych  w  niniejszym
programie funkcjonalno-użytkowym.

1.4.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający  będzie wymagał,  aby organizacja  robót,  jakość użytych wyrobów i  jakość
wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania
wykonawcy.

W ramach  przekazania  placu  budowy Zamawiający  przekaże  wykonawcy  całość  terenu
objętego realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego drogi gminnej,

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych,  obiekty  budowlane  podlegają  geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.

Zamawiający  wymaga,  aby  roboty  budowlane  były  wykonane  w  sposób  powodujący
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się zamknięcia
obydwu  pasów  ruchu  na  przebudowanej  drodze,  ale  tylko  w  przypadku  zapewnienia  objazdu.
Zjazdy do nieruchomości oraz dojścia  do posesji  nie  mogą być wyłączone na czas dłuższy niż
uzgodniony  z  użytkownikiem  zjazdu.  Na  czas  prowadzenia  prac  należy  opracować  projekty
czasowej organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki
działalności w zakresie:
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    • organizacji robót budowlanych,

    • zabezpieczenia interesów osób trzecich,

    • ochrony środowiska,

    • warunków bezpieczeństwa pracy,

    • warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

    • zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

    • zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca  zobowiązany  jest  na  bieżąco  usuwać  z  terenu  budowy  na  własny  koszt
wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót.

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia  i  zdrowia  ludzkiego,  a  w  szczególności  przestrzegania  obowiązujących  w  tym  zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
779 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2020 r.,
poz.  1219, ze zm.),  ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903,
ze zm.).

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

  o  odpadach,  Wykonawca  nabywa  własność  odpadów  (materiałów),  uzyskanych  w  wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 15
km.  Pozyskane  w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego
wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z
rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania
wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do
użytku  oraz  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia.  Robót  tymczasowych  Zamawiający  nie  będzie  opłacał  odrębnie.  Jako  roboty
tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być
dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  i  posiadać  wszystkie  wymagane  dokumenty  oraz
odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9
marca  2011  r.  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów
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budowlanych.  Wyroby  budowlane  wytwarzane  według  zasad  określonych  w  dokumentacji
projektowej  lub  specyfikacji  technicznych  (np.  beton)  będą  wymagały  przeprowadzenia  badań
potwierdzających,  że  spełniają  one  oczekiwane parametry.  Koszty  przeprowadzenia  tych  badań
obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji techniczne.

Jeżeli  Zamawiający  zarządzi  w trakcie  realizacji  robót  dodatkowe badania,  nie  ujęte  w
obowiązujących normach i  w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się,  że zastosowane
materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki
badań  wykażą,  że  materiały  bądź  wykonawstwo  robót  są  zgodne  z  normami  i  specyfikacją
techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego.

Korzystanie  z  dróg  publicznych  podczas  realizacji  zamierzenia  inwestycyjnego  musi
odbywać  się  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Zamawiający  przewiduje  bieżącą
kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

    • rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  (przed  złożeniem  zgłoszenia
robót  budowlanych  lub  wniosku  o  pozwolenie  na  budowę)  oraz  projekty  wykonawcze  i
specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru robót  budowlanych -  w aspekcie  ich  zgodności  z
programem funkcjonalno- użytkowym oraz warunkami umowy,

    • stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich
dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów  z  danymi  zawartymi  w  projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

    • wyroby  budowlane  wytwarzane  przez  Wykonawcę  na  budowie  np.  beton  lub  elementy
konstrukcyjne  będą  poddane  sprawdzeniom  na  okoliczność  zgodności  ich  parametrów  z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

    • sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym  i umową.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest  niezgodna z
warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je
innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na
sposób określony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych
robót  budowlanych  oraz  dokonywania  odbiorów  Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala
następujące rodzaje odbiorów:

    • odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
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    • odbiór częściowy,

    • odbiór końcowy,

    • odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

    • odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz
dokumentację powykonawczą.

1.4.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca  robót  ma  obowiązek  poinformowania  dysponentów  sieci  uzbrojenia
technicznego  zlokalizowanego  w pasie  drogowym drogi  gminnej w rejonie  planowanych robót
budowlanych o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczęciem.

Zamawiający  dysponuje  uzgodnieniami  wydanymi  przez  zarządców  infrastruktury  dla
koncepcji planu zagospodarowania terenu (załącznik nr 1) w zakresie:

• sieci teletechnicznej (załącznik nr 2),

• sieci energetycznej (załącznik nr 3).

1.4.5.  Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po  wykonaniu  robót  należy  uporządkować  teren  przyległy  do  prowadzonych  robót  i
przywrócić  go  do  stanu  pierwotnego.  Naruszony  teren  zieleńców  należy  przekopać,  usunąć
zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich.

1.5. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH

1.5.1. Wytyczne dla branży drogowej

Wykonanie koncepcji - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi gminnej

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  koncepcji  drogowej  przewidzianej  do
realizacji  zawierającej  propozycję  rozwiązań  geometrycznych  z  zasadniczymi  elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione
w „Opisie ogólnym przedmiotu zamówienia" w punkcie 1.2.

Wykonanie projektu budowlanego i technicznego

Przy  opracowywaniu  projektów  budowlanego  i  technicznego  należy  spełnić  wymagania
zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności:

    • Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020
r., poz. 1609 ze zm.),

    • Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z  dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

17



    • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 r., poz.1518),

    • Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA)

Podstawowe  parametry  techniczne  zostały  zestawione  w  „Opisie  ogólnym  przedmiotu
zamówienia" w punkcie 1.2.

1.5.2. Wytyczne dla odwodnienia drogi

Podstawowe  parametry  techniczne  zostały  zestawione  w  „Opisie  ogólnym  przedmiotu
zamówienia" w punkcie 1.2.2.

1.5.3. Wytyczne dla branży inżynierii ruchu

Wykonawca  podejmujący  się  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zobowiązany  jest  do
wykonania projektów stałej  i  czasowych organizacji  ruchu i  uzyskanie  ich  zatwierdzenia  przez
organ zarządzający ruchem na drogach gminnych i powiatowych, którym jest Starosta Słupski.

Projekty  stałej  i  czasowych  organizacji  ruchu,  powinny  spełniać  wymagania  zawarte  w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.
U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z
2019 r., poz. 2311 ze zm.).

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny być opracowywane w trakcie realizacji robót
budowlanych przed kolejnymi etapami robót  wymagającymi wprowadzenia zmian w istniejącej
organizacji ruchu.

Etapowanie robót drogowych należy wprowadzać w sposób zapewniający jak najmniejsze
utrudnienia  w ruchu  pojazdów z  zapewnieniem dojazdu  do  posesji  zlokalizowanych  w rejonie
prowadzonych robót.

1.6. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
Wszystkie  rodzaje  robót  i  ilości  określone  w  niniejszym  programie  funkcionalno-

użytkowym  są  ilościami  szacunkowymi  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu  kompletnej
dokumentacji projektowej.

Należy zaprojektować i wykonać podstawowe elementy robót:

• jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego – 2905,00m2,

• drogę dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej – 1136,00m2,

• drogę dla pieszych o nawierzchni z betonu asfaltowego – 403,00m2,

• zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej – 685,00m2,

• mijanki o nawierzchni z kostki betonowej – 69,00m2,

• pobocze z kruszywa łamanego – 135,00m2,

• pobocze z prefabrykowanych płyt żelbetowych – 118,00m2,
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• usunięcie 16 drzew,

• studnia kanalizacji deszczowej D1200 betonowa o gł. do 3,0m – 14 szt.,

• wpust kanalizacji deszczowej – 15 szt.,

• kolektor kanalizacji deszczowej PVC315 – 349,00m,

• przykanaliki kanalizacji deszczowej PVC200 – 68,00m,

• krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem – 1781,00m,

• obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem – 691,00m,

• oznakowanie poziome.

Szczegółowe rozwiązania  projektowe,  wpływające  na  zwiększenie  ilości  robót  stanowią
ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.2. UWAGI OGÓLNE
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymagania

ustawy  Prawo  budowlane  (t.  j.  Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1333  ze  zm.)  i  innych  ustaw  oraz
rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  stosować  reguły  wynikające  z  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  wizji  lokalnej  w terenie  oraz  do  zdobycia
wszelkich informacji,  które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia,
gdyż wyklucza  się  możliwości  zwiększenia  wynagrodzenia  wykonawcy związanego z błędnym
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego  wykonania
umowy.

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  pozyskania  dokumentów  technicznych,
stanowiących podstawę projektowania i budowy.

2.3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 
WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Uzyskanie  dokumentów  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta.
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2.4. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE 
JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA 
CELE BUDOWLANE

Droga  będąca przedmiotem zamierzenia  stanowi  drogę  gminną.  Zamawiający  dysponuje
pasem drogowym o dotychczasowej szerokości.

W razie konieczności pozyskania gruntów na terenach wykraczających poza pas drogowy

Wykonawca  własnym staraniem i  kosztem pozyska  dokumenty  umożliwiające  Zamawiającemu
wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania na cele budowlane.

2.5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z 
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.
U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.);

2) Ustawa z  dnia  10  kwietnia  2003 r.  o  szczególnych  zasadach przygotowania  i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031)

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219, ze zm.);

4) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze
zm.);

6) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 450
ze zm.);

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.);

8) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
869 ze zm.);

9) Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów  techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

10) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2485 ze zm.);

11) Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129);
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12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w w sprawie przepisów
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 r., poz.1518).

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);

15) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.);

16) Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r.  w
sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

17) Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 z 2003 r., poz. 1126);

18) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca 2002 r.  w sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.);

19) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. z 2015r., poz.
680 z późn. zm.);

20) PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność;

 21) PN-EN  991:1999  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu  -  Metody  pomiaru  cech
geometrycznych;

 22) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

 23) WT-2 2014 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

 24) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA)

Ponadto  wszystkie  normy i  przepisy  techniczne  wymienione  w warunkach wykonania  i
odbioru robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania.

2.6. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY 
NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

2.6.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiający posiada kopię elektroniczną mapy zasadniczej.
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2.6.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów

Zamawiający  nie  posiada  opinii  geotechnicznej  jednakże  z  rozpoznania  terenu  warunki
gruntowe zamykają się w klasie G1-G2.

2.6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Na podstawie  informacji  zawartych  w  rejestrze  zabytków  Pomorskiego  Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz informacji  z gminnej ewidencji  zabytków na danym obszarze nie
występują obiekty objęte ochrona konserwatorską.

2.6.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Uzyskanie  pomiarów  ruchu  drogowego,  hałasu  i  innych  uciążliwości  w  zależności  od
potrzeb leży w gestii projektanta. Zamawiający ustala kategorię ruchu KR1.

Inwentaryzacja  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one
przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom  lub  remontom  w  zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego
dotyczące  zachowania  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych  oraz  obiektów  przewidzianych  do
rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek

2.6.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i 
jej przeprowadzeniem

Uzyskanie  opinii,  uzgodnień  należy  do  projektanta  na  etapie  uzgadniania  dokumentacji
technicznej.

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji  przedmiotu zamówienia wchodzi
wykonanie sprawdzenia w aspekcie zgodności zakresu prac z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierać:

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w oparciu  o  program
funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia,

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia

    i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia

    i zużycia  wody  i  energii  elektrycznej  oraz  telefonu,  dozoru  budowy)  oraz  koszty  robót
tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badań i  pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB
oraz w obowiązujących przepisach,
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f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej  organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robót zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obsługi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu
jednostki  gospodarczej,  koszty  badań,  pomiarów,  koszty  działalności  laboratorium,  koszty
urządzenia, eksploatacji i  likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na
rzecz budowy,

j)  koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  drogowego
pionowego  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  -  wersja  elektroniczna  w  formacie  gis/cad
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
i  materiałów  rozbiórkowych  nie  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania  -  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku,

n)  koszty  transportu  materiałów  rozbiórkowych,  z  demontażu  lub  innych  wskazanych  przez
Zamawiającego  na  etapie  realizacji  zamówienia,  nadających  się  do  ponownego  wykorzystania,
które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 15 km,

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych

    i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z
całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób zabezpieczający
roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p)  koszty  wykonania  rozpoznania  pod  kątem  występowania  niewybuchów  i  niewypałów  oraz
związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie z przywróceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót budowalnych,

s)  koszty  rozbiórki  kolidujących  elementów  infrastruktury  technicznej  i  wywiezienia  ich  do
magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa,

u) koszty wycinki drzew, karczowania pni, wywozu drewna, gałęzi i karpin wraz z ich utylizacją,

v) koszty robót wynikające z załączonych uzgodnień branżowych (załączniki nr 2 i 3).
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3. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Koncepcja planu zagospodarowania terenu - Rysunek nr 1.

Załącznik nr 2 – Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 2175/TTDSILU/P/2024-KU, dnia 22.02.2024
r.

Załącznik nr 3 – Uzgodnienie Energa Operator S.A. nr 874 z dnia 07.02.2024 r/
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Załącznik nr 1





Załącznik nr 2



Nr uzgodnienia 2175/TTDSILU/P/2024-KU, dnia 22 lutego 2024r. 

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do 1 m od osi istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

techniczno–budowlanymi pod nadzorem właścicielskim 

przedstawiciela Orange Polska. 

2. Przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o 

realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange 

Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Każde wejście na infrastrukturę własności Orange Polska bez złożonego 

w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów 

ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi 

tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych 

z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących 

urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest ważne przez 12 miesięcy. 

Uwagi: W miejscach skrzyżowań z projektowanymi zjazdami, chodnikiem, 

zabezpieczyć doziemną infrastrukture światłowodową rurami ochronnymi 

dwudzielnymi.

                                                                                                                              

                                                                ……………………

                                                                                                                              

                                                                     Kamil Użak



Załącznik nr 3
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