»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Gérzyn, Gmina Lubsko”
(OR.2710.3.2024)

Zalacznik nr 10 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy (Wzor
umowy)

UMOWA NR .............

Zawartd W........coeeveennenn. wdniu ..o, 2024 r., pomiedzy:

Gming Lubsko z siedzibg pl. Wolnosci 1, 68-300 Lubsko, Urzad Miejski w Lubsku zwang
dalej ,,Zamawiajgacym"',

reprezentowanym przez

Burmistrza Lubska - ...,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ..

a
....................... wpisang do .................... prowadzonego/nej przez...................... pod
numerem

........... , aktualny odpis ..........ccceeceenee.. W zakgezniku nr 1 do umowy, posiadajacg NIP
.......... Regon ..............

TEPTEZENEOWANG PIZEZ ..eevvveeeerreeenrreeenreeesseeessreeesseesssseesssneenns , zwang dalej ,,Wykonawca"

tacznie zwanymi ,,Stronami".

ZWazywszy, ze:

- stosownie do rozstrzygnigcia postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) - dalej ,,pzp”, pn.: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci
Gorzyn”, jako najkorzystniejsza oferte wybrano ofert¢ Wykonawcy,

- Zamawiajacy na realizacj¢ przedmiotu umowy otrzymat dofinansowanie w ramach
»Budowa lub modernizacja drog lokalnych” w ramach poddzialania ,,Wsparcie
inwestycji zwiazanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow
malej infrastruktury, w tym inwestycji w energi¢ odnawialna i w oszczedzanie energii”
objetego Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2014-2020., w zwigzku z
czym zobowigzany jest dochowaé¢ warunkéw wynikajacych z programoéw okreslajacych
warunki otrzymania w/w dofinansowania,

Strony zawierajag umowe o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pod

nazwg: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Gorzyn, Gmina Lubsko”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okre§la program funkcjonalno-uzytkowy
zawarty w specyfikacji warunkow zamoOwienia, ktora wraz z oferta przetargowa
Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 2 i zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacja
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warunkow zamoéwienia, ztozong ofertg, a takze zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony $rodowiska i przepisami o odpadach,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wspodlczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujacymi polskimi normami, z materialdéw odpowiadajacych wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej okreslonych przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa. Przedmiot
zamoOwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza 1 doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajacym.
§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu umowy: od ..o r.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: do 31 marca 2025 r.
. Wykonawca w terminie 15 dni od daty podpisania umowy opracuje Harmonogram

rzeczowo-terminowo-finansowy prac, ktory uzgodni w formie pisemne] z
Zamawiajagcym.  Harmonogram  bedzie zawieral wskazanie zorganizowanych
poszczegbdlnych elementdw zadania, umozliwiajacych dokonanie cze¢sciowych odbioréw
1 termindéw platnosci.

. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, jest terminem przekazania (odbioru)

wykonanych prac, wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej. Termin ten obejmuje
rowniez wszelkie zgloszenia do odpowiednich instytucji, organdéw z powiadomieniem o
zakonczeniu prowadzonych prac — jesli takie sg wymagane.

Termin moze ulec przesunigciu w przypadku:

a) Przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) Wystgpienia nietypowych dla danej pory roku ekstremalnych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot, fakt ten kazdorazowo musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz
zgloszony niezwlocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

§3
PRZEDSTAWICIELE, NADZOR INWESTORSKI i KIEROWNICTWO ROBOT

. Przedstawicielem Zamawiajgacego bedzie Pan/i ..........ccceeevvvieiiiiciiiecieecie e
. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie Pan/i .........cccceoevieniiiiniiniiniiiinccceeee
. W imieniu Zamawiajacego nad prawidlowa realizacjg przedmiotu umowy peti¢ bedzie

inspektor nadzoru, ktéry dziala w granicach umocowania prawnego wynikajacego z
przepisow prawa budowlanego 1 jest uprawnieni w imieniu Zamawiajacego do
sprawdzania jakos$ci i ilosci wykonanych robdt i uslug oraz potwierdzania stopnia ich
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zaawansowania oraz stwierdzania nieobecnos$ci kierownika budowy na budowie w formie
notatki do dziennika budowy.
4. Obow1qzk1 Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy peli¢ bedzie

5. Kierownik budowy zobowigzany jest do kierowania robotami w granicach umocowania
prawnego wynikajacego z przepisOw prawa budowlanego i obowigzkowa obecnos$cig na
budowie nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu.

§4

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY
1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy prawa dostepu do terenu budowy — w celu
zebrania danych wyj$ciowych do projektowania, najpdzniej 15 dnia po podpisaniu
umowy,

2) dostarczenia Wykonawcy z dniem podpisania umowy wszelkich dokumentow,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania prac bgdacych przedmiotem umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
Programem funkcjonalno-uzytkowym, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami i normami,

2) uzgodnienia z Zamawiajacym koncepcji zaproponowanych rozwigzan projektowych
przed jej zlozeniem do wilasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanego,

3) zorganizowania placu budowy, w tym: wykonania komunikacji, ogrodzen, instalacji,
zabudowan prowizorycznych 1 wszystkich innych czynnosci niezbgdnych do
wlasciwego wykonania prac,

4) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepiséw BHP i
Ppoz. oraz zasad wtasciwej gospodarki materiatami,

5) zabezpieczenia mienia na terenie budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
ewentualne szkody powstale podczas realizacji przedmiotu umowy,

6) zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej wystepujacych na terenie budowy (w
przypadku ich zniszczenia Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich odtworzenia na wlasny
koszt),

7) sprzatania na biezaco zanieczyszczen powstatych od jazdy 1 pracy sprzetu i §rodkow
transportu  wykorzystywanych przez niego, podwykonawcoéw, dostawcow, a w
przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen, do ich natychmiastowej naprawy,

8) zabezpieczenia i oznakowania robot oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, az do ostatecznego odbioru robot,
ze szczegbdlnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za szkody powstate w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy,

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszystkie zdarzenia majace miejsce na placu
budowy,
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11) przejecia i ponoszenia petlnej odpowiedzialnosci za znajdujgca si¢ w obrgbie placu
budowy infrastruktur¢ techniczng. W przypadku jej uszkodzenia, w wyniku
prowadzonych prac, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ niezbednych napraw — na
swoj koszt 1 ryzyko,

12) ubezpieczenia zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy,

13) dostarczenia atestOw na materialy przeznaczone do realizacji przedmiotu zamdwienia
przed ich wbudowaniem,

14) przeprowadzenia wszelkich prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, jesli
takie sa wymagane do eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1,

15) realizowania prac zgodnie z Harmonogramem prac, o ktorym mowa w § 2 ust. 3
umowy,

16) wypetniania wszelkich obowigzkéw umownych 1 ustawowych w zakresie
podwykonawstwa, w szczeg6lnosci tych, o ktérych mowa w § 6 umowy, w tym
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow,

17) zapewnienia kadry z wymaganymi uprawnieniami i do§wiadczeniem,

18) zapewnienia sprz¢tu spetniajagcego wymagania norm technicznych i certyfikatow,

19) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych (radach budowy), w celu omdwienia
postepdw prac,

20) poddania si¢ ewentualnym kontrolom, prowadzonym przez Zamawiajacego 1 wlasciwe
instytucje — w zwigzku z dofinansowaniem inwestycji oraz udzielania Zamawiajagcemu
wszelkich informacji 1 wyjasnien zwiazanych z realizacja zadania — w terminie
wyznaczonym przez te instytucje,

21) likwidacji placu budowy 1 =zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu prac, lecz nie pdzniej, niz w terminie 14 dni do daty dokonania odbioru
koncowego bez zastrzezen na swoj koszt i ryzyko.

22) wykonanie przedmiotu umowy z materialbw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2022 r. poz. 682 z pdézn. zm.) okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

23) zapewnienie wlasnym staraniem i na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji 1 optatami z tym
zwigzanymi;

24) jako wytworcy odpadow — przestrzeganie przepisoOw prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022r.,
poz. 2556 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),

¢) powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

d) innych, ktérych obowiazek stosowania wynika z przepisOw prawa.

25) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

3. Wykonawca na swoj koszt i ryzyko:
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a) przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracownikow — po
ogrodzeniu i zabezpieczeniu terenu,

b) zabezpieczy korzystanie z wody 1 energii elektrycznej (jesli dotyczy),

c) po zakonczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w
terminie odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 2 umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowa nalezg do zakresu jego dziatalnosci i
zawodowo trudni si¢ wykonywaniem takich robot (z zastrzezeniem art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zm.).

§5

ODBIORY
1. Przekazanie przedmiotu umowy - dokumentacji projektowej
1.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z pkt. 2.3. Programu funkcjonalno-uzytkowego (Czg¢s¢ I - Opisowa) —
Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce.
1.2. Przekazanie dokumentacji nastagpi na podstawie protokotu przekazania catosci
opracowania dokumentacyjnego.
1.3. W razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno-budowlany
lub stwierdzenia brakéw, Wykonawca zobligowany jest do ich usunigcia
1 natychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie wykonania uzupetnienia.
1.4. Zapis elektroniczny calej dokumentacji — ptyta CD (2 szt.)) odpowiednio
w formatach edytowalnych *.dxf. *.doc, *.xls 1 *.dwg oraz cato$¢ w formacie *.pdf.
1.5. Wykonawca sporzadzi taka ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i1 decyzji oraz dla potrzeb
wykonawstwa robdt i nadzoru inwestorskiego.

2. Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej.

2.1. Z chwila dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze
za dokumentacj¢ projektows, przechodza na Zamawiajgcego wszelkie majgtkowe prawa
autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementow skladowych,
na wszystkich polach eksploatacji niezbgdnych Zamawiajagcemu do Kkorzystania
z rezultatow tych prac.

2.2. Z chwilg podpisania protokotu przekazania Zamawiajacy nabywa bezwarunkowo prawo

do udzielania zezwolen na korzystanie z projektu.

2.3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci
przedmiotu wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegdlnosci do wszelkich
opracowanych przez Wykonawce materiatow oraz jego wersji roboczych, w ramach
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg
potwierdzenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy, czyli z chwilg podpisania przez
Zamawiajacego protokotow zdawczo-odbiorczych przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8
ust.1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczegolnos$ci na nastepujacych polach eksploatacji:
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1) trwate lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub w cze¢sci, jakimikolwiek

srodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania,

stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbedne jest jego

zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spetniac,

2) tworzenie nowych wersji 1 adaptacji (tlumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu
lub jakiekolwiek inne zmiany),

3) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i1 postaci,

4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowe;,

5) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

8) wprowadzanie dostarczanych materialow do wtasnych baz danych, badz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow),

9) wprowadzanie do pamigci komputera i wykorzystania w Internecie,

10) wystawianie,

11) wys$wietlanie,

12) wykorzystania dla potrzeb wielokrotnej realizacji inwestycji opisanej w § 1 ust 1 Umowy.

2.4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z

chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca

wyraza zgod¢ na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstalego

w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w

niniejszej umowie.

2.5. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng i bezwarunkowg zgode na dokonywanie
przez Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie
zobowigzuje si¢ nie korzysta¢ z przystugujacych mu autorskich praw osobistych
do przedmiotu umowy.
2.6. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wlasno$¢ no$nika egzemplarza utworu, bez odrgbnego wynagrodzenia.
2.7. Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w chwili ich
przej$cia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze, ze osoby
uprawnione z tytulu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac¢ takich praw w stosunku
do Zamawiajacego lub jego nastepcow. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacja
projektowa Wykonawca sktada stosowne oswiadczenie.
3. Odbior przedmiotu umowy — odbiory robot budowlanych
3.1 W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nast¢pujace odbiory
wykonanych robot:
a. robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b. odbidr czgsciowy - polegajacy na sprawdzeniu jako$ci i1 ilosci wykonanych robot
czesci przedmiotu umowy,
c. odbior koncowy - po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i wykonaniu
wymaganych préb
3.2 W odbiorach robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz cz¢§ciowym uczestnicza
Wykonawca 1 inspektor nadzoru; w odbiorze koncowym Wykonawca, inspektor
nadzoru, przedstawiciel Zamawiajacego.
3.3  Wykonawca bedzie zgtaszal gotowos¢ do odbioréw, o ktorych mowa w ust. 3.1 a. 1 b.
inspektorowi nadzoru, natomiast gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgltosi
pisemnie Zamawiajacemu, informujac rowniez o niniejszym inspektora nadzoru.
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Wykonawca dokona zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, uwzgledniajac
zapisy ust. 3.6 1 3.7, a takze zapisy § 2 ust. 2 umowy.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi.
Jezeli Wykonawca zakryl roboty ulegajace zakryciu bez odbioru, na wiasny koszt
obowigzany jest odkry¢ te roboty, a nastgpnie po odbiorze przywrédci¢ je do
poprzedniego stanu.
Terminy rozpoczecia odbiorow:
odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od dnia
zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbidr czesciowy — w ciggu 5 dni od dnia zawiadomienia inspektora nadzoru,
odbior koncowy - w ciggu 7 dni od dnia zawiadomienia przedstawiciela
Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru.

Terminy zakonczenia czynno$ci zwigzanych z odbiorami:

a. odbidr robot zanikajacych — w ciagu 1 dnia od daty rozpoczgcia,

a. odbior czesciowy - w ciggu 2 dni od daty rozpoczgcia,

b. odbioér koncowy - w ciggu 5 dni od daty rozpoczgcia

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru begdzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot odbioru cze$ciowego podpisujg
Wykonawca (badz jego uprawniony Przedstawiciel) i inspektor nadzoru, natomiast
protokot odbioru koncowego podpisuja Wykonawca, Zamawiajacy (badz ich
przedstawiciele), inspektor nadzoru.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéw powykonawczych, w
tym atesty i gwarancje producentéw zamontowanych urzadzen i materiatow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ dokonania odbioru robot, do
czasu usuniecia wad,
jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za
przedmiot odbioru lub zada¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca obowigzany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak nie pozniej niz to

wynika z wpisu do dziennika budowy lub zapisu w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do:

zawiadomienia Zamawiajgcego na piSmie o usuni¢ciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru,

zadania wyznaczenia terminu odbioru po usuni¢ciu wad.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robot po usunigciu wad w
terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Protokot czesciowy — jest podstawa do wystawienia faktury czeSciowej, przy
uwzglednieniu zapisoOw § 8 umowy w zakresie ptatnosci czesciowych.

Protokot odbioru koncowego, bedzie stanowit podstaweg do wystawienia faktury
koncowej, przy uwzglednieniu zapiséw § 8 umowy w zakresie platnosci koncowe;.
Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie dokument gwarancyjny na roboty

budowlano-montazowe.
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§o
ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM

Zamawiajacy nie ogranicza udzialu podwykonawcow przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czesci zamowienia na roboty budowlane.

Zakres robot i1 ustug, ktére bedzie wykonywat podwykonawca okre§lony jest w ofercie
Wykonawcy, ktora stanowi zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza udzial w realizacji czg$ci zamoéwienia innych podwykonawcow,
niz wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotat w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 112 ustawy Pzp, wowczas Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca spetia je (dane warunki) w
stopniu nie mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.
Zamawiajacy dokona ponownej weryfikacji zdolnosci (potencjatu) Wykonawcy do
wykonania zamowienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiajacemu dokumentow (takich, jakich Zamawiajacy zadal na potwierdzenie
spelnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert). Zamawiajacy dokona
weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia kompletu wymaganych dokumentow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane (lub zamierzajacy dokona¢ zmian w zawartej umowie o
podwykonawstwo), jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy (lub projektu
zmian w tej umowie), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy (lub projektem zmian do umowy).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.

Kwestie rozliczeh uméw podwykonawczych zostaty uregulowane w § 8 umowy.

Zamawiajacy, po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane (lub projektu zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo),
zawierajacego szczegotowy zakres prac podwykonawcy, w terminie do 14 dni od daty
otrzymania powyzszego projektu umowy (lub projektu zmian w umowie), zglasza do
niego pisemne zastrzezenia,

* jesli umowa nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia;
. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane, dokonuje korekty projektu umowy, zgodnie ze wskazdéwkami
Zamawiajacego, po czym poprawiony projekt przedktada ponownie Zamawiajagcemu do
akceptacji. Zapisy z ust 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (lub projektu zmian w
zawartej umowie o podwykonawstwo), w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy (lub projektu zmian w umowie) przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane (lub
kopi¢ aneksu do umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia -
pod rygorem obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Zamawiajacy, po otrzymaniu kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane (lub kopii aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania powyzszej umowy (lub aneksu do
umowy) zgtasza do tej umowy (lub aneksu do umowy) pisemny sprzeciw w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane (lub aneksu do umowy o podwykonawstwo), w
terminie okre§lonym w ust. 13, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy/ podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconych prac,
Zamawiajacy wezwie wykonawce do doprowadzenia zmiany umowy w tym zakresie pod
rygorem obcigzenia wykonawcy karg umowng. Zapisy, o ktérych mowa w ust. 9-14
stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami, z zastrzezeniem zapisow z ust. 5.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami takiego okresu gwarancji i rekojmi (odpowiedzialno$¢ za wady), aby
nie byl on krotszy od okresow obowigzujacych wykonawce wobec zamawiajacego.
Dodatkowo w umowach z podwykonawcami/ dalszymi podwykonawcami, Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢, by warunki wykonania robot, terminy, zasady ptatnosci na
rzecz podwykonawcéw, byly analogiczne do warunkow przewidzianych w umowie
wykonawczej (w niniejszej umowie).
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W umowie o podwykonawstwo, wykonawca / podwykonawca / dalszy podwykonawca -
ma zapewni¢, aby wynagrodzenie za zakres powierzonych prac nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres prac w umowie wykonawczej (w niniejszej
umowie).

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego;

Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcoéOw lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za
swoje dziatania.

W przypadku  podwykonawstwa,  reprezentantem  podwykonawcéw  przed
Zamawiajacym, jest Wykonawca, z wytaczeniem sytuacji okreslonej w art. 464 u.p.z.p.,
dotyczacej podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja

calkowite wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: brutto: ............... zt, (stownie:
................................................................. ), W tym: netto...............z1, (stownie:
................................................................. )i VAT ....%

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty 1 wydatki
1 nie podlega zadnym przeliczeniom, obejmuje wszelkie narzuty i1 dodatki dla
WYKONAWCY, z zastrzezeniem § 16 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1 zostanie wyptacone w czgéciach
okreslonych w ,,Harmonogramie rzeczowo-finansowym” za wykonanie poszczegdlnych
etapow/elementéw o ktorych mowa w § 1.

Skutki finansowe jakichkolwiek bledow wystepujacych w dokumentacji projektowej
obcigzajg Wykonawce zamoOwienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo okreslone w oparciu o nizej
wymienione sktadniki kalkulacyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -....PLN
) wskaznik kosztow ogdlnych (Ko) -....%o0odR+S
3) wskaznik kosztow zakupu materiatow (Kz) -....%od M
) wskaznik zysku (Z) -....%o0odR+S+Ko

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob obliczenia

kwoty o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu obliczenie
niewykonanej czg$ci tego elementu nastagpi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do
warto$ci calego elementu; nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych
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robot 1 odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten
sposob wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia
niewykonanej cz¢sci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 5.
Kosztorys roznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

c) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w
programie funkcjonalno - uzytkowym w sytuacji gdy wykonanie tych rob6t bedzie
niezb¢dne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru rob6t przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 ¢) niniejszego paragrafu b¢da podlegaé rozliczeniu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o skladniki
kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 5. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego..

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nie spowoduja podwyzszenia ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust 1 niniejszego paragrafu.

§8
ROZLICZENIA i TERMINY PLATNOSCI
1. Strony ustalaja, ze dopuszcza si¢ forme rozliczenia naleznos$ci w cz¢éciach na podstawie
prawidtowo wystawionych faktur czesciowych i faktury koncowej, przy zatozeniu, ze:

a) fakturowanie czeSciowe (nie czeSciej niz raz na dwa miesiace) dotyczy rozliczania
wykonanych w calo$ci, zorganizowanych poszczegolnych elementow zadania,
wynikajacych z rzeczowo-finansowego Harmonogramu prac, o ktorym mowa w § 2
ust. 4 umowy, Wynagrodzenie wyplacane na podstawie faktur czg¢Sciowych nie moze
przekroczy¢ 80% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust 1 niniejszej
umowy. Pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona po zakonczeniu catosci
przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego.

b) faktura koncowa nie moze by¢ wartoSciowo mniejsza niz 20 % catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Rozliczenie naleznos$ci z zachowaniem formy ustalonej w ust. 1 nastgpi na podstawie
faktur cze$ciowych wystawionych przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru
czesciowego prac/robot bez zastrzezen, a ostateczne na podstawie faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce, po dokonaniu odbioru koncowego robdt bez zastrzezen.
Wynagrodzenie wyptacane na podstawie faktur czeSciowych nie moze calosciowo
przekroczy¢ 80 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust 1 niniejszej
umowy. Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona po zakonczeniu catosci
przedmiotu umowy, potwierdzonym protokotem odbioru koncowego oraz kompletu
dokumentow wskazanych w § 5 ust. 10.

3. Termin ptatnosci faktury ustala si¢ do 30 dni, liczac od daty dorgczenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw. Za dzien zaptaty uznaje si¢ uznanie
konta Zamawiajacego na rzecz wskazanego przez Wykonawce na fakturze konta, jednak
nie wczesniej niz po usuni¢ciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze.

4. Za kompletng faktur¢ uwaza si¢: fakture VAT wraz z o§wiadczeniem, o ktorym mowa w
ust. 7 1/lub 8 oraz protokolem odbioru (czgsciowym / koncowym) bez zastrzezen
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podpisanym przez Wykonawce i jego Kierownika budowy oraz, inspektora nadzoru (i
Zamawiajacego — w przypadku protokotu koncowego). Jezeli Wykonawca w zakresie
robot, ktore fakturuje korzystat z podwykonawstwa, do faktury dotacza réwniez dowod
uregulowania wynagrodzenia wobec podwykonawcy — za czg$¢, ktorg sprzedaje dana
fakturg Zamawiajacemu.

5. Za date¢ zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydal swojemu bankowi
polecenie przelewu.

6. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku od towardéw i ustug i upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiajgcego. Faktura kazdorazowo
ma by¢ wystawiona na: Gmina Lubsko (jako nabywca) Plac Wolnosci 1, 68-300
Lubsko, NIP 928-192-57-33, Urzad Miejski w Lubsku (jako odbiorca) Plac
Wolnosci 1, 68-300 Lubsko.

7. (zapis obowigzuje w przypadku braku podwykonawcéw) Do kazdej faktury
Wykonawca ma obowigzek dotagczy¢ oswiadczenie, ze przedmiot umowy wykonat sam
bez udziatu podwykonawcow.

8. (zapis obowiazuje w przypadku wystapienia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow) Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajagcemu, wraz
zkazda faktura, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, a takze dalszego
podwykonawece, ktoérego wierzytelnos$¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury VAT,
o otrzymaniu przez tego podwykonawce, a takze dalszego podwykonawce, zaptaty w
terminie catosci wynagrodzenia jakie przyslugiwalo im za wykonane w ramach
zamoOwienia powierzonego im czesci zadania. Potwierdzenie musi zawiera¢ wskazanie
umoéw, na podstawie, ktoérych dane zadanie zostato wykonane, zakres robét 1 zestawienie
wynagrodzen, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Kazdorazowo do
oswiadczenia, o ktorym mowa wyzej, nalezy rowniez dotaczy¢ dowod zaptaty
(potwierdzong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopig). W przypadku
niedostarczenia przez Wykonawce kompletu powyzszych potwierdzen, Zamawiajacy
zatrzyma z faktury Wykonawcy kwoty w wysokos$ci rownej wynagrodzeniom naleznym
podwykonawcom a takze dalszym podwykonawcom, ktéorych potwierdzen bedzie
brakowato. Dostarczenie potwierdzen zwolni zatrzymane $rodki. Zatrzymanie, o ktorym
mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy. Z tego tez powodu nie przystuguje Wykonawcy prawo do
przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie
przystuguja.

9. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce powyzszego potwierdzenia,
Zamawiajacy postapi zgodnie z zapisami ust. 10 - 16.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoOwienia na roboty
budowlane.

11. Podstawag do zaptaty bezposredniej, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jest
zatwierdzona przez Zamawiajacego umowa podwykonawcza.

12.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
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13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
pisemnego zgloszenia w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania - uwag
dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10.

15. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w
terminie wskazanym przez zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca bezsprzecznie
wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku bezposredniej zaptaty dla
podwykonawcy, moze zazada¢ umowy cesji wierzytelnosci, na co Wykonawca i
podwykonawca wyraza zgode.

18. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyla¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191),
tj. faktury spelniajagce wymagania umozliwiajgce przesytanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

19. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania
(w skrécie: PEF), umozliwiajace odbior i1 przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéow elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obslugiwanego
przez OpenPEPPOL. Platforma dostgpna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-
pef.

20. W zwiagzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) przez
Zamawiajacego, w celu wypelnienia ww. obowigzku, niezbedne jest o$swiadczenie
Wykonawcy czy zamierza wysyla¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

O zamierza

O nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowanych faktur elektronicznych o ktérych
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca
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zobowiazuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej w terminie do 7 dni przed
takg zmiang.

21. Platno$¢ wynikajagca z zamowienia zostanie dokonana za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (split payment). Dla wskazanego przez Wykonawce do platnosci
rachunku firmowego musi by¢ utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalno$ci gospodarczej i rachunek firmowy musi widnie¢ w wykazie podatnikow
VAT-Biata Lista Podatnikow VAT Wykonawca moze przesta¢ faktur¢ mailem na adres:
sekretariat@lubsko.pl lub poczta tradycyjna na adres siedziby Zamawiajacego.

22. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy zostanie wskazany na fakturach
wystawianych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, nalezy do Wykonawcy 1 jest
numerem wlasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i
ushug.

§9
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze zbywac¢ lub obcigza¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust 1 w kwocie ...............
zt (stownie: ............... ... ) W POSEACT +uvteeeeeee et e e e

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy, w tym obowigzku
zaplaty przez wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow, a takze z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonana wynikajacego z umowy stosunku prawnego, o
jakim mowa w art. 376 kc, uksztaltowanego migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg jako
ewentualnymi  dluznikami  solidarnymi, rozstrzygajacego o obowigzku  zwrotu
Zamawiajacemu catosci kwot, w razie ich zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom przez Zamawiajacego.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bedzie nieodwolane, bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zadanie i
powinno by¢ wystawione na Zamawiajacego. Do gwarancji zastosowanie bedzie mie¢ prawo
polskie, a sadem wtasciwym bedzie sad wiasciwy dla siedziby Beneficjenta. Tres¢ gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowe] wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego pod rygorem
uznania braku jego dostarczenia. Po wykonaniu umowy zabezpieczenie zostanie zwrdcone
Wykonawcy wedtug zasad przewidzianych w art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
tj. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i
uznania przez zamawiajacego za nalezyte wykonanie, 30% zabezpieczenia zostanie zwrocone
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wnoszone w pienigdzu, nalezy wptaci¢ na
konto Zamawiajagcego w ............... QI 11
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5. W sytuacji wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca kwote
zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 5 Ustawy prawo zamowien publicznych.

6. W przypadku zmiany na mocy aneksu do niniejszej umowy terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ cigglo$¢ zabezpieczenia dla catego okresu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w zadaniu poprzednim, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§11
GWARANCJA 1 REKOJMIA

1. Strony postanawiajg, 1z odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci i1 rekojmi na catosé
wykonanych robdt na okres ....... miesiecy', liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,
wynikajacego z protokotu ,,odbioru koncowego".

3. W okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy niezaleznie od uprawniefn wynikajacych z gwarancji.

5. W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi w uzgodnionych z Zamawiajagcym terminach, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ te
roboty innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

6. W przypadku wykonania napraw wad 1 usterek, okres obowigzywania gwarancji 1 rekojmi
w stosunku do wykonanej naprawy biegnie na nowo od dnia zakonczenia usuwania wad i
usterek.

§12
ODSZKODOWANIA
. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

—

a. niedotrzymanie termindéw realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy dzien
zwtloki, jednakze nie wigcej niz 20 % wartosci przedmiotu umowy brutto,

b. zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym

! Zgodnie z terminem zaoferowanym w ofercie przez Wykonawce
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mowa w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1 ,

d. brak zaptaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom Iub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki
przypadek,

e. nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci
1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy
taki przypadek,

f. nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek,

g. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust 10 ustawy Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 ze zm.) w wysokos$ci 2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust 1, za kazdy taki przypadek.

h. za nie przedstawienie harmonogramu prac w terminie 15 dni kalendarzowych
od podpisania umowy w wysokosci 10.000 zt (stownie: dziesi¢¢ tysiecy
ztotych 00/100), o ktérym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.

1. za nie wywigzanie si¢ z termindw okreslonych w harmonogramie prac, o
ktorym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 ztotych
(stownie: pigcset ztotych, 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

J. za brak przedlozenia Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie dowodow
zatrudnienia na umowe¢ o prace osOb wskazanych w os$wiadczeniu, w
wysokosci 100,00 zt, za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o§wiadczenia,

k. za niewywigzanie si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w §3 ust. 5 niniejsze]
umowy w wysokosci 500,00 zltotych (stownie: piecset ztotych, 00/100), za
kazdy przypadek stwierdzonej nieobecnosci kierownika budowy w minimalne;j
ilo$ci w tygodniu na budowie, wpisem do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru prac/robot - w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki,
b) odstgpienie od umowy =z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci w wysoko$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust 1, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art. 446
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 ze zm.).
3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie, o ktorym mowa w § 7 ust 1.
4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ zadania odszkodowania uzupeiniajgcego, obok
zastrzezonych kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zobowigzujg si¢ do zaptaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
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wezwania.

6. Jezeli Wykonawca nie dokona zaptaty kary umownej, w terminie, o ktorym mowa w ust.
5, Zamawiajagcy moze dokona¢ potracenia kary przy nastgpnej platnosci faktury
Wykonawcy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
pzp,
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od umowy w
czescei, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

a. w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, ktorej dzialanie spowodowalo odstapienie od umowy,

c. Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone i wzniesione,

d. jezeli Strong odstepujacg od umowy jest Zamawiajacy, to Wykonawca:

> zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do dokonania odbioru robdt
przerwanych i zabezpieczajacych,

> sporzadzi wykaz materiatlow zakupionych w celu realizacji niniejszej umowy,
ktore nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych, nie
objetych umowa robot,

e. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

> przystapienia do odbioru przerwanych robot; z odbioru sporzadza si¢ protokot;

> zaplaty za roboty wykonane do dnia odstapienia; naliczenie wynagrodzenia
nastapi na podstawie protokotu odbioru przerwanych robot;

> odkupienia materialow, o ktérych mowa w pkt 4 d tiret drugi),

> przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
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§14
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ na wiasny koszt 1 ryzyko umowe

ubezpieczeniowq:

a) wszystkich ryzyk budowy (zwang dalej ,,polisg”) zgodnie z opisem przedmiotu
zamdwienia na czas trwania przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczonym beda
Zamawiajacy, Wykonawca oraz Podwykonawcy, a wartosé¢ polisy nie moze by¢é
nizsza niz wartos¢ robot objetych niniejsza umowa,

b) obejmujaca takze szkody w mieniu otaczajacym plac budowy, powstale
bezposrednio w skutek prowadzenia robét budowlanych przy sumie
gwarancyjnej nie mniejszej niz 1 000.000,00 z1,

c) obejmujaca (w dziale drugim wubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej)
ochrong szkody na mieniu lub osobie wyrzadzone przez Wykonawce oraz
wszystkich Podwykonawcow powstale w zwiazku 2z realizacja prac
okreslonych w umowie oraz z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania prac, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 1 000.000,00 z} na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

d) od wszelkich roszczen cywilno-prawnych w okresie obowigzywania rekojmi i
gwarancji na kwote nie mniejsza niz 1 000.000,00 zi.

2. Obowigzek zawarcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie uwazany za
spelniony w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie pdzniej, niz w dniu rozpoczecia robot budowlanych (w dacie
podpisania protokotu przekazania terenu budowy) przekaze Zamawiajagcemu polise
obejmujaca wszystkie ryzyka budowy wraz z petng tresciag wszystkich majacych
zastosowanie warunkow ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki,

b) okres ubezpieczenia w polisie obejmuje w calosci okres realizacji prac wskazanych
W umowie — z zastrzezeniem ust. 4,

c) okres ubezpieczenia w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. d) obejmuje w
catosci okres trwania gwarancji 1 rekojmi (zgodnie z § 11 umowy) — z
zastrzezeniem ust. 4,

d) polisa obejmuje ochrong odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone przez
Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcow w mieniu bedacym wiasno$cia
Zamawiajacego lub osob trzecich powstate w trakcie realizacji prac okreslonych w
umowie.

3. W przypadku posiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosSci gospodarczej, spelniajacej wszystkie
wymagania wskazane w ust. 1 1 2, nie istnieje konieczno$¢ dodatkowego ubezpieczenia
tego ryzyka przez Wykonawce w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk budowlanych. W
takim wypadku Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu (oprocz
polisy obejmujacej wszystkie ryzyka budowy), posiadang polise odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z pelng trescig warunkow
ubezpieczenia oraz dowodem optlaty sktadki naleznej z tytutu polisy.

4. Jezeli do dnia okreslonego w ust 2 lit a) Wykonawca przedtozyl umowe ubezpieczenia,
w zakresie o ktorym mowa w ust. 1, obejmujacag okresy inne - krétsze, niz wymagane w
ust. 2 lit. b) i ¢), Wykonawca w kazdym przypadku zobowigzany jest przediozy¢
uwierzytelniong kopi¢ aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optaty
sktadki.
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5. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajacego z ust. 4 Zamawiajacemu
przystugiwa¢ bedzie prawo rozwigzania umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej zgodnie z § 12 ust.2 pkt 1 lit. ¢) umowy.

§ 15
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych

czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465). [art. 95 ust. 1 ustawy

pzp]:

1)

rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji zamodwienia, ktorych dotycza
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci trakcie realizacji zamowienia:

a) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia objetych zakresem zamowienia wskazanym w Rozdziale 6 SWZ
(zalacznik nr 2 do umowy) w tym osob obstugujacych pojazdy i urzadzenia tj.
operatorzy, kierowcy oraz osoby wykonujace roboty budowlane, w szczegolnosci
roboty drogowe (zatrudnionych przy uktadaniu nawierzchni drogi i chodnikow -
dotyczace przedmiotu zamowienia).

Powyzszy wymog nie dotyczy os6b wykonujacych obstuge geodezyjng oraz oséb
pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikow
budowy, kierownikow robét, projektantdéw poszczegdlnych branz, dostawcow
materiatow budowlanych i in.

b) sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb:

C)

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedlozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy przez wykonawceg lub podwykonawce 0s6b wykonujacych
wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia:

» o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelnienia przez wykonawce
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wymagan zwigzanych z zatrudnieniem tych osob oraz sankcje z tytutu niespetnienia

tych wymagan.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0sOb

wykonujacych wskazane w Rozdziale 6 SWZ (zatacznik nr 2 do umowy) czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

»  zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

»  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

»  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§ 16
ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w
celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku
zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia Ilub wptat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planoéw kapitatowych w
odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamdwienie;

zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, z tym
zastrzezeniem, ze Strony mogg wystagpi¢ o zmiang umowy w przypadku zmiany
wskaznika cen towarow i ustug inwestycyjnych publikowanego przez GUS jezeli
wskaznik ulegnie zwigkszeniu w okresie kolejnych miesigcy realizacji umowy,
nastepujacych po pierwszych 6-ciu miesigcach od dnia jej zawarcia co najmniej o 20 %;
przy czym z tego powodu mozliwa jest jednokrotna waloryzacja wynagrodzenia i
warto$¢ zmiany nie moze przekracza¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia ofertowego. Przez
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zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. Strona zobowigzana jest do
uzasadnienia takiej zmiany i w razie potrzeby ztozenia
odpowiednich dokumentow 1 wyliczen na potwierdzenie zasadnos$ci zmiany.

f) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5 %

w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie;

2) zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

a)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegoOlnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu
budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot, kazdorazowo wymaga si¢ zgloszenia takiego faktu i uzgodnienia go z
zamawiajacym.

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbgdnych

do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

mozliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub
wznowienie robot, ze wzgledu na:

dopuszczalna jest zmiana terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych beda prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wlasciwe organy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy;

zmiang¢ zastosowanych materiatéw 1 technologii wykonania robdt na lepsze wzgledem
dokumentacji projektowej w sytuacji braku pozyskania danych materiatow i
technologii na rynku, za zgoda Zamawiajgcego 1 pozytywna opinig autora/ow
projektu i nie spowoduje to zmiany pozwolenia na budowe,

d) wystapienia zdarzen okreslonych w zgodnie z § 2 ust 5 pktaib).

e)

)

wystapig opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej/samorzadowej, ktore nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opodznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢gpstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,
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3) zmiana w zakresie materialdow, parametréw technicznych, technologii
wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastepujacych sytuacjach:

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowe] np: wykonanie robo6t zamiennych, konieczno$¢ zastosowania innych
rozwigzan materiatowych lub technicznych, niewykraczajagcych poza zakres
przedmiotu zamowienia jezeli bedzie to niezbedne dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

zmiana danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana siedziby,
adresu);

zmiana wykonawcy - tylko 1 wylacznie w przypadku sukcesji generalne;j,
przeksztalcenia, dziedziczenia spotek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy
prawa;

zmiana kierownika budowy zgoda moze zosta¢ udzielona, pod warunkiem
zapewnienia przez wykonawce nowego kierownika budowy, ktory posiada
kwalifikacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ;

zmiana zakresu robot 1 wynagrodzenia, jezeli wystapia okoliczno$ci powodujace
zwigkszenie zakresu przedmiotu zamowienia, tj. konieczno$¢ wykonania
dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych zamowieniem podstawowym, ktorych
zamawiajacy dziatajac z nalezyta starannos$cig nie moght przewidzie¢, a ktorych
wykonanie statlo si¢ niezbedne do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, o ktorych mowa w § 1, o ile zmiana nie modyfikuje ogodlnego
charakteru umowy a wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

dopuszczalna jest mozliwos¢ zadeklarowania przez wykonawce realizacji zamoéwienia
przy pomocy podwykonawcoéw i/lub zmiany zakresu robot, ktore wykonawca
powierzy podwykonawcg;

dopuszczalna jest zmiana danych, ktore moga wptywac na wystawianie i obieg faktur,
oraz ich ksiegowanie i rozliczanie dla celow podatkowych, takich jak nazwa firmy,
numer konta, numer NIP.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia
robot na podstawie ust. 1 pkt. 2) umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 1 pkt. 3) lub zmiany umowy na innej
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podstawie wskazanej w niniejsze] umowie, zobowigzany jest do przekazania
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym wykonawca dowiedziat
si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg 1 informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 5 i wydania wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji
biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 1 przedlozenia na zadanie
inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, zamawiajacy powiadomi wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
zamawiajacego 1 wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie
wtedy, gdy maja one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W
przypadku ich wystagpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajagcego z pisemnym
wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajagce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazaé
ponad wszelka watpliwos$¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonania zaméwienia oraz okre$li¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu do
umowy, zmieniajagcego termin realizacji zadania do zaktualizowania i uzgodnienia z
zamawiajacym harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 lit. e — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialdow lub kosztow zwigzanych z
realizacja zamowienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym
zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.
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SILA WYZSZA

Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Za site¢ wyzsza uznaje si¢ powodz, pozar w
tym takze pozar u Wykonawcy, podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od ktérego
Wykonawca zgodnie z zawarta umowa bedzie kupowal dany wyrob, badz elementy
niezbedne do jego wytworzenia, huragan, tajfun, tragby powietrzne, sztormy, osuwiska,
trzesienia ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiang przepiséw prawnych, dziatania wojenne,
zamieszki, strajki, dzialania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia
w momencie zawierania umowy lub sktadania oferty: dzialania wladz i innych organéw
panstwowych; zamkni¢cie granic, portow, lotnisk, szkol, przedszkoli, zarazy, epidemie,
pandemie, kradziez, zatonigcie tadunku oraz inne zdarzenia w rozumieniu Kodeksu
cywilnego stanowigce sit¢ wyzsza.

Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest bez zbednej zwloki powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, wskazujac
zdarzenie na ktére si¢ powoluje, okreslajac jego wplyw na realizacje przedmiotu
zamoOwienia, dat¢ lub okres jego zajScia i ustania.

Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na
nia.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg :

a. Oferta Wykonawcy - zalgcznik nr 1
b. SWZ - zalacznik nr 2

Spory wynikle z niniejszej] umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Strony dopuszczaja pozasagdowe rozwigzanie spordw, o ktorych mowa w Dziale X ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1605 ze zm.).

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa, stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo

budowlane, przepisy Kodeksu cywilnego 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.).

Umowa zostata sporzagdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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