nr sprawy: GZGK.271.6.2021 Zatacznik nr 4 do SWz

WzOR UMOWY

UMOWA NrGZGK/...../2021 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2021 r. pomiedzy Gminnym Zaktadem Gospodarki Komunalnej Trzebnica
—ERGO Sp. z0.0., pl. J. Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, NIP- 915-178-87-69, zwanym w dalszej
tre$ci umowy Zamawiajgcym,

w imieniu ktorej dziafaja:

Marta topuch — Prezes Zarzadu

Angelika Szatapska- Prokurent

a

L1001 TR OO PPPUTTTT

NIP oo, , Zwang dalej Wykonawcg,
w imieniu ktorej dziata:

§1

1. Zamawiajacy udziela zamoéwienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z

pozn. zm.), na realizacje zadania pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebnicy w

obrebie ulicy Akacjowej”.

2. Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z siegaczami
dla osiedla mieszkaniowego w Trzebnicy w obrebie ulicy Akacjowej, na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez: Biuro Ustug Projektowych Obstugi
Inwestycyjnej i Wykonawstwa ,BUDWOD” inz. Wiadystaw Janicki, ul. Harcerska 7, 55-100
Trzebnica, zwanej dalej: Jednostka Projektowania.

3. W zakres zamowienia wchodzi wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
z siegaczami kanalizacyjnymi stanowigcymi wydtuzenie boczne sieci kanalizacyjnej na
terenie dziatek ewid. nr 85, 87 AM-6 i 67/106, 67/109, 67/115 AM-39 obreb Trzebnica, w
tym miedzy innymi wykonanie nastepujgcych prac:

* roboty przygotowawcze, zagospodarowanie placu budowy z jednoczesnym jego
oznaczeniem i zabezpieczeniem,

* prace pomiarowe — wytyczenie trasy projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej,

* roboty ziemne, wykop liniowy pod projektowany rurociag, zabezpieczanie S$cian
wykopu,

¢ wykonywanie podsypki z jej plantowaniem i profilowaniem do ustalonego spadku,

e wykonanie obsypki a nastepnie zasypki rurociggu warstwami z ubiciem,

* montaz rurociagu, z technicznym uzbrojeniem, wpiecia dwustronne do istniejgcych
rurociggow, t.j. kanat z rur PVC o sr. zewn. 200 mm — 407,70 m, kanat z rur PVC o $r.
zewn. 160 mm — 78,96 m, trdjniki skosne PVC — 9 szt., zaslepki PVC - 16 szt., studnie
rewizyjne wtazowe - 9 szt.,

Uwaga!



1. W ramach prac geodezyjnych, nalezy opracowa¢ wykazy zmian danych
ewidencyjnych dotyczgcych poszczegélnych dziatek, dla ktérych dotyczy zmiana
sposobu uzytkowania (wytgczenie z produkcji rolnej) oraz dostarczy¢ te dokumenty
Zamawiajgcemu.

2. Przed rozpoczeciem prac budowlanych, nalezy zgtosi¢ zarzadcy drogi zajecie pasa
drogowego.

3. W ramach zaméwienia nalezy wykonac¢ réwniez: proby szczelnosci, badania
zageszczenia gruntdw i zasypek, oraz wszystkie inne czynnosci i dokumentéw
niezbednych do uzyskania odbioru koicowego oraz dopuszczenia sieci do uzytkowania.
4. Po zakonczeniu wszystkich prac wchodzacych w zakres zamdwienia, Wykonawca ma
obowigzek ztozy¢ do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o
zakonczeniu prac wraz ze wszystkimi wymaganymi opracowaniami oraz uzyskac od tego
organu dokument potwierdzajgcy brak sprzeciwu dotyczgcego uzytkowania. Uzyskanie
tego dokumentu bedzie stanowi¢ niezbedny element pozytywnego odbioru
wykonanych prac.

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

5.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z ofertg

Wykonawcy.

6.

Wbudowane materiaty muszg odpowiadac¢ Polskim Normom lub wymogom okreslonym w
art.10 ust.2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z
pozn. zm.). Mozna stosowac wytgcznie materiaty oznaczone znakiem budowlanym zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.)

. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania

obiektu i robdt wykonanych na tym terenie, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
- zabezpieczenia organizacji ruchu w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,

- ochrony ludzi i mienia,

- nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

- ustalenia i utrzymania ogdlnego porzadku,

- wykonania opracowan i zalecen wynikajacych z Prawa Budowlanego,

- ubezpieczenia budowy.

§2

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkdéw w zakresie robét budowlanych bedacych
przedmiotem zamdwienia:

- Obowiazki Zamawiajgcego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robét:

C.

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajacego.

. Dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z decyzjg o

udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robét - z klauzulg ostatecznosci.
Dziennik budowy - jezeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne
oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowigzkow.

- Obowiagzki Wykonawcy:
A. Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.

B.

Dostarczenie na koszt wiasny materiatdw i urzadzen potrzebnych do wykonania robot
stanowigcych przedmiot umowy.



C. Zgtaszania Zamawiajgcemu ewentualnych Podwykonawcéw lub dostawcéw przewidzianych
do realizacji czesci robot.

D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatow zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

E. Zapewnienie dostaw wody, energii i do celéow budowy oraz ubezpieczenie budowy.

F. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujacych terminach:

- rozpoczecie z dniem podpisania umowy,
- zakoniczenie: 120 dni od daty zawarcia umowy.

G. Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami 0séb trzecich zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

H. Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkédw w terminie 2 dni od
daty podpisania umowy.

I. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy wg. ktérej materiat zostat wykonany oraz
zatwierdzenie u Inspektora nadzoru recept do wykonania warstw bitumicznych.

J. Zaptata wynagrodzenia za nadzor autorski w przypadku potrzeby interpretacji badZ wyjasnienia tresci
dokumentacji projektowej.

Braki i wady dokumentacji projektowej bedg usuwane przez Projektanta nieodptatnie.

K. Zabezpieczenie dojs¢ i dojazdow do posesji na czas realizacji przedmiotu umowy. W przypadku

koniecznosci zajecia dziatek sgsiednich Wykonawca uzyska zgode wiascicieli tych dziatek,

poniesie koszty ich zajecia oraz przekaze Zamawiajgcemu protokoty zdawczo-odbiorcze przed

i po wykonaniu robat.

L. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robot zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 t.j. z péin. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem
odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowaé¢ odpady we wiasnym zakresie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas prowadzenia robot
Wykonawca zagospodaruje we wiasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach. Wszystkie
pozostate odpady powstate w wyniku prowadzonych robdot Wykonawca wywiezie i
zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

M. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wyfgcznie Zamawiajacemu.

N. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dokumentu potwierdzajgcego brak sprzeciwu dotyczgcego uzytkowania.

§3
1. Za wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

L.p. TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH wartoscl
brutto [zt]
1 2 3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebnicy w obrebie ulicy Akacjowej

1 |Przygotowanie terenu pod budowe | L

Razem: Przygotowanie terenu pod budowe (Poz. 1) | ..cccccvvveerveeerveernees




2 [Roboty ziemne

2.1 Siec

2.2 |Przytacza / siegacze

Razem: Roboty ziemne

(suma od 2.1 do 2.2)| T

3 [Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Razem: Sie¢ kanalizacji sanitarnej (poz. 3) | ...cc.ccceveerrvercrenene

RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE BRUTTO (suma od 1. do 3.) WYNOSI | ........cceceeeurunnees

Stawka podatku VAT 23%

Kwota podatku VAT | .......cccceeviriennnee

odpowiadajace formularzowi ofertowemu stanowigcemu zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujgce
wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obciazenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktore sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami
umowy, w szczegélnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji, materiatdw geodezyjnych a takze opfaty za tyczenie, pomiary
geodezyjne, wyniesienie granic pasa drogowego. Ponadto wynagrodzenie obejmuje
podatki, cta, koszty transportu na terenie budowy, zatadunku, roztadunku, transportu,
wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym rowniez wywozu, sktadowania i utylizacji
odpadow jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku z pracami stanowigcymi przedmiot
umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i
socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na potrzeby budowy, koszty zwigzane z
usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac budowlanych uszkodzen, awarii, jak
réwniez przywroceniem ,terenu” budowy do stanu nie gorszego niz przed przystgpieniem
do prac budowlanych oraz opfaty ubezpieczeniowe i za ochrone. Cena ta jest
wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy opisany w § 1 umowy.

§4

1. Fakturowanie robo6t nastepowac bedzie po uprzednim odbiorze czesciowym lub koricowym
wykonanych robdt przez komisje odbiorowsa. Odbiory i fakturowanie czesciowe nastepowacd
beda w cyklach nie czestszych niz 1/m-c.

2. Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru korncowego lub
czesciowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu poprawnie
sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
WYKONAWEY NI ettt ettt et e e e s ettt e e e s s bbaae e e e esbbaaeeessnansssensenseeeneans
Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

3. Za dzien zapfaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat
on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane roboty -



sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

. Wartos¢ ewentualnych robot dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujacy
sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie
wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg
wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca moze przesyta¢ Zamawiajagcemu ustrukturyzowane
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym
fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). Jednakze w takim
przypadku powinien on poinformowaé o tym fakcie Zamawiajacego nie pozniej niz 14 dni
przed przewidywanym terminem wptywu tej faktury.

§5
. Wykonawca wykona witasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: oeieeereceieeeeeceeeneas a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robodt

budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wtasciwe i terminowe wykonanie catego

przedmiotu umowy, w tym takie odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz

bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze

odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce

czes¢ niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcg), a takze
miedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami.
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ Podwykonawcéw (dalszych

Podwykonawcéw) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym

fakcie Zamawiajgcego. W przypadku ujawnienia sie Podwykonawcdw na etapie realizacji

zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy
wskazujgcego cze$¢ zamodwienia, ktora zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji.

Przepis ust. 5 i nastepne stosuje sie odpowiednio.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowigzany do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dofgczyé
oswiadczenie, ze umowa z proponowanym Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
spetnia nastepujgce warunki:

- termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia



doreczenia Wykonawcy, lub Podwykonawcy faktury potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

- wynagrodzenie Podwykonawcy za realizacje czesci Swiadczenia objetej umowa o
podwykonawstwo, nie moze by¢ wyzsze niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ zamodwienia, wynikajgca z tresci ztozonej oferty.

7. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego dokumentow
o}
ktérych mowa w ust. 5 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Zamawiajgcy zgtasza
pisemne zastrzezenia w sytuacji, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w
rozdz. XVII specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
7, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

10. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajgcego dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 9, zgtasza pisemny sprzeciw w sytuacji, gdy umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 6.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

14. Postanowienia ust. 5-13 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze on lub jego Podwykonawcy beda zatrudnia¢ na podstawie
umowy o prace osoby wykonujgce nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy:

- rob6t ziemnych,
- robét instalacyjnych.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia - na kazde zadanie Zamawiajgcego,
jednak nie czesciej niz raz w miesigcu - imiennej listy oséb wykonujgcych wskazane wyzej
czynnosci w ramach realizacji zamdwienia wraz z informacjg o podstawie ich zatrudnienia.
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do sprawdzenia, czy Wykonawca wywigzuje sie z



zastrzezonego wyzej obowigzku, za posrednictwem wywiadu z osobami wykonujgcymi
zamowienie oraz w kazdy inny, prawnie dopuszczalny sposdb.

§7

1. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakoriczeniu wszystkich robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego przez Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, co najmniej na 10 dni
przed tym odbiorem. Czas trwania czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym lub
czesciowym nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci
do odbioru Strony rozumiejg stan, w ktérym przedmiot umowy jest wykonany w cafosci.

2. W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego oraz
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktérych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru do czasu usuniecia wad,

-nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a/ jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:
- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekgji,

- zg3dac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od

Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

5. Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzgdzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru.

6. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystgpi w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie wtasnych specjalistow albo
specjalistdw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.

7. Odbidér robét wykonanych przez Podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

8. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robdt do odbioru nastepujace
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub
poprawkami wyniktymi w trakcie realizacji robot,

* dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 z pdzn. zm.),

* os$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym oraz przepisami, potwierdzone przez projektanta w
przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporzadzone na druku
przewidzianym ustawg Prawo Budowlane,

* protokoty badania zageszczenia gruntow i zasypek,



* dziennik budowy,

* protokoty z wykonanych préb szczelnosci,

e protokoty badan i sprawdzen, recepty, pomiary,

* powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng i mape powykonawczg lub potwierdzenie
jej ztozenia w Starostwie Powiatowym,

* karty odpadéw (wydruk z systemu BDO),

e dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,

* inne wynikajgce z przepiséw szczegdétowych oraz wynikajgce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentow stanowi podstawe do odmowy odbioru
koricowego.
9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej do
kwestionowania jakosci robot.
§8
1. Wykonawca gwarantuje prawidfowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez
przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajacy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do wezwania
Wykonawcy do niezwfocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac lub nawet
wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie wykonane prace
majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad. Wstrzymanie prac
przez Zamawiajgcego nie powoduje przesuniecia termindw wykonywania prac zgodnie z
Umowa. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady wykonanej roboty, za wykonanie
ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z warunkami Umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania zapfaty najblizszego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
usuniecia tej wady przez Wykonawce.
2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 60 miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,

3) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany,

4. Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okresow.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

6. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koncowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili dokonywania
odbioru.

§9
Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:



- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

- za zwloke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robot stanowigcych przedmiot umowy,

- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2% tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto,

- za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na przejecie placu budowy,

- za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,

- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za wykonane roboty, a za ktdore nie otrzymali zapfaty, jezeli zwioka w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi
powyzej 30 dni kalendarzowych,

- za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci
10.000,00 zt.

- za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 zt

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - kazdorazowo w
wysokosci 5.000,00 zt

- za naruszenie obowigzku ztozenia listy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 — w wysokosci 500,00
zt za kazdy przypadek,

- za zwtoke w zfozeniu listy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ztozenie listy przez Zamawiajgcego;

- za naruszenie obowigzku zatrudniania na umowe o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

- za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji wytgcznie
Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

- w przypadku utraty wspétfinansowania zadania, spowodowanej nieterminowym
wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce lub nieprzestrzeganiem zawartych w
§ 4 niniejszej umowy warunkdw ptatnosci, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci utraconych wskutek powyzszego dotacji.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

- za zwtoke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzien zwtoki

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy.

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci

poniesionych przez Wykonawce naktaddw.

3. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony wynosi 15%



wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwitoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:
- za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,
- za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Kara umowna powinna by¢ zapfacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie
14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy
w razie opdznienia Wykonawcy w zaptacie kary moze potracic¢ nalezng mu kwote z dowolnej
naleznosci Wykonawcy.

6. Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,
jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdt wynika z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§10
1. Nadzér ze strony Zamawiajgcego bedzie petnic:
- roboty instalacyjne e ———————aaaa e
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0Sobie: ........ccccuveeveeieeeiieieiiiiiiiiiieeinnnns

§11
Dla utrzymania biezgcej wspodtpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjg przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujgcych przedstawicieli:
-Zramienia ZamawiajgCeg0 - .cccierrriiriiiieeeeerr e
- z ramienia Wykonawcy ettt eeeeeee e e rra————————

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej termindw, nie pdzniej jednak niz do
dnia 31.03.2022 r;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni—w terminie 30 dni od daty uptywu
wskazanego wyzej terminu, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.03.2022 r.;

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.03.2022 r.;

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach, nie
pozniej jednak niz do dnia 31.03.2022r.;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek



wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majagtku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 31.03.2022 r.;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete w
stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego
o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 31.03.2022 r.;

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktdre nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

¢) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonaweca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w postanowieniu lit. c, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia;
protokodt inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére
zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§13
Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelnoscig,
w szczegolnosci roszczen o zalegte odsetki —art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Jakakolwiek



cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazina i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy, w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie pdzniej jednak
niz do dnia 31.03.2022 r.;

§14

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w
nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robdét w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

d) wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
t.j. w szczegolnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy, lub gdy
wykonanie przez Wykonawce robét jest zalezne od wczesniejszego wykonania robét
przez innego Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w terminie lub prowadzi
je w taki sposdb, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane



w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art.
36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) wystagpienia warunkédw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga
wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie taczacej go umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej umowy, w
szczegolnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesic¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienié
zakres wzajemnych Swiadczen.

2b. Wartos¢ ewentualnych robdt dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w nastepujgcy
sposob: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robdét z uwzglednieniem cen
czynnikdéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

4.

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakorczenia robét

na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,



zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej powinien zostaé przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
powyzej, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowag, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 2b powyzej, i informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru inwestorskiego
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o
ktorej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktdrej mowa w pkt 8 powyzej i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.
11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w pkt 5 powyzej
wraz z propozycjg wyceny robodt i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robadt, i przekazania
go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji

zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku

akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod warunkiem
udowodnienia Zamawiajgcemu, ze nowy podmiot spetnia warunki udziatu okreslone
W hiniejszym w postepowaniu,

b) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia stawek podatku
od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamowienia w wyniku zmian ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z
pdin. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzgledniajgce podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonaweca jest uprawniony
do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat
terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong



fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakonczenia

realizacji umowy.

c) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 . poz. 2207t.j. z pézn. Zm.), jezeli zmiana ta ma
wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrdécic sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegolnosci szczegdtowqg kalkulacje kosztdw wykonania zamowienia z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
moze spowodowac wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote jaka
Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktéra zostata podana przed
otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez
Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych
zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w szczegdlnosci
szczegotowy kalkulacje kosztow wykonania zamowienia z uwzglednieniem zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana postanowiel umowy w
zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie moze spowodowac
wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote, jakg Zamawiajacy
przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktora zostata podana przed otwarciem
ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

e) zaniechania okreslonych robét lub wykonania robdt zamiennych, t.j. Zamawiajgcy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposdb wykonania
przedmiotu zamdwienia wprowadzajac inne rozwigzania techniczne lub projektowe z
korzyscig dla interesu publicznego.

f) w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.

g) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawcéw - zmiany w tym
zakresie nastgpi¢ moga z uwagi na zapewnienie prawidtowe] realizacji umowy.
Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamodwienia publicznego, z
wyjatkiem przypadkéw, w ktérych Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego
wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamodwienia na ustugi moze:

e powierzyc realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia takiej czesci do powierzenia
Podwykonawcom;

e wskaza¢ inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielenie zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

* wskazac innych Podwykonawcdw niz przedstawieni w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub w umowie w sprawie zamdwienia publicznego;

* zrezygnowac z podwykonawstwa.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby



Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, gdy
Wykonawca nie bedzie dysponowat w catosci lub w czesci wierzytelnoscia od
Zamawiajgcego z tytutu naleznego wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszego
zamowienia (np. na skutek przelewu wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnosci).
14. Wszelkie zmiany umowy moga by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 455 ustawy PZP.
15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Zamowien Publicznych.

§16
Ewentualne spory moggce wynikngé¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy bedga rozstrzygane
przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zataczniki do umowy, ktdre stanowia jej integralng czesé:
1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

nr sprawy: GZGK.271.6.2021 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY



PODWYKONAWCA:

reprezentowany przez

realizujacy zadanie pn.:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebnicy w obrebie ulicy Akacjowej”

w zakresie okreslonym w Umowie nr..........cccevveveennee. ZdNi@ e,

zawartej z WYKONAWCA:
NIP (o,

os$wiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w protokole
odbioru Nr...cccceeevevciiieeeeenns spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcy z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu .......ccc.u.eee. wynagrodzenie w wysokosci ............... zt /stownie/

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdt j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, t;j.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)



