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                                                                                                                  Tczew, 20.04.2021 r.

ZUK.271.3.3.2021.5
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym  na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Stoczniowców w Tczewie – etap I od skrzyżowania z ulicą Okrętową za skrzyżowanie
z ulicą Pionierów.
Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawców dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.
Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę pełnienia kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie i/lub przebudowie drogi/ulicy wraz 
z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji DESZCZOWEJ oraz oświetlenie drogowe/uliczne, o łącznej wartości wszystkich robót budowlanych wraz z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść pkt 5.1.2 ppkt 4) lit. a) SWZ dotyczący warunku zdolności technicznej lub zawodowej w następujący sposób:
było:

„w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę pełnienia kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie i/lub przebudowie drogi/ulicy wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenie drogowe/uliczne, o łącznej wartości wszystkich robót budowlanych wraz 
z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)”.

jest:

„w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę pełnienia kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na budowie i/lub przebudowie drogi/ulicy wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej obejmującej minimum: sieć kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej oraz oświetlenie drogowe/uliczne, o łącznej wartości wszystkich robót budowlanych wraz z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)”.

Pytanie nr 2:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację poprawności określenia terminu realizacji umowy oraz o potwierdzenie wymaganej liczby wizyt na budowie w jednostce czasu. Te dwa parametry stanowią podstawę wyceny usługi, gdy z kolei okoliczności, o których mowa poniżej, uniemożliwiają złożenie rzetelnej, a z Państwa punktu widzenia również porównywalnej oferty. 1. W paragrafie 2 punkcie 1 projektu umowy zamawiający przytacza konkretny termin 120 dni na realizację zadania, z kolei w punkcie 2 podpunkcie 1 tegoż paragrafu zastrzega brak możliwości uzyskania dodatkowego wynagrodzenia za świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia przez dłuższy niż pierwotnie

zakładano okres (mimo iż jest od niego całkowicie niezależny!). Ponadto w kolejnym podpunkcie zamawiający wskazuje na okoliczności zwiększenia wynagrodzenia pod warunkiem zwiększenia zakresu rzeczowego. Czy zatem w przypadku wyłonienia niefrasobliwego wykonawcy robót budowlanych, który nie wywiąże się z terminu realizacji inwestycji inspektor nadzoru inwestorskiego ma: a) zerwać niekorzystną dla siebie umowę, wszak prowadzi działalność gospodarczą b) zmierzać do realizacji przez wykonawcę robót dodatkowych, co jest sprzeczne z jego funkcją? Przedstawione warunki stwarzają

sytuację potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy kierownikiem budowy, który jest zobligowany terminem, a niezależnym sprawdzającym w osobie inspektora nadzoru inwestorskiego, którego ów termin interesować wręcz nie powinien. W sytuacji przedłużającej się realizacji zamierzenia budowlanego, ten ostatni prawdopodobnie będzie zmierzał do jak najszybszego zakończenia inwestycji, co kłóci się z zakresem jego kompetencji przewidzianymi w prawie budowlanym i przyjętymi w tzw. dobrej praktyce

inżynierskiej. W związku z powyższym wnoszę o aktualizację treści SWZ oraz projektu umowy pod kątem wskazania konkretnego terminu realizacji usługi, bądź zawarcia klauzuli 
o zwiększeniu (opcjonalnie również zmniejszeniu) kwoty wynagrodzenia w zależności 
od rzeczywistego terminu zakończenia budowy. Usługa jednorazowej wizyty na terenie budowy jest policzalna, a izba inżynierów budownictwa ma w tej materii swoje wytyczne, więc traktowanie jej w sposób obmiarowy nie nastręcza większych problemów. 2. Proszę 
o potwierdzenie, że zamawiający wymaga przez 120 dni, zgodnie z punktem 3.5.3 SWZ wykonania trzech wizyt tygodniowo przez każdego inspektora branżowego, według zakresu jego kompetencji. Poza tym uprzejmie proszę o wskazanie sposobu weryfikacji ich obecności na budowie. Będąc potencjalnym wykonawcą deklaruję pełne zaangażowanie oraz pomoc 
w sprawnej realizacji inwestycji. 

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia treść pkt 4 SWZ pn.: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, 
w następujący sposób:
było:

„Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. 

Zamawiający na dzień ogłoszenia o niniejszym zamówieniu publicznym przewiduje, 
że termin udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych przypadnie na termin do dnia 31.05.2021 r., zaś zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca robót wykona w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy 
o roboty budowlane. 

Termin, o którym mowa powyżej może zostać przez Zamawiającego wydłużony                            lub skrócony, stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia inwestycji na roboty budowlane. Przesunięcie planowanego terminu realizacji robót, nie stanowi podstawy                       do renegocjacji wysokości wynagrodzenia umownego. O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę.” 

jest:

„Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy 
do czasu odbioru końcowego inwestycji zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż w terminie do jednego miesiąca licząc od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych.
Zamawiający na dzień ogłoszenia o niniejszym zamówieniu publicznym przewiduje, 
że termin udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych przypadnie na termin do dnia 31.05.2021 r., zaś zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca robót wykona w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy 
o roboty budowlane. 

Termin, o którym mowa powyżej może zostać przez Zamawiającego wydłużony                            lub skrócony, stosownie do rzeczywistego zakończenia i rozliczenia inwestycji na roboty budowlane. O każdej zmianie przewidywanych terminów Zamawiający w formie pisemnej powiadomi Wykonawcę.”
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 7 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - § 2 ust. 1 Wykonawca będzie świadczył usługi objęte niniejszą Umową od dnia podpisania Umowy, tj. w okresie realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych zadania inwestycyjnego do czasu ostatecznego odbioru inwestycji, w ramach której wykonywana będzie niniejsza usługa zgodnie z zakresem obowiązków Wykonawcy określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin wykonania niniejszej Umowy wydłuża się odpowiednio do czasu ostatecznego zakończenia inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku zachowania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych, bądź z możliwością zmiany wartości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na wykonanie robót budowlanych. Ponadto, Zamawiający zastrzega, że na dzień zawarcia niniejszej umowy zakończenie realizacji Zadania przez Wykonawcę robót budowlanych przewidywane jest w terminie do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Oznacza to, że na usługę objętą przedmiotowym zamówieniem składają się okres realizacji zadania inwestycyjnego, w trakcie którego Wykonawca sprawował będzie bezpośredni nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych, tj. do 120 dni licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych, a także okres od dnia zakończenia przez Wykonawcę robót budowlanych wykonania wszystkich robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy na roboty budowlane (potwierdzonych pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót) do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. Zgodnie z pkt 4 SWZ pn. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA okres ten może trwać maksymalnie do jednego miesiąca licząc od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę robót budowlanych 
i to za ten czas realizacji umowy Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 
W przypadku natomiast  przedłużenia czasu realizacji robót budowlanych ponad terminy wykonywania usługi i konieczności dalszego wykonywania usługi przez Wykonawcę zastosowanie znajdują zapisy zawarte w załączniku nr 7 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §11 ust. 4. 

Zamawiający wyjaśnia, że dla przejrzystości kalkulacji ceny oferty należy przyjąć konieczność wykonania trzech wizyt na placu budowy w tygodniu przez każdego 
z Inspektorów nadzoru  inwestorskiego przez okres do 120 dni przewidzianych na realizację robót budowlanych. Z uwagi na fakt, iż za wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, w cenie oferty należy uwzględnić np. poprzez kalkulację ryzyk, także zapisy zawarte w pkt 3.5.3 SWZ mówiące m.in. o konieczności zapewnienia skuteczności nadzoru, czy też konieczności przybycia inspektora nadzoru na plac budowy na każde żądanie Inwestora. Każdorazowy pobyt potwierdzony będzie dokonaniem wpisu na kartę ,,Potwierdzenie pobytu na budowie” znajdującą się w siedzibie Zamawiającego (w odległości około 500m od placu budowy), 
na której to przedstawiciel Zamawiającego poświadczy zrealizowany na budowie pobyt nadzoru. 

W związku z powyższym, zmianie ulegają n.w. terminy:

1) termin związania ofertą, określony w pkt 10.1 SWZ – z „do dnia 22.05.2021” na                   „do dnia 25.05.2021 r.”;

2) termin składania i otwarcia ofert, określony w pkt 12.1 i 12.7 SWZ – z 23.04.2021 r. na 26.04.2021 r. – godziny pozostają bez zmian.
 

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Podpisał: 

    Przemysław Boleski

  Dyrektor Zakładu Usług 

 Komunalnych w Tczewie

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania;

2. a/a.

