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UMOWA nr .............../ 2021 
 

 
zawarta w dniu  ................ 2021r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy 
 
Powiatem Ostrowskim, NIP 622-23-91-168 reprezentowanym przez: 
………………………. – ………………….………………Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie 
Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zwanym dalej „Zamawiającym”,  
 
a  
 
(firmą) ...................................................................... 
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu której działają: 
1) .................................................................... 
2) .................................................................... 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym bez 
negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j.Dz.U.2021.1129 ze zmianami), o następującej treści: 

 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych związanych 

z realizacją zadania pod nazwą: 
 

„Przebudowa drogi nr 4333P w miejscowości Koryta na odc. dł. ok. 300m” 

2. Zakres robót, o których mowa w ust. 1 określają następujące dokumenty: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia ……………..….., 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), 
3) Dokumentacja techniczna: projekt budowlany, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, 
wymaganiami Specyfikacji Warunków Zamówienia, ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 
(Dz.U.2020.1333 ze zm.), przepisami BHP, zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej oraz z prawem polskim – w zakresie objętym przedmiotem umowy. 
 

§ 2 
1. Ustala się termin zakończenia robót: 5 tygodni od dnia podpisania umowy (35 dni). 
2. Dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadku okoliczności przewidzianych w SWZ  

i umowie.  
3. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 za cenę określoną w złożonej  

w przedmiotowym postępowaniu ofercie. 
2. Cena kosztorysowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:  ..............................................  zł brutto 

(słownie:...............................................................................................................................................), 
w której jest zawarty  ….. % podatek VAT. 
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3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie określona kosztorysem powykonawczym, sporządzonym 
na podstawie obmiaru wykonanych robót i cen jednostkowych (wg kosztorysu ofertowego),  jednak do 
wartości nie wyższej niż ustalona w ust. 2.  

4. Strony ustalają, że wysokość cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym nie ulegnie 
zmianie w czasie trwania umowy. 

 
§ 4 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2021.1213) oraz wymaganiom 
określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (zwanych dalej SST)  
i projekcie budowlanym. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. 

4. Materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania winny być usunięte poza teren 
budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
2020.797 ze zmianami). 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób 
postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wywóz 
odpadów budowlanych i ich utylizacja odbywa się na koszt Wykonawcy. 

 
§ 5 

Zamawiający: 
1) przekaże Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robót – w dniu podpisania umowy; 
2) dostarczy w 1 egzemplarzu dokumentację projektową; 
3) zapewni nadzór inwestorski. 

 
§ 6 

1.  Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) wykonania czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 
2) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót i wprowadzeniu 

tymczasowych zmian w organizacji ruchu; 
3) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w SST; 
4) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań 

określonych w SST; 
5) kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST; 
6) realizacji poleceń inspektora nadzoru; 
7) skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót  
w zakresie określonym postanowieniami SST; 

8) realizacji robót zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych  
i sztuką budowlaną; 

9) prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, ppoż; 
10) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy 
czystego i nadającego się do użytkowania; 
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11) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach 
przechodzących przez teren placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność  
i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie 
placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu;  

12) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu 
oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w SST; 

13) informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

14) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach  
i wypadkach; 

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem 
uzgodnień i zatwierdzenia jak również zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie (w trakcie trwania 
robót budowlanych) oznakowania pionowego; 

16) poinformowania mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym związanych z prowadzeniem 
robót budowlanych; 

17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji według własnych potrzeb zaplecza budowy; 
18) sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  

z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia; 

19) złożenia do Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o zakończeniu robót wraz z dokumentacją 
powykonawczą określoną w § 11 ust. 3 niniejszej umowy; 

20) przedłożenia umowy konsorcjum (jeżeli dotyczy), stwierdzającej solidarną i niepodzielną 
odpowiedzialność za realizację umowy, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do 
podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymania instrukcji w imieniu  
i na rzecz każdego z partnerów; 

21) przedłożenia wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części 
zamówienia (jeżeli dotyczy); 

22) wyznaczenia kierowników budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami; 
23) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoż; 
24) ponoszenia odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe  

w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu 
powstałej szkody. 
Nadto Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność wynikającą z prowadzenia 
robót. 

2.  Postanowienia dodatkowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie niezbędne materiały i urządzenia do realizacji 

umowy; 
2) Wykonawca ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty związane z czynnościami, o których 

mowa w ust.1 niniejszej umowy; 
3) opóźnienie z tytułu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, a tym samym 

wynikające z tego tytułu nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień będą traktowane jako 
powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót; 

4) Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwałą stabilizacją znaków 
geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia w trakcie 
prowadzonych robót. 
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5) Wykonawca zobowiązuje się zlecić wznowienie/odtworzenie znaków geodezyjnych jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego na własny koszt. 

 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i kierowania robotami personel 
wskazany przez Wykonawcę w dokumentacji postępowania. Zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji  
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później 
niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót /budowy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 

5. Skierowanie przez Wykonawcę bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami innych osób niż 
wskazane w dokumentacji postępowania stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 8 

1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się posługiwał 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy 
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa 
budowlanego, przepisami BHP, a także że będą one wyposażone w sprzęt ochrony osobistej. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
3) przeszkolenie stanowiskowe. 

4. Wymagania i informacje dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 
1) Wykonawca oświadcza, że czynności związane z wykonaniem robót drogowych tj.: robót 

ziemnych, robót związanych z wykonaniem przebudowy nawierzchni jezdni, wykonaniem poboczy 
oraz robót związanych z przebudową odwodnienia drogi będą wykonywały wyłącznie osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, a w przypadku udziału 
Podwykonawcy przez Podwykonawcę. 

2) W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych w celu potwierdzenia 
zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie 
wezwać Wykonawcę do udowodnienia tego faktu. W wezwaniu wskaże dokumenty, które 
Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu, w szczególności: 
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 



  Załącznik nr 9 do SWZ 

PROJEKT UMOWY - NOWY  

 

5 
 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

zawierające informacje zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (tj. w szczególności bez adresów, nr 
PESEL), w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3) W trakcie realizacji zamówienia w ramach czynności kontrolnych Zamawiający może również 
żądać od Wykonawcy lub Podwykonawcy złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia zatrudnienia, o którym mowa w pkt 1 oraz przeprowadzić kontrolę na miejscu 
wykonywania świadczenia. 

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać między innymi: 
1) zakres powierzony Podwykonawcy, 
2) wskazanie umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą (nr umowy, data umowy, 

przedmiot umowy), 
3) kwotę wynagrodzenia, nie większą niż wynika to z oferty Wykonawcy, 
4) termin wykonania, 
5) warunki dokonania płatności wynagrodzenia, 
6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
faktury lub rachunku,  

7) numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia. 
3. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do tego projektu w formie pisemnej zastrzeżenia, jeśli: 
1) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 6, 
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych brutto.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 2 pkt 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 1– 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
11. Korzystanie przez Zamawiającego z terminów, o których mowa w ust. 3 i ust. 6, nie jest podstawą do 

wydłużenia okresu realizacji zamówienia. 
12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

13. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
§ 10 

1. Rozlicznie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur 
częściowych i faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych. 

2. Rozliczenie robót następować będzie po dokonaniu odbiorów częściowych – nie częściej niż raz w 
miesiącu - do wysokości 70% wynagrodzenia brutto; pozostała płatność nastąpi po dokonaniu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

3. Podstawą wystawienia faktur częściowych za wykonane roboty będą protokoły odbioru częściowego 
wykonanych robót wraz z kosztorysami powykonawczymi (danego etapu robót), podpisane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, natomiast podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół 
odbioru wykonanych robót, kosztorys powykonawczy (całości robót) oraz protokół końcowy odbioru 
robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowany przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca wystawia fakturę za roboty, przy wykonywaniu których brał udział Podwykonawca i 
dalszy Podwykonawca, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
1) protokół odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez przedstawiciela 

Zamawiającego, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę  i 
dalszego Podwykonawcę, 

2) kopię faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawcę i dla Podwykonawcy przez 
dalszego Podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i usługi, łącznie z kopią przelewu 
bankowego, potwierdzoną odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę za zgodność z oryginałem, 

3) oświadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynagrodzenia za powyższe elementy 
robót, dostawę lub usługę. 

5. Faktury Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty odbioru wykonanych robót. 
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6. Wynagrodzenie za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający wpłaci przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, wskazany na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 3 i 4. Faktura winna zawierać numer 
rachunku bankowego właściwy dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności. 

7. Zamawiający dokona zapłaty za roboty budowlane objęte umową wyłącznie z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy w wykazie 
podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zmianami), zwaną dalej ustawą o VAT, tzw. biała lista.  
W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, 
rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotów, Zamawiający dokona płatności na 
inny podany w wykazie podmiotów rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku 
rozliczeniowego w wykazie podmiotów na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 
117ba § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zmianami). 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za płatność po terminie określonym w ust. 6 spowodowaną 
brakiem rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym zgodnie z art. 96b 
ustawy o VAT umożliwiającego dokonanie płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności. W przypadku zwrotu płatności za fakturę VAT przez bank Wykonawcy na skutek braku 
rachunku VAT – za datę płatności (spełnienie świadczenia) uznaje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. Ponowny przelew nastąpi dopiero po wskazaniu przez Wykonawcę 
rachunku, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

9. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o wcześniejszy termin płatności, niż określony w ust. 6.  
10. Faktury wystawiane będą na: 

Powiat Ostrowski 
Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
NIP: 622-23-91-168  

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej uwagi 
dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia uwag. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

18. Suma bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców oraz płatności 
na rzecz Wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 2. 

19. Obowiązki wskazane w ust. 4 pkt 2 i 3 podlegają wyłączeniu w przypadku zapłaty przez Zamawiającego 
bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom. 

20. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, w oparciu o § 16 ust.1 pkt 1), 
Wykonawca wyraża zgodę, na ich potrącenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 
2. 

21. Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666, ze zmianami). 

22. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna ustrukturyzowanych dokumentów 
elektronicznych związanych z realizacją zamówienia. 

 
§ 11 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
objętego niniejszą umową. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemne zgłoszenie zakończenia robót. 
3. W terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu następującą dokumentację powykonawczą: 
1) kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; 
2) sprawozdanie techniczne zawierające wielkości charakterystyczne wykonanych robót, 

receptury i ustalenia technologiczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów, świadectwa badań i atestów;  

3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 
budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi normami; 

4) potwierdzenie /oświadczenie Wykonawcy o złożeniu inwentaryzacji powykonawczej celem 
zatwierdzenia do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Ostrowie Wielkopolskim wraz z 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej. 
Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGiK w Ostrowie 
Wielkopolskim winna być dostarczona Zamawiającemu niezwłocznie po zatwierdzeniu  przez 
PODGiK w Ostrowie Wielkopolskim. 

5) dziennik budowy – jeżeli dotyczy. 
4. Zamawiający oceni poprawność złożonej dokumentacji powykonawczej do 7 dni – informując 

Wykonawcę o ewentualnych brakach i terminie ich uzupełnienia. 
5. Pełna i poprawna dokumentacja powykonawcza określona w ust. 3 stanowi podstawę do powołania 

przez Zamawiającego komisji odbiorowej. 



  Załącznik nr 9 do SWZ 

PROJEKT UMOWY - NOWY  

 

9 
 

6. Zamawiający powoła komisję odbiorową, wyznaczy termin i przystąpi do czynności odbioru robót w 
terminie 10 dni od daty otrzymania pełnej i poprawnej dokumentacji, o której mowa w ust. 3, informując 
o powyższym Wykonawcę robót. 

7. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszelkie ustalenia, 
zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

8. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu) dokonywane będą na zasadach 
określonych w SST.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone istotne wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
1) w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do 

czasu usunięcia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usunięcia;  
2) w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi 
z wyznaczeniem odpowiedniego terminu lub odstąpić od umowy i zlecić wykonanie prac innemu 
wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

 
§ 12 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, 

2) gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 
nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

3) gdy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
znacznej jego części, które obiektywnie może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy, 

4) w sytuacji określonej w § 10 ust. 17; 
5) jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do zaniechania naruszeń z 
wyznaczeniem terminu; 

6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne osoby niż 
wskazane w dokumentacji postępowania. 

2.  Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót; 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio 

okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych. 
3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
4.  W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 
1)  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która 

spowodowała odstąpienie od umowy; 
2) sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli 

odstąpienie od umowy spowodował Zamawiający; 
3) sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę, jeżeli odstąpienie 

od umowy spowodował Zamawiający; 
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4) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada. 

5. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz 
wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru zabezpieczonych robót, a Zamawiający dokona odbioru 
tych robót oraz zapłaci za nie wynagrodzenie zgodnie z kosztorysem powykonawczym. 

 
§ 13 

1.  Wykonawca zobowiązuje się posiadać na dzień zawarcia umowy opłacone ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1)  roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  

z wykonawstwem robót, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych. 

 
§ 14 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
……………………… miesięcy. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. 

2.  Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 
1)  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze  

ostatecznym przedmiotu umowy, 
2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,  
3)  w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu umowy. 

3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 
zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad 
przedmiotu umowy nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia. 

5.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

 
§ 15 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto 
podanej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę ………………….. złotych brutto. 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………….) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ………………….…...  
3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

tj. ………………….. zł (słownie: ……………………………………….. 00/100 złotych) jest przeznaczone 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Część zabezpieczenia (70%), tj. kwota …………………….. złotych (słownie: 
……………………………………. 00/100 złotych) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, 
zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której 
mowa ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad stwierdzonych w trakcie 
odbioru. 
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§ 16 

1.  Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 
w następujących wypadkach i wysokościach: 
1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny 
  umowy brutto określonego w § 3 ust. 2, 

b) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
w wysokości 0,02% ceny umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji  
w wysokości 0,02 % ceny umowy brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

d)  w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 2 – za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu zapłaty, 

e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 2, 

f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie  
z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 
ust. 2, 

h) niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 1 oraz w razie 
niezłożenia w wyznaczonym terminie dowodów dot. zatrudnienia, o których mowa w § 8 ust. 
4 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdą osobę 
nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego 
 robót, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 - za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 11 ust. 6.  

3) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, dla każdej ze stron nie może przekraczać 40% 
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2.  

2.  Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 
wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. 
1) Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy 

 zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron i na których zaistnienie strony nie miały żadnego 
wpływu jak np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, 
epidemie, strajki, zarządzenia władz itp. 

2) Strona powołująca się na siłę wyższą zawiadamia drugą stronę na piśmie w terminie  
7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły wyższej pod rygorem utraty prawa 
powołania się na siłę wyższą. 

3. Opóźnienie lub wadliwe wykonanie całości lub części przedmiotu umowy z powodu siły wyższej, nie 
stanowi dla strony dotkniętej siłą wyższą, naruszenia postanowień umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku wystąpienia postojów w wykonywaniu robót z powodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 
stosowne wpisy należy umieścić w dokumentacji budowy, a uzgodnione terminy wykonania robót 
przedłużone zostaną co najmniej o czas trwania przestojów. 
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5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 17 

1.  Funkcję kierownika budowy pełnić będzie: p. ........................................... 
2.  Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: p. ............................... 
3.  Osoba wskazana w ust. 2 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
 

§ 18 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano 
wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy 
Pzp i przewidzianych w SWZ. 

3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do 
treści na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, która spowodowana    

będzie:  
a) wystąpieniem niesprzyjających warunków realizacji przedmiotu umowy w szczególności:  

 siły wyższej (np.: wojna, strajk, stan klęski żywiołowej, epidemia itd.); 
 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 
powietrza poniżej 0,0֯ C, wiatru uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych, 
gwałtownych opadów deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z 
wyładowaniami atmosferycznymi; 

 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez 
producentów; 

 niewypałów i niewybuchów; 

 wykopalisk archeologicznych; 
 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); 
 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.); 

b) koniecznością wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne 
dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi 
konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, 

c) koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji, 
d) zmianami w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
e) pisemnym żądaniem wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, 

lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub 
wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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f) zaistnieniem uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce 
w przebudowywanych obiektach, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem 
frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego Wykonawcę na 
wspólnym placu budowy, a także w przypadkach przerwania robót objętych przedmiotem 
umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym prac 
niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych, usług lub dostaw; 

g) zmianą terminu będącego następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia 
terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy 
odmowy ich wydania na skutek błędów w dokumentacji projektowej, 

h) wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które w szczególności 
dotyczyć będą: 

 nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego; 
 konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

 przedłużającej się procedury wyboru oferty -  powyżej 30 dni;  
z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 
powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty; 

2) zmiany parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku: 
a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót, 
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany 

obowiązujących przepisów, 
c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

3) związanym ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres 
lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, 

4) związanym ze zmianą uchwały budżetowej, 
5) związanym ze zmianą kluczowego personelu Zamawiającego. 
6) związanym z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, 
7) zmian koniecznych do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez Zamawiającego 

dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. 
3. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 2, należy niezwłocznie zgłosić pisemnie 

Zamawiającemu. 
4.  Treść umowy zawieranej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą nie może być sprzeczna z 

treścią niniejszej umowy. 
5. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane. 
6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy 

Powszechne, właściwe miejscowo dla zamawiającego. 
7.  Oferta Wykonawcy, kosztorys ofertowy oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowią integralną 

część umowy. 
8.  Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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