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Strona internetowa prowadzonego postepowania

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie: Rozbudowa szpitala poprzez

budowe budynku Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ogolnoustrojowej dla dzieci na
terenie O-RSK im. W. Deqgi w Poznaniu - nr rejestru: SZP/DT/22/22

WYJASNIENIE TRESCI SWZ NR 1

W zwigzku z zapytaniami dotyczacymi tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia ztozonymi przez
Wykonawcow, Zamawiajacy tj. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych udziela wyjasnien na zadane pytania.

Pytanie nr 1 J
Prosimy o informacj¢ czy zrodlem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego bedzie istniejacy wezet cieplny
zlokalizowany w sasiednim budynku, analogicznie jak dla instalacji centralnego ogrzewania?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze obecnie Szpital nie posiada zasilania w ciepto
technologiczne. W 2023 roku zostanie uruchomiony nowy wezel w ktérym przewiduje si¢ ciepto
technologiczne dla klimatyzacji.

\ Pytanie nr 2

W PFU wystepuja dwa rozbiezne zapisy: Kanaly wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B i C.”
oraz ,,Kanaly powinny by¢ wykonane i zmontowane w klasie D szczelnosci” — prosimy o potwierdzenie, ze
szczelno$¢ kanalow wentylacyjnych powinna zosta¢ dobrana wedtug wymogoéw technologicznych pomieszczen
—w klasie maksymalnie B lub C, zgodnie z projektem wykonawczym.

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje klase szczelnosci kanatdéw wentylacyjnych B i C,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Na
etapie projektu okreslone zostang ostatecznie wymagania w zakresie ilosci powietrza wentylacyjnego
w pomieszczeniach jak 1 zastosowania kanatdéw wentylacyjnych 1 ich szczelnosci.

\ Pytanie nr 3

Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajagcy wymaga zastosowania instalacji klimatyzacji komfortu w
pomieszczeniach gabinetow poprzez zastosowanie lokalnych urzadzen klimatyzacyjnych, czy nalezy
przewidzie¢ wykonanie centralnych uktadéw wentylacji mechanicznej w chtodzeniem.
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Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zastosowanie lokalnych urzadzen klimatyzacyjnych.

Pytanie nr 4

Prosimy o okreslenie dla ktérych pomieszczen nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji klimatyzacji, tj.
uktadéw wentylacyjnych z chtodzeniem i nawilzaniem.

Odpowiedz: Zamawiajacy przewiduje chtodzenie bez konieczno$ci nawilzania pomieszczen
szczegOlnie w tych, gdzie bgda odbywaty si¢ $wiadczenia medyczne 1 rehabilitacyjne tj. sala
rehabilitacyjna, laboratorium chodu, gabinety lekarskie.

\ Pytanie nr 5
PFU zawiera zapis o instalacji wentylacji nawiewnej z filtrami H13. Prosimy o okreslenie, dla ktorych
pomieszczen nalezy przewidzie¢ zastosowanie nawiewnikéw z filtrami HEPA.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze wWymagania co do zastosowania jakosci filtrowanego
powietrza przewidziane sg do pomieszczen przeznaczonych do udzielani §wiadczen medycznych.
Pomieszczenia pozostale zostang dookreslone na etapie prac projektowych.

\ Pytanie nr 6 J
Prosimy o potwierdzenie, ze zamdwienie nie obejmuje zaprojektowania i wykonania instalacji gazéw
medycznych.

Odpowiedz: Zamawiajagcy potwierdza, ze budynek nie bedzie wymagat wykonania instalacji
gazow medycznych.

\ Pytanie nr 7 J
Zgodnie z zapisem Projektu Koncepcyjnego Wielobranzowego (zat.2.27 do PFU): Obiekt wyposazony bedzie
w (...) alternatywne Zzrodla energii. Prosimy o okreslenie wykonanie jakich alternatywnych zrédel energii
nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Odpowiedz: Zamawiajacy ze wzgledu na potrzeb¢ minimalizacji kosztow zuzycia energii
dopuszcza zastosowanie mozliwych alternatywnych zrodet ciepta tj. pompa ciepta. Mozliwos$¢ i moc
urzadzen zostanie okreslona na etapie projektu.

\ Pytanie nr 8

. Dot. SWZ pkt VI. odnos$nie prawa opcji prosimy, aby etapy Il i Il zgodnie z formularzem oferty byty zlecone
w catosci. W przypadku konieczno$ci podzialu na dwa etapy proponujemy skrécenie etapu Il do minimum 3
miesiecy (w terminie technologicznie mozliwym do wykonania) oraz wydluzenie etapu III do minimum 6
miesiecy. W przypadku zlecenia opcji w catoéci proponujemy termin wykonania w minimum 7 miesigcy.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy o terminach II i III etapu zgodnie z SWZ
jednakze nadmieniamy, ze podczas realizacji prawa opcji zamierza prace budowlane realizowac
w trybie ciagglym, co nie stoi na przeszkodzie zakonczenie prac przed uplywem wyznaczonego
terminu.

| Pytanie nr 9 |
W odpowiedzi Nr 5 Zamawiajacy podal , ze do usuniecia jest 18 szt. drzewostanu i 1 szt. do przesadzenia
(jarzab pospolity). Tymczasem z wizji lokalnej wynika, ze drzew do wycinki jest wigcej tj. 23 szt. w tym: 18
wg tabeli + 5 szt. (od numeru 20 do 24). Do usunigcia sg tez karpy po wczesniejszej wycince (min. 2 szt.).
Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza zgodno$¢ ilosci w zataczonym materiale w odpowiedzi
nr 5. Biorac pod uwage koncepcje i ilos¢ drzew zostato to ograniczone do niezbgdnych potrzeb,
zgodnie z pozwoleniu na wycinkeg.
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Pytanie nr 10

Ile urzadzen (platform) typu VICON zamierza Zamawiajacy zamontowa¢ w pomieszczeniu — laboratorium
chodu?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze zamierza umiesci¢ dwie platformy.

\ Pytanie nr 11
Jakie otwory w $wietle sa niezbedne dla transportu urzadzen laboratorium GRAIL?

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze otwér w $wietle drzwi umozliwiajgcy wniesienie
urzadzenia w pozycji poziomej pozwalajagcym na zastosowanie mniej kolizyjnego transportu
urzadzenia to min. 165 cm.

\ Pytanie nr 12 \
Prosimy o zmiang terminu zlozenia oferty na dzien 31.07.2022 r.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca w pytaniu okreslit termin przed
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem skladania ofert. Zamawiajacy nie zmienia terminu
skladania 1 otwarcia ofert, podtrzymuje zapisy SWZ dotyczace tej kwestii.

\ Pytanie nr 13 \
Prosimy o zmiang¢ poziomu kar z 0,2 % na 0,05 %.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgodg na obnizenie poziomu do 0,1%.

Pytanie nr 14

Prosimy o zmiane limitu kar z 30 % na 20 % z zachowaniem kary za odstgpienie w wysoko$ci 10 %.

Odpowiedz: Zamawiajacy wyraza zgod¢ na powyzsze.

Pytanie nr 15 J
Prosimy o przekazanie dokumentacji konstrukcyjnej fundamentéw budynkéw istniejgcych, do ktérych bedzie
realizowana dobudowa.

Odpowiedz: W zatgczeniu scan dokumentow.

Pytanie nr 16
Dziatajagc w imieniu spotki ...l zwracam si¢ z prosba i wnosze o dopuszczenie, rownolegle
do technologii zelbetowej przewidzianej aktualnie obowigzujacymi zapisami SWZ zawartymi w ogloszeniu o
postgpowaniu przetargowym, technologii stalowej z prefabrykowanych modutow przestrzennych (moduty 3D -
przestrzennie zamkni¢ta jednostka przygotowana technicznie do transportu oraz do ostatecznego
montazu i przeprowadzenia resztkowych prac wykonczeniowych), o odpornosci ogniowej dla konstrukcji
zgodnej z normg PN-EN 13501-2:2016-07, jednoczesnie przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiajgcego
funkcjonalnos$ci oraz aktualnie obowiazujacych warunkow i przepiséw, do wykonania konstrukeji kondygnacji
nadziemnych budynku.
Majac na uwadze swoje bogate doswiadczenie zwigzane z realizacjg réznego rodzaju
inwestycji budowlanych m.in. dla samorzadow, jednostek administracyjnych oraz sluzby zdrowia, po
zapoznaniu si¢ z trescig SWZ w niniejszym postepowaniu reprezentowana przeze mnie Spotka wskazuje,
ze zachodzi uzasadniony przypadek uprawniajacy Zamawiajacego do wprowadzenia do warunkow
przetargu zmiany w zakresie odnoszacym si¢ do planowanej technologii wykonania obiektu.
Dopuszczenie technologii stalowej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych
budynku, jest atrakcyjng alternatywa do ujetej w dokumentacji technologii tradycyjnej. Wszelkie
parametry nosne, wytrzymatosciowe, konstrukcyjne, cieplne, uzytkowe, wizualne nie zostang obnizone
przy zastosowaniu wnioskowanej technologii, co wigcej szereg z nich zostanie spelnionych w wigkszym
stopniu, bardziej korzystnym dla Zamawiajacego, co przedstawiamy ponizej w niniejszym pismie.
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Dopuszczenie technologii stalowej prefabrykowanej spowoduje jednocze$nie rozszerzenie kregu
potencjalnych wykonawcow, ktorzy beda mogli przystapi¢ do prowadzonego przez Zamawiajgcego
przetargu, zwigkszajac konkurencyjno$¢ prowadzonego postepowania, co skutkuje lepsza realizacja celow
stawianych przed podmiotami publicznymi w ustawie prawo zamowien publicznych.

Proponowana przez nas technologia charakteryzuje si¢ n/w cechami:

- Rozpoczecie prefabrykacji w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowe;

- Wysoki stopien prefabrykacji 90% prac budowlanych i instalacyjnych wykonywana jest na zakladzie
prefabrykacji, prace na budowie polegaja jedynie na szyciu modutow oraz taczeniu instalacji;

- Uniezaleznienie od czynnikow atmosferycznych — prefabrykacja budynku na hali pozwala na
nieprzerwang prace niezalezng od temperatury czy opadoéw atmosferycznych;

- Ograniczenie wprowadzania wody i wilgoci do budynku — zastosowanie systemow suchej zabudowy,
brak tradycyjnych wylewek;

- Ograniczenie gabarytu i kosztu fundamentu — wystarczy fundament punktowy (stopy / pale w
zaleznosci od no$nosci gruntu rodzimego);

- Brak koniecznosci wzmocnienia budynku istniejacego (badz wzmocnienia w znacznie

mniejszym zakresie) w przypadku nadbudowy;

- Proces budowy sprowadza si¢ do linii produkcyjnej, gdzie na kazdym etapie przeprowadzana jest
zakladowa kontrola jakoS$ci pozwalajaca uzyska¢ ,,produkt” o

wysokiej jakos$ci — spetniajacy przyjete standardy;

- Prace wykonuja stali pracownicy zakladu prefabrykacji znajacy specyfike systemu oraz technologie
wykonywania poszczegolnych prac;

- Izolacja w grubosci S$ciany, gwarantujaca uzyskanie lepszego parametru przenikania ciepla dla
przegrody o mniejszym przekroju, co pozwala na uzyskanie wigkszej powierzchni uzytkowej przy tej
samej powierzchni zabudowy = Inwestor dostaje od kilku do nawet Kkilkudziesieciu metrow
powierzchni uzytkowej wiecej;

- Mobilno$¢ — mozliwo$¢ tatwego przeniesienia obiektu do innej lokalizacji oraz aranzacji pod inng
funkcje;

- Brak ograniczen w zakresie uzyskania nos$noSci stropow, Scian i podlog, analogicznie jak w
technologii tradycyjnej;

- Mozliwo$¢ wykonania przegrod w klasie odpornosci na wlamanie RC3 i RC4, potwierdzona
odpowiednimi badaniami i opinig jednostki notyfikowane;j;

- Mozliwo$¢ wykonania przegréd w klasie odpornosci ogniowej do REI120, potwierdzona klasyfikacja
wydang przez jednostke notyfikowana;

- System zgodny z przepisami — spetniajacy wszystkie wymagania stawiane budynkom;

- Brak ograniczen instalacyjnych — budynki modulowe moga by¢ wyposazone we wszystkie instalacje
jak technologii tradycyjnej;

- Estetyka nieustepujaca budynkom wykonanym technologii tradycyjnej — mozliwo$é

zastosowania dowolnych materiatow wykonczeniowych zar6wno wewnatrz budynku

jak i na elewacji czy pokryciu dachowym;

- Latwa i szybka rozbudowa;

- OszczednoSci eksploatacyjne.

Reasumujac prosimy o rozwazenie i akceptacje zawartych w niniejszym piSmie propozycji, z
uwzglednieniem wnioskow jak na wstepie, majagc pewnos¢, iz bedzie to korzystna decyzja z punktu
widzenia, rozszerzenia konkurencyjnos$ci, wigkszej dostgpnosci potencjalnych wykonawcow, a takze
jako$ci wykonanej inwestycji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie ogranicza i dopuszcza takie rozwigzanie technologiczne jednakze
nalezy przyja¢, ze zakres postepowania dotyczy zaprojektuj i wybuduj i bedzie to wymagalo rowniez
dostosowania sgsiadujacych budynkow oraz instalacji szczegolnie w zakresie ppoz (dachy i $ciany sgsiednich
budynkow), zasilanie energetyczne (doprowadzenie linii zasilajgcej) oraz zasilania w ciepto (rurociagi w kanale
cieptowniczym lub w wykopach doziemnie), w tym przypadku wykracza to poza zakres budynku , ktory
zamierzacie Panstwo w systemie modutowym dostarczy¢ . Dodatkowym waznym elementem w budynku po
jego zaprojektowaniu jest jego wygluszenie 1 brak drgan/wibracji szczegdlnie w zakresie laboratorium chodu
i laboratorium Grail.

Pytanie nr 17 J
Dot. Zat.7 PPU pkt. VIII Prosimy o zmiane § 14 ust 1 dotyczgcego uprawnienia wykonawcy do wystawiania

faktur przed odbiorem konicowym z 80% do 90%.
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Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na powyzsze.

\ Pytanie nr 18 J
Prosimy o potwierdzenie, ze gwarancja wskazywana w punkcie 6 Formularza Oferty bedaca jednym z
kryteriow oceny ofert dotyczy gwarancji na wykonane prace budowlano-montazowe, natomiast gwarancja na
urzadzenia i sprz¢t bedzie udzielona na okres 24 miesigcy zgodnie z par.15 Umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza zapisy paragrafu.15 PPU. Gwarancja na urzadzenia
wynosi 24 miesigce.

Pytanie nr 19 J
Prosimy o informacjg, czy w ofercie nalezy uwzglgdni¢ koszt wykonywania przegladéw serwisowych urzadzen,
wymaganych zapisami kart gwarancyjnych producentow, w okresie obowigzywania gwarancji na urzgdzenia i
sprzet tj. 24 miesiace.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza. Koszty serwisowania w okresie gwarancji powinny
zawiera¢ koszty przegladow wymaganych przez producenta. Co najmniej jeden przeglad na rok.

Pytanie nr 20 J

Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek i koszt biezacej konserwacji i eksploatacji oraz koszt wymiany
materialow eksploatacyjnych, zuzywalnych w czasie trwania gwarancji bedzie obcigzat Zamawiajacego.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze Koszty przegladéw gwarancyjnych powinny

zawiera¢ koszt wymiany materiatow eksploatacyjnych.

Niniejszy dokument stanowi integralna czes¢ SWZ i jest wiazacy dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego.

Zataczniki:
1. Rzut fundamentéw — pltywania 1 czesé
2. Rzut fundamentoéw — ptywania 2 czes¢

Opracowat: K. Kubiak
Sporzadzono w 1 egzemplarzu
1 egz. www postgpowania
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