Poznan, dnia 28 wrzesnia 2022 r.
MT.2370.10.1.2022

Uczestnicy postepowania przetargowego na:
»Budowa budynku straznicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu”
MT.2370.10.2022

W dniu 27 wrzesnia 2022 r. do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu wptynety zapytania dotyczace zapisdw Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia
(SWZ). Zgodnie z art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zamdwiern publicznych (PZP)
Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ztozone zapytania tj.:

1.Pytanie: Dotyczy zatgcznik nr 2 wzér umowy:
Zamieszczony przez Zamawiajgcego Zatgcznik Nr 2 - wzdér umowy, jest uszkodzony i nie
mozna go otworzy¢. Prosimy o ponowne zamieszczenie prawidtowego pliku.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zamiescit jeszcze raz w dniu 28.09.2022 poprawny nie
uszkodzony plik ,Zatgcznik nr 2 - wzér umowy.docx”.

2.Pytanie: Dotyczy zatacznik nr 2 wzér umowy:
Zatacznik nr 2 - wzér umowy.docx - nie mozna otworzy¢ tego dokumentu

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zamiescit jeszcze raz w dniu 28.09.2022 poprawny nie
uszkodzony plik ,,Zatgcznik nr 2 - wzér umowy.docx”.

3.Pytanie: Dotyczy zatacznik nr 2 wzér umowy:
Zatgczy do postepowania wzér umowy nie mozna odczytac plik uszkodzony.
Prosze o ponowne zamieszczenie poprawnego pliku.

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zamiescit jeszcze raz w dniu 28.09.2022 poprawny nie
uszkodzony plik ,,Zatgcznik nr 2 - wzér umowy.docx”.

4.Pytanie: Dotyczy zatgcznik nr 2 wzér umowy:

Prosimy o ponowne umieszczenie na stronie zaftacznika nr 2 tj. wzoru umowy - aktualny
dokument po sciggnieciu jest nie mozliwy do otworzenia - jest btad w pliku

Odpowiedz: Zamawiajacy informuje, iz zamiescit jeszcze raz w dniu 28.09.2022 poprawny nie
uszkodzony plik ,Zatgcznik nr 2 - wzér umowy.docx”.



5.Pytanie: Dotyczy wydtuzenia czasu do otwarcia ofert:

Zwracamy sie z prosba o przetozenie terminu sktadania ofert o okres dwdch tygodni tj. na
dzien 25.10.2022r. Zamawiajacy oczywiscie wyznaczyt termin mieszczacy sie w wymaganiach
przepisdw Ustawy PZP (wyznaczono o jeden dzier dtuzszy niz minimalny termin tj. 15 dni od
dnia ogtoszenia) jednak ten czas na przygotowanie oferty jest nieadekwatny do stopnia
ztozonoéci, wielobranzowo$ci oraz szerokiego zakresu robdt przewidzianych do realizacji. W
aktualnym stanie rzeczy Zamawiajacy pozostawit — dla zadania o wartosci kilkunastu
milionéw zt. - jedynie 9 dni roboczych na przygotowanie i ztozenie oferty (przy terminie
realizacji obiektu 600 dni!). Wedtug naszej opinii jest to termin nierealny na przygotowanie
rzetelnych i sprawdzonych wycen. Zwracamy uwage i informujemy, ze na czes¢ ofert od
hurtowni czy podwykonawcdéw okres oczekiwania siega czasem nawet dwodch tygodni. W
niniejszym postepowaniu przetargowym zakres jest bardzo duzy - w tym réwniez dos¢
nietypowe, bardziej rozbudowane niz w tradycyjnym budownictwie rozwigzania branz czy
wyposazenie obiektu.

Mamy jednak nadzieje, ze nie zalezy Zamawiajgcemu na tym, aby oferty byty
przygotowywane w pospiechu, bez nalezytej analizy wszystkich okolicznosci moggcych miec
wptyw na ich tre$¢, a biorgc pod uwage fakt, ze codzienna dziatalnos¢ potencjalnych
wykonawcow zdecydowanie wykracza poza zadania zwigzane z przygotowaniem tej
konkretnej oferty prosimy o przychylenie sie do naszej prosby o zmiane terminu sktadania
ofert

OdpowiedZ: Zamawiajgcy ocenia, iz czas potrzebny na przygotowanie oferty jest
wystarczajacy. Zwraca uwage, ze do wykonania w tym etapie jest zakres okreslony w
Zatacznik nr 3 — Katalog w tym OPZ, oraz pliki opisane jako ETAP | (roboczo okreslany jako
stan surowy otwarty). Zatagcznik nr 3 — katalog Zamdwienia dodatkowe — jest to projekt
catego przedsiewzieci budowlanego wraz z przedmiarami. Zatacznik ten zostat zamieszczony
w celu okreélenia mozliwosci i zakresu zamowien dodatkowych, ktére moze uzyskac
potencjalny wykonawca w kolejnych etapach na zasadach opisanych w SWZ punkt IV
(Zamodwienia dodatkowe zgodnie z art. 214 paragraf 7 ) oraz ustawy pzp art. 214 pkt.7.

Z powazaniem




