
Gmina Żukowo                                                                  Żukowo, dnia 06.10.2021r.        

      
    ul. Gdańska 52 
   83-330  Żukowo 

ZP.271.20.2021 

     dot.: postępowania na „Budowa oświetlenia  drogowego na terenie Gminy Żukowo 

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) wykonawca 
zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z 
powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień. 
 
Pytanie 
Czy w zakresie oferty wykonawca ma przedstawić wycenę dla zakresów dodatkowych: - 
Budowa oświetlenia drogowego w Baninie w części ul. Rolniczej w Baninie, - Budowa 
oświetlenia drogowego w Baninie ul. Miodowa i ul. Miedziana, - Budowa linii energetycznej 
oświetleniowej kablowej w Baninie ul. Pszenna (kontynuacja), - Budowa oświetlenia 
drogowego w Żukowo ul. Dębowa, - Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowo ul. 
Lazurowa, - Budowa oświetlenia drogowego w Rębiechowie ul. Promienna (część). - Budowa 
oświetlenia drogowego 
 

Odpowiedź 

Wykonawca nie wycenia w ofercie w/w zadań określonych jako zamówienia udzielane na 
podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy PZP.  Zamawiający podał jedynie informację, iż takie 
zadania mogą zostać udzielone wykonawcy, z którym będzie zawarta umowa (jest to 
możliwość udzielenia zamówienia a nie obowiązek Zamawiającego). 

 

Pytanie  
W związku z trudną sytuacją na rynku związaną z długim terminem dostaw materiałów (10 
tygodni) zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji 
na 90 dni od dnia podpisania umowy.  
  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji  na 90 dni 

 

 

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną 
część SWZ.  
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