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DAZ-72.272.50.2023

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
zwana dalej SWZ

ZAMAWIAIJACY:

WOJEWODZTWO POMORSKIE
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

zwane dalej Zamawiajacym- zaprasza do ztozenia ofert w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt) 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, pn.:

Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej
na potrzeby instalacji PV

KOD WEDLUG CPV:

09331200-0  Stoneczne moduty fotowoltaiczne

45000000-7  Roboty budowlane

71200000-0  Ustugi architektoniczne i podobne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45261215-4  Pokrycie dachéw panelami ogniw stonecznych



Integralna czesc¢ niniejszej SWZ stanowia wzory nastepujacych dokumentow:
Zatgcznik nr 1 - Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z ocenq stanu technicznego i mozliwosci realizacji
inwestycji: ,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowq instalacji elektrycznej na
potrzeby instalacji PV” (autor opracowania tukasz Zbozien) dla:

1. Budynku Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk

(Czesé nr 1);

2. Budynku Administracyjno-Warsztatowego, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty (Czes¢ nr 2);

3. Domu Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarisk” (Czes¢ nr 3)
Zatqcznik nr 2.1 — Projekt umowy dla Czesci nr 1
Zatgcznik nr 2.2 — Projekt umowy dla Czesci nr 2
Zatgcznik nr 2.3 — Projekt umowy dla Czesci nr 3
Zatqcznik nr 3 — Wzdr formularza ofertowego
Zatqcznik nr 4 — Wzdr oswiadczenia sktadanego na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp
Zatgcznik nr 5 — Wzdér wykazu dostaw
Zatgcznik nr 6 — Wzor oswiadczenia Wykonawcdow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
Zatqcznik nr 7 — Wzor zobowigzania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby wykonania zamowienia
Zatqgcznik nr 8 - Wzdr oswiadczenia sktadanego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego



Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

Wojewddztwo Pomorskie ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk.
e NIP:5833163786

e Regon: 191674836

e Tel.: +48 58 326 87 35

e adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu

e adres strony internetowej Zamawiajgcego: BIP Zamawiajgcego (www.bip.pomorskie.eu),

dalej zwana strong BIP Zamawiajacego.

Adres strony internetowej, na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz
inne dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie
zamowienia.

Adres strony internetowe] prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie, dalej zwana rowniez Platforma lub Platforma
zakupowa. Na wskazanej stronie Platformy zakupowej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia
SWZ oraz inne dokumenty zamdwienia bezposrednio zwigzane z niniejszym postepowaniem

o udzielenie zamdwienia.

lll. Tryb udzielenia zamdwienia.

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art.

275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
1710 ze zm.) — dalej zwana: ustawq Pzp. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

2. Do spraw nieuregulowanych w SWZ majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23

kwietnia 1964 r., Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. oraz ustawy Pzp.

IV. Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa obejmujaca zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych i instalacyjnych dla zadania pn. ,,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z
przebudowsq instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV”.

Zamawiajgcy dokonat podziatu zamdwienia na 3 czesci:

1) Czesé nr 1 dla nastepujgcego obiektu:

Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, Ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk;
2) Czesé nr 2 dla nastepujgcego obiektu:

Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku, Baza Materiatowa w Prabutach, Budynek
Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty;

3) Czes¢ nr 3 dla nastepujgcego obiektu:

Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdansk.

3. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolng liczbe czesci.


mailto:zamowienia@pomorskie.eu
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Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia dla Czesci 1-3 zostat okreslony w niniejszej SWZ,
Programie funkcjonalno-uzytkowym, ktéry stanowi zatacznik nr 1 do SWZ, wzorze umowy, ktéry
stanowi zafacznik nr 2.1 dla Czesci nr 1, nr 2.2 dla Czesci nr 2, nr 2.3 dla Czesci nr 3.
Minimalny, wymagany przez Zamawiajgcego termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz na zamontowane urzgdzenia wynosi 60 miesiecy. Na panele minimalny
okres gwarancji wynosi 10 lat.

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do paneli PV zostaty okreslone w zatgczniku
nr 1 do SWZ, w tym gwarancja na panele PV nie mniejsza niz 10 lat oraz gwarancja utraty
sprawnosci liniowej nie wiecej niz 20% wartosci nominalnej po 25 latach.

Zgodnie z pkt 3.4.2 PFU, stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ ,, Wszystkie montowane panele
muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i o identycznych parametrach” — zapis ten
odnosi sie do paneli zastosowywanych w ramach jednej czesci przedmiotu zamowienia.
Zakres i forma dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze

i zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek, w przypadku zas zaniechania powyzszego skutki z tym
zwigzane obcigzac beda wytacznie Wykonawce. Dane okre$lone w PFU bedg uwazane za
wartosci docelowe, w ktdrych dopuszczalne sg zmiany w ramach uzgodnien z Zamawiajgcym.
W trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca moze dokonaé zmian w projekcie (za
uprzednig pisemna zgoda Zamawiajgcego) pod warunkiem, ze zmiana bedzie zgodna

z wymaganiami przewidzianymi w PFU, bedzie korzystna dla Zamawiajacego, i zostang
osiggniete lepsze parametry lub Wykonawca zaoferuje urzgdzenia o wyzszych parametrach niz
wskazane w projekcie, a wszystko pod warunkiem, ze cena ryczattowa umowy nie ulegnie
Zmianie.

Przedstawione w PFU dane s3 materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia
wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do
przedstawionej dokumentacji pod warunkiem uprzedniej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Wykonawca jest zobowigzany do analizy
koncepcji przedstawionych przez Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan
technicznych i optymalizacji systemu. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych
rozwigzan koncepcyjnych poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych oraz
konstrukcyjnych dla zadan wchodzgcych w sktad kontraktu. Przedmiotowa zmiana wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie 0 zamodwienie wytacznie przez
Wykonawcéw, o ktdrych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
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Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92
ustawy Pzp, tzn. oferty przewidujgcej odmienny sposéb wykonania zamdwienia niz okreslony
W niniejszej SWZ.

We wszystkich zapisach SWZ oraz jej zatgcznikach, w ktérych Zmawiajacy, ze wzgledu na brak
mozliwosci opisania przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob,
odwotuje sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemoéw referencji
technicznych, badz wskazane sg znaki towarowe, patenty, zrédta pochodzenia lub szczegdlne
procesy, ktére charakteryzujg produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym.

W przypadku, gdy w dokumentach, ktére stanowig opis przedmiotu zamdéwienia podano nazwy
materiatow, produktow konkretnych producentéw to nalezy traktowac to jedynie jako
okreslenie pozgdanego standardu i jakosci. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca moze
zaoferowac rownowazne materiaty, produkty o co najmniej takich samych parametrach
technicznych oraz jakosciowych. Przez réwnowaznos¢ produktu rozumie sie zaoferowanie
produktu, ktérego parametry techniczne zastosowanych materiatéw, wydajnosé, trwatos¢ oraz
jako$¢ jest nie gorsza od jakosci produktow opisanych w SWZ.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany wykazaé, ze
oferowane przez niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

W takim przypadku, Wykonawca zatgcza do oferty wykaz rozwigzan réwnowaznych wraz z jego
opisem lub normami.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu
zakupow oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukgcji
elektroniczne;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamodwien na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy
Pzp.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania oferty w postaci katalogéw elektronicznych ani
dotagczania katalogdw elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 93 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zaméwienia
prowadzone jest w PLN.

Podwykonawstwo:

1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy
(podwykonawcom);

2) w zwigzku z realizacjg zamodwienia Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego
wykonania kluczowych zadan zamdwienia,

3) Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (jezeli sg juz znani) nazwy tych
podwykonawcdw,

4) powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia,

5) Wykonawca moze zmieni¢ w trakcie trwania umowy podwykonawcow w zakresie
wskazanym w ofercie - zmiana taka nie moze mie¢ wptywu na realizacje umowy,
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6) w przypadku jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotat sie zgodnie z art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby sie powotywat
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

7) w przypadku braku ptatnosci dla Podwykonawcéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania zaptaty dla Wykonawcy do czasu uregulowania przez niego zobowigzan
finansowych,

8) Woykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe z podwykonawcgy, zgodnie z trescig art. 464
ust. 8 ustawy Pzp zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu zaparafowanego
przez Wykonawce i Podwykonawce projektu tej umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami
do niej. Postanowienie to stosuje sie réwniez do zmiany umowy z podwykonawcg
(aneksu do umowy podwykonawczej).

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Wszelkie czasowe przerwy w dostawie mediéw dopuszczalne sg jedynie po kazdorazowym,
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym terminu ich wytaczenia (energia elektryczna,
woda, c.o. itp.), co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r Kodeks Pracy, oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg czesci zaméwienia, tj. oséb
wykonujacych wszelkie roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w przedmiocie zamdwienia,
o ile, mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,,Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz
pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy rozumie sie wszelkie
roboty ogélnobudowlane, o ktérych mowa w przedmiocie zaméwienia wykonywane
bezposrednio przez pracownikéw pozostajgcych pod nadzorem kierownika budowy.
Czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, ktére Zamawiajgcy wskazuje jako
wymagajgce zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, sg to czynnosci wymagajace nadzoru ze
strony Wykonawcy, z wyjatkiem:

1) czynnosci ktére wymagajg prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,

2) czynnosci, ktére s3 wykonywane bezposrednio i wytacznie przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie okresla zadnych wymagan dotyczgcych zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci kierownika
robdt/budowy. Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane dziatalno$¢ obejmujaca kierowanie
robotami budowlanymi moze wykonywac osoba petnigca samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie. Samodzielng funkcje techniczng w budownictwie mogg wykonywa¢ wytacznie
osoby posiadajace ,,uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane s3
imiennie. W zwigzku z powyzszym do petnienia funkcji kierownika robét/budowy nie jest
wymagane nawigzanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.



28. Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia

na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych roboty

budowlane w trakcie realizacji zaméwienia:

1)

za roboty ogdlnobudowlane rozumie sie prace takie jak: roboty dekarskie, roboty
malarskie, roboty instalacyjne z réoznych dziedzin -wykonywane bezposrednio przez
pracownikéw pozostajgcych pod nadzorem i kierownictwem pracodawcy,

sposéb weryfikacji zatrudnienia osdb, o ktérym mowa w ust. 25 powyzej:
Zamawiajgcy ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spetniania wymagan
okreslonych w Rozdziale IV ust. 25 SWZ. Na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego- nie krétszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozyé:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika — zawierajgcg informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace- w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdw pracownika.

sankcje z tytutu niespetnienia wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osdb na podstawie
stosunku pracy: powiadomienie wlasciwego inspektoratu pracy i zwrécenie sie z prosbg
o przeprowadzenie przez niego kontroli, a takze zastosowanie kar przewidzianych w §29
ust. 1 liti) projektu umowy, ktory stanowi zat. nr 2 do SWZ,

jezeli czynnosci wskazane w pkt) 1 powyzszego ustepu, Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie (jako wiasciciel/wspdtwtasciciel) Zamawiajacy uzna to za spetnienie
warunku zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane

z realizacjg zamowienia,

Wykonawca oswiadczy, iz osoba lub osoby, wykonujgce wszelkie roboty
ogélnobudowlane wynikajgce z przedmiotu zamdwienia wykonywane bezposrednio
przez pracownikéw pozostajgcych pod nadzorem Wykonawcy w trakcie realizacji
zamowienia, sg lub beda zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

Zamawiajgcy informuje, iz w razie jakichkolwiek watpliwosci odnosnie zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy

o prace, uprawniony jest do powiadomienia wtasciwego inspektoratu pracy i zwrdcenia
sie o przeprowadzenie przez niego kontroli,

zatrudnienie oséb, o ktédrych mowa w ust. 23 niniejszego Rozdziatu powinno trwac
nieprzerwanie przez caty okres realizacji przedmiotu zamdwienia.



29. Zamawiajgcy przewiduje rdwniez mozliwos¢ ztozenia oferty po odbyciu przez Wykonawcéw
wizji lokalnej, ktéra rozpocznie sie:

1) dla przedmiotu zamoéwienia dot. Czesci nr 1: w Budynku Pomorskiej Medycznej Szkoty
Policealnej w Stupsku, ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk, zbiérka przed budynkiem dnia
11.07.2023 r., o0 godz. 9:00, przy sekretariacie;

2) dla przedmiotu zaméwienia dot. Czesci nr 2: w Budynku Administracyjno-
Warsztatowym, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty, zbiérka przed budynkiem dnia
10.07.2023 r., o0 godz. 10:00,

3) dla przedmiotu zamoéwienia dot. Czesci nr 3: w Domu Imienia J. Korczaka,
ul. Abrahama 56, 80-307 Gdansk, zbiérka przed budynkiem, dnia 07.07.2023 r., o godz.
10:00.

Udziat Wykonawcéw w wizji lokalnej nie jest obowigzkowy.

30. Wykonawca musi przewidzie¢ zabezpieczenie placu/terenu budowy, prace wykonywa¢ zgodnie
z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej, ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej, bezpieczernstwa i higieny pracy, stosowaé sie do przepisow prawa,
zapewni¢ wtasciwe materiaty i normy zwigzane z wykonaniem zamowienia, zapewni¢ kontrole
jakosci robdt oraz dokumentacji potrzebnej do odbioru robét.

31. Wykonawca jest zobowigzany do analizy rozwigzan przedstawionych w dokumentacji SWZ, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu robét.

32. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedédw lub opuszczen wystepujgcych w dokumentacji SWZ,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek, w przypadku zas zaniechania powyzszego skutki z tym zwigzane obcigzac
bedg wytgcznie Wykonawce.

V. Informacja o przedmiotowych srodkach dowodowych.

Zamawiajacy nie zada ztozenia przez Wykonawce przedmiotowych srodkéw dowodowych.

VI. Termin wykonania zamdéwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby zamdwienie zostato wykonane w terminie do 3 miesiecy od dnia
podpisania umowy — dotyczy wszystkich Czesci zamoéwienia.

VII. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

1. O udzielenie przedmiotowego zamowienia mogg sie ubiegaé wykonawcy, ktorzy nie podlegajg
wykluczeniu.

2. Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamdwienia, na podstawie okolicznosci
wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, ktdre wystgpity w odpowiednim okresie wskazanym
w art. 111 ustawy Pzp, wykonawce:

1) bedacego osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludZmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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5)

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. 22020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekdw, srodkéw spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace
na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust.
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktédrych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spoétki

w spofce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa
w pkt 1);

wobec ktdérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjna

o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskow

o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat
ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zaméwienia publiczne;

jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktécenie konkurencji,

w szczegodlnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoéw, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze przygotowali te
oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;
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jezeli, w przypadkach, o ktédrych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy
z wykonawca do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurencji
moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez wykluczenie wykonawecy z udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby
Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktdére zostaty
przewidziane wzgledem Wykonawcy.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie Wykonawcow o udzielenie zamdwienia Zamawiajacy
zbada, czy nie zachodzg podstawy wykluczenia wobec kazdego z tych Wykonawcow.
Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1,25
ustawy Pzp, jesli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie przestanki wskazane w art. 110
ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci o ktérych mowa w art. 110

ust. 2 ustawy Pzp sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage

i szczegdlne okolicznosci czynu Wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce czynnosci nie sg
wystarczajgce do wykazania rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza Wykonawce.

Zamawiajgcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

VILI. Podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych

rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie

bezpieczenistwa narodowego.

1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego, z niniejszego postepowania Zamawiajgcy wykluczy:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3;
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3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust.
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowaosci jest podmiot wymieniony w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany
na liste lub bedacy taka jednostkag dominujgca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany
na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka,
o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3.

2. Zamawiajacy zweryfikuje Wykonawce pod wzgledem podlegania wykluczeniu, o ktérym mowa
w ust. 1 powyzej miedzy innymi w oparciu o aktualne, ogélnodostepne rejestry publiczne.

VIIL. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

1. O udzielenie przedmiotowego zamowienia mogg sie ubiega¢ Wykonawcy, ktérzy spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajgcy wymaga spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie zdolnosci
technicznej lub zawodowej Wykonawcy:

Wykonawca wykaze, ze posiada wiedze i doswiadczenie, co nalezycie udokumentuje tj. wykaze, ze w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert w niniejszym postepowaniu, a
jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, w tym okresie, wykonat co najmniej dwie dostawy
obejmujgce montaz instalacji fotowoltaicznej na budynku, o mocy szczytowej baterii ogniw
fotowoltaicznych co najmniej 5 kWp kazda. (warunek taki sam dla kazdej czesci)

UWAGA:

a) Wykonawca w celu wykazania spetnienia powyzszego warunku, moze postuzy¢ sie tymi samymi
dostawami dla Czesci 1, 2 i 3.

b) przez dwie dostawy rozumie sie dostawy wykonane na podstawie dwdch réznych umow,

c) Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamodwienia, cato$¢ doswiadczenia wymaganego niniejszym punktem zostata wykazana
przynajmniej przez jednego z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie,

d) jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu polega na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyzszy warunek zostanie

uznany za spetniony, jezeli spetnia go w catosci ten podmiot.
IX. Dokumenty sktadane razem z oferta.

1. Oferta sktadana jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym , w ogdlnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci
w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim
(oprécz wyrazow dotyczacych technologii nie majgcych odzwierciedlenia w jezyku polskim, jak
np. technologia MBB czyli Multi-Busbar). Do przygotowania oferty zaleca sie skorzystanie z
Formularza oferty, stanowigcego zatgcznik Nr 3 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie
korzysta z przygotowanego przez Zamawiajgcego wzoru Formularza oferty, oferta powinna
zawierac wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze.

UWAGA:
Podpis osobisty to nie podpis odreczny.



W przypadku korzystania z podpisu zaufanego, pojedynczy plik wraz z podpisem nie moze by¢
wiekszy niz 10 MB.

Wraz z ofertg nalezy ztozy¢:

1)

2)

oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu

w postepowaniu:

a)

b)

Wykonaweca dofacza do oferty oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie
wskazanym w rozdziale VIl ust. 2 oraz ust. 9 SWZ oraz spetnianiu warunkdéw udziatu w
postepowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VIII ust. 2 SWZ. Oswiadczenie to
stanowi dowdd potwierdzajacy brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, na dzien sktadania ofert, tymczasowo zastepujgcy wymagane
podmiotowe srodki dowodowe, wskazane w rozdziale X SWZ,
Oswiadczenie sktadajg odrebnie:
kazdy sposréd wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
(konsorcjum, spotka cywilna),
W takim przypadku oswiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkdow udziatu w postepowaniu;
podmiot trzeci, na ktérego potencjat powotuje sie wykonawca celem potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. W takim przypadku oswiadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

Wymagana forma:

Oswiadczenie sktadane jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej, podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

petnomocnictwo, w przypadku:

a)

gdy umocowanie osoby sktadajgcej oferte nie wynika z dokumentdéw rejestrowych,
wykonawca, ktéry sktada oferte za posrednictwem petnomocnika, powinien dotgczy¢

do oferty petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy, tj. umocowanie do ztozenia oferty,

w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia
(konsorcjum, spdtka cywilna) wykonawcy zobowigzani sg do ustanowienia petnomocnika.
Dokument petnomocnictwa, z tresci ktorego bedzie wynikato umocowanie do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia tych wykonawcéw albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego
nalezy zatgczy¢ do oferty,

Wymagana forma:

Petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania

Wykonawcy, o ktérym mowa powyzej, przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje sie

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku gdy zostaty sporzadzone jako dokumenty w postaci papierowej i opatrzone

wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,



poswiadczajgce zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieé dokument elektroniczny bedacy kopig elektroniczng
tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajacy zapoznanie sie z tg trescig i jej
zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
dokonuje odpowiednio mocodawca lub notariusz.

3) zobowigzanie podmiotu trzeciego - zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby lub
inny podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajacy, ze stosunek tgczacy Wykonawce
z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz
okreslajacy w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

b) sposdb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

c) czyiw jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Wymagana forma:

Zobowigzanie musi by¢ ztozone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem

osobistym.
W przypadku gdy zobowigzanie zostato sporzgdzone jako dokument w postaci papierowej
i opatrzone wtasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poswiadczajgcym zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamdwienia lub notariusz.

4) oswiadczenie wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia

(wzdr stanowi zatgcznik nr 6 do SWZ)

a) w odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia mogg
polegac na zdolnosciach tych z wykonawcéw, ktérzy wykonajg roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy sg
zobowigzani dotagczy¢ do oferty oswiadczenie, z ktorego wynika, ktore roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

Wymagana forma:

Wykonawcy sktadajg oswiadczenia w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym (Uwaga: podpis osobisty, to nie podpis odreczny) osoby upowaznionej do
reprezentowania wykonawcow zgodnie z dokumentem rejestrowym wtasciwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumentem potwierdzajgcym umocowanie do reprezentowania



Wykonawcy. W przypadku gdy oswiadczenie zostato sporzgdzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone wiasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym (Uwaga: podpis osobisty, to nie podpis odreczny), poswiadczajgcym
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poswiadczenia
zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia lub
notariusz.

5) zastrzezenie tajemnicy przedsiebiorstwa — w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty
sktadane w toku postepowania beda zawieraty tajemnice przedsiebiorstwa, wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, ze nie mogg by¢ one udostepniane, oraz
wykazuje, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wymagana forma:

Dokument musi by¢ ztozony w formie elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem
osobistym osoby upowaznionej do reprezentowania wykonawcow zgodnie z dokumentem
rejestrowym wiasciwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumentem potwierdzajgcym
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca zastrzeze jako
tajemnice przedsiebiorstwa, Zamawiajgcy zaleca ztozy¢ na Platformie zakupowej w odrebnym
pliku opatrzonym nazwag ,, Tajemnica przedsiebiorstwa”.

X. Dokumenty sktadane na wezwanie, podmiotowe srodki dowodowe.

1. Zamawiajacy zada podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, tym samym:

1) zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien ztozenia,
nastepujacych podmiotowych sSrodkéw dowodowych:

a) wykaz dostaw (wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do SWZ) zrealizowanych w
okresie ostatnich 5 lat liczagc wstecz od dnia, w ktérym uptywa termin sktadania ofert w
niniejszym postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotdow, na rzecz ktérych
dostawy zostaty wykonane oraz zatgczenie dowoddw okreslajgcych czy te dostawy zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami sa:

e referencje badz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego
dostawy zostaty wykonane;

e oswiadczenie Wykonawcy, jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego, nie
jest w stanie uzyskac tych dokumentéw.

2) jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze uprzednio podmiotowe $rodki
dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajgcy moze w kazdym czasie wezwacé Wykonawce lub



Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych,
aktualnych na dzien ich ztozenia,

3) Zamawiajacy nie wzywa do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyskac za pomocg bezptatnych i ogdélnodostepnych baz danych, w szczegélnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazat w oswiadczeniu wstepnym dane
umozliwiajgce dostep do tych srodkdw.

2. Zamawiajacy nie zada podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia. Tym samym, Zamawiajacy dokona weryfikacji wytacznie na podstawie
oswiadczenia wstepnego.

3. Podmiotowe srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, jakich moze zgdac
Zamawiajgcy od Wykonawcy, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., sktadane sg zgodnie z przepisami rozporzadzenia
wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

4. Podmiotowe $rodki dowodowe sporzgdzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

XIl. Wymagania dotyczgce wadium.

Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia w niniejszym postepowaniu wadium.

XIl. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych zamawiajacy bedzie
komunikowat sie z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysytania i odbierania korespondencji elektronicznej.

1. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim, w formie elektronicznej, za posrednictwem
Platformy zakupowej.

2. Komunikacja miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny by¢ za posrednictwem Platformy
zakupowej za pomoca formularza , Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”.

3. Zadate przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem Platformy zakupowej poprzez klikniecie przycisku
»Wyslij wiadomos¢ do zamawiajacego” po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$¢ zostata
wystana do Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy dopuszcza, awaryjnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
zamowienia@pomorskie.eu (nie dotyczy sktadania ofert wraz z zatacznikami).

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje elektronicznie za posrednictwem
Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - Zamawiajacy bedzie
zamieszczat na Platformie zakupowe]. Korespondencja, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana elektronicznie za
posrednictwem Platformy zakupowe]j do konkretnego Wykonawcy, na adres mailowy wskazany
w ofercie Wykonawcy.


mailto:zamowienia@pomorskie.eu

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowigzek sprawdzania komunikatéow
i wiadomosci przestanych przez Zamawiajgcego, bezposrednio na Platformie zakupowej oraz na
poczcie elektronicznie — pod adresem wskazanym w ofercie, gdyz system powiadomied moze
ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajgcy wskazuje niezbedne wymagania techniczne umozliwiajace prace na Platformie
zakupowej, tj.:
1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 256 kb/s;
2) przegladarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostepnej wersji,
z wigczong obstugg jezyka Javascript, akceptujgca pliki typu ,,cookies”.
Ponadto Zamawiajacy informuje, ze wystepuje limit objetosci plikdéw lub spakowanych folderéw
w zakresie catej oferty lub wniosku do ilosci 10 plikéw lub spakowanych folderéw (pliki mozna
spakowac programem do archiwizacji np. 7-Zip.) przy maksymalnej wielkosci 150 MB.
Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowe] okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej Platformy pod linkiem w zaktadce ,,Regulamin" oraz
uznaje go za wigzacy,
2) zapoznatistosuje sie do aktualnej Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcja
korzystania z Platformy zakupowej w szczegdlnosci za sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna sie

z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,, Wyslij
wiadomos¢é do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajcego za oferte
handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat
spetniony obowigzek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczace

w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy zakupowej
znajduja sie w zaktadce , Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . Pozostate informacje zawarte na

platformie, a nie dotyczace technicznego z niej korzystania, nie sg wigzgce dla Wykonawcow.
Zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem

0 wyjasnienie tresci SWZ.

Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania ofert.
Jezeli Zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 12, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych Wykonawcow
z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktérym mowa

w ust. 12, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu skfadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktdrych mowa w ust. 13, nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.


https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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17.

Xi

. Tres$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepnia, bez ujawniania zrédta zapytania,
na Platformie zakupowej, w zaktadce prowadzonego postepowania.

W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszg SWZ obowigzujg przepisy ustawy Pzp oraz
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursie.

I. Informacje o sposobie komunikowania sie zamawiajgcego z wykonawcami w inny sposéb niz
przy uzyciu srodkéow komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji
okreslonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.

Zamawiajgcy nie przewiduje komunikowania sie w inny sposdb, niz przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej.

XIV.  Wskazanie osob uprawnionych do komunikowania sie z wykonawcami.

XV
1.

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia odbywa sie przy uzyciu Srodkéw

komunikacji elektronicznej, za posrednictwem Platformy zakupowej.

Osobg uprawniong do komunikowania sie z Wykonawcami jest:

1. Emilia Herstowska — Pracownik Departamentu Zamdwien Publicznych i Administracji Urzedu

Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

2. Michat Sobczak — Pracownik Biura Realizacji Projektéw Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego.

3. Jacek Michatowski - Pracownik Biura Realizacji Projektéw Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego.

. Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni, liczagc od dnia uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia
15.08.2023 r.

. W przypadku, gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania

oferty, o ktdorym mowa ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci sie
jednokrotnie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego
oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

XVI.  Opis sposobu przygotowywania oferty.

Oferta wraz z zatgcznikami musi zostaé sporzgdzona w jezyku polskim, ztozona w postaci
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym
lub podpisem zaufanym pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca po raz pierwszy korzystajacy z Platformy zakupowej, na ktdrej Zamawiajacy
prowadzi niniejsze postepowanie winien odpowiednio wczesniej rozpoczaé proces sktadania
oferty. Nalezy wzig¢ pod uwage czas ztozenia oferty (nawet ze wzgledu na zapoznanie sie



z warunkami technicznymi platformy, czy réznymi innymi trudnosciami technicznymi), tak aby
mie¢ mozliwos¢ ztozenia oferty w wyznaczonym do tego terminie.

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte (na kazdg cze$¢ zamodwienia). Oferty
Wykonawcy, ktdry przedtozy wiecej niz jedng oferte, zostang odrzucone.

Oferte stanowi wypetniony formularz ofertowy (zatgcznik nr 3 do SW2).

Wykonawca sktada oferte wraz z wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami, wskazanymi
w rozdziale IX ust. 12 SWZ.

Do uptywu terminu sktadania ofert Wykonawca moze wycofa¢ oferte. Sposéb postepowania
w przypadku oferty w systemie zostat opisany w Instrukcji korzystania z Platformy.

XVII. Sposob oraz termin skfadania ofert.

10.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte na kazdg z Czesci.

Wykonawca sktada oferte, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej podpisang
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong/osoby upowaznione do
reprezentowania wykonawcy, ktérych to reprezentacja wynika z przepisdw prawa, z danych
ujawnionych we wtasciwym rejestrze lub z innego upowaznienia.

Jezeli w imieniu Wykonawcy dziata osoba, ktérej umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentow rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego wtasciwego rejestru), Wykonawca
dotacza do oferty petnomocnictwo.

W przypadku Wykonawcédw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamodwienia do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo dla pethomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamodwienia publicznego.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Platformy zakupowej.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca zastrzeze jako
tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostaé przekazane w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku. Wykonawca zobowigzany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzezonych
jako tajemnica przedsiebiorstwa wykazac spetnienie przestanek okreslonych w art. 11 ust. 2
ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzezenie przez
Wykonawece tajemnicy przedsiebiorstwa bez uzasadnienia bedzie traktowane przez
Zamawiajgcego jako bezskuteczne, ze wzgledu na zaniechanie przez wykonawce podjecia, przy
dotozeniu nalezytej starannosci, dziatan w celu utrzymania poufnosci objetych klauzulg informaciji
zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

Termin sktadania ofert uptywa w dniu 17.07.2023 r., o godz. 10:00. Decyduje data oraz
doktadny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

Oferta ztozona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykonawca przed uptywem terminu do sktadania ofert moze zmienié lub wycofac oferte

w sposob wskazany w instrukcji Platformy zakupowej.



11. Wykonawca nie moze skutecznie wycofaé oferty ani wprowadzié¢ zmian w tresci oferty po

uptywie terminu skfadania ofert.

XVIIl. Termin otwarcia ofert.

1.

Otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, tj. w dniu
17.07.2023r., o0 godz. 10:30.

Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Zamawiajgcy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamdwienia.

W przypadku awarii Platformy zakupowej (systemu teleinformatycznego), ktéra powoduje brak
mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajacego, otwarcie ofert nastgpi
niezwtocznie po usunieciu awarii. Zamawiajacy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na
stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcéw, ktérych oferty zostaty
otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XIX. Sposdb obliczenia ceny.

1.

Cena przedmiotu zamdwienia powinna uwzgledniac¢ wszystkie elementy zwigzane z prawidtowg
jego realizacja.

. Cena musi uwzglednia¢ wymagania SWZ oraz obejmowac wszystkie koszty jakie poniesie

wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamowienia.

. Cene nalezy poda¢ w PLN i wyliczy¢ na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy,

uwzgledniajgc doswiadczenie i wiedze zawodowg wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdwienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., ktédrych Wykonawca
zamierza udzielic.

. Rozliczenia bedg prowadzone w ztotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Jeden grosz jest najmniejszg jednostka monetarng w systemie pienieznym RP i nie jest mozliwe
wyliczenie ceny koncowej, jesli komponenty ceny (ceny jednostkowe) sg okreslone za pomoca
wielkosci mniejszych niz 1 grosz. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowigce podstawe do
obliczenia ceny oferty, musza by¢ podane z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Jezeli
oferta bedzie zawierata cene i/lub ceny jednostkowe wyrazone jako wielko$ci matematyczne
znajdujace sie na trzecim i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. Zaokraglenia nalezy wykonywa¢é zgodnie z zasadami
matematycznymi (decyduje trzecia cyfra po przecinku, tj. jesli trzecia cyfra miesci sie w przedziale
0-4 obowigzuje zaokraglenie w dét, a jesli sie miesci w przedziale 5-9 obowigzuje zaokraglenie

w gore) i na kazdym etapie obliczen.



. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ stawke VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

W przypadku, gdy o udzielenie zamdwienia ubiegac sie bedg podmioty zagraniczne, ktdre na
podstawie odrebnych przepiséw nie sg zobowigzane do uiszczania podatku VAT, Zamawiajacy dla
pordéwnania ceny ofert ztozonych przez podmioty zagraniczne zobowigzany bedzie doliczy¢ do
ceny takich ofert nalezny podatek VAT, obcigzajgcy Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy na
mocy odrebnych przepisow.

Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli Wykonawca sktada oferte, ktérej wybdr prowadzitby do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawq z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug, dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajgcy
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby
obowigzek rozliczyc.

. W ztozonej ofercie, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego, bez
kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XX. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

1.

2.
1)

Wszystkie oferty niepodlegajgce odrzuceniu oceniane bedg na podstawie nastepujgcych

kryteridw:
Kryterium Waga %
Cena brutto wykonania zamowienia (Pka) 80 %

Termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne 20 %
0

oraz zamontowane urzadzenia (Pk2)

Przy czym [1%=1pkt].

Sposdb przyznawania punktow:
dla kryterium: ,Cena” (Pki):
Sposob obliczenia:

Pxa=[Cn/ Cr x 80 %] x 100

Px1 —ilos¢ punktow dla kryterium
Cn — najnizsza oferowana cena
Cr —cena oferty rozpatrywanej




2) dla kryterium: “Termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz
zamontowane urzadzenia ” (Pg2):
W kryterium ,,termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia ” Zamawiajacy przyzna nastepujgca punktacje:
a) zaoferowanie przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia minimalnej - czyli na okres 60 miesiecy — oferta
otrzyma 0 pkt;
b) zaoferowanie przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenie ponad wymagane minimum, tj. na okres 72
miesiecy (dodatkowo 12 miesiecy) — oferta otrzyma 10 pkt;

c) zaoferowanie przez Wykonawce okresu gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i
instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia ponad wymagane minimum, tj. na okres 84
miesiecy (dodatkowo 24 miesigce) — oferta otrzyma 20 pkt.

Przy czym przez:

»Termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia”
nalezy rozumiec¢ oferowany przez Wykonawce okres, liczcony w miesigcach, obejmujgcy: gwarancje
jakosci wykonanych robdét budowlanych i instalacyjnych, rekojmie oraz gwarancje na zamontowane
urzgdzenia, niezaleznie od krotszego okresu gwarancji jakiego udziela ich producent, w ktérym
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zgdania od gwaranta nieodptatnego usuniecia wad lub
usterek, lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin ten liczony jest od daty odbioru koricowego
obiektu. W przypadku, gdy producent na zamontowane urzqgdzenia oferuje dtuzszy termin gwarancji
niz zaoferowany przez Wykonawce, wéwczas obowiqzuje termin gwarancji zaoferowany przez
producenta urzqdzenia.

Minimalny, wymagany przez Zamawiajgcego termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia wynosi 60 miesiecy. Wykonawca w formularzu
ofertowym (zatacznik nr 3 do SWZ) wpisuje oferowany termin gwarancji.

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy zadnego z ww. terminu, Zamawiajgcy
przyjmie, ze Wykonawca oferuje minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia tj. 60 miesiecy i otrzyma 0 punktow.

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy kilka lub wszystkie terminy, Zamawiajgcy
przyjmie, ze Wykonawca oferuje minimalny/wymagany w SIWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia tj. 60 miesiecy i otrzyma 0 punktow.

UWAGA!

Zgodnie z zapisami §21 wzoru umowy niezaleznie od udzielonej gwarancji na roboty budowlane

i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia, Wykonawca udziela gwarancji na instalacje
fotowoltaiczng- w tym panele (moduty) fotowoltaiczne, zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w zatgczniku nr 1 do umowy, czyli gwarancja na instalacje fotowoltaiczng wynosi nie mniej niz 10
lat.



3. Sposdb obliczenia catkowitej liczby punktow:
P =Pk + P2
P — catkowita liczba punktéw dla rozpatrywanej oferty
Pk1 — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,,Cena”
Pk2 — liczba punktéw uzyskanych w kryterium ,, Termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia”

4. Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SWZ, powinien w cenie
brutto ujg¢ wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i petnego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, uwzgledni¢ inne podatki i optaty. Cena musi by¢ podana w ztotych polskich
z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Cena nie ulega wzrostowi przez okres waznosci
oferty (zwigzania ofertg) oraz okres realizacji (wykonania) zamdwienia. Wykonawca zobowigzany
jest do wypetnienia formularza ofertowego i okreslenia w nim ceny brutto.

5. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra uzyska najwyzszg liczbe punktow,

W celu obliczenia punktédw wyniki poszczegdlnych dziatarh matematycznych beda zaokraglane
do dwdch miejsc po przecinku lub z wiekszg doktadnoscig, jesli przy zastosowaniu wymienionego
zaokraglenia nie wystepuje rdznica w ilosci przyznanych punktow.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonych ofert.

7. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej,

8. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) oczywiste omytki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z dokumentami zaméwienia, niepowodujgce
istotnych zmian w tresci oferty,

- niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 3) Zamawiajgcy wyznacza wykonawcy odpowiedni termin
na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki lub zakwestionowanie jej poprawienia.

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na poprawienie omyfki.

9. Podstawy odrzucenia oferty zostaty okreslone w art.226 ustawy Pzp.

10. Jezeli nie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy bedzie
postepowat w sposdb przewidziany w art. 248 ustawy Pzp.

XXl.Informacje o formalnosciach, jakie musza zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Zamawiajgcy poinformuje wykonawce, ktoremu zostanie udzielone zamdéwienie, o miejscu
i terminie zawarcia umowy.

2. lezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajgcy bedzie zgdat przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego kopii
umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow, oraz petnomocnictwa do zawarcia umowy



w sprawie zamdwienia publicznego, jezeli petnomocnictwo to nie wynika z tresci tej umowy lub
dokumentdéw zataczonych do oferty.

3. Wykonawca ztozy w dniu podpisania umowy, aktualne na dzien sktadania, oSwiadczenie,
mowigce o tym, ze nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, wzér takiego oswiadczenia stanowi
zatgcznik nr 8 do SWZ.

XXIl. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktdre zostang
wprowadzone do umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamodwienia publicznego zawiera zatgcznik nr 2 do
SWZ.

2. Ztozenie oferty jest jednoznaczne z akceptacjg przez wykonawce projektowanych postanowien
umowy.

3. Zgodnie z art. 97 ustawy PZP Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

XXIll. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, dalej zwanego zabezpieczeniem,

w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (ceny brutto).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) w pienigdzu;

2) w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) w gwarancjach bankowych;

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku w banku PKO Bank Polski S.A.
numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098, z podaniem tytutu zabezpieczenia: Montaz
instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji

PV, najpdzniej w dniu zawarcia umowy. Datg wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest data uznania rachunku Zamawiajgcego przy czym nalezy pamietaé, ze zabezpieczenie
jest wniesione nalezycie w dniu i o godzinie obcigzenia rachunku Zamawiajacego, a nie w dniu i o
godzinie dokonania przelewu przez Wykonawce.



6. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formach innych niz pieniezna dokument zabezpieczenia
nalezy przed zawarciem umowy dostarczyé Zamawiajagcemu w celu zaakceptowania jego tresci.

7. W przypadku wyboru przez Wykonawce gwarancji lub poreczenia jako formy wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poreczenie lub gwarancja winny zawierac
nastepujace elementy:

1) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiajgcego (Wojewddztwo Pomorskie) jako
beneficjenta poreczenia lub gwarancji, wskazanie Gwaranta (podmiotu udzielajgcego
poreczenia lub gwarancji) wraz z ich siedzibami,

2) wskazanie umowy, na ktérej zabezpieczenie nalezytego wykonania udzielone zostato
poreczenie lub gwarancja,

3) wskazanie sumy gwarancji,

4) wskazanie terminu waznosci poreczenia lub gwarangji,

5) nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego do petnej kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

8. Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Pozostate 30% zabezpieczenia zamawiajacy
zwrdci wykonawcy w terminie nie pdzniejszym niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji oraz
rekojmi za wady.

9. Szczegbétowe warunki i wymagania co do zabezpieczenia sg okreslone w projekcie umowy,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do SWZ.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone po potrgceniu przez
Zamawiajgcego ewentualnych zobowigzan Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

XXIV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505—
590).

XXV. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiajacego w toku postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego
z siedzibg przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdansk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail:
zamowienia@pomorskie.eu

2. W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosze kontaktowac sie
z Inspektorem Ochrony Danych (I0D): e-mail: iod@pomorskie.eu



mailto:zamowienia@pomorskie.eu
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10.
11.

12.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania

i udzieleniu zamoéwienia, prowadzenia dokumentacji ksiegowo-podatkowej, archiwizacji danych,

dochodzenia roszczen lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa przetwarzania danych osobowych jest:

1) ustawa z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych;

2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
— przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze.

Odbiorca lub kategorie odbiorcéow: podmioty upowaznione na podstawie zawartych uméw

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowigzujgcych przepisdw prawa, w szczegdlnosci osoby

lub podmioty, ktérym zostanie udostepniona dokumentacja postepowania na podstawie art. 18

oraz art. 74-76 ustawy Pzp. Zasada jawnosci ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych,

z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczegdlna kategoria danych).

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu

przetwarzania oraz przez okres wynikajgcy z przepiséw w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwéw zaktadowych, w szczegdlnosci zgodnie z art.78 ust.1 i 4 Pzp przez okres 4 lat od dnia
zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli okres obowigzywania umowy

w sprawie zamdwienia publicznego przekracza 4 lata — przez caty okres obowigzywania umowy.

Posiada Pani/Pan prawo:

1) zadania dostepu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowigzku, wymagatoby
niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, zadaé od
osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakoficzonego postepowania o udzielenie zamdwienia;

2) zadania sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp
wykonanie tego obowigzku nie moze naruszac integralnosci protokotu postepowania oraz
jego zatgcznikow;

3) usuniecia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie sg juz niezbedne do celéw,

w ktérych zostaty zebrane, lub w inny sposdb przetwarzane;

4) zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP
wykonanie tego obowigzku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Przystuguje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzedu Ochrony

Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym réwniez profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach PZP,

zwigzanych z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia; konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajg z PZP.

Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym

wynikajgcym z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang



Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio
pozyska od wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej
jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.



Zatacznik nr 2.1 do SWz
DAZ-Z.272.50.2023

PROJEKT

UMOWA NI ...coevvccinnnnenenernenene

zawarta w dniu .......cc........ 2023 r. w Gdansku, pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, z siedzibg w Gdarnsku 80-810, przy ul. Okopowej 21/27, NIP: 583-31-63-786,
REGON: 191674836,

reprezentowanym przez:

Wiestawa Byczkowskiego — wicemarszatka Wojewddztwa Pomorskiego
Alicje Stefanowska - kierownika Biura Realizacji Projektéw dziatajacg na podstawie petnomocnictwa
udzielonego Uchwatg nr 278/33/19 Zarzgdu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2019r. w
sprawie udzielenia petnomocnictwa pracownikom Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wojewddztwa

zwanym w dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (
Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej takze , ustawg Pzp”], —na podstawie postepowania
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp o numerze
referencyjnym: DAZ.272.50.2023, p.n. Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV.

§1
Definicje
1. Pojeciaizwroty niezdefiniowane w tresci niniejszej umowy nalezy interpretowac nastepujgco:

1) Etap — czes¢ robot budowlanych, lub prac projektowych, ktéra moze by¢ odebrana i optacona przez
Zamawiajacego na podstawie odrebnego protokotu odbioru, okreslona w harmonogramie;

2) Dokumenty ubezpieczenia — s to ogdlne warunki ubezpieczenia, klauzule dodatkowe do ogdlnych
warunkow ubezpieczenia, polisy, zawierajgce zasady dotyczgce ubezpieczenia i potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia;

3) Dokumentacja — oznacza wszelkg dokumentacje, ktorg Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na mocy
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci, lecz nie wytacznie Dokumentacje projektowg, Projekt
powykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

4) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy (czyli zbidr
dokumentéw obejmujgcych: pozwolenie na budowe (o ile bedzie wymagane) z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby opisy
i rysunki stuzgce realizacji obiektu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

5) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi
do realizacji robdt (w razie potrzeby uzupetniony szczegétowymi projektami) wraz z opisem
zawierajgcym okres$lenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdt, wraz z uzyskaniem wszelkich
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wymaganych prawem pozwolen i zgdd oraz uzgodnien branzowych. Dokumentacja projektowa musi
obejmowac zakres ujety w stosownym rozporzadzeniu oraz zosta¢ sporzadzona na podstawie
obowigzujacych norm i przepisdw. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Na dokumentacje projektowa sktadajg
sie opisy techniczne, obliczenia, rysunki oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia tzw. branzowe
Harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci lub Harmonogram — oznacza aktualny harmonogram
rzeczowo-finansowy,

Inspektor Nadzoru — oznacza wtasciwego dla danej branzy inspektora nadzoru inwestorskiego;

Oferta Wykonawcy — jest to oferta ztozona przez Wykonawce w przetargu nieograniczonym
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;

Prace — sg to zaréwno prace projektowe z czynno$ciami towarzyszacymi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
umowy, jak i wykonanie robét budowlanych wedtug dokumentacji Wykonawcy;

Programy funkcjonalno-uzytkowe (PFU) — opracowania pod tym tytutem, stanowigce opis przedmiotu
umowy, stanowigce zatgcznik nr 1

Projekt — projekt pod nazwg ,,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji
elektrycznej na potrzeby instalacji PV: Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku,
ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk”;

Préby koncowe — proby niezbedne dla przeprowadzenia odbioru koricowego robét i poprzedzajgce ten
odbior;

Roboty/Roboty budowlane — roboty budowlane okreslone w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, STWIOR, PFU;

Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) — oznacza specyfikacje warunkéw zamdwienia, o ktoérej
mowa w art. 281 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ktérego przedmiotem
jest: ,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby
instalacji PV: Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, ul. Battycka 29, 76-200
Stupsk”, stanowigcy zatgcznik nr 4

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) — s to opracowania, o ktérych mowa w §
12 ,13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Umowa — oznacza niniejszg umowe

Uzytkownik — jednostka zarzadzajgca danym obiektem;

Zamawiajacy — oznacza rowniez wystepujgcego w imieniu Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru;

Obiekt — oznacza budynek wymieniony w § 2 ust 1, ktérego dotycza prace, bedgce przedmiotem
niniejszej Umowy;

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 13333 ze
zm.).

2. Pojecia niezdefiniowane w ust. 1 nalezy interpretowac zgodnie z przepisami aktéw prawnych przywotanych

w § 1 umowy.

§2
Zakres Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych dla

Projektu: ,,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na

potrzeby instalacji PV: Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, ul. Battycka 29, 76-
200 Stupsk”
2. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1)

opracowanie Harmonogramu realizacji zamdwienia i ptatnosci;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych;

uzyskanie opinii, sprawdzen, uzgodniern i zatwierdzen Dokumentacji projektowej wymaganych
przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbednych
uzgodnien z Zamawiajacym, Uzytkownikiem (jednostka zarzadzajaca danym Obiektem) oraz innymi
niezbednymi podmiotami w tym w szczegdlnosci z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-
higienicznych, bhp, ochrony $rodowiska, i innych wymaganych przepisami szczegélnymi,

uzyskanie wszelkich innych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen, pozwolen, zezwolen
niezbednych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego zakoriczenie
robot, spetniajacej art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) zwanej dalej ustawa Prawo budowlane;

zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie Prawo
budowlane;

wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych wedtug Dokumentacji projektowej i zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

wykonanie Dokumentacji i Inwentaryzacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach w wersji papierowe;j
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych proéb, badan, odbiorow;

sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku w sprawie pozwolenia na budowe lub jedli nie bedzie
wymagane zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdt budowlanych oraz uzyskania
ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego zakonczenie robdt spetfniajacego
art.54 i 55 ustawy Prawo budowlane;

sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz innych
dokumentéw, w tym zezwolen, pozwolen, dopuszczen itp. wymaganych przepisami prawa niezbednych
do zakonczenia robdt budowlanych na obiekcie;

opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i konserwacji wykonanych instalacji i zainstalowanych
w obiektach urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Uzytkownika;

zapewnienie przez caty okres gwarancji oraz po uptywie okresu gwarancji przez okres wskazany w
Ofercie Wykonawcy zainstalowanych urzadzen nieodptatnego serwisu obejmujgcego konserwacje oraz
wszelkie czynnosci niezbedne dla utrzymania urzadzen w sprawnosci techniczne;j.

Szczegotowy zakres Prac oraz sposéb ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty stanowigce integralng

czes¢ niniejszej umowy:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z oceng stanu technicznego i mozliwosci realizacji inwestycji:
»Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby
instalacji PV:

1. Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, Ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk
2. Budynek Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty
3. Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarnsk”
Pracownia Architektoniczna A-1 ul. Swietojariska 9, 81-368 Gdynia autor opracowania tukasz
Zbozien
2) SWZ bedacy zatacznikiem nr 4 do umowy.

Zakres i forma Dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

§3
Sposdb przekazania i odbior dokumentacji
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Dokumentacje projektowa oraz STWIiOR nalezy opracowac z uwzglednieniem koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe lub jesli nie bedzie konieczne zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych, odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, spetniajagcych wymagania ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), z
uwzglednieniem etapéw umozliwiajgcych odbiory poszczegdlnych robdt na obiekcie w miare ich realizacji.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Etapy, o ktérych mowa w ust. 1 okresla Harmonogram realizacji zamowienia i ptatnosci.

Dokumentacja bedzie wykonana przez wykwalifikowane osoby, (jedna osoba moze taczy¢ funkcje kilku
projektantéw )tj.:

1) jedng osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje projektanta branzy elektrycznej, posiadajgcg uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy)
Opracowania, zostang dostarczone Zamawiajgcemu w wersji papierowej w nastepujacej ilosci:
1) projekty budowlane i wykonawcze —w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego projektu;
2) dokumentacja powykonawcza — w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego opracowania;
3) pozostate dokumenty lub opracowania, o ktérych mowa w niniejszej umowie — w dwadch
jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego z nich.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania, o ktérych mowa w ust. 4 takze w wersji elektroniczne;j.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w jednym egzemplarzu na ptycie CD w formacie .pdf.
Natomiast pozostatg dokumentacje w jednym egzemplarzu na ptycie CD w wersji elektronicznej edytowalnej
w formacie .doc dla opisow technicznych i .dwg dla rysunkéw oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w
formacie PDF.
Dokumentacja projektowa i STWIOR bedg sporzadzone z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepisOw prawa, wedtug stanu prawnego na dzien przedtozenia dokumentacji do odbioru. Jezeli po tym
terminie, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym rowniez w okresie gwarancji lub rekojmi, zostang
zmienione przepisy prawa majgce wptyw na rozwigzania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWIOR,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaktualizowania Dokumentacji lub STWIOR zgodnie z wymogami
znowelizowanych przepisow.
Dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 2 umowy beda przedmiotem uzgodnierr z Zamawiajgcym
oraz Uzytkownikiem i wymagajg akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa uzgadnia¢ samodzielnie dokumentdw, o ktédrych mowa w ust. 7, z Uzytkownikiem
bez wiedzy i akceptacji Zamawiajgcego.
Zadna czes¢ robdt budowlanych nie zostanie uznana za wykonang, dopdki odpowiednia cze$¢ Dokumentacji
projektowe] i STWIOR nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.
Akceptacja Zamawiajacego jakiejkolwiek Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie wytacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nienalezyte opracowanie tej dokumentacji oraz wykonanie robdt
budowlanych, jak réwniez za wady w nich ujawnione. Wykonawca bedzie przedktadat do odbioru
dokumentacje projektowg i STWIOR, zgodnie z Harmonogramem realizacji zamodwienia i ptatnosci.
Odbidr Dokumentacji nastepowac bedzie kazdorazowo protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie Strony.
W razie braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiér nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 10 dni o$wiadczy, czy przyjmuje Dokumentacje przedtozong do odbioru, czy tez zagda
dokonania jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bez
prawa Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu. Zamawiajacy moze wstrzymac sie
z odbiorem Dokumentacji do czasu jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia przez Wykonawce zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy po zmianie, uzupetnieniu lub poprawieniu
Dokumentacja nadal nie jest wykonana prawidtowo lub tez Wykonawca nie dokona zmian, uzupetnienia lub
poprawienia Dokumentacji w wyznaczonym terminie.

Jezeli Wykonawca stwierdzi koniecznos¢ zmiany Dokumentacji uprzednio przedtozonej do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu, powinien o tym niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajagcego a nastepnie przedfozy¢
Zamawiajacemu zmieniong Dokumentacje, zgodnie z procedurg okreslong w niniejszym paragrafie.

§4
Przeniesienie praw
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, nie beda naruszaé¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osdb, z ktérymi bedzie wspdtpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz na wykonywanie
autorskich praw majatkowych, w tym do rozporzadzania i korzystania ze zmienionych utworow.

3) do dnia przeniesienia autorskich praw majgtkowych bedzie wykonywat autorskie prawa majatkowe
i osobiste wytacznie dla celow realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych.

W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do Przedmiotu umowy sporzadzonego przez Wykonawce
w wyniku realizacji umowy w szczegdlnosci w odniesieniu do Dokumentacji na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) druku, sporzadzania kserokopii, fotografowania jej egzemplarzy;

2) udostepniania podmiotom ubiegajgcym sie o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie roboét
budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej, jako zatacznikdw do specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie ukonczy catosci lub czesci robét okreslonych
W niniejszej umowie;

3) udostepniania opracowania w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej podmiotom ubiegajgcym
sie o realizacje remontow lub robdt budowlanych po odbiorze ostatecznym oraz do jej publikacji na
stronach internetowych, o ile bedzie taka potrzeba;

4) udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych lub na potrzeby
kontroli;

5) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenia i przechowywania w sieci
komputerowe;j

6) wprowadzania zmian, uzupetnien, wykonywania nowych opracowan.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji obejmuje tez prawa do zezwolenia

na wykonywanie autorskich majatkowych praw zaleznych bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia

z tego tytutu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

Przejscie praw, o ktérych mowa w ust. 1-3 nastepuje kazdorazowo z chwilg podpisania protokotu odbioru

danej czesci Przedmiotu umowy.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych do Przedmiotu umowy nastepuje w sposdb bezterminowy

i nieograniczony terytorialnie, Zamawiajgcemu przystuguje rdwniez prawo przeniesienia nabytych praw

autorskich majgtkowych do jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy na podmioty trzecie w catosci lub czesci.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z Przedmiotu umowy nalezy do wytgcznej kompetencji

Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy bedzie chciat
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wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajacego,
wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do korzystania i rozporzadzania
prawami do Przedmiotu umowy na tych polach bez jakichkolwiek ograniczen. Strony oswiadczajg, iz
wynagrodzenie okreslone w § 27 niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy,
takze, co do przysztych pdl eksploatacji.

W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w §4 ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do Zzadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 27 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub zwtoki w udzieleniu zgody,
Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do zadania wydania przez wtasciwy sad orzeczenia zastepujgcego
oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu szkéd jakie
moze ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej Umowy,
bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych
przez Wykonawce, rozumianych w szczegdlnosci, jako szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci
w razie skierowania przeciwko Zamawiajacemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia
praw autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualnej.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzeciag powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do badz
jej fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie
dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajacego z udziatu
w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajgcego od Zamawiajgcego
okreslone $wiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajcego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

§5
Nadzor autorski

W ramach wykonania niniejszej umowy oraz okreslonego w niej wynagrodzenia, o ktérym mowa w §27
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié nadzor autorski autora Dokumentacji projektowej nad realizowanymi
robotami budowlanymi, w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

Jezeli strony stwierdza konieczno$¢ dokonania zmian, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub aktualizacji
Dokumentacji projektowej i STWIOR, bedg one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

§6
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: .......ccooieeeeirieiniireccrce e

Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub

odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych

przepisOw prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy).

2.
3.

Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia przeszkdd niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnié¢ na swdj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w
§6 ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb bedg posiadac uprawnienia budowlane zgodne z wymaganiami
postawionymi w niniejszym paragrafie

Ustanowienie zastepstwa kierownika budowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy, ze wskazaniem
nazwiska zastepcy , uprawnien budowlanych i doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.



6. Zmiana dokonana w sposdb okreslony w niniejszym paragrafie wymaga aneksu do umowy.

. Jedna osoba moze taczy¢ funkcje o ktérych mowa w ust. 1 i ust.2

§7

Inspektor Nadzoru
. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. O osobie
Inspektora Nadzoru oraz branzowych Inspektoréw Nadzoru i osobach upowaznionych w Imieniu
Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce niezwtocznie po wyborze
Inspektora Nadzoru.
. W przypadku sporu ustala sie kolejnos¢ waznosci decyzji, w zaleznosci od podejmujgcego:

1) Inspektor Nadzoru.

2) osoba upowazniona w Imieniu Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawca.
Inspektor Nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Inspektorzy Nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy wigzacych polecen zwigzanych, z jakoscig i
iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania robét.
Inspektorzy Nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa, ani uprawnienia do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego jakichkolwiek decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza okreslone w umowie
wynagrodzenie Wykonawcy i powodujgcych jego zwiekszenie oraz samodzielnych decyzji zmieniajacych
technologie robot przyjete w dokumentacji projektowej, jak réwniez decyzji zmieniajgcych w jakikolwiek
sposob zakres Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci terminu realizacji Robét.

6. Zamawiajacy nie dokona zapfaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem §7 ust. 5.

. Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o zmianie Inspektora Nadzoru oraz ktdregokolwiek
z Inspektoréw Nadzoru.

. W przypadku nie ustanowienia przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru postanowienia umowy jego
dotyczace stosuje sie odpowiednio do Zamawiajacego.

§8
Przekazywanie informacji
. Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, zgtoszenia, zatwierdzenia, zgody, zgdania, potwierdzenia i inne
istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazuja sobie pisemnie za potwierdzeniem
odbioru.
. Jezeli w umowie nie postanowiono inaczej Wykonawca przekazuje dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 1
za posrednictwem Inspektora Nadzoru.
. Wszelkie uzgodnienia z Uzytkownikiem wymagane niniejszg umowg odbywajg sie za wiedza i akceptacja
Zamawiajacego z upowaznionymi przedstawicielami Uzytkownika, ktorych Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
na pismie.

§9
Narady koordynacyjne

Na wniosek Wykonawcy lub z wtasnej inicjatywy Zamawiajgcy moze zorganizowac narady koordynacyjne
z udziatem Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego w celu omodwienia biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdt. Udziat Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest
obowigzkowy.
Narady beda protokotowane, a kopie protokotu zostang doreczone wszystkim osobom biorgcym udziat
w spotkaniu.

§10
Obowiazki Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, urzadzen



i sprzetu, zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

prawa, zaleceniami Inspektora Nadzoru Ilub Zamawiajacego, normami wskazanymi w Programie

funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej oraz przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
jak réwniez do usuniecia wad, ktére ujawnig sie w Przedmiocie umowy w okresie wykonywania robét, rekojmi

i gwarancji.

. W szczegolnosci Wykonawca odpowiada za:

1) wtasciwe i terminowe wykonanie Prac;

2) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
Przedmiotu umowy oraz przeznaczenia obiektu;

3) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oséb i mienia przebywajgcych na terenie budowy
oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno-techniczne;

4) zabezpieczenie sSrodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych przed niekorzystnym wptywem
wykonywanych robdt, w szczegdlnosci dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci wyniktych z hatasu,
zanieczyszczen i innych dziatan.

. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkéd wynikajacych z prowadzonych Robot.

4. Wykonawca zapewni kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do wykonania

robot.
. Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan bhp i ppoz. przy wykonywaniu Robat.

6. Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1) zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy, z uwzglednieniem wymogow okreslonych
w § 14 Umowy;

2) przerwania robot na zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych Robdt przed
ich zniszczeniem;

3) zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbiordow, uczestniczenia w czynnosciach odbioru izapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad;

4) dostarczenia i prowadzenia dziennika budowy;

5) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy;

6) uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przylegtego, najpdzniej do dnia odbioru koricowego;

7) pozyskania wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

8) wykonania innych prac i czynnosci wymienionych w umowie;

9) dofaczenia oswiadczenia do opracowan, ze sg one wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami i ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢;

10) udzielania Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych odpowiedzi na etapie opracowywania Dokumentacji
projektowej dla obiektu oraz w trakcie wykonywania Robdt budowlanych;

11) protokolarnego przejecia terenu budowy;

12) opracowania i przedtozenia do akceptacji przez Zamawiajacego:

a) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — STWIOR, w terminie 7 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) wykonania Przedmiotu umowy - w okresie 7 dni od
dnia zawarcia umowy, ukazujgcego postep wszystkich rodzajow prac oraz do przechowywania kopii
tego harmonogramu na terenie budowy; przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do jego biezgcej
aktualizacji, przed wystawieniem faktur czesciowych i kazdorazowego uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru na dokonanie jego aktualizacji,

13) zawarcia stosownych umoéw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy, do czasu trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie posiadat stosowne umowy z dostawcami medidw, wéwczas na
czas trwania budowy, do chwili podpisania protokotu odbioru koricowego robét Wykonawca bedzie
pokrywat wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem tych mediow;



14) zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robét z zachowaniem nalezytej starannosci, w
tym zachowania porzadku na terenie robdt oraz utrzymywania w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych
z terenu budowy na ulice;

15) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2013r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.Prawo ochrony srodowiska( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

16) uzyskania niezbednych uzgodnien z gestorami sieci i mediéw oraz uzyskania wymaganych opinii,
sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dla przedmiotu umowy, wymaganych przepisami prawa;

17) prowadzenia robdt rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401);

18) ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdd
i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét;

19) uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestéw, gwarancji, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatéw budowlanych uzytych przez Wykonawce podczas robot oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru korncowego; przeprowadzania przeglagdéw oraz
serwisowania uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestow, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatow budowlanych uzytych przez Wykonawce;

20) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 15 dni przed uptywem okresu
gwarancji za wady.

7. Wykonawca w razie koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych zobowigzuje sie do
uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego na wykonanie takich
robdt zamiennych lub dodatkowych (przedmiotowa zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy).
W takiej sytuacji Wykonawca sporzadzi protokédt koniecznosci. Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe
przy tgcznym spetnieniu jednego z warunkow okreslonych w pkt. 1 i warunku pkt. 2 ponizej:

1) w sytuacji zaistnienia:

a) obiektywnej niemozliwosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg projektowy, spowodowanej
warunkami technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robét budowlanych, miedzy
innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych
wiekiem budynku,

b) mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatéow w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, Ze nowe rozwigzania beda korzystne dla
Zamawiajacego,

2) gdy nie wptynie na zmiane wysokosci umdowionego wynagrodzenia ryczattowego oraz nie wydtuzy czasu
realizacji zadania.

8. Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wykonane z naruszeniem ust. 7 zostang wykonane na koszt i

ryzyko Wykonawcy, ktéremu z tego tytutu nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
0s6b, wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. 0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, tj, osdb wykonujgcych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy o ile
mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem”.

Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy rozumie sie wszelkie roboty

ogélnobudowlane, o ktérych mowa w przedmiocie zamdéwienia wykonywane bezposrednio przez



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

1.

pracownikéw pozostajgcych pod nadzorem kierownika budowy.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 9 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca bedzie
Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspdtwtasciciel) Zamawiajagcy uzna to za spetnienie warunku
zatrudnienia na umowe o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia.
Wykonawca oswiadcza, iz osoba lub osoby, wykonujace wszelkie roboty ogdlnobudowlane, wynikajace z
przedmiotu zamowienia, wykonywane bezposrednio pod nadzorem kierownika budowy w trakcie realizacji
zamowienia, o ktédrych mowa w ust. 9 sg lub beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktdrym mowa w ust. 9. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci
prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogoéw i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego,

4) innych dokumentéw,

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Zamawiajacy informuje, iz w razie jakichkolwiek watpliwosci odnos$nie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce osdéb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, uprawniony jest do
powiadomienia wtasciwego inspektora pracy i zwrdcenia sie 0 przeprowadzenie przez niego kontroli.
Zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres realizacji danej
Czynnosci.

Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie sankcji z tytutu niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 9 do 15,
zostaty uregulowane w § 29.

8§11
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) udostepnienia Wykonawcy dokumentacji opisujgcej Przedmiot umowy i innych dokumentéw
dotyczacych Obiektu w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej;

2) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie zatatwiania
wszelkich spraw administracyjnych zwigzanych z Przedmiotem umowy;

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

4) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza robdot, w tym w szczegdlnosci wskazania czesci terenu
na zapleczu obiektu z przeznaczeniem na sktadowanie materiatéw;

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

6) dokonywania odbioréw;



7) zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu umowy;

8) wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.

. Zamawiajacy ma prawo wgladu i zgtaszania swoich uwag odnosnie Dokumentacji projektowej na kazdym
etapie ich opracowywania, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednid.

§12
Termin wykonania

Prace okreslone niniejszg umowa zostang wykonane w terminach okreslonych w Harmonogramie jednak nie
pozniej niz w terminie 3 miesigce od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .....ccccecvvevreernne.

. Wykonawca ukonczy kazdy wymieniony w Harmonogramie etap Prac, wiacznie z zaliczeniem préb
koncowych, jezeli s3 wymagane dla danego etapu we wskazanym w Harmonogramie terminie.

. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa Prac, jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania Prac lub ich czesci, ich tempo,
zdaniem Zamawiajgcego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy. Koszty zwigzane
z podjetymi na polecenie Zamawiajgcego dziataniami obcigzg w catosci wytgcznie Wykonawce.

§13
Sita wyisza
. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, przedtuzy termin realizacji umowy z powodu wystgpienia sity wyzszej,
przy czym za site wyzszg przyjmuje sie:
a) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmujgcym réwniez plac budowy, wystgpienie aktow
terroryzmu;
b) strajk, z wytagczeniem wewnetrznego strajku u Wykonawcy, majacy wptyw na realizacje Przedmiotu
umowy;
c) katastrofy zywiotowe, w szczegdlnosci: huragany, trzesienia ziemi, powddz.
d) wprowadzenie stanu epidemii.
. Jezeli jedna ze Stron uzna, ze wystgpity jakiekolwiek okolicznosci majgce znamiona sity wyzszej, ktére mogg
mie¢ wptyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan, powiadomi o tym niezwtocznie drugg strone w formie
pisemnej, okreslajgc charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.
. Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzar wynikajacych z niniejszej Umowy
w takiej mierze, w jakiej ich wykonanie jest uniemozliwione sitg wyzsza.
. W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strony beda zwolnione z obowigzku zaptaty ewentualnych kar
umownych za opdznienie lub zwtoke przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, ze kary te byty nalezne juz
przed zaistnieniem sity wyzszej lub obowigzek ich zaptaty powstat niezaleznie od wystgpienia sity wyzszej.

8§14
Teren budowy
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie ustalonym przez Strony i
umozliwiajgcym wykonanie Robét w terminach zgodnych z Harmonogramami realizacji zamdwienia i
ptatnosci.
. Jezeli przekazanie terenu budowy nastgpi z opdznieniem z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie miat prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu wykonania umowy o okres
odpowiadajacy opdznieniu w wydaniu placu budowy.
. Termin wykonania Umowy nie bedzie jednak wydtuzony, jezeli uchybienie Zamawiajgcego byto
spowodowane przez btad lub zwtoke Wykonawcy, w tym opdznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu
jakiejkolwiek Dokumentacji wymaganej na mocy niniejszej Umowy, a ktorej dostarczenie poprzedza wydanie
terenu budowy.
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Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedtozy Inspektorowi Nadzoru plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), o ktérym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane.
Ponadto przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru projekt zagospodarowania
placu budowy oraz projekt organizacji robdt, jezeli nie bedg one szczegétowo opracowane w STWIOR.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, z pomieszczeniem biurowym dla Wykonawcy i nadzoru
Zamawiajacego oraz zapleczem sanitarnym.

Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu budowy z terenu obiektu wraz z realizacjg drogi dojazdowe;j
do zaplecza budowy.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego, upowaznionym
przedstawicielom Uzytkownika, Inspektorowi Nadzoru i organom nadzoru budowlanego oraz udostepni im
wszelkie informacje i dokumenty niezbedne do wykonywania ich zadan.

Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie moze
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, jako teren roboczy. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty i dowozit
materiaty na plac budowy w sposdb niepowodujacy zabrudzenia terendw sasiednich i ciggéw
komunikacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Uzytkownikiem sposobu korzystania
z terenu, z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw Obiektdw.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztow
zuzycia wody odbywac sie bedzie na podstawie wskazarn wodomierza, zamontowanego przez Wykonawce i
na jego koszt, natomiast zuzycie energii elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego, zamontowanego
przez Wykonawce i na jego koszt. Wszystkie koszty wynikajace ze standw licznika podtgczonych przez
Wykonawce za zuzycie wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ sukcesywny wywoz elementdw pozostatych z rozbidrki, gruzu i innych
odpaddw budowlanych na wysypisko komunalne lub ich utylizacje. W szczegdlnosci, Wykonawca nie bedzie
okresowo sktadowat odpaddw na placu budowy.

Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakoniczonych robotach
budowlanych na obiekcie, uporzgdkuje teren budowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego,
w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikte w czasie prowadzenia robdt, a niewystepujgce w momencie
przekazania placu budowy, najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

§15
Ubezpieczenie
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru Robdét Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

. Wykonawca ubezpieczy budowe w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkéd i strat materialnych

polegajgcych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) — ubezpieczenie CAR/EAR, a takze
od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z
prowadzonymi Robotami budowlanymi na kwote nie nizszg niz wynikajgca z oferty. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac ciggtosc tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji Robot oraz przez okres trzech
miesiecy po ich zakonczeniu.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres obowigzywania Umowy oraz przez okres trzech
miesiecy po jej zakonczeniu ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej. Suma ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie nizsza niz wysoko$¢ wynagrodzenia brutto, naleznego wykonawcy
zgodnie z § 27 ust 1. Dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé
wysokosci mozliwych roszczen z tytutu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie mogg powsta¢ w
zwigzku z realizacjg Prac. Suma ubezpieczenia NNW nie powinna by¢ nizsza niz 20.000 PLN na osobe
Dopuszczalne franszyzy / udziaty wtasne nie wieksze niz 10%.



Ubezpieczenie winno obejmowac prace projektowe, roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie
budowlane, maszyny, narzedzia i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie. Ubezpieczenie winno obejmowaé odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz
podwykonawcéw realizujgcych umowe. Ubezpieczenie winno obejmowacd takze szkody wyrzadzone przez
pojazdy mechaniczne / maszyny budowlane nie posiadajagce obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczenie nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci z tytutu btedéw w Dokumentacji projektowe;j.

6. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise potwierdzajagcg zawarcie umowy ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni przed datg zawarcia
niniejszej Umowy, za$ kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz dowody uiszczenia sktadki za kolejne okresy
w przypadku pfatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni przed
uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu ptatnosci kolejnej raty sktadki.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia na Obiekcie w
zakresie wszystkich ryzyk, o ktérej mowa w §15 ust. 2 wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni
przed planowang datg przekazania Wykonawcy terenu robot, zas kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz
dowody uiszczenia sktadki za kolejne okresy w przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajacemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu
ptatnosci kolejnej raty sktadki.

. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w §15, lub nie dostarczy
Zamawiajacemu polis lub dowodoéw zaptaty sktadek, zgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia
sktadki z wynagrodzenia Wykonawcy, badz skorzystania z uprawnienia, o ktorym mowa w § 30 niniejszej
Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacych z niniejszej Umowy.

§16

Dokumenty budowy
Dokumenty budowy, stanowig:
a) Projekt budowlany, projekt wykonawczy , STWIOR;
b) dziennik budowy;
c) planBIOZ;
d) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;
e) inne dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy.
. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi
i konserwacji urzadzen, ktére wbudowat w obiekcie. Forme i zakres Dokumentacji powykonawczej okresla
Program funkcjonalno-uzytkowy. Liczbe egzemplarzy okresla § 3 ust. 4 niniejszej Umowy
. Wszystkie dokumenty budowy bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie budowy i pozostang pod jego opieka dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Personel
Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru bedzie miat prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

§17
Materiaty
Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu umowy muszg odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.



2. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ lub dostarczy¢ na wtasny koszt,
w stosunku do wskazanych materiatow:
a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa;
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Normg przenoszgcg europejskie normy
zharmonizowane;
c) aprobaty techniczne;
d) atestyiinne niezbedne dokumenty.

3. Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia lub rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw okreslonych w §17 ust. 2.

4. Materiaty i urzgdzenia budowlane przeznaczone do wbudowania muszg zostac zgtoszone do zaakceptowania
Inspektorowi Nadzoru, pisemnie na druku pod nazwa: ,Wniosek o zatwierdzenie Materiatéw i Urzadzen”.
Wykonawca nie moze uzy¢é materiatéw, ani wbudowac urzadzen nie posiadajgcych uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.

5. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatow
niespetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywadé robét
z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§18
Inspekcje

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw na koszt Wykonawcy. Zadna robota
nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez jego zgody.

2. Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do przeprowadzenia badan
i pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

3. Miejsce i termin dokonywania badan i pomiaréow bedg uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokona¢ badan i pomiaréw pod
jego nieobecnos¢, chyba ze Inspektor Nadzoru wyda inne polecenie.

4. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajace wynik badan i pomiarow, jezeli beda
one pozytywne.

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiaréw Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze materiaty,
urzadzenia lub roboty sg wadliwe, lub uzyte w inny sposdb niezgodne z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca
niezwfocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota, materiat lub urzgdzenia odpowiadaty
wymogom Umowy lub Dokumentacji.

7. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i materiatéw niezgodnych z Umowg lub Dokumentacjg;

b) zaprzestania wykonywania Robét niezgodnych z umowa i usuniecia ich skutkéw;

c) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia Robdét w razie wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w §18 ust. 6 i 7, Inspektor Nadzoru powiadomi
z podaniem uzasadnienia Wykonawce o terminie, w ktérym Wykonawca powinien zastosowaé sie do
polecenia. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia i doprowadzenia Roboét
do stanu zgodnego z Umowg lub Dokumentacjg na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego zezwolenia sadu.

§19
Szkolenie
1. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Uzytkownika w zakresie



eksploatacji i konserwacji urzadzen i robdét w przypadkach wskazanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, Dokumentac;ji projektowej oraz pozostatej Dokumentacji.

. Wykonawca przeprowadzi kazdorazowo szkolenie najpdzniej do dnia podpisania protokotu korcowego
odbioru.

. Szkolenie bedzie odbywaé sie w jezyku polskim, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

4. Zamawiajacy lub Uzytkownik zapewni odpowiednie warunki i pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolen.

§20
Podwykonawcy
( zapisy niniejszego paragrafu bedg miaty zastosowanie, jezeli Wykonawca

bedzie korzystat z podwykonawstwa w zakresie robot budowlanych)

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcéw nastepujgce czesci Przedmiotu umowy:
. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za uprzednig pisemng pod rygorem niewaznosci zgoda
Zamawiajacego:

1) powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w Umowie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ podwykonawce wskazanego w Umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za dziatania, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy. Zlecenie wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy oraz jego pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcg zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu zaparafowanego przez Wykonawce i Podwykonawce projektu tej umowy wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej. Postanowienie to stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy z podwykonawcg (aneksu
do umowy podwykonawczej).

Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem musi spetnia¢ co najmniej nastepujgce

warunki:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac projektowych lub robét budowlanych;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin wykonania Przedmiotu
umowy objetego niniejszg Umowa i musi by¢ zgodny z Harmonogramem;

c) niedopuszczalne sg zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru Prac
lub Robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

d) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce uregulowania zawierania umow
na prace projektowe Ilub roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
postanowienia warunkujgce podpisanie takich umdéw pod warunkiem wczesniejszej akceptacji
projektéow tych umow przez Zamawiajgcego;

e) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce przypadku uchylania sie przez
Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, mowigce o tym, ze w takiej
sytuacji podwykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, zas
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych podwykonawcy;

f)  wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych lub robdét budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych prac i nie moze przekracza¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizacje tych Prac lub Robdt budowlanych w niniejszej
Umowie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w §20 ust. 5, zgtosi swoje
pisemne zastrzezenia, ktére bedg musiaty zosta¢ uwzglednione w ostatecznej wersji tej umowy (aneksu
do umowy) lub zaakceptuje pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy) bez zastrzezen.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
(aneksu do umowy) o podwykonawstwo miedzy Wykonawca, a podwykonawcg w terminie do 7 dni od daty
jej zawarcia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi uzasadniony sprzeciw do tresci dostarczonej mu, potwierdzonej
za zgodnosc z oryginatem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy) o podwykonawstwo, umowa ta (aneks)
nie bedzie wywotywata dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkdéw, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odpowiedzialnosci solidarnej, do czasu zmiany jej tresci zgodnie z zastrzezeniami Zamawiajgcego. Dotyczy
to réwniez przypadkdw, gdy tresé tej umowy (aneksu do umowy) bedzie odbiegaé od tresci zaakceptowanego
wczesniej przez Zamawiajgcego projektu umowy (aneksu do umowy).

Wykonawca do kazdej wystawionej przez siebie dla Zamawiajgcego faktury dostarczy dowdd dokonania
ptatnosci dla podwykonawcy za wykonane przez niego w poprzednim etapie Prace lub Roboty budowlane
wraz z o$wiadczeniem od swojego podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich ptatnosci na
rzecz podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
ktory umowe o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w wysokosci okreslonej w odpowiedniej
umowie o podwykonawstwo — bez odsetek za zwtoke w zaptacie tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o
ktorym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w §20 ust. 12, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Prac lub Robdt objetych niniejszg Umowg przez
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca, Zamawiajgcy
moze wstrzymac¢ wykonywanie tych Prac lub Robdt ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z niniejszego paragrafu. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia roboét objetych niniejszg Umowa.

Podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okreslonego zakresu Przedmiotu umowy, na podstawie
powyzszych warunkéw, ma prawo do podzlecenia okreslonego zakresu zadania (przydzielonego w zakresie
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swojego podwykonawstwa) dalszym swoim podwykonawcom, pod warunkiem zastosowania procedur
i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
zobowigzani sg do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwg firmy, w ktérej sg zatrudnieni, pod rygorem
usuniecia ich przez Zamawiajgcego z terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga codziennego podpisywania sie na liscie obecnosci przez wszystkie osoby aktualnie
przebywajace na budowie ze wskazaniem nazwy firmy, w ktérej sg zatrudnieni. Powyzsza lista bedzie
weryfikowana przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za Wykonawce
lub podwykonawce naleznosci obcigzajgce Wykonawce lub podwykonawce, ma prawo zada¢ od Wykonawcy
lub podwykonawcy zwrotu catego spetnionego $wiadczenia wraz z naliczconymi odsetkami.

§21

Odpowiedzialnos¢ za wady
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia
na okres ......... miesiecy od daty odbioru koricowego Robdét. Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik nr 2
do umowy i bedzie stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru koricowego.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia , Wykonawca
udziela gwarancji na instalacje fotowoltaiczng, w tym panele (moduty) fotowoltaiczne zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy, czyli gwarancja na instalacje fotowoltaiczng
wynosi nie mniej niz 10 lat.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania przegladow
gwarancyjnych w terminie uzgodnionym z Uzytkownikiem, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w kodeksie cywilnym, z tym
zastrzezeniem, ze okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji, o ktdrym mowa w §21 ust. 1.
W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie wady ujawnione
w Przedmiocie umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych wad lub do
dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Osobg uprawniong w imieniu Zamawiajgcego do podejmowania
czynnosci zwigzanych z ujawnianiem i zgtoszeniem wad w okresie gwarancji jest wtasciwy pracownik Biura
Realizacji Projektu Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego, dalej zwany pracownikiem BP lub
Uzytkownik.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a w przypadku wad niemozliwych
do usuniecia w tym terminie, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
Usuniecie wad bedzie kazdorazowo stwierdzone przez strony protokolarnie.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy

ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia sadu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady poprzez dokonanie istotnych napraw lub wykonanie wadliwej
czesci Robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru tych Robét
budowlanych. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady Przedmiotu umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w §21 ust. 7, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sgdu.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze w ramach gwarancji:

a) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci, w tym w szczegdlnosci
funkcjonalnej, uzytkowej, technicznej, estetycznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem:

®  zazadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia w catosci lub stosownej czesci, albo
= 73dac bezptatnego wykonania Przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania zleci¢ to wykonanie na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sgdu,
= zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody z tego tytutu w petnej
wysokosci.
W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego zawiadomienia
w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu lub firmy;

b) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

c) wszczeciu postepowania naprawczego wobec Wykonawcy;

d) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

§22
Proby koricowe
Wykonawca przeprowadzi proby koncowe.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym o terminie, w ktérym
Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia préb korncowych.

. Jezeli strony nie uzgodnig inaczej, préby koricowe beda wykonane w ciggu 14 dni od daty powiadomienia,

o ktérym mowa w ust. 2.

. Jezeli w Programie funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie ustalono inaczej

proby koncowe bedg przebiegaty w nastepujacej kolejnosci:
a) préby przedrozruchowe, obejmujace odpowiednie przeglady oraz préby funkcjonalne dla wykazania,
ze kazdy element lub urzgdzenie mogg bezpiecznie przejs¢ nastepne etapy prob;

b) proby rozruchowe dla wykazania, ze urzgdzenia lub Roboty albo etapy Robdt bedy pracowaty
bezpiecznie;

c) ruch prébny, dla wykazania, ze urzadzenia, Roboty lub etapy Robdt sg niezawodne i zgodne z
umowa.

. Jezeli proby konncowe sg opdzniane z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Inspektor

Nadzoru moze wezwac¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych préb w terminie 10 dni od daty otrzymania
wezwania.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi préb w wyznaczonym, zgodnie z §22 ust. 5 terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do przeprowadzenia préb koncowych na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu. Takie préby bedg traktowane na rowni z prébami przeprowadzanymi
w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg wigzgce dla Wykonawcy.

Jezeli wyniki préob koncowych okaza sie negatywne, Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ powtdrzenie préb
koncowych, po uprzednim usunieciu przyczyn negatywnych préb konicowych.



§23
Odbiory
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

a) odbior Dokumentacji projektowej i STWIOR, opisany w § 3 umowy;

b) odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

c) odbidér czesciowy Robdt na Obiekcie, polegajgcy na ocenie, jakosci i zgodnosci z Harmonogramem
wykonanego etapu robat;

d) odbiér koncowy po catkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy, w tym otrzymaniu Dokumentacji
powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zgtoszeniu obiektu do
uzytkowania, o ile bedzie potrzeba takiej decyzji lub zgtoszenia;

e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie gwarancji.

2. Z kazdej czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.

3. Zamawiajacy moze wystawia¢ odrebne protokoty odbioru dla kazdego etapu Robét przyjmowanych
czesciowo.

4. Zgtoszenia gotowosci do obioru nastepujg poprzez wpis do dziennika budowy oraz przekazanie stosownego
zgtoszenia do Inspektora Nadzoru.

5. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegaja jednoczesnemu wpisowi do dziennika budowy.

§24
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru Robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

2. Po powiadomieniu wtasciwy Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w §24 ust. 1 Inspektor Nadzoru bedzie miat
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych Robot lub wykonanie otworéw niezbednych dla
zbadania wykonanych robét badz przywrdcenia do stanu poprzedniego wykonanych Robét, na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sgdu.

§25
Odbiory czesciowe i odbiér koncowy
1. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy Robdt do odbioru, z uwzglednieniem aktualnych
Harmonogramow realizacji zamoéwienia i ptatnosci.
2. Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.
3. W ciggu 10 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
dziennik budowy oraz w dwdch egzemplarzach nastepujgce dokumenty przejecia Robét:

a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materialty i urzadzenia, oraz karty gwarancyjne ikatalogowe,
wyposazenia, urzadzen i materiatéw budowlanych, wbudowanych przez Wykonawce, wystawione przez
producenta;

b) instrukcje obstugi;

c) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiaréw i badan;

d) inne dokumenty niezbedne dla odbioru, wskazane m.in. w STWIiOR lub SWZ;

e) rozliczenie, o ktérym mowa w § 27ust. 4 umowy,

f)  dla odbioru koncowego — réwniez Dokumentacje powykonawcza.

4. Wszystkich odbioréw dokonywat bedzie Inspektor Nadzoru w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.
5. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze Roboty majgce by¢ przedmiotem odbioru zostaty wykonane i nie bedzie
miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw przejecia Robét, w porozumieniu z
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Wykonawcg, wyznaczy date odbioru robét, nie pdiniejsza niz 14 dni od daty przekazania Inspektorowi
Nadzoru przez Wykonawce wszystkich dokumentéw przejecia Robaot.

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 5 nie zostaty spetnione odmoéwi przystapienia
do obioru, podajgc przyczyny odmowy i okreslajagc Roboty lub obowigzki Wykonawcy, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dla przystapienia do odbioru.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. Zamawiajgcemu

bedzie przystugiwato wéwczas uprawnienie do zgdania ich usuniecia w terminie przez niego wyznaczonym.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce w ustalonym terminie obowigzkdéw wskazanych w §25 ust. 8,

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tej czesci Robdt osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu, przy czym Zamawiajacy obnizy odpowiednio

wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej, ktéra wykonata te czes¢

Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu wad oraz o gotowosci

do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych Robdt. Postanowienia §25 ust. 2-9 stosuje sie

odpowiednio. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru.

Protokét odbioru czesciowego powinien okresla¢ miedzy innymi:

a) zakres wykonanych Robét;

b) procentowy stan zaawansowania wykonanego Przedmiotu umowy;

c) kwote nalezng Wykonawcy za wykonany etap Robdt;

d) ewentualne kwoty, ktdre nalezy potracic¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.
Zamawiajacy ani Uzytkownik nie bedg uzytkowac zadnej czesci Robdt budowlanych zanim Inspektor Nadzoru
nie wystawi protokotu odbioru dla tej czesci.

Przedmiot umowy uwaza sie za wykonany w dniu podpisania przez obie strony protokotu odbioru koicowego.

§26
Odbidr ostateczny

Zamawiajacy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
ostatecznego.
W sktad Komisji wchodzi¢ bedg co najmnie;j:

1. Inspektor Nadzoru,

2. Uzytkownik lub jego upowazniony przedstawiciel,

3. Przedstawiciel Wykonawcy.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji, wskazanych w spisanych na te okolicznos¢ protokotach.
Protokdt odbioru ostatecznego zostanie wystawiony po uptywie okresu gwarancji dla Obiektu, w ciggu 10 dni
od powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji, przy czym protokét odbioru ostatecznego musi zawiera¢ potwierdzenie, ze wszelkie wady
zaistniate w okresie gwarancji zostaty prawidtowo usuniete przez Wykonawce lub stwierdza¢ brak wad.
Protokdt odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktorg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
zobowigzan w odniesieniu do Umowy.
Podpisanie przez strony protokotu ostatecznego nie uchybia mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
roszczen z tytutu rekojmi.

§27
Wynagrodzenie i sposdb ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty Wykonawcy



stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, w wysokosci ceny brutto: ... zt  (stownie:
............................................. ztote i ........./100), w tym stawka podatku VAT.
. Wynagrodzenie okreslone w §27 ust. 1 jest ryczattowe i nie ulegnie zmianie poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie i ustawie Prawo zamowien publicznych.
. Wykonawca moze wystawia¢ faktury czesciowe za wykonanie danego etapu Robdt, wskazanego
w Harmonogramie realizacji zamowienia i ptatnosci. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie
protokét odbioru czesciowego. Tytutem faktur czesciowych Wykonawca moze otrzymaé maksymalnie kwote
90% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

Dokumentami niezbednymi do uruchomienia pfatnosci sa:

a) protokoty odbioru;

b) rozliczenie kwoty naleznej dla Wykonawcy za dany etap Robét;

c) oswiadczenie podwykonawcdéw, o ktéorym mowa w § 20 ust. 11 umowy;

d) prawidtowo wystawiona faktura.
. Ostateczne rozliczenie Umowy z wystawieniem faktury koricowej nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru
korcowego.

Faktury beda wystawione dla Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-
63-786.

Ptatnosci bedg dokonywane w ciggu 28 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych
w § 27 ust. 4.

Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§28
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §27 ust. 1, co stanowi KWote .......cewn. zt
(stownie: ....coeveeeeereeereeree, ztote i ....../100).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie .........cccocoeevevveenesnnecnennns

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc

wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacyg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia, jezeli data jego wygasniecia
przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. Koszt przedtuzenia waznosci zabezpieczenia
jest kosztem obcigzajgcym w catosci Wykonawce.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia, w przypadku skorzystania z
niego przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy.

. W przypadku zaniechania przez Wykonawce obowigzku przedtuzenia zabezpieczenia lub jego uzupetnienia,
Zamawiajacy uprawniony bedzie zatrzymania na poczet tego zabezpieczenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu uzyskania petnej sumy zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego 30%
wysokosci zabezpieczenia —w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady zgodnie z postanowieniami §28
ust. 9.



9. Majac na uwadze oddawanie prac objetych niniejszg Umowg etapami, zgodnie z Harmonogramami realizacji
zamowienia i ptatnosci, Strony zgodnie uzgadniajg, iz gwarancja i rekojmia za wady biegnie od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego, do czasu uptywu ostatniego okresu gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktdry z tych okresow przypadnie pdznie;j.

10. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§29
Kary umowne, potracenia
1. Wykonawca, niezaleznie od innych przypadkéw okreslonych w Umowie zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

a) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 27 ust. 1 umowy w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych mowa Harmonogramach
realizacji zamdwienia i pfatnosci, za kazdy dzien zwtoki odrebnie dla kazdego z termindw;

b) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 27 ust. 1 umowy za zwtoke w usunieciu wad
i usterek stwierdzonych po odbiorze koricowym, w okresie gwarancji i rekojmi, za kazdy dzieA zwtoki,
liczony od uptywu terminu na usuniecie wad lub usterek;

c) wwysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 27 ust. 1 umowy w razie odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w tym w
szczegoblnosci przyczyn o ktérych mowa w § 30 ust.1 umowy;

d) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcow z pominieciem warunkdw, okreslonych w § 20
umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazde takie zdarzenie;

e) w wysokosci 20.000,00 zt za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
trescig §28 ust. 5 lub brak uzupetnienia jego sumy do kwoty, o ktérej mowa w §28 ust. 1 - za kazde takie
zdarzenie;

f)  w wysokosci 10.000,00 zt za brak ubezpieczenia budowy zgodnie z trescig §15 ust. 2 lub brak utrzymania
ubezpieczenia, o ktéorym mowa w §15 ust. 3;

g) w wysokosci 3.000,00 zt za brak przedtozenia polisy lub dowodu uiszczenia sktadki zgodnie z trescig §15
ust. 6 za kazdy taki przypadek;

h) za niedopetnienie innych, niz wskazany w pkt d, obowigzkdw, okreslonych w § 20 umowy, natozonych
na Wykonawce (lub podwykonawce) w zwigzku z podzleceniem okreslonego zakresu przedmiotu
umowy podwykonawcom w tym braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy niedopetniony
obowigzek

i) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0osdb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace.

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w
rozmiarach przewyzszajgcych wysokosé kar umownych wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

3. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

4. W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektdrych czynnosci na koszt Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia kosztéw ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.



. taczna wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% tgcznego wynagrodzenia brutto w
§ 27 ust. 1 umowy.

§30

Odstgpienie od umowy

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 45 dni od wystgpienia okolicznosci

bedacej podstawg odstgpienia, w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykona Dokumentacji projektowej lub STWiOR w terminie 30 dni od uptywu terminu ustalonego w
Harmonogramie;

2) nie wykona korekty Dokumentacji projektowej lub STWIOR, w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego, zgodnie z § 3 ust. 13 Umowy;

3) opdznia sie z rozpoczeciem Prac lub Robét ponad 14 dni, z przyczyn lezgcych po jego stronie;

4) wykonuje Prace lub Roboty niezgodnie z Umowa lub Dokumentacjg i nie reaguje na polecenia Inspektora
Nadzoru w tym zakresie;

5) wstrzymuje Roboty ponad 14 dni nie majac zezwolenia od Inspektora Nadzoru;

6) nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 lub ust. 3 umowy;

7) nie usunie wad ujawnionych w Przedmiocie umowy w trakcie odbioru w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie;

8) zawrze umowe z podwykonawcy bez zachowania zasad okreslonych w § 20 umowy;

9) nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcg;

10) dokona zmiany kierownika budowy bez zawarcia aneksu do umowy

11) nie wypetnia innych istotnych warunkéw Umowy.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic

od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawcy przystuguje jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czes¢ Przedmiotu

umowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji

Przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy to wszelkie znajdujace sie

na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie

przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajacy moze wskaza¢, ktérych materiatéw nie przyjmuje i zwrdcié

je Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji wykonanych

Robodt wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania Umowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzgdzi kosztorys obejmujgcy wartos¢ wykonanych

robot oraz zakupionych materiatdéw nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, ktérych Zamawiajacy

nie zwrdcit Wykonawcy, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy ponosi strona, ktéra

spowodowata odstgpienie lub rozwigzanie.

. Odstgpienie lub rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§31
Zmiana w tresci umowy
Zmiany Umowy bedg dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporzadzone przez strony
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, oprocz pozostatych przypadkéw wskazanych
w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, stosownie do tresci art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien



publicznych, przewiduje nastepujagce mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowier niniejszej
umowy:

1) zmiany okreslajgce sposdb wykonania robét budowlanych — w przypadku, w ktérym stuzy¢ to bedzie
podniesieniu standardu Przedmiotu umowy i nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

2) zmiany dotyczgce terminu wykonania Umowy — w przypadku, w ktérym nie ma mozliwosci dotrzymania
przez Wykonawce terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej lub innych okolicznosci od Stron niezaleznych, w
tym m.in. wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub
innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru);

3) zmiana dotyczaca Przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia
oraz obowigzkéw Wykonawcy — w przypadku wystgpienia okolicznosci nie przewidzianych w chwili
zawarcia umowy, niezaleznych od Stron, a skutkujgcych koniecznoscig zmiany Przedmiotu umowy w
takim zakresie;

4) zmiany wynikajace ze zmiany przepisow prawa, ktére weszty w zycie po zawarciu Umowy i ktére
wywotujg potrzebe zmian tych postanowien.

5) zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (PFU) pod warunkiem uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Dokonanie zmian w stosunku do przedstawionej
dokumentacji (PFU) jest mozliwe przy spetnieniu jednego z warunkdow ponizej, w sytuacji zaistnienia:

--obiektywnej niemozliwosci wykonania robét zgodnie z dokumentacja, spowodowanej warunkami
technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robdét budowlanych, miedzy innymi
napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich przebudowy lub
naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych wiekiem budynku,
-mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatow w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, ze nowe rozwigzania beda korzystne dla
Zamawiajgcego.

6) w razie koniecznosci wykonania robo6t zamiennych lub dodatkowych po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego na wykonanie takich robdt zamiennych lub
dodatkowych. W takiej sytuacji Wykonawca sporzadzi protokdét koniecznosci. Wykonanie robot
zamiennych jest mozliwe przy spetnieniu jednego z warunkow ponizej, w sytuacji zaistnienia:

-obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowa, spowodowane;j
warunkami technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robét budowlanych, miedzy
innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych
wiekiem budynku,

-mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatow w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, ze nowe rozwigzania beda korzystne dla
Zamawiajgcego.

§32
Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie



swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —RODO Zamawiajgcy informuje,

a Wykonawca potwierdza otrzymanie informacji iz:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie Zarzagd Wojewddztwa Pomorskiego, z siedziba
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk.

Pozostate nasze dane kontaktowe to: bp@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 400

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

— realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

— rozliczen finansowo — ksiegowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO

(tj. obowigzku prawnego).

Pani/Pana dane bedziemy przekazywac innym podmiotom, ktérym zlecimy ustugi zwigzane z przetwarzaniem
danych osobowych (np. dostawcom ustug informatycznych). Takie podmioty beda przetwarza¢ dane
na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowigcym
informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w
BIP.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu zakoriczenia obowigzujgcego nas okresu
archiwizacji.
Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych oraz ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowigzana/y

do ich podania a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji
umowy.


mailto:bp@pomorskie.eu

§33
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

r. Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo

dla siedziby Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem niniejszej

umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden

dla Zamawiajgcego.

5. Nastepujgce zataczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:

1)

2)
3)
4)
5)

Zatgcznik nr 1 - Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z oceng stanu technicznego i mozliwosci
realizacji inwestycji: ,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowa instalacji
elektrycznej na potrzeby instalacji PV:

1. Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, Ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk

2. Budynek Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty

3. Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarsk”

Pracownia Architektoniczna A-1 ul. Swietojariska 9, 81-368 Gdynia autor opracowania tukasz
Zbozien

Zatgcznik nr2 — Dokument udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — SWZ

Zatgcznik nr 5 — Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 2.2 do SWz
DAZ-Z.272.50.2023

PROJEKT

UMOWA NI ...coevvccinnnnenenernenene

zawarta w dniu .......cc........ 2023 r. w Gdansku, pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, z siedzibg w Gdarnsku 80-810, przy ul. Okopowej 21/27, NIP: 583-31-63-786,
REGON: 191674836,

reprezentowanym przez:

3. Wiestawa Byczkowskiego — wicemarszatka Wojewddztwa Pomorskiego
Alicje Stefanowska - kierownika Biura Realizacji Projektéw dziatajacg na podstawie petnomocnictwa
udzielonego Uchwatg nr 278/33/19 Zarzgdu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2019r. w
sprawie udzielenia petnomocnictwa pracownikom Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wojewddztwa
zwanym w dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (
Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej takze , ustawg Pzp”], —na podstawie postepowania
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp o numerze
referencyjnym: DAZ.272.50.2023, p.n. Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV.

§1
Definicje
3. Pojecia i zwroty niezdefiniowane w tresci niniejszej umowy nalezy interpretowac nastepujgco:

21) Etap — cze$¢ robdt budowlanych, lub prac projektowych, ktéra moze byé odebrana i optacona przez
Zamawiajacego na podstawie odrebnego protokotu odbioru, okreslona w harmonogramie;

22) Dokumenty ubezpieczenia — s to ogdlne warunki ubezpieczenia, klauzule dodatkowe do ogdlnych
warunkow ubezpieczenia, polisy, zawierajgce zasady dotyczgce ubezpieczenia i potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia;

23) Dokumentacja — oznacza wszelkg dokumentacje, ktérg Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na mocy
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci, lecz nie wytgcznie Dokumentacje projektowg, Projekt
powykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

24) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy (czyli zbidr
dokumentéw obejmujgcych: pozwolenie na budowe (o ile bedzie wymagane) z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby opisy
i rysunki stuzgce realizacji obiektu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

25) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi
do realizacji robdt (w razie potrzeby uzupetniony szczegétowymi projektami) wraz z opisem
zawierajgcym okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdt, wraz z uzyskaniem wszelkich



wymaganych prawem pozwolen i zgdd oraz uzgodnien branzowych. Dokumentacja projektowa musi
obejmowac zakres ujety w stosownym rozporzadzeniu oraz zostal sporzadzona na podstawie
obowigzujacych norm i przepisdw. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Na dokumentacje projektowa sktadajg
sie opisy techniczne, obliczenia, rysunki oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia tzw. branzowe
26

-~

Harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci lub Harmonogram — oznacza aktualny harmonogram
rzeczowo-finansowy,

27
28

~

Inspektor Nadzoru — oznacza wtasciwego dla danej branzy inspektora nadzoru inwestorskiego;

~

Oferta Wykonawcy — jest to oferta ztozona przez Wykonawce w przetargu nieograniczonym
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;
29

-

Prace — sg to zaréwno prace projektowe z czynno$ciami towarzyszacymi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
umowy, jak i wykonanie robét budowlanych wedtug dokumentacji Wykonawcy;
30

-

Programy funkcjonalno-uzytkowe (PFU) — opracowania pod tym tytutem, stanowigce opis przedmiotu
umowy, stanowigce zatgcznik nr 1
31

~

Projekt — projekt pod nazwg ,,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji
elektrycznej na potrzeby instalacji PV: Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, Baza Materiatowa w
Prabutach, Budynek Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty”;

32) Préby koncowe — proby niezbedne dla przeprowadzenia odbioru koricowego robot i poprzedzajgce ten
odbior;

33) Roboty/Roboty budowlane — roboty budowlane okres$lone w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, STWIOR, PFU;

34) Specyfikacja warunkéw zamodwienia (SWZ) — oznacza specyfikacje warunkow zamowienia, o ktorej
mowa w art. 281 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych, ktérego przedmiotem
jest: ,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby
instalacji PV: Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, Baza Materialowa w Prabutach, Budynek
Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty”, stanowiacy zatacznik nr 4

35) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWiOR) — s to opracowania, o ktérych mowa w §
12 ,13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

36) Umowa — oznacza niniejszg umowe

37) Uzytkownik —jednostka zarzadzajaca danym obiektem;

38) Zamawiajgcy — oznacza rowniez wystepujgcego w imieniu Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru;

39) Obiekt — oznacza budynek wymieniony w § 2 ust 1, ktérego dotyczg prace, bedace przedmiotem
niniejszej Umowy;

40) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 13333 ze
zm.).

4. Pojecia niezdefiniowane w ust. 1 nalezy interpretowaé zgodnie z przepisami aktéw prawnych przywotfanych
w § 1 umowy.

§2
Zakres Przedmiotu umowy
5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych dla
Projektu: ,,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na
potrzeby instalacji PV: Zarzad Dréog Wojewodzkich w Gdansku, Baza Materiatowa w Prabutach, Budynek
Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty”
6. W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) opracowanie Harmonogramu realizacji zamowienia i ptatnosci;



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych;

uzyskanie opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen Dokumentacji projektowej wymaganych
przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbednych
uzgodnien z Zamawiajacym, Uzytkownikiem (jednostka zarzadzajaca danym Obiektem) oraz innymi
niezbednymi podmiotami w tym w szczegdlnosci z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-
higienicznych, bhp, ochrony $rodowiska, i innych wymaganych przepisami szczegélnymi,

uzyskanie wszelkich innych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen, pozwolen, zezwolen
niezbednych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego zakonczenie
robot, spetniajacej art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) zwanej dalej ustawa Prawo budowlane;

zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie Prawo
budowlane;

wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych wedtug Dokumentacji projektowej i zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

wykonanie Dokumentacji i Inwentaryzacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych proéb, badan, odbiorow;

sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku w sprawie pozwolenia na budowe lub jesli nie bedzie
wymagane zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdt budowlanych oraz uzyskania
ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego zakonczenie robdt spetfniajacego
art.54 i 55 ustawy Prawo budowlane;

sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz innych
dokumentéw, w tym zezwolen, pozwolen, dopuszczen itp. wymaganych przepisami prawa niezbednych
do zakonczenia robdt budowlanych na obiekcie;

opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i konserwacji wykonanych instalacji i zainstalowanych
w obiektach urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Uzytkownika;

zapewnienie przez caty okres gwarancji oraz po uptywie okresu gwarancji przez okres wskazany w
Ofercie Wykonawcy zainstalowanych urzadzen nieodptatnego serwisu obejmujgcego konserwacje oraz
wszelkie czynnosci niezbedne dla utrzymania urzadzen w sprawnosci technicznej.

Szczegotowy zakres Prac oraz sposéb ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty stanowigce integralng

czes¢ niniejszej umowy:

3) Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z oceng stanu technicznego i mozliwosci realizacji inwestycji:
»Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby
instalacji PV:

1. Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, Ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk
2. Budynek Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty
3. Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarnsk”
Pracownia Architektoniczna A-1 ul. Swietojariska 9, 81-368 Gdynia autor opracowania tukasz
Zbozien
4) SW?Z bedacy zatgcznikiem nr 4 do umowy.

Zakres i forma Dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

§3
Sposdb przekazania i odbior dokumentacji



15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Dokumentacje projektowa oraz STWIiOR nalezy opracowac z uwzglednieniem koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe lub jesli nie bedzie konieczne zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych, odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, spetniajagcych wymagania ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), z
uwzglednieniem etapéw umozliwiajgcych odbiory poszczegdlnych robdt na obiekcie w miare ich realizacji.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Etapy, o ktérych mowa w ust. 1 okresla Harmonogram realizacji zamowienia i ptatnosci.

Dokumentacja bedzie wykonana przez wykwalifikowane osoby, (jedna osoba moze taczy¢ funkcje kilku
projektantéw )tj.:

2) jedna osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje projektanta braniy elektrycznej, posiadajagcg uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy)
Opracowania, zostang dostarczone Zamawiajgcemu w wersji papierowej w nastepujacej ilosci:
4) projekty budowlane i wykonawcze — w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego projektu;
5) dokumentacja powykonawcza — w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego opracowania;
6) pozostate dokumenty lub opracowania, o ktérych mowa w niniejszej umowie — w dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego z nich.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania, o ktérych mowa w ust. 4 takze w wersji elektroniczne;j.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w jednym egzemplarzu na ptycie CD w formacie .pdf.
Natomiast pozostatg dokumentacje w jednym egzemplarzu na ptycie CD w wersji elektronicznej edytowalnej
w formacie .doc dla opisow technicznych i .dwg dla rysunkéw oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w
formacie PDF.
Dokumentacja projektowa i STWIOR bedg sporzadzone z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepisOw prawa, wedtug stanu prawnego na dzien przedtozenia dokumentacji do odbioru. Jezeli po tym
terminie, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym rowniez w okresie gwarancji lub rekojmi, zostang
zmienione przepisy prawa majgce wptyw na rozwigzania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWIOR,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaktualizowania Dokumentacji lub STWIOR zgodnie z wymogami
znowelizowanych przepisow.
Dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 2 umowy bedg przedmiotem uzgodnierr z Zamawiajagcym
oraz Uzytkownikiem i wymagajg akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa uzgadnia¢ samodzielnie dokumentdw, o ktédrych mowa w ust. 7, z Uzytkownikiem
bez wiedzy i akceptacji Zamawiajgcego.
Zadna czes¢ robdt budowlanych nie zostanie uznana za wykonana, dopdki odpowiednia cze$¢ Dokumentacji
projektowe] i STWIOR nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.
Akceptacja Zamawiajacego jakiejkolwiek Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie wylacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nienalezyte opracowanie tej dokumentacji oraz wykonanie robdt
budowlanych, jak réwniez za wady w nich ujawnione. Wykonawca bedzie przedktadat do odbioru
dokumentacje projektowg i STWIOR, zgodnie z Harmonogramem realizacji zamodwienia i ptatnosci.
Odbidr Dokumentacji nastepowac bedzie kazdorazowo protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie Strony.
W razie braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiér nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 10 dni o$wiadczy, czy przyjmuje Dokumentacje przedtozong do odbioru, czy tez zagda
dokonania jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bez
prawa Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie
z odbiorem Dokumentacji do czasu jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia przez Wykonawce zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego.



27.

28.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy po zmianie, uzupetnieniu lub poprawieniu
Dokumentacja nadal nie jest wykonana prawidtowo lub tez Wykonawca nie dokona zmian, uzupetnienia lub
poprawienia Dokumentacji w wyznaczonym terminie.

Jezeli Wykonawca stwierdzi koniecznos¢ zmiany Dokumentacji uprzednio przedtozonej do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, powinien o tym niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego a nastepnie przedtozyc
Zamawiajacemu zmieniong Dokumentacje, zgodnie z procedurg okreslong w niniejszym paragrafie.

§4
Przeniesienie praw
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, nie beda naruszaé¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od osdb, z ktérymi bedzie wspdtpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz na wykonywanie
autorskich praw majatkowych, w tym do rozporzadzania i korzystania ze zmienionych utworow.

3) do dnia przeniesienia autorskich praw majgtkowych bedzie wykonywat autorskie prawa majatkowe
i osobiste wytacznie dla celow realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych.

W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do Przedmiotu umowy sporzadzonego przez Wykonawce
w wyniku realizacji umowy w szczegdlnosci w odniesieniu do Dokumentacji na nastepujacych polach
eksploatacji:

7) druku, sporzgdzania kserokopii, fotografowania jej egzemplarzy;

8) udostepniania podmiotom ubiegajgcym sie o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej, jako zatacznikdw do specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie ukonczy catosci lub czesci robét okreslonych
W niniejszej umowie;

9) udostepniania opracowania w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej podmiotom ubiegajgcym
sie o realizacje remontow lub robdt budowlanych po odbiorze ostatecznym oraz do jej publikacji na
stronach internetowych, o ile bedzie taka potrzeba;

10) udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych lub na potrzeby
kontroli;

11) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenia i przechowywania w sieci
komputerowe;j

12) wprowadzania zmian, uzupetnien, wykonywania nowych opracowan.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji obejmuje tez prawa do zezwolenia

na wykonywanie autorskich majatkowych praw zaleznych bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia
z tego tytutu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

Przejscie praw, o ktérych mowa w ust. 1-3 nastepuje kazdorazowo z chwilg podpisania protokotu odbioru

danej czesci Przedmiotu umowy.

Przeniesienie praw autorskich majgtkowych do Przedmiotu umowy nastepuje w sposdb bezterminowy

i nieograniczony terytorialnie, Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo przeniesienia nabytych praw
autorskich majgtkowych do jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy na podmioty trzecie w catosci lub czesci.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z Przedmiotu umowy nalezy do wytgcznej kompetencji

Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy bedzie chciat



wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego,
wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do korzystania i rozporzadzania
prawami do Przedmiotu umowy na tych polach bez jakichkolwiek ograniczen. Strony oswiadczajg, iz
wynagrodzenie okreslone w § 27 niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy,
takze, co do przysztych pdl eksploatacji.

18. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w §4 ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do Zzadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 27 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub zwtoki w udzieleniu zgody,
Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do zadania wydania przez wtasciwy sad orzeczenia zastepujgcego
oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tytutu szkdd jakie
moze ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej Umowy,
bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych
przez Wykonawce, rozumianych w szczegdlnosci, jako szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci
w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia
praw autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualne;j.

20. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do badz
jej fragmentow, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie
dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajacego z udziatu
w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajgcego od Zamawiajgcego
okreslone $wiadczenia lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze débr osobistych Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajcego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

§5
Nadzor autorski

1. W ramach wykonania niniejszej umowy oraz okreslonego w niej wynagrodzenia, o ktérym mowa w §27
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié nadzor autorski autora Dokumentacji projektowej nad realizowanymi
robotami budowlanymi, w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

2. Jezeli strony stwierdzg koniecznos¢ dokonania zmian, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub aktualizacji
Dokumentacji projektowej i STWIOR, bedg one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

§6
Kierownik budowy
8. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: .......c.cciivereiecieiece e e
Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisOw prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy).
9. Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.
10. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia przeszkdd niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnié¢ na swdj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w
§6 ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb beda posiadac uprawnienia budowlane zgodne z wymaganiami
postawionymi w niniejszym paragrafie
11. Ustanowienie zastepstwa kierownika budowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
12. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy, ze wskazaniem
nazwiska zastepcy , uprawnien budowlanych i doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.



13.Zmiana dokonana w sposéb okreslony w niniejszym paragrafie wymaga aneksu do umowy.
14. Jedna osoba moze taczy¢ funkcje o ktérych mowa w ust. 1i ust.2

§7
Inspektor Nadzoru

9. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. O osobie
Inspektora Nadzoru oraz branzowych Inspektorow Nadzoru i osobach upowaznionych w Imieniu
Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce niezwtocznie po wyborze
Inspektora Nadzoru.

10. W przypadku sporu ustala sie kolejnos¢ waznosci decyzji, w zaleznosci od podejmujgcego:

3) Inspektor Nadzoru.
4) osoba upowazniona w Imieniu Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawca.

11. Inspektor Nadzoru dziata w zakresie okre$lonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.

12. Inspektorzy Nadzoru uprawnieni s3 do wydawania Wykonawcy wigzacych polecen zwigzanych, z jakoscig i
iloscig robot, ktdre sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania robot.

13.Inspektorzy Nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa, ani uprawnienia do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego jakichkolwiek decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza okreslone w umowie
wynagrodzenie Wykonawcy i powodujgcych jego zwiekszenie oraz samodzielnych decyzji zmieniajgcych
technologie robot przyjete w dokumentacji projektowej, jak réwniez decyzji zmieniajgcych w jakikolwiek
sposob zakres Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci terminu realizacji Robot.

14. Zamawiajacy nie dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem §7 ust. 5.

15. Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o zmianie Inspektora Nadzoru oraz ktéregokolwiek
z Inspektoréw Nadzoru.

16.W przypadku nie ustanowienia przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru postanowienia umowy jego
dotyczace stosuje sie odpowiednio do Zamawiajacego.

§8
Przekazywanie informacji

4. Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, zgtoszenia, zatwierdzenia, zgody, zgdania, potwierdzenia i inne
istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazujg sobie pisemnie za potwierdzeniem
odbioru.

5. Jezeli w umowie nie postanowiono inaczej Wykonawca przekazuje dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 1
za posrednictwem Inspektora Nadzoru.

6. Wszelkie uzgodnienia z Uzytkownikiem wymagane niniejszg umowa odbywajg sie za wiedzg i akceptacja
Zamawiajacego z upowaznionymi przedstawicielami Uzytkownika, ktorych Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
na pismie.

§9
Narady koordynacyjne

1. Na wniosek Wykonawcy lub z wtasnej inicjatywy Zamawiajgcy moze zorganizowac narady koordynacyjne
z udziatem Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego w celu omodwienia biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Udziat Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest
obowigzkowy.

2. Narady beda protokotowane, a kopie protokotu zostang doreczone wszystkim osobom biorgcym udziat
w spotkaniu.

§10
Obowiazki Wykonawcy
17. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy przy uzyciu wiasnych materiatow, urzgdzen



i sprzetu, zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami

prawa, zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, normami wskazanymi w Programie

funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej oraz przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

jak réwniez do usuniecia wad, ktére ujawnig sie w Przedmiocie umowy w okresie wykonywania robét, rekojmi

i gwarancji.

18. W szczegdlnosci Wykonawca odpowiada za:

1)
2)

3)

4)

wiasciwe i terminowe wykonanie Prac;

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyziszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
Przedmiotu umowy oraz przeznaczenia obiektu;

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa osob i mienia przebywajgcych na terenie budowy
oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno-techniczne;

zabezpieczenie srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych przed niekorzystnym wptywem
wykonywanych robdt, w szczegdlnosci dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci wyniktych z hatasu,
zanieczyszczen i innych dziatan.

19. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkéd wynikajgcych z prowadzonych Robét.

20. Wykonawca zapewni kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do wykonania

robot.

21. Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan bhp i ppoz. przy wykonywaniu Robat.

22. Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)

zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy, z uwzglednieniem wymogow okreslonych

w § 14 Umowy;

przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych Robét przed

ich zniszczeniem;

zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad;

dostarczenia i prowadzenia dziennika budowy;

dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy;

uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przylegtego, najpdzniej do dnia odbioru kor\cowego;

pozyskania wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

wykonania innych prac i czynnosci wymienionych w umowie;

dotgczenia oswiadczenia do opracowan, ze sg one wykonane zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz normami i ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢;

udzielania Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych odpowiedzi na etapie opracowywania Dokumentacji

projektowej dla obiektu oraz w trakcie wykonywania Robdt budowlanych;

protokolarnego przejecia terenu budowy;

opracowania i przedtozenia do akceptacji przez Zamawiajgcego:

a) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — STWIOR, w terminie 7 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru Dokumentacji projektowe] bez uwag,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) wykonania Przedmiotu umowy - w okresie 7 dni od
dnia zawarcia umowy, ukazujgcego postep wszystkich rodzajow prac oraz do przechowywania kopii
tego harmonogramu na terenie budowy; przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do jego biezacej
aktualizacji, przed wystawieniem faktur czesSciowych i kazdorazowego uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru na dokonanie jego aktualizacji,

zawarcia stosownych umoéw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy, do czasu trwania umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie posiadat stosowne umowy z dostawcami medidw, wéwczas na

czas trwania budowy, do chwili podpisania protokotu odbioru koricowego robét Wykonawca bedzie

pokrywat wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem tych mediéw;



23.

24,

25.

14) zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robot z zachowaniem nalezytej starannosci, w
tym zachowania porzadku na terenie robdt oraz utrzymywania w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajacych
z terenu budowy na ulice;

15) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2013r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.Prawo ochrony srodowiska( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

16) uzyskania niezbednych uzgodnien z gestorami sieci i mediéw oraz uzyskania wymaganych opinii,
sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dla przedmiotu umowy, wymaganych przepisami prawa;

17) prowadzenia robdt rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401);

18) ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdd
i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét;

19) uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestow, gwarancji, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatéw budowlanych uzytych przez Wykonawce podczas robot oraz przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru koncowego; przeprowadzania przeglagdéw oraz
serwisowania uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestow, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatow budowlanych uzytych przez Wykonawce;

20) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 15 dni przed uptywem okresu
gwarancji za wady.

Wykonawca w razie koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych zobowigzuje sie do
uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego na wykonanie takich
robdt zamiennych lub dodatkowych (przedmiotowa zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy).
W takiej sytuacji Wykonawca sporzadzi protokédt koniecznosci. Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe
przy tgcznym spetnieniu jednego z warunkow okreslonych w pkt. 1 i warunku pkt. 2 ponize;j:

1) w sytuacji zaistnienia:

a) obiektywnej niemozliwosci wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, spowodowanej
warunkami technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robét budowlanych, miedzy
innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych
wiekiem budynku,

b) mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatéow w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, Zze nowe rozwigzania bedg korzystne dla
Zamawiajacego,

2) gdy nie wptynie na zmiane wysokosci umdowionego wynagrodzenia ryczattowego oraz nie wydtuzy czasu
realizacji zadania.

Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wykonane z naruszeniem ust. 7 zostang wykonane na koszt i
ryzyko Wykonawcy, ktéremu z tego tytutu nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
0s6b, wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. 0s6b wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, tj, osdb wykonujgcych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy o ile
mieszczg sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem”.

Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy rozumie sie wszelkie roboty

ogélnobudowlane, o ktérych mowa w przedmiocie zamdéwienia wykonywane bezposrednio przez



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

3.

pracownikow pozostajacych pod nadzorem kierownika budowy.
Jezeli czynnosci wskazane w ust. 9 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca bedzie
Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspdtwtasciciel) Zamawiajagcy uzna to za spetnienie warunku
zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia.
Wykonawca oswiadcza, iz osoba lub osoby, wykonujace wszelkie roboty ogdlnobudowlane, wynikajace z
przedmiotu zamowienia, wykonywane bezposrednio pod nadzorem kierownika budowy w trakcie realizacji
zamowienia, o ktédrych mowa w ust. 9 sg lub bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktdrym mowa w ust. 9. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci
prawo:
5) zadania o$wiadczer i dokumentdw w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,
6) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
7) poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego,
8) innych dokumentdw,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Zamawiajacy informuje, iz w razie jakichkolwiek watpliwosci odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce osdéb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, uprawniony jest do
powiadomienia wtasciwego inspektora pracy i zwrdcenia sie 0 przeprowadzenie przez niego kontroli.
Zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres realizacji danej
Czynnosci.
Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie sankcji z tytutu niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 9 do 15,
zostaty uregulowane w § 29.

8§11
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) udostepnienia Wykonawcy dokumentacji opisujgcej Przedmiot umowy i innych dokumentéw
dotyczacych Obiektu w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej;

2) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie zatatwiania
wszelkich spraw administracyjnych zwigzanych z Przedmiotem umowy;

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

4) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza robot, w tym w szczegdlnosci wskazania czesci terenu
na zapleczu obiektu z przeznaczeniem na sktadowanie materiatéw;

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

6) dokonywania odbioréw;



14.

15.

16.

7) zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu umowy;

8) wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.
Zamawiajacy ma prawo wgladu i zgtaszania swoich uwag odnosnie Dokumentacji projektowej na kazdym
etapie ich opracowywania, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednid.

§12
Termin wykonania

Prace okreslone niniejszg umowa zostang wykonane w terminach okreslonych w Harmonogramie jednak nie
pozniej niz w terminie 3 miesigce od dnia zawarcia umowy tj. do dnia .....ccccecvvevreernne.

Wykonawca ukoniczy kazdy wymieniony w Harmonogramie etap Prac, wigcznie z zaliczeniem préb
koncowych, jezeli s3 wymagane dla danego etapu we wskazanym w Harmonogramie terminie.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdw dla przyspieszenia tempa Prac, jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania Prac lub ich czesci, ich tempo,
zdaniem Zamawiajgcego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy. Koszty zwigzane
z podjetymi na polecenie Zamawiajgcego dziataniami obcigzg w catosci wytgcznie Wykonawce.

§13
Sita wyisza
Zamawiajacy na wniosek Wykonawecy, przedtuzy termin realizacji umowy z powodu wystgpienia sity wyzszej,
przy czym za site wyzszg przyjmuje sie:
e) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmujgcym réwniez plac budowy, wystgpienie aktow
terroryzmu;
f)  strajk, z wytaczeniem wewnetrznego strajku u Wykonawcy, majgcy wptyw na realizacje Przedmiotu
umowy;
g) katastrofy zywiotowe, w szczegdlnosci: huragany, trzesienia ziemi, powddz.
h) wprowadzenie stanu epidemii.

. Jezeli jedna ze Stron uzna, ze wystgpity jakiekolwiek okolicznosci majgce znamiona sity wyzszej, ktére mogg

mie¢ wptyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan, powiadomi o tym niezwtocznie drugg strone w formie
pisemnej, okreslajgc charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzar wynikajacych z niniejszej Umowy
w takiej mierze, w jakiej ich wykonanie jest uniemozliwione sitg wyzsza.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strony beda zwolnione z obowigzku zaptaty ewentualnych kar
umownych za opdznienie lub zwtoke przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, ze kary te byty nalezne juz
przed zaistnieniem sity wyzszej lub obowigzek ich zaptaty powstat niezaleznie od wystgpienia sity wyzszej.

8§14

Teren budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie ustalonym przez Strony i
umozliwiajgcym wykonanie Robét w terminach zgodnych z Harmonogramami realizacji zamdwienia i
ptatnosci.
Jezeli przekazanie terenu budowy nastgpi z opdznieniem z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawca bedzie miat prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu wykonania umowy o okres
odpowiadajacy opdznieniu w wydaniu placu budowy.
Termin wykonania Umowy nie bedzie jednak wydtuzony, jezeli uchybienie Zamawiajgcego byto
spowodowane przez btad lub zwtoke Wykonawcy, w tym opdznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu
jakiejkolwiek Dokumentacji wymaganej na mocy niniejszej Umowy, a ktorej dostarczenie poprzedza wydanie
terenu budowy.



17.Przed rozpoczeciem Robot budowlanych Wykonawca sporzadzi i przediozy Inspektorowi Nadzoru plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), o ktérym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane.

18. Ponadto przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru projekt zagospodarowania
placu budowy oraz projekt organizacji robdt, jezeli nie bedg one szczegétowo opracowane w STWIOR.

19. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, z pomieszczeniem biurowym dla Wykonawcy i nadzoru
Zamawiajacego oraz zapleczem sanitarnym.

20. Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu budowy z terenu obiektu wraz z realizacjg drogi dojazdowej
do zaplecza budowy.

21. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich.

22.Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego, upowaznionym
przedstawicielom Uzytkownika, Inspektorowi Nadzoru i organom nadzoru budowlanego oraz udostepni im
wszelkie informacje i dokumenty niezbedne do wykonywania ich zadan.

23. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie moze
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, jako teren roboczy. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty i dowozit
materiaty na plac budowy w sposdb niepowodujacy zabrudzenia terendw sasiednich i ciggéw
komunikacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Uzytkownikiem sposobu korzystania
z terenu, z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw Obiektdw.

24. Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztow
zuzycia wody odbywac sie bedzie na podstawie wskazarn wodomierza, zamontowanego przez Wykonawce i
na jego koszt, natomiast zuzycie energii elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego, zamontowanego
przez Wykonawce i na jego koszt. Wszystkie koszty wynikajace ze standw licznika podtgczonych przez
Wykonawce za zuzycie wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

25. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié¢ sukcesywny wywdéz elementdw pozostatych z rozbiérki, gruzu i innych
odpaddw budowlanych na wysypisko komunalne lub ich utylizacje. W szczegdlnosci, Wykonawca nie bedzie
okresowo sktadowat odpaddw na placu budowy.

26. Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakoriczonych robotach
budowlanych na obiekcie, uporzgdkuje teren budowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego,
w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikte w czasie prowadzenia robdt, a niewystepujgce w momencie
przekazania placu budowy, najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

§15
Ubezpieczenie

10.0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru Robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

11. Wykonawca ubezpieczy budowe w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkdéd i strat materialnych
polegajgcych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) — ubezpieczenie CAR/EAR, a takze
od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z
prowadzonymi Robotami budowlanymi na kwote nie nizszg niz wynikajgca z oferty. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac ciggtosc tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji Robot oraz przez okres trzech
miesiecy po ich zakonczeniu.

12. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres obowigzywania Umowy oraz przez okres trzech
miesiecy po jej zakonczeniu ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej. Suma ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie nizsza niz wysoko$¢ wynagrodzenia brutto, naleznego wykonawcy
zgodnie z § 27 ust 1. Dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé
wysokosci mozliwych roszczen z tytutu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie mogg powsta¢ w
zwigzku z realizacjg Prac. Suma ubezpieczenia NNW nie powinna by¢ nizsza niz 20.000 PLN na osobe
Dopuszczalne franszyzy / udziaty wtasne nie wieksze niz 10%.
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Ubezpieczenie winno obejmowac prace projektowe, roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie
budowlane, maszyny, narzedzia i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie. Ubezpieczenie winno obejmowaé odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz
podwykonawcéw realizujgcych umowe. Ubezpieczenie winno obejmowacd takze szkody wyrzadzone przez
pojazdy mechaniczne / maszyny budowlane nie posiadajagce obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczenie nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci z tytutu btedéw w Dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu polise potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni przed datg zawarcia
niniejszej Umowy, za$ kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz dowody uiszczenia sktadki za kolejne okresy
w przypadku pfatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajagcemu w terminie do 5 dni przed
uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu ptatnosci kolejnej raty sktadki.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia na Obiekcie w
zakresie wszystkich ryzyk, o ktérej mowa w §15 ust. 2 wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni
przed planowang datg przekazania Wykonawcy terenu robot, zas kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz
dowody uiszczenia sktadki za kolejne okresy w przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajacemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu
ptatnosci kolejnej raty sktadki.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w §15, lub nie dostarczy
Zamawiajacemu polis lub dowodoéw zaptaty sktadek, zgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia
sktadki z wynagrodzenia Wykonawcy, badz skorzystania z uprawnienia, o ktorym mowa w § 30 niniejszej
Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacych z niniejszej Umowy.

§16
Dokumenty budowy

Dokumenty budowy, stanowig:

f) Projekt budowlany, projekt wykonawczy , STWIOR;

g) dziennik budowy;

h) plan BIOZ;

i) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

j)inne dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi
i konserwacji urzadzen, ktére wbudowat w obiekcie. Forme i zakres Dokumentacji powykonawczej okresla
Program funkcjonalno-uzytkowy. Liczbe egzemplarzy okresla § 3 ust. 4 niniejszej Umowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie budowy i pozostang pod jego opieka dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Personel
Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru bedzie miat prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

§17
Materiaty
Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu umowy muszg odpowiadac¢ co do jakosci
wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.



2. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ lub dostarczy¢ na wtasny koszt,
w stosunku do wskazanych materiatow:
e) certyfikaty na znak bezpieczenstwa;
f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskag Normg przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane;
g) aprobaty techniczne;
h) atestyiinne niezbedne dokumenty.

6. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia lub rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym z winy
Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw okreslonych w §17 ust. 2.

7. Materiaty i urzadzenia budowlane przeznaczone do wbudowania muszg zostac zgtoszone do zaakceptowania
Inspektorowi Nadzoru, pisemnie na druku pod nazwa: ,Wniosek o zatwierdzenie Materiatéw i Urzadzen”.
Wykonawca nie moze uzy¢é materiatéw, ani wbudowac urzadzen nie posiadajgcych uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru.

8. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatow
niespetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywadé robét
z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§18
Inspekcje

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw na koszt Wykonawcy. Zadna robota
nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez jego zgody.

2. Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do przeprowadzenia badan
i pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

3. Miejsce i termin dokonywania badan i pomiaréow bedg uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokona¢ badan i pomiaréw pod
jego nieobecnos¢, chyba ze Inspektor Nadzoru wyda inne polecenie.

4. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajace wynik badan i pomiarow, jezeli beda
one pozytywne.

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiaréw Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze materiaty,
urzadzenia lub roboty sg wadliwe, lub uzyte w inny sposdb niezgodne z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca
niezwfocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota, materiat lub urzgdzenia odpowiadaty
wymogom Umowy lub Dokumentacji.

7. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i materiatéw niezgodnych z Umowg lub Dokumentacjg;

b) zaprzestania wykonywania Robét niezgodnych z umowa i usuniecia ich skutkéw;

c) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia Robdét w razie wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w §18 ust. 6 i 7, Inspektor Nadzoru powiadomi
z podaniem uzasadnienia Wykonawce o terminie, w ktérym Wykonawca powinien zastosowaé sie do
polecenia. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia i doprowadzenia Roboét
do stanu zgodnego z Umowg lub Dokumentacjg na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego zezwolenia sadu.

§19
Szkolenie
5. W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Uzytkownika w zakresie



eksploatacji i konserwacji urzadzen i robdét w przypadkach wskazanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, Dokumentac;ji projektowej oraz pozostatej Dokumentacji.

. Wykonawca przeprowadzi kazdorazowo szkolenie najpdzniej do dnia podpisania protokotu korcowego
odbioru.

. Szkolenie bedzie odbywaé sie w jezyku polskim, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem.

8. Zamawiajacy lub Uzytkownik zapewni odpowiednie warunki i pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolen.

§20
Podwykonawcy
( zapisy niniejszego paragrafu bedg miaty zastosowanie, jezeli Wykonawca

bedzie korzystat z podwykonawstwa w zakresie robot budowlanych)

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcéw nastepujgce czesci Przedmiotu umowy:

. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za uprzednig pisemng pod rygorem niewaznosci zgoda

Zamawiajacego:

4) powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w Umowie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

5) zrezygnowac z podwykonawstwa;

6) zmieni¢ podwykonawce wskazanego w Umowie.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za dziatania, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcy. Zlecenie wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy oraz jego pracownikow

w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcg zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajgcemu zaparafowanego przez Wykonawce i Podwykonawce projektu tej umowy wraz ze wszystkimi

zatgcznikami do niej. Postanowienie to stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy z podwykonawcg (aneksu

do umowy podwykonawczej).

Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem musi spetnia¢ co najmniej nastepujgce

warunki:

g) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac projektowych lub robét budowlanych;

h) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin wykonania Przedmiotu
umowy objetego niniejszg Umowa i musi by¢ zgodny z Harmonogramem;

i) niedopuszczalne sg zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru Prac
lub Robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

j)  umowa o podwykonawstwo musi zawieraé¢ postanowienia dotyczgce uregulowania zawierania umow
na prace projektowe Ilub roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
postanowienia warunkujgce podpisanie takich umoéw pod warunkiem wczesniejszej akceptacji
projektéow tych umow przez Zamawiajgcego;

k) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce przypadku uchylania sie przez
Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory
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zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, mowigce o tym, ze w takiej
sytuacji podwykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego, zas
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych podwykonawcy;

I)  wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych lub robot budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych prac i nie moze przekracza¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizacje tych Prac lub Robot budowlanych w niniejszej
Umowie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w §20 ust. 5, zgtosi swoje
pisemne zastrzezenia, ktére bedg musiaty zosta¢ uwzglednione w ostatecznej wersji tej umowy (aneksu
do umowy) lub zaakceptuje pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy) bez zastrzezen.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
(aneksu do umowy) o podwykonawstwo miedzy Wykonawca, a podwykonawcg w terminie do 7 dni od daty
jej zawarcia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi uzasadniony sprzeciw do tresci dostarczonej mu, potwierdzonej
za zgodnosc z oryginatem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy) o podwykonawstwo, umowa ta (aneks)
nie bedzie wywotywata dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkdéw, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odpowiedzialnosci solidarnej, do czasu zmiany jej tresci zgodnie z zastrzezeniami Zamawiajgcego. Dotyczy
to réwniez przypadkdw, gdy tresé tej umowy (aneksu do umowy) bedzie odbiegaé od tresci zaakceptowanego
wczesniej przez Zamawiajgcego projektu umowy (aneksu do umowy).

Wykonawca do kazdej wystawionej przez siebie dla Zamawiajgcego faktury dostarczy dowdd dokonania
ptatnosci dla podwykonawcy za wykonane przez niego w poprzednim etapie Prace lub Roboty budowlane
wraz z o$wiadczeniem od swojego podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich ptatnosci na
rzecz podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
ktory umowe o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w wysokosci okreslonej w odpowiedniej
umowie o podwykonawstwo — bez odsetek za zwtoke w zaptacie tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o
ktorym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w §20 ust. 12, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Prac lub Robdt objetych niniejszg Umowg przez
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca, Zamawiajgcy
moze wstrzymac wykonywanie tych Prac lub Robét ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z niniejszego paragrafu. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia roboét objetych niniejszg Umowa.

Podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okreslonego zakresu Przedmiotu umowy, na podstawie
powyzszych warunkéw, ma prawo do podzlecenia okreslonego zakresu zadania (przydzielonego w zakresie
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swojego podwykonawstwa) dalszym swoim podwykonawcom, pod warunkiem zastosowania procedur
i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
zobowigzani sg do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwg firmy, w ktérej sg zatrudnieni, pod rygorem
usuniecia ich przez Zamawiajgcego z terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga codziennego podpisywania sie na liscie obecnosci przez wszystkie osoby aktualnie
przebywajace na budowie ze wskazaniem nazwy firmy, w ktérej sg zatrudnieni. Powyzsza lista bedzie
weryfikowana przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za Wykonawce
lub podwykonawce naleznosci obcigzajace Wykonawce lub podwykonawce, ma prawo zada¢ od Wykonawcy
lub podwykonawcy zwrotu catego spetnionego $wiadczenia wraz z naliczconymi odsetkami.

§21

Odpowiedzialnos¢ za wady
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia
na okres ......... miesiecy od daty odbioru koricowego Robdét. Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik nr 2
do umowy i bedzie stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru koricowego.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia , Wykonawca
udziela gwarancji na instalacje fotowoltaiczng, w tym panele (moduty) fotowoltaiczne zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy, czyli gwarancja na instalacje fotowoltaiczng
wynosi nie mniej niz 10 lat.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania przegladow
gwarancyjnych w terminie uzgodnionym z Uzytkownikiem, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w kodeksie cywilnym, z tym
zastrzezeniem, ze okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji, o ktorym mowa w §21 ust. 1.
W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie wady ujawnione
w Przedmiocie umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania ujawnionych wad lub do
dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Osobg uprawniong w imieniu Zamawiajgcego do podejmowania
czynnosci zwigzanych z ujawnianiem i zgtoszeniem wad w okresie gwarancji jest wtasciwy pracownik Biura
Realizacji Projektu Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego, dalej zwany pracownikiem BP lub
Uzytkownik.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a w przypadku wad niemozliwych
do usuniecia w tym terminie, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
Usuniecie wad bedzie kazdorazowo stwierdzone przez strony protokolarnie.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia sadu.
W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady poprzez dokonanie istotnych napraw lub wykonanie wadliwej
czesci Robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru tych Robodt
budowlanych. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady Przedmiotu umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystad.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.



27.Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w §21 ust. 7, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

28. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze w ramach gwarancji:

c) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci, w tym w szczegdlnosci
funkcjonalnej, uzytkowej, technicznej, estetycznej;

d) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem:

" zazadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia w catosci lub stosownej czesci, albo

= 73dac bezptatnego wykonania Przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania zleci¢ to wykonanie na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sgdu,

= zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody z tego tytutu w petnej
wysokosci.

29. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego zawiadomienia
w terminie 7 dni o:

e) zmianie adresu lub firmy;

f) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

g) wszczeciu postepowania naprawczego wobec Wykonawcy;

h) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

30. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

§22
Proby koricowe
1. Wykonawca przeprowadzi proby koncowe.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym o terminie, w ktérym
Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia préb korncowych.
3. lJezeli strony nie uzgodnig inaczej, préby koricowe beda wykonane w ciggu 14 dni od daty powiadomienia,
o ktérym mowa w ust. 2.
4. Jezeli w Programie funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie ustalono inaczej
proby koncowe bedg przebiegaty w nastepujacej kolejnosci:
d) préby przedrozruchowe, obejmujace odpowiednie przeglady oraz préby funkcjonalne dla wykazania,
ze kazdy element lub urzgdzenie mogg bezpiecznie przejs¢ nastepne etapy prob;

e) proby rozruchowe dla wykazania, ze urzgdzenia lub Roboty albo etapy Robdt bedy pracowaty
bezpiecznie;

f) ruch prébny, dla wykazania, ze urzadzenia, Roboty lub etapy Robdt sg niezawodne i zgodne z
umowa.

5. Jezeli proby korncowe sg opdzniane z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Inspektor
Nadzoru moze wezwac¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych préb w terminie 10 dni od daty otrzymania
wezwania.

6. Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi prob w wyznaczonym, zgodnie z §22 ust. 5 terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do przeprowadzenia préb koncowych na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu. Takie préby bedg traktowane na rowni z prébami przeprowadzanymi
w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg wigzgce dla Wykonawcy.

7. Jezeli wyniki préb koncowych okazg sie negatywne, Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ powtdrzenie préb
koncowych, po uprzednim usunieciu przyczyn negatywnych préb konicowych.



§23
Odbiory
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

f) odbidér Dokumentacji projektowej i STWIOR, opisany w § 3 umowy;

g) odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

h) odbidér czeSciowy Robot na Obiekcie, polegajacy na ocenie, jakosci i zgodnosci z Harmonogramem
wykonanego etapu robat;

i) odbidr koricowy po catkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy, w tym otrzymaniu Dokumentacji
powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zgtoszeniu obiektu do
uzytkowania, o ile bedzie potrzeba takiej decyzji lub zgtoszenia;

j) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie gwarancji.

2. Z kazdej czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.

3. Zamawiajacy moze wystawia¢ odrebne protokoty odbioru dla kazdego etapu Robét przyjmowanych
czesciowo.

4. Zgtoszenia gotowosci do obioru nastepujg poprzez wpis do dziennika budowy oraz przekazanie stosownego
zgtoszenia do Inspektora Nadzoru.

5. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegaja jednoczesnemu wpisowi do dziennika budowy.

§24
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Wykonawca jest zobowigzany powiadomié Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru Robdt zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

2. Po powiadomieniu wtasciwy Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w §24 ust. 1 Inspektor Nadzoru bedzie miat
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych Robot lub wykonanie otworéw niezbednych dla
zbadania wykonanych robét badz przywrdcenia do stanu poprzedniego wykonanych Robét, na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sgdu.

§25
Odbiory czesciowe i odbiér koncowy
1. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy Robdt do odbioru, z uwzglednieniem aktualnych
Harmonogramow realizacji zamoéwienia i ptatnosci.
2. Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.
3. W ciggu 10 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
dziennik budowy oraz w dwdch egzemplarzach nastepujgce dokumenty przejecia Robét:

g) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty i urzadzenia, oraz karty gwarancyjne ikatalogowe,
wyposazenia, urzadzen i materiatéw budowlanych, wbudowanych przez Wykonawce, wystawione przez
producenta;

h) instrukcje obstugi;

i) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiardw i badan;

j)  inne dokumenty niezbedne dla odbioru, wskazane m.in. w STWIOR lub SWZ;

k) rozliczenie, o ktdrym mowa w § 27ust. 4 umowy,

I) dla odbioru koricowego — réwniez Dokumentacje powykonawczg.

4. Wszystkich odbioréw dokonywat bedzie Inspektor Nadzoru w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.
5. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze Roboty majgce by¢ przedmiotem odbioru zostaty wykonane i nie bedzie
miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw przejecia Robét, w porozumieniu z



10.

11.

12.

13.

Wykonawcg, wyznaczy date odbioru robét, nie pdiniejsza niz 14 dni od daty przekazania Inspektorowi
Nadzoru przez Wykonawce wszystkich dokumentéw przejecia Robaot.

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 5 nie zostaty spetnione odmoéwi przystapienia
do obioru, podajgc przyczyny odmowy i okreslajagc Roboty lub obowigzki Wykonawcy, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dla przystapienia do odbioru.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. Zamawiajgcemu

bedzie przystugiwato wéwczas uprawnienie do zgdania ich usuniecia w terminie przez niego wyznaczonym.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce w ustalonym terminie obowigzkdéw wskazanych w §25 ust. 8,

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tej czesci Robdt osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu, przy czym Zamawiajacy obnizy odpowiednio

wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej, ktéra wykonata te czes¢

Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu wad oraz o gotowosci

do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych Robdt. Postanowienia §25 ust. 2-9 stosuje sie

odpowiednio. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru.

Protokét odbioru czesciowego powinien okresla¢ miedzy innymi:

e) zakres wykonanych Robdt;

f)  procentowy stan zaawansowania wykonanego Przedmiotu umowy;

g) kwote nalezng Wykonawcy za wykonany etap Robdt;

h) ewentualne kwoty, ktore nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.
Zamawiajacy ani Uzytkownik nie bedg uzytkowac zadnej czesci Robdt budowlanych zanim Inspektor Nadzoru
nie wystawi protokotu odbioru dla tej czesci.

Przedmiot umowy uwaza sie za wykonany w dniu podpisania przez obie strony protokotu odbioru korncowego.

§26
Odbidr ostateczny

Zamawiajacy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
ostatecznego.
W sktad Komisji wchodzi¢ bedg co najmnie;j:

1. Inspektor Nadzoru,

2. Uzytkownik lub jego upowazniony przedstawiciel,

3. Przedstawiciel Wykonawcy.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji, wskazanych w spisanych na te okolicznos¢ protokotach.
Protokdét odbioru ostatecznego zostanie wystawiony po uptywie okresu gwarancji dla Obiektu, w ciggu 10 dni
od powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji, przy czym protokét odbioru ostatecznego musi zawiera¢ potwierdzenie, ze wszelkie wady
zaistniate w okresie gwarancji zostaty prawidtowo usuniete przez Wykonawce lub stwierdza¢ brak wad.
Protokdt odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktorg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
zobowigzan w odniesieniu do Umowy.
Podpisanie przez strony protokotu ostatecznego nie uchybia mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
roszczen z tytutu rekojmi.

§27
Wynagrodzenie i sposdb ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty Wykonawcy
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stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, w wysokosci ceny brutto: ... zt  (stownie:
............................................. ztote i ........./100), w tym stawka podatku VAT.
Wynagrodzenie okreslone w §27 ust. 1 jest ryczattowe i nie ulegnie zmianie poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie i ustawie Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca moze wystawiaé faktury czesciowe za wykonanie danego etapu Robdt, wskazanego
w Harmonogramie realizacji zamowienia i ptatnosci. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie
protokét odbioru czesciowego. Tytutem faktur czesciowych Wykonawca moze otrzymaé maksymalnie kwote
90% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

Dokumentami niezbednymi do uruchomienia pfatnosci sa:

e) protokoty odbioru;

f) rozliczenie kwoty naleznej dla Wykonawcy za dany etap Robét;

g) oswiadczenie podwykonawcdw, o ktéorym mowa w § 20 ust. 11 umowy;

h) prawidtowo wystawiona faktura.
Ostateczne rozliczenie Umowy z wystawieniem faktury koncowej nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru
korcowego.

Faktury beda wystawione dla Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-
63-786.

Ptatnosci bedg dokonywane w ciggu 28 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych
w § 27 ust. 4.

Terminem zapftaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§28
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §27 ust. 1, co stanowi KWote .......cewn. zt
(stownie: ....coeveeeeereeereeree, ztote i ....../100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie .........cceevevecvenennecevcinenn.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacyg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktédrych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia, jezeli data jego wygasniecia
przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. Koszt przedtuzenia waznosci zabezpieczenia
jest kosztem obcigzajgcym w catosci Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia, w przypadku skorzystania z
niego przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji Umowy.

W przypadku zaniechania przez Wykonawce obowigzku przedtuzenia zabezpieczenia lub jego uzupetnienia,
Zamawiajacy uprawniony bedzie zatrzymania na poczet tego zabezpieczenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu uzyskania petnej sumy zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego 30%
wysokosci zabezpieczenia —w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady zgodnie z postanowieniami §28
ust. 9.



19. Majac na uwadze oddawanie prac objetych niniejsza Umowa etapami, zgodnie z Harmonogramami realizacji
zamowienia i ptatnosci, Strony zgodnie uzgadniajg, iz gwarancja i rekojmia za wady biegnie od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego, do czasu uptywu ostatniego okresu gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktdry z tych okresow przypadnie pdzniej.

20. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§29
Kary umowne, potracenia
6. Wykonawca, niezaleznie od innych przypadkéw okreslonych w Umowie zaptaci Zamawiajacemu kary
umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

i) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 27 ust. 1 umowy w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych mowa Harmonogramach
realizacji zamdwienia i pfatnosci, za kazdy dzien zwtoki odrebnie dla kazdego z termindw;

k) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 27 ust. 1 umowy za zwtoke w usunieciu wad
i usterek stwierdzonych po odbiorze koricowym, w okresie gwarancji i rekojmi, za kazdy dzieA zwtoki,
liczony od uptywu terminu na usuniecie wad lub usterek;

I)  wwysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 27 ust. 1 umowy w razie odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w tym w
szczegoblnosci przyczyn o ktérych mowa w § 30 ust.1 umowy;

m) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcéw z pominieciem warunkéw, okreslonych w § 20
umowy — w wysokosci 5.000,00 zf za kazde takie zdarzenie;

n) w wysokosci 20.000,00 zt za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
trescig §28 ust. 5 lub brak uzupetnienia jego sumy do kwoty, o ktérej mowa w §28 ust. 1 - za kazde takie
zdarzenie;

o) w wysokosci 10.000,00 zt za brak ubezpieczenia budowy zgodnie z trescig §15 ust. 2 lub brak utrzymania
ubezpieczenia, o ktéorym mowa w §15 ust. 3;

p) w wysokosci 3.000,00 zt za brak przedtozenia polisy lub dowodu uiszczenia sktadki zgodnie z trescig §15
ust. 6 za kazdy taki przypadek;

g) za niedopetnienie innych, niz wskazany w pkt d, obowigzkéw, okreslonych w § 20 umowy, natozonych
na Wykonawce (lub podwykonawce) w zwigzku z podzleceniem okreslonego zakresu przedmiotu
umowy podwykonawcom w tym braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy niedopetniony
obowigzek

r) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0osdb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace.

7. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w
rozmiarach przewyzszajgcych wysokosé kar umownych wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

8. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

9. W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektdrych czynnosci na koszt Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia kosztéw ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.



10. taczna wysokosé naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% tacznego wynagrodzenia brutto w
§ 27 ust. 1 umowy.

§30
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 45 dni od wystgpienia okolicznosci
bedacej podstawg odstgpienia, w przypadkach, gdy Wykonawca:

12) nie wykona Dokumentacji projektowej lub STWiOR w terminie 30 dni od uptywu terminu ustalonego w
Harmonogramie;

13) nie wykona korekty Dokumentacji projektowej lub STWIOR, w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego, zgodnie z § 3 ust. 13 Umowy;

14) opodznia sie z rozpoczeciem Prac lub Robdt ponad 14 dni, z przyczyn lezgcych po jego stronie;

15) wykonuje Prace lub Roboty niezgodnie z Umowa lub Dokumentacja i nie reaguje na polecenia Inspektora
Nadzoru w tym zakresie;

16) wstrzymuje Roboty ponad 14 dni nie majac zezwolenia od Inspektora Nadzoru;

17) nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 lub ust. 3 umowy;

18) nie usunie wad ujawnionych w Przedmiocie umowy w trakcie odbioru w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie;

19) zawrze umowe z podwykonawcg bez zachowania zasad okreslonych w § 20 umowy;

20) nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcg;

21) dokona zmiany kierownika budowy bez zawarcia aneksu do umowy

22) nie wypetnia innych istotnych warunkow Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czes¢ Przedmiotu
umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
Przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

4. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy to wszelkie znajdujace sie
na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze wskaza¢, ktérych materiatéw nie przyjmuje i zwrdcié
je Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji wykonanych
Robot wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania Umowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy wartosé wykonanych
robot oraz zakupionych materiatdéw nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, ktérych Zamawiajacy
nie zwrdcit Wykonawcy, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

7. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy ponosi strona, ktoéra
spowodowata odstgpienie lub rozwigzanie.

8. Odstgpienie lub rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§31
Zmiana w tresci umowy
Zmiany Umowy bedg dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporzadzone przez strony
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, oprocz pozostatych przypadkow wskazanych
w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, stosownie do tresci art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien



publicznych, przewiduje nastepujagce mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowier niniejszej

umowy:

7) zmiany okreslajace sposob wykonania robot budowlanych — w przypadku, w ktérym stuzyé to bedzie
podniesieniu standardu Przedmiotu umowy i nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

8) zmiany dotyczgce terminu wykonania Umowy — w przypadku, w ktorym nie ma mozliwosci dotrzymania
przez Wykonawce terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej lub innych okolicznosci od Stron niezaleznych, w
tym m.in. wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegélnosci uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub
innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajgcej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru);

9) zmiana dotyczaca Przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia
oraz obowigzkéw Wykonawcy — w przypadku wystgpienia okolicznosci nie przewidzianych w chwili
zawarcia umowy, niezaleznych od Stron, a skutkujgcych koniecznoscig zmiany Przedmiotu umowy w
takim zakresie;

10) zmiany wynikajgce ze zmiany przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po zawarciu Umowy i ktére
wywotujg potrzebe zmian tych postanowien.

11) zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (PFU) pod warunkiem uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Dokonanie zmian w stosunku do przedstawionej
dokumentacji (PFU) jest mozliwe przy spetnieniu jednego z warunkdow ponizej, w sytuacji zaistnienia:

-obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg, spowodowanej warunkami
technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robdét budowlanych, miedzy innymi
napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich przebudowy lub
naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych wiekiem budynku,
-mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatow w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, Zze nowe rozwigzania beda korzystne dla
Zamawiajgcego.

12) w razie koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego na wykonanie takich robdt zamiennych lub
dodatkowych. W takiej sytuacji Wykonawca sporzadzi protokoét koniecznosci. Wykonanie robét
zamiennych jest mozliwe przy spetnieniu jednego z warunkdow ponizej, w sytuacji zaistnienia:

-obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowa, spowodowane;j
warunkami technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robdét budowlanych, miedzy
innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych
wiekiem budynku,

-mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatow w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, ze nowe rozwigzania beda korzystne dla
Zamawiajgcego.

§32
Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie



swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —RODO Zamawiajgcy informuje,

a Wykonawca potwierdza otrzymanie informacji iz:

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego, z siedzibg
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk.

Pozostate nasze dane kontaktowe to: bp@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 400

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

— realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

— rozliczen finansowo — ksiegowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO

(tj. obowigzku prawnego).

Pani/Pana dane bedziemy przekazywac innym podmiotom, ktérym zlecimy ustugi zwigzane z przetwarzaniem
danych osobowych (np. dostawcom ustug informatycznych). Takie podmioty beda przetwarza¢ dane
na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowigcym
informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w
BIP.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu zakoriczenia obowigzujgcego nas okresu
archiwizacji.
Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych oraz ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowigzana/y
do ich podania a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji
umowy.


mailto:bp@pomorskie.eu

§33
Postanowienia kornncowe

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

r. Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

7. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd witasciwy miejscowo

dla siedziby Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze wierzytelnosSci przystugujgce Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem niniejszej

umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden

dla Zamawiajacego.

10. Nastepujgce zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:

6)

7)
8)
9)

Zatacznik nr 1 - Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z oceng stanu technicznego i mozliwosci
realizacji inwestycji: ,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji
elektrycznej na potrzeby instalacji PV:

1. Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, Ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk

2. Budynek Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty

3. Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarisk”

Pracownia Architektoniczna A-1 ul. Swietojariska 9, 81-368 Gdynia autor opracowania tukasz
Zbozien

Zatacznik nr2 — Dokument udzielenia gwarancji

Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — SWZ

10) Zatacznik nr 5 — Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 2.3 do SWz
DAZ-Z.272.50.2023

PROJEKT

UMOWA NI ...coevvccinnnnenenernenene

zawarta w dniu .......cc........ 2023 r. w Gdansku, pomiedzy:

Wojewddztwem Pomorskim, z siedzibg w Gdarnsku 80-810, przy ul. Okopowej 21/27, NIP: 583-31-63-786,
REGON: 191674836,

reprezentowanym przez:

5. Wiestawa Byczkowskiego — wicemarszatka Wojewddztwa Pomorskiego
Alicje Stefanowska - kierownika Biura Realizacji Projektéw dziatajacg na podstawie petnomocnictwa
udzielonego Uchwatg nr 278/33/19 Zarzgdu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2019r. w
sprawie udzielenia petnomocnictwa pracownikom Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wojewddztwa
zwanym w dalej Zamawiajacym,

zwanym w dalej Wykonawca,

Niniejsza umowa zostata zawarta w trybie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (
Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej takze , ustawg Pzp”], —na podstawie postepowania
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp o numerze
referencyjnym: DAZ.272.50.2023, p.n. Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowa
instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV.

§1
Definicje
5. Pojecia i zwroty niezdefiniowane w tresci niniejszej umowy nalezy interpretowac nastepujgco:

41) Etap — czesc robét budowlanych, lub prac projektowych, ktéra moze by¢ odebrana i optacona przez
Zamawiajacego na podstawie odrebnego protokotu odbioru, okreslona w harmonogramie;

42) Dokumenty ubezpieczenia — sg to ogdlne warunki ubezpieczenia, klauzule dodatkowe do ogdlnych
warunkow ubezpieczenia, polisy, zawierajgce zasady dotyczgce ubezpieczenia i potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia;

43) Dokumentacja — oznacza wszelka dokumentacje, ktdrg Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ na mocy
niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci, lecz nie wytgcznie Dokumentacje projektowg, Projekt
powykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

44) Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy (czyli zbidr
dokumentéw obejmujgcych: pozwolenie na budowe (o ile bedzie wymagane) z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby opisy
i rysunki stuzgce realizacji obiektu) z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

45) Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisami i rysunkami niezbednymi
do realizacji robdt (w razie potrzeby uzupetniony szczegétowymi projektami) wraz z opisem
zawierajgcym okres$lenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robét, wraz z uzyskaniem wszelkich
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53)

54)

55)

56)
57)
58)
59)

60)

wymaganych prawem pozwolen i zgdd oraz uzgodnien branzowych. Dokumentacja projektowa musi
obejmowac zakres ujety w stosownym rozporzadzeniu oraz zosta¢ sporzadzona na podstawie
obowigzujacych norm i przepisdw. Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Na dokumentacje projektowa sktadajg
sie opisy techniczne, obliczenia, rysunki oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia tzw. branzowe
Harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci lub Harmonogram — oznacza aktualny harmonogram
rzeczowo-finansowy,

Inspektor Nadzoru — oznacza wtasciwego dla danej branzy inspektora nadzoru inwestorskiego;

Oferta Wykonawcy — jest to oferta ztozona przez Wykonawce w przetargu nieograniczonym
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy;

Prace — sg to zaréwno prace projektowe z czynno$ciami towarzyszacymi, o ktérych mowa w § 2 ust. 2
umowy, jak i wykonanie robét budowlanych wedtug dokumentacji Wykonawcy;

Programy funkcjonalno-uzytkowe (PFU) — opracowania pod tym tytutem, stanowigce opis przedmiotu
umowy, stanowigce zatgcznik nr 1

Projekt — projekt pod nazwg ,,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji
elektrycznej na potrzeby instalacji PV: Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarisk”;
Préby koncowe — proby niezbedne dla przeprowadzenia odbioru koricowego robét i poprzedzajgce ten
odbior;

Roboty/Roboty budowlane — roboty budowlane okreslone w niniejszej umowie, dokumentacji
projektowej, STWIOR, PFU;

Specyfikacja warunkéw zamowienia (SWZ) — oznacza specyfikacje warunkéw zamdwienia, o ktoérej
mowa w art. 281 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, ktérego przedmiotem
jest: ,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby
instalacji PV: Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarisk”, stanowiacy zatacznik nr 4
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWIOR) — sg to opracowania, o ktérych mowa w §
12 ,13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Umowa — oznacza niniejszg umowe

Uzytkownik — jednostka zarzadzajgca danym obiektem;

Zamawiajacy — oznacza rowniez wystepujgcego w imieniu Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru;

Obiekt — oznacza budynek wymieniony w § 2 ust 1, ktérego dotyczg prace, bedace przedmiotem
niniejszej Umowy;

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 13333 ze
zm.).

6. Pojecia niezdefiniowane w ust. 1 nalezy interpretowac zgodnie z przepisami aktéw prawnych przywotanych

10.

w § 1 umowy.

§2

Zakres Przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji projektowe]j oraz robét budowlanych dla

Projektu: ,,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na

potrzeby instalacji PV: Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarisk”

W ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie miedzy innymi do:

1)
2)

3)

opracowanie Harmonogramu realizacji zamodwienia i ptatnosci;

wykonanie Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych;

uzyskanie opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen Dokumentacji projektowej wymaganych



przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w tym do dokonywania niezbednych

uzgodnien z Zamawiajgcym, Uzytkownikiem (jednostkg zarzadzajgca danym Obiektem) oraz innymi

niezbednymi podmiotami w tym w szczegdlnosci z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych, sanitarno-
higienicznych, bhp, ochrony srodowiska, i innych wymaganych przepisami szczegdlnymi,

4) uzyskanie wszelkich innych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen, pozwolen, zezwolen
niezbednych dla uzyskania ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujacego zakonczenie
robédt, spetniajgcej art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) zwanej dalej ustawg Prawo budowlane;

5) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w ustawie Prawo
budowlane;

6) wykonanie robdét budowlanych i instalacyjnych wedtug Dokumentacji projektowej i zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym;

7) wykonanie Dokumentacji i Inwentaryzacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej
i w jednym egzemplarzu w wers;ji elektronicznej na ptycie CD;

8) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw;

9) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku w sprawie pozwolenia na budowe lub jesli nie bedzie
wymagane zgtoszenia budowy Ilub wykonywania innych robdt budowlanych oraz uzyskania
ostatecznego dokumentu formalno-prawnego sankcjonujgcego zakonczenie robdt spetniajgcego
art.54 i 55 ustawy Prawo budowlane;

10) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz innych
dokumentdéw, w tym zezwolen, pozwolen, dopuszczen itp. wymaganych przepisami prawa niezbednych
do zakonczenia robdt budowlanych na obiekcie;

11) opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i konserwacji wykonanych instalacji i zainstalowanych
w obiektach urzadzen, wraz ze szkoleniem personelu Uzytkownika;

12) zapewnienie przez caty okres gwarancji oraz po uptywie okresu gwarancji przez okres wskazany w
Ofercie Wykonawcy zainstalowanych urzadzen nieodptatnego serwisu obejmujgcego konserwacje oraz
wszelkie czynnosci niezbedne dla utrzymania urzadzen w sprawnosci techniczne;j.

11. Szczegodtowy zakres Prac oraz sposob ich wykonania okreslajg nastepujgce dokumenty stanowigce integralng
czesé niniejszej umowy:

5) Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z oceng stanu technicznego i mozliwosci realizacji inwestycji:
,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby
instalacji PV:

1. Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, Ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk

2. Budynek Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty

3. Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarisk”

Pracownia Architektoniczna A-1 ul. Swietojariska 9, 81-368 Gdynia autor opracowania tukasz
Zbozien

6) SWZ bedacy zatacznikiem nr 4 do umowy.

12. Zakres i forma Dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych okreslone s3 w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

§3
Sposob przekazania i odbior dokumentaciji
29. Dokumentacje projektowg oraz STWIOR nalezy opracowac z uwzglednieniem koniecznosci uzyskania
pozwolenia na budowe lub jesli nie bedzie konieczne zgtoszenia budowy lub wykonywania innych robdt
budowlanych, odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych, spetniajgcych wymagania ustawy Prawo



30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), z
uwzglednieniem etapéw umozliwiajgcych odbiory poszczegdlnych robdt na obiekcie w miare ich realizacji.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Etapy, o ktédrych mowa w ust. 1 okresla Harmonogram realizacji zamowienia i ptatnosci.

Dokumentacja bedzie wykonana przez wykwalifikowane osoby, (jedna osoba moze tgczy¢ funkcje kilku
projektantow )tj.:

3) jedng osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje projektanta braniy elektrycznej, posiadajagcg uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczen i sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
(lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy)
Opracowania, zostang dostarczone Zamawiajgcemu w wersji papierowej w nastepujgcej ilosci:
7) projekty budowlane i wykonawcze — w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego projektu;
8) dokumentacja powykonawcza —w dwadch jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego opracowania;
9) pozostate dokumenty lub opracowania, o ktéorych mowa w niniejszej umowie — w dwdch
jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego z nich.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania, o ktorych mowa w ust. 4 takze w wersji elektroniczne;j.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w jednym egzemplarzu na ptycie CD w formacie .pdf.
Natomiast pozostatg dokumentacje w jednym egzemplarzu na ptycie CD w wersji elektronicznej edytowalnej
w formacie .doc dla opiséw technicznych i .dwg dla rysunkéw oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w
formacie PDF.
Dokumentacja projektowa i STWIOR beda sporzadzone z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, wedtug stanu prawnego na dzien przedtozenia dokumentacji do odbioru. Jezeli po tym
terminie, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, w tym réwniez w okresie gwarancji lub rekojmi, zostang
zmienione przepisy prawa majgce wptyw na rozwigzania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWIOR,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaktualizowania Dokumentacji lub STWIOR zgodnie z wymogami
znowelizowanych przepisow.
Dokumenty wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 2 umowy bedg przedmiotem uzgodnien z Zamawiajgcym
oraz Uzytkownikiem i wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Wykonawca nie ma prawa uzgadnia¢ samodzielnie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7, z Uzytkownikiem
bez wiedzy i akceptacji Zamawiajacego.
Zadna cze$¢ robdt budowlanych nie zostanie uznana za wykonana, dopdki odpowiednia cze$¢ Dokumentacji
projektowej i STWIOR nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.
Akceptacja Zamawiajgcego jakiejkolwiek Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie wyfacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za nienalezyte opracowanie tej dokumentacji oraz wykonanie robdt
budowlanych, jak réwniez za wady w nich ujawnione. Wykonawca bedzie przedktadat do odbioru
dokumentacje projektowg i STWIOR, zgodnie z Harmonogramem realizacji zamowienia i ptatnosci.
Odbidr Dokumentacji nastepowac bedzie kazdorazowo protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie Strony.
W razie braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbidr nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 10 dni o$wiadczy, czy przyjmuje Dokumentacje przedtozong do odbioru, czy tez z3da
dokonania jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bez
prawa Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie
z odbiorem Dokumentacji do czasu jej zmiany, uzupetnienia lub poprawienia przez Wykonawce zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy po zmianie, uzupetnieniu lub poprawieniu
Dokumentacja nadal nie jest wykonana prawidtowo lub tez Wykonawca nie dokona zmian, uzupetnienia lub
poprawienia Dokumentacji w wyznaczonym terminie.



42.Jezeli Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ zmiany Dokumentacji uprzednio przedtozonej do zatwierdzenia
Zamawiajacemu, powinien o tym niezwtocznie powiadomié Zamawiajgcego a nastepnie przedtozyc
Zamawiajagcemu zmieniong Dokumentacjg, zgodnie z procedurg okreslong w niniejszym paragrafie.

84
Przeniesienie praw

21. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze ktdre powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, nie bedg narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od o0s6b, z ktérymi bedzie wspdtpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od
tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz na wykonywanie
autorskich praw majatkowych, w tym do rozporzgdzania i korzystania ze zmienionych utwordw.

3) do dnia przeniesienia autorskich praw majgtkowych bedzie wykonywat autorskie prawa majgtkowe
i osobiste wytacznie dla celéw realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych.

22.W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy Wykonawca przenosi
na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do Przedmiotu umowy sporzadzonego przez Wykonawce
w wyniku realizacji umowy w szczegdlnosci w odniesieniu do Dokumentacji na nastepujacych polach
eksploatacji:

13) druku, sporzadzania kserokopii, fotografowania jej egzemplarzy;

14) udostepniania podmiotom ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych, w tym publikacji na stronie internetowej, jako zatgcznikdw do specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia, w przypadku, gdy Wykonawca nie ukonczy catosci lub czesci robét okreslonych
W hiniejszej umowie;

15) udostepniania opracowania w szczegdlnosci dokumentacji powykonawczej podmiotom ubiegajacym
sie o realizacje remontow lub robét budowlanych po odbiorze ostatecznym oraz do jej publikacji na
stronach internetowych, o ile bedzie taka potrzeba;

16) udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania decyzji administracyjnych lub na potrzeby
kontroli;

17) wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenia i przechowywania w sieci
komputerowej

18) wprowadzania zmian, uzupetnien, wykonywania nowych opracowan.

23.Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Dokumentacji obejmuje tez prawa do zezwolenia
na wykonywanie autorskich majatkowych praw zaleznych bez jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia
z tego tytutu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

24. Przejscie praw, o ktérych mowa w ust. 1-3 nastepuje kazdorazowo z chwilg podpisania protokotu odbioru
danej czesci Przedmiotu umowy.

25. Przeniesienie praw autorskich majatkowych do Przedmiotu umowy nastepuje w sposdb bezterminowy
i nieograniczony terytorialnie, Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo przeniesienia nabytych praw
autorskich majgtkowych do jakiejkolwiek czesci Przedmiotu umowy na podmioty trzecie w catosci lub czesci.

26. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z Przedmiotu umowy nalezy do wytgcznej kompetenc;ji
Zamawiajacego.

27.W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajgcy bedzie chciat
wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajacego,
wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do korzystania i rozporzadzania
prawami do Przedmiotu umowy na tych polach bez jakichkolwiek ograniczen. Strony oswiadczajg, iz



wynagrodzenie okreslone w & 27 niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy,
takze, co do przysztych pdl eksploatacji.

28. W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w §4 ust. 7 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 27 niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub zwtoki w udzieleniu zgody,
Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do zadania wydania przez wtasciwy sad orzeczenia zastepujgcego
oswiadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

29. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tytutu szkod jakie
moze ponie$¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez Wykonawce niniejszej Umowy,
bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych
przez Wykonawce, rozumianych w szczegolnosci, jako szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci
w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia
praw autorskich, lub innych praw wtasnosci intelektualne;j.

30. W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej praw do badz
jej fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie
dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu
w tym postepowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajacego od Zamawiajgcego
okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze débr osobistych Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

§5
Nadzor autorski

1. W ramach wykonania niniejszej umowy oraz okreslonego w niej wynagrodzenia, o ktérym mowa w §27
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié nadzor autorski autora Dokumentacji projektowej nad realizowanymi
robotami budowlanymi, w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

2. Jezeli strony stwierdzg koniecznos¢ dokonania zmian, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub aktualizacji
Dokumentacji projektowej i STWIOR, beda one dokonywane w ramach nadzoru autorskiego, bez prawa
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

§6
Kierownik budowy
15. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DIE: .......c.cveieieicicicc e e e s
Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow prawa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy).
16. Kierownik budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.
17. Kierownik budowy petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia przeszkdd niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnié na swdj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w
§6 ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb bedg posiadac uprawnienia budowlane zgodne z wymaganiami
postawionymi w niniejszym paragrafie
18. Ustanowienie zastepstwa kierownika budowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
19. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy, ze wskazaniem
nazwiska zastepcy , uprawnien budowlanych i doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.
20. Zmiana dokonana w sposdb okreslony w niniejszym paragrafie wymaga aneksu do umowy.
21.Jedna osoba moze taczy¢ funkcje o ktérych mowa w ust. 1 i ust.2



17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

33.

§7
Inspektor Nadzoru
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektora Nadzoru dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. O osobie
Inspektora Nadzoru oraz branzowych Inspektorow Nadzoru i osobach upowaznionych w Imieniu
Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwtocznie po wyborze
Inspektora Nadzoru.
W przypadku sporu ustala sie kolejnos¢ waznosci decyzji, w zaleznosci od podejmujacego:
5) Inspektor Nadzoru.
6) osoba upowazniona w Imieniu Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawca.
Inspektor Nadzoru dziata w zakresie okreslonym w art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
Inspektorzy Nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy wigzacych polecen zwigzanych, z jakoscig i
iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania robot.
Inspektorzy Nadzoru nie posiadajg petnomocnictwa, ani uprawnienia do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego jakichkolwiek decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza okreslone w umowie
wynagrodzenie Wykonawcy i powodujacych jego zwiekszenie oraz samodzielnych decyzji zmieniajacych
technologie robot przyjete w dokumentacji projektowej, jak réwniez decyzji zmieniajgcych w jakikolwiek
sposob zakres Przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci terminu realizacji Roboét.
Zamawiajacy nie dokona zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem §7 ust. 5.
Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce o zmianie Inspektora Nadzoru oraz ktéregokolwiek
z Inspektorow Nadzoru.
W przypadku nie ustanowienia przez Zamawiajacego Inspektora Nadzoru postanowienia umowy jego
dotyczace stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego.

§8
Przekazywanie informacji
Wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia, zgtoszenia, zatwierdzenia, zgody, Zzgdania, potwierdzenia i inne
istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazujg sobie pisemnie za potwierdzeniem
odbioru.

. Jezeli w umowie nie postanowiono inaczej Wykonawca przekazuje dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 1

za posrednictwem Inspektora Nadzoru.
Wszelkie uzgodnienia z Uzytkownikiem wymagane niniejszg umowa odbywajg sie za wiedza i akceptacja
Zamawiajgcego z upowaznionymi przedstawicielami Uzytkownika, ktérych Zamawiajacy wskaze Wykonawcy
na pismie.
§9

Narady koordynacyjne
Na wniosek Wykonawcy lub z wtasnej inicjatywy Zamawiajacy moze zorganizowac narady koordynacyjne
z udziatem Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego w celu omodwienia biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robdét. Udziat Wykonawcy w naradach koordynacyjnych jest
obowigzkowy.
Narady beda protokotowane, a kopie protokotu zostang doreczone wszystkim osobom biorgcym udziat

w spotkaniu.
§10
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, urzadzen

i sprzetu, zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
prawa, zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, normami wskazanymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej oraz przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu,



jak rowniez do usuniecia wad, ktére ujawnig sie w Przedmiocie umowy w okresie wykonywania robét, rekojmi

i gwarancji.

34. W szczegolnosci Wykonawca odpowiada za:

1)
2)

3)

4)

wtasciwe i terminowe wykonanie Prac;

zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyiszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
Przedmiotu umowy oraz przeznaczenia obiektu;

zapewnienie warunkow bezpieczenstwa os6b i mienia przebywajacych na terenie budowy
oraz za stosowane w czasie prac metody organizacyjno-techniczne;

zabezpieczenie srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych przed niekorzystnym wptywem
wykonywanych robdt, w szczegdlnosci dla ograniczenia szkdd i ucigzliwosci wyniktych z hatasu,
zanieczyszczen i innych dziatan.

35. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkéd wynikajgcych z prowadzonych Robot.

36. Wykonawca zapewni kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do wykonania

robot.

37. Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan bhp i ppoz. przy wykonywaniu Roboét.

38. Wykonawca jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)

14)

zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy, z uwzglednieniem wymogow okreslonych

w § 14 Umowy;

przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych Robdét przed

ich zniszczeniem;

zgtoszenia Przedmiotu umowy do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienie

usuniecia stwierdzonych wad;

dostarczenia i prowadzenia dziennika budowy;

dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy;

uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przylegtego, najpdzniej do dnia odbioru korcowego;

pozyskania wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania Przedmiotu umowy;

wykonania innych prac i czynnosci wymienionych w umowie;

dotfaczenia oswiadczenia do opracowan, ze s3 one wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi

przepisami prawa oraz normami i ze zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéoremu ma stuzy¢;

udzielania Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych odpowiedzi na etapie opracowywania Dokumentacji

projektowej dla obiektu oraz w trakcie wykonywania Robdt budowlanych;

protokolarnego przejecia terenu budowy;

opracowania i przedfozenia do akceptacji przez Zamawiajgcego:

a) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — STWIOR, w terminie 7 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru Dokumentacji projektowej bez uwag,

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) wykonania Przedmiotu umowy - w okresie 7 dni od
dnia zawarcia umowy, ukazujgcego postep wszystkich rodzajow prac oraz do przechowywania kopii
tego harmonogramu na terenie budowy; przy czym zobowigzuje sie Wykonawce do jego biezacej
aktualizacji, przed wystawieniem faktur czesciowych i kazdorazowego uzyskania akceptacji
Inspektora Nadzoru na dokonanie jego aktualizacji,

zawarcia stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy, do czasu trwania umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie posiadat stosowne umowy z dostawcami medidw, wowczas na

czas trwania budowy, do chwili podpisania protokotu odbioru koricowego robdt Wykonawca bedzie

pokrywat wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem tych mediéw;

zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robot z zachowaniem nalezytej starannosci, w

tym zachowania porzadku na terenie robét oraz utrzymywania w czystosci kot pojazdéw wyjezdzajgcych

z terenu budowy na ulice;
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15) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2013r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r.Prawo ochrony srodowiska( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);

16) uzyskania niezbednych uzgodnien z gestorami sieci i medidw oraz uzyskania wymaganych opinii,
sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dla przedmiotu umowy, wymaganych przepisami prawa;

17) prowadzenia robodt rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401);

18) ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd
i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robodt;

19) uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestéw, gwarancji, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatdw budowlanych uzytych przez Wykonawce podczas robot oraz przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w dniu odbioru koficowego; przeprowadzania przegladéw oraz
serwisowania uczestnictwa w czynnosciach odbioru, przekazania atestow, certyfikatow i zaswiadczen
dotyczacych materiatéw budowlanych uzytych przez Wykonawce;

20) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na 15 dni przed uptywem okresu
gwarancji za wady.

Wykonawca w razie koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych zobowigzuje sie do
uzyskania uprzedniej, pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego na wykonanie takich
rob6t zamiennych lub dodatkowych (przedmiotowa zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy).
W takiej sytuacji Wykonawca sporzadzi protokét koniecznosci. Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe
przy tacznym spetnieniu jednego z warunkéw okreslonych w pkt. 1 i warunku pkt. 2 ponizej:

1) w sytuacji zaistnienia:

a) obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg projektowa, spowodowane;j
warunkami technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robét budowlanych, miedzy
innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych
wiekiem budynku,

b) mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatéw w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, ze nowe rozwigzania bedg korzystne dla
Zamawiajgcego,

2) gdy nie wptynie na zmiane wysokosci uméwionego wynagrodzenia ryczattowego oraz nie wydtuzy czasu
realizacji zadania.

Wszelkie roboty zamienne lub dodatkowe wykonane z naruszeniem ust. 7 zostang wykonane na koszt i
ryzyko Wykonawcy, ktéremu z tego tytutu nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy
0s0b, wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, tj. 0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, tj, osdb wykonujgcych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy o ile
mieszczy sie one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem”.

Za roboty budowlane wykonywane pod nadzorem kierownika budowy rozumie sie wszelkie roboty

ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w przedmiocie zamdéwienia wykonywane bezposrednio przez

pracownikow pozostajgcych pod nadzorem kierownika budowy.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 9 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca bedzie

Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspdtwtasciciel) Zamawiajgcy uzna to za spetnienie warunku
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5.

zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia.
Wykonawca oswiadcza, iz osoba lub osoby, wykonujace wszelkie roboty ogélnobudowlane, wynikajace z
przedmiotu zamoéwienia, wykonywane bezposrednio pod nadzorem kierownika budowy w trakcie realizacji
zamowienia, o ktorych mowa w ust. 9 sg lub bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 9. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegdlnosci
prawo:
9) zadania o$wiadczer i dokumentdw w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,
10) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
11) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego,
12) innych dokumentéw,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
Umowa o prace moze zawierac¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem art. 5 ust. 1 lit. c RODO, w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Zamawiajacy informuje, iz w razie jakichkolwiek watpliwosci odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce osdéb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, uprawniony jest do
powiadomienia wtasciwego inspektora pracy i zwrdcenia sie 0 przeprowadzenie przez niego kontroli.
Zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 powinno trwac nieprzerwanie przez caty okres realizacji danej
Czynnosci.
Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie sankcji z tytutu niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 9 do 15,
zostaty uregulowane w § 29.

§11
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) udostepnienia Wykonawcy dokumentacji opisujgcej Przedmiot umowy i innych dokumentow
dotyczacych Obiektu w wersji papierowej (1 egz.) i elektronicznej;

2) udzielenia Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie zatatwiania
wszelkich spraw administracyjnych zwigzanych z Przedmiotem umowy;

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

4) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza robot, w tym w szczegdlnosci wskazania czesci terenu
na zapleczu obiektu z przeznaczeniem na sktadowanie materiatéw;

5) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

6) dokonywania odbioréw;

7) zaptfaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu umowy;

8) wykonania innych czynnosci wymienionych w umowie.
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Zamawiajacy ma prawo wgladu i zgtaszania swoich uwag odnosnie Dokumentacji projektowej na kazdym
etapie ich opracowywania, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednid.

§12
Termin wykonania

Prace okreslone niniejszg umowa zostang wykonane w terminach okreslonych w Harmonogramie jednak nie
pozniej niz w terminie 3 miesigce od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ......cccccvvvveernne.

Wykonawca ukoniczy kazdy wymieniony w Harmonogramie etap Prac, wigcznie z zaliczeniem préb
koncowych, jezeli s3 wymagane dla danego etapu we wskazanym w Harmonogramie terminie.

Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokdw dla przyspieszenia tempa Prac, jezeli z jakiejkolwiek
przyczyny, ktdra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu wykonania Prac lub ich czesci, ich tempo,
zdaniem Zamawiajgcego, nie pozwoli na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy. Koszty zwigzane
z podjetymi na polecenie Zamawiajgcego dziataniami obcigzg w catosci wytgcznie Wykonawce.

§13
Sita wyisza
Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, przedtuzy termin realizacji umowy z powodu wystgpienia sity wyzszej,
przy czym za site wyzszg przyjmuje sie:
i)  wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmujacym réwniez plac budowy, wystgpienie aktéow
terroryzmu,
j)  strajk, z wytagczeniem wewnetrznego strajku u Wykonawcy, majacy wptyw na realizacje Przedmiotu
umowy;
k) katastrofy zywiotowe, w szczegdlnosci: huragany, trzesienia ziemi, powoddz.
[) wprowadzenie stanu epidemii.
Jezeli jedna ze Stron uzna, ze wystgpity jakiekolwiek okolicznosci majace znamiona sity wyzszej, ktére moga
mie¢ wptyw na nalezyte wykonywanie jej zobowigzan, powiadomi o tym niezwtocznie drugg strone w formie
pisemnej, okreslajgc charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.
Zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie zobowigzari wynikajacych z niniejszej Umowy
w takiej mierze, w jakiej ich wykonanie jest uniemozliwione sitg wyzsza.
W przypadku wystgpienia sity wyzszej Strony beda zwolnione z obowigzku zaptaty ewentualnych kar
umownych za opdznienie lub zwtoke przewidzianych w niniejszej umowie, chyba, ze kary te byty nalezne juz
przed zaistnieniem sity wyzszej lub obowigzek ich zaptaty powstat niezaleznie od wystgpienia sity wyzszej.

8§14

Teren budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie ustalonym przez Strony i
umozliwiajgcym wykonanie Robét w terminach zgodnych z Harmonogramami realizacji zamdwienia i
ptatnosci.
Jezeli przekazanie terenu budowy nastgpi z opdznieniem z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie miat prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu wykonania umowy o okres
odpowiadajacy opdznieniu w wydaniu placu budowy.
Termin wykonania Umowy nie bedzie jednak wydtuzony, jezeli uchybienie Zamawiajgcego byto
spowodowane przez btad lub zwtoke Wykonawcy, w tym opdznienie w dostarczeniu Zamawiajgcemu
jakiejkolwiek Dokumentacji wymaganej na mocy niniejszej Umowy, a ktorej dostarczenie poprzedza wydanie
terenu budowy.
Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi i przedtozy Inspektorowi Nadzoru plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), o ktérym mowa w art. 21a ustawy Prawo budowlane.



31.Ponadto przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru projekt zagospodarowania
placu budowy oraz projekt organizacji robdt, jezeli nie bedg one szczegétowo opracowane w STWIOR.

32.Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, z pomieszczeniem biurowym dla Wykonawcy i nadzoru
Zamawiajacego oraz zapleczem sanitarnym.

33. Wykonawca zapewni wygrodzenie terenu budowy z terenu obiektu wraz z realizacjg drogi dojazdowej
do zaplecza budowy.

34. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb trzecich.

35.Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego, upowaznionym
przedstawicielom Uzytkownika, Inspektorowi Nadzoru i organom nadzoru budowlanego oraz udostepni im
wszelkie informacje i dokumenty niezbedne do wykonywania ich zadan.

36. Wykonawca ograniczy swoje dziatania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszaréw, jakie moze
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, jako teren roboczy. Wykonawca bedzie prowadzit Roboty i dowozit
materiatly na plac budowy w sposdb niepowodujacy zabrudzenia terendw sasiednich i ciggéw
komunikacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Uzytkownikiem sposobu korzystania
z terenu, z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw Obiektow.

37.Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Rozliczenie kosztow
zuzycia wody odbywac sie bedzie na podstawie wskazarn wodomierza, zamontowanego przez Wykonawce i
na jego koszt, natomiast zuzycie energii elektrycznej wg wskazan podlicznika elektrycznego, zamontowanego
przez Wykonawce i na jego koszt. Wszystkie koszty wynikajace ze standéw licznika podtgczonych przez
Wykonawce za zuzycie wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

38. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic sukcesywny wywodz elementow pozostatych z rozbidrki, gruzu i innych
odpaddéw budowlanych na wysypisko komunalne lub ich utylizacje. W szczegdlnosci, Wykonawca nie bedzie
okresowo sktadowat odpaddw na placu budowy.

39. Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakonczonych robotach
budowlanych na obiekcie, uporzgdkuje teren budowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego,
w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikte w czasie prowadzenia robdt, a niewystepujgce w momencie
przekazania placu budowy, najpdzniej do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

§15
Ubezpieczenie

19.0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru Robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.

20. Wykonawca ubezpieczy budowe w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkéd i strat materialnych
polegajgcych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia) — ubezpieczenie CAR/EAR, a takze
od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych wypadkow, ktdre mogg powsta¢ w zwigzku z
prowadzonymi Robotami budowlanymi na kwote nie nizszg niz wynikajaca z oferty. Wykonawca jest
zobowigzany utrzymywac ciggtosc tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji Robot oraz przez okres trzech
miesiecy po ich zakonczeniu.

21. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caty okres obowigzywania Umowy oraz przez okres trzech
miesiecy po jej zakonczeniu ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej. Suma ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie nie nizsza niz wysoko$¢ wynagrodzenia brutto, naleznego wykonawcy
zgodnie z § 27 ust 1. Dla ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadaé
wysokosci mozliwych roszczen z tytutu potencjalnych szkdd (na mieniu lub osobie), jakie mogg powsta¢ w
zwigzku z realizacjg Prac. Suma ubezpieczenia NNW nie powinna by¢ nizsza niz 20.000 PLN na osobe
Dopuszczalne franszyzy / udziaty wtasne nie wieksze niz 10%.

22. Ubezpieczenie winno obejmowac prace projektowe, roboty budowlane i montazowe, sprzet i wyposazenie
budowlane, maszyny, narzedzia i materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy,
uprzatniecie pozostatosci po szkodzie. Ubezpieczenie winno obejmowac odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oraz
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podwykonawcéw realizujgcych umowe. Ubezpieczenie winno obejmowac takze szkody wyrzadzone przez
pojazdy mechaniczne / maszyny budowlane nie posiadajgce obowigzkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej.

Ubezpieczenie nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci z tytutu btedéw w Dokumentac;ji projektowe;.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu polise potwierdzajagcg zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni przed datg zawarcia
niniejszej Umowy, za$ kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz dowody uiszczenia sktadki za kolejne okresy
w przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed
uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu ptatnosci kolejnej raty sktadki.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia na Obiekcie w
zakresie wszystkich ryzyk, o ktérej mowa w §15 ust. 2 wraz z dowodem uiszczenia sktadki w terminie do 3 dni
przed planowang datg przekazania Wykonawcy terenu robaét, zas kolejne polisy (umowy ubezpieczenia) oraz
dowody uiszczenia skfadki za kolejne okresy w przypadku ptatnosci ratalnej, Wykonawca bedzie przedstawiat
Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni przed uptywem waznosci poprzedniej polisy lub przed uptywem terminu
pfatnosci kolejnej raty sktadki.

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w §15, lub nie dostarczy
Zamawiajacemu polis lub dowoddw zaptaty sktadek, zgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia
sktadki z wynagrodzenia Wykonawcy, badZ skorzystania z uprawnienia, o ktérym mowa w § 30 niniejszej
Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkéw i odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacych z niniejszej Umowy.

§16
Dokumenty budowy

Dokumenty budowy, stanowig:

k) Projekt budowlany, projekt wykonawczy , STWiOR;

1) dziennik budowy;

m) plan BIOZ;

n) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

o) inne dokumenty zwigzane z realizacja Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi
i konserwacji urzadzen, ktére wbudowat w obiekcie. Forme i zakres Dokumentacji powykonawczej okresla
Program funkcjonalno-uzytkowy. Liczbe egzemplarzy okresla § 3 ust. 4 niniejszej Umowy
Wszystkie dokumenty budowy beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie budowy i pozostang pod jego opiekg dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Personel
Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru bedzie miat prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

§17
Materiaty

. Materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu umowy muszg odpowiada¢ co do jakosci

wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz wymogom, jakie zostaty okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ lub dostarczy¢ na wtasny koszt,
w stosunku do wskazanych materiatow:

i) certyfikaty na znak bezpieczenstwa;
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j) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma przenoszacy europejskie normy
zharmonizowane;

k) aprobaty techniczne;

[) atestyiinne niezbedne dokumenty.

Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia lub rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym z winy

Wykonawcy w przypadku braku dokumentéw okreslonych w §17 ust. 2.

Materiaty i urzagdzenia budowlane przeznaczone do wbudowania muszg zosta¢ zgtoszone do zaakceptowania

Inspektorowi Nadzoru, pisemnie na druku pod nazwg: ,Wniosek o zatwierdzenie Materiatow i Urzgdzen”.

Wykonawca nie moze uzyé materiatéw, ani wbudowac urzadzen nie posiadajgcych uprzedniej pisemnej

akceptacji Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy niezwtocznie usuniecie z terenu budowy materiatéw

niespetniajgcych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa wykonywac robot

z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§18

Inspekcje
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badarn i pomiaréw na koszt Wykonawcy. Zadna robota
nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez jego zgody.
Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do przeprowadzenia badan
i pomiarow przez Inspektora Nadzoru.
Miejsce i termin dokonywania badan i pomiaréw bedg uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokonaé¢ badan i pomiaréw pod
jego nieobecnos¢, chyba ze Inspektor Nadzoru wyda inne polecenie.
Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo potwierdzajgce wynik badan i pomiardw, jezeli beda
one pozytywne.
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega zakryciu.

. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiaréw Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze materiaty,

urzadzenia lub roboty sg wadliwe, lub uzyte w inny sposdb niezgodne z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca

niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota, materiat lub urzadzenia odpowiadaty

wymogom Umowy lub Dokumentacji.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

a) usuniecie z terenu budowy urzgdzen i materiatéw niezgodnych z Umowa lub Dokumentacja;

b) zaprzestania wykonywania Robdt niezgodnych z umowg i usuniecia ich skutkow;

c) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia Robdt w razie wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w §18 ust. 6 i 7, Inspektor Nadzoru powiadomi

z podaniem uzasadnienia Wykonawce o terminie, w ktérym Wykonawca powinien zastosowad sie do
polecenia. W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zatrudnienia oséb trzecich w celu realizacji takiego polecenia i doprowadzenia Robot
do stanu zgodnego z Umowa lub Dokumentacjg na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
uprzedniego zezwolenia sadu.

§19
Szkolenie
W ramach Przedmiotu umowy Wykonawca przeprowadzi szkolenie przedstawicieli Uzytkownika w zakresie
eksploatacji i konserwacji urzadzen i robdt w przypadkach wskazanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, Dokumentacji projektowe] oraz pozostatej Dokumentacji.
Wykonawca przeprowadzi kazdorazowo szkolenie najpdzniej do dnia podpisania protokotu koricowego



odbioru.
11. Szkolenie bedzie odbywac sie w jezyku polskim, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.
12.Zamawiajacy lub Uzytkownik zapewni odpowiednie warunki i pomieszczenia dla przeprowadzenia szkolen.

§20
Podwykonawcy
( zapisy niniejszego paragrafu bedg miaty zastosowanie, jezeli Wykonawca

bedzie korzystat z podwykonawstwa w zakresie robdét budowlanych)

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcéw nastepujace czesci Przedmiotu umowy:

2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze za uprzednig pisemng pod rygorem niewaznosci zgoda
Zamawiajacego:

7) powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w Umowie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

8) zrezygnowacd z podwykonawstwa;

9) zmieni¢ podwykonawce wskazanego w Umowie.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za dziatania, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcy. Zlecenie wykonania catosci lub czesci Przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy oraz jego pracownikéw
w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Wykonawcy.

5. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcg zobowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajacemu zaparafowanego przez Wykonawce i Podwykonawce projektu tej umowy wraz ze wszystkimi
zatacznikami do niej. Postanowienie to stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy z podwykonawcg (aneksu
do umowy podwykonawczej).

6. Przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem musi spetniac co najmniej nastepujace
warunki:

m) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonanie prac projektowych lub robét budowlanych;

n) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin wykonania Przedmiotu
umowy objetego niniejszg Umowg i musi by¢ zgodny z Harmonogramem;

0) niedopuszczalne s3 zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru Prac
lub Robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

p) umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia dotyczace uregulowania zawierania umoéow
na prace projektowe Ilub roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
postanowienia warunkujgce podpisanie takich uméw pod warunkiem wczesniejszej akceptacji
projektéow tych umow przez Zamawiajgcego;

g) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce przypadku uchylania sie przez
Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, mowigce o tym, ze w takiej
sytuacji podwykonawca ma obowigzek niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, zas
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Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych podwykonawcy;

r) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych lub robdt budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych prac i nie moze przekracza¢ wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego za realizacje tych Prac lub Robdt budowlanych w niniejszej
Umowie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w §20 ust. 5, zgtosi swoje
pisemne zastrzezenia, ktére bedg musiaty zosta¢ uwzglednione w ostatecznej wersji tej umowy (aneksu
do umowy) lub zaakceptuje pisemnie projekt tej umowy (aneksu do umowy) bez zastrzezen.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
(aneksu do umowy) o podwykonawstwo miedzy Wykonawca, a podwykonawcg w terminie do 7 dni od daty
jej zawarcia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zgtosi uzasadniony sprzeciw do tresci dostarczonej mu, potwierdzonej
za zgodnosc z oryginatem, kopii zawartej umowy (aneksu do umowy) o podwykonawstwo, umowa ta (aneks)
nie bedzie wywotywata dla Zamawiajacego jakichkolwiek skutkdw, w tym w szczegdlnosci w zakresie
odpowiedzialnosci solidarnej, do czasu zmiany jej tresci zgodnie z zastrzezeniami Zamawiajgcego. Dotyczy
to réwniez przypadkdw, gdy tresé tej umowy (aneksu do umowy) bedzie odbiegac od tresci zaakceptowanego
wczesniej przez Zamawiajgcego projektu umowy (aneksu do umowy).

Wykonawca do kazdej wystawionej przez siebie dla Zamawiajgcego faktury dostarczy dowdd dokonania
ptatnosci dla podwykonawcy za wykonane przez niego w poprzednim etapie Prace lub Roboty budowlane
wraz z o$wiadczeniem od swojego podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich ptatnosci na
rzecz podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
ktory umowe o podwykonawstwo zaakceptowang przez Zamawiajgcego Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w wysokosci okreslonej w odpowiedniej
umowie o podwykonawstwo — bez odsetek za zwtoke w zaptacie tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o
ktorym mowa wyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w §20 ust. 12, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Prac lub Robét objetych niniejszg Umowg przez
podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca, Zamawiajacy
moze wstrzymac wykonywanie tych Prac lub Robdt ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z niniejszego paragrafu. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia roboét objetych niniejszg Umowa.

Podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji okreslonego zakresu Przedmiotu umowy, na podstawie
powyzszych warunkdw, ma prawo do podzlecenia okreslonego zakresu zadania (przydzielonego w zakresie
swojego podwykonawstwa) dalszym swoim podwykonawcom, pod warunkiem zastosowania procedur
i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
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Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw,
zobowigzani sg do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwg firmy, w ktdrej sg zatrudnieni, pod rygorem
usuniecia ich przez Zamawiajgcego z terenu budowy.

Zamawiajacy wymaga codziennego podpisywania sie na liscie obecnosci przez wszystkie osoby aktualnie
przebywajace na budowie ze wskazaniem nazwy firmy, w ktérej sg zatrudnieni. Powyzsza lista bedzie
weryfikowana przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za Wykonawce
lub podwykonawce naleznosci obcigzajgce Wykonawce lub podwykonawce, ma prawo zada¢ od Wykonawcy
lub podwykonawcy zwrotu catego spetnionego swiadczenia wraz z naliczconymi odsetkami.

§21

Odpowiedzialnos¢ za wady
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzadzenia
na okres ......... miesiecy od daty odbioru koricowego Robdét. Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik nr 2
do umowy i bedzie stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru koricowego.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane urzadzenia , Wykonawca
udziela gwarancji na instalacje fotowoltaiczng, w tym panele (moduty) fotowoltaiczne zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 1 do niniejszej umowy, czyli gwarancja na instalacje fotowoltaiczng
wynosi nie mniej niz 10 lat.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania przegladow
gwarancyjnych w terminie uzgodnionym z Uzytkownikiem, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady, na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie oraz w kodeksie cywilnym, z tym
zastrzezeniem, ze okres rekojmi zostaje zrownany z okresem gwarancji, o ktorym mowa w §21 ust. 1.
W ramach gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wszelkie wady ujawnione
w Przedmiocie umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania ujawnionych wad lub do
dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Osobg uprawniong w imieniu Zamawiajgcego do podejmowania
czynnosci zwigzanych z ujawnianiem i zgtoszeniem wad w okresie gwarancji jest wtasciwy pracownik Biura
Realizacji Projektu Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego, dalej zwany pracownikiem BP lub
Uzytkownik.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub Uzytkownika, a w przypadku wad niemozliwych
do usuniecia w tym terminie, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
Usuniecie wad bedzie kazdorazowo stwierdzone przez strony protokolarnie.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy
ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia sadu.
W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady poprzez dokonanie istotnych napraw lub wykonanie wadliwej
czesci Robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru tych Robét
budowlanych. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady Przedmiotu umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystad.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.
Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w §21 ust. 7, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sgdu.
W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze w ramach gwarancji:
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e) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem —
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci, w tym w szczegdlnosci
funkcjonalnej, uzytkowej, technicznej, estetycznej;

f)  jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem:

" zazadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia w catosci lub stosownej czesci, albo
= 73dac bezptatnego wykonania Przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania zleci¢ to wykonanie na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sgdu,
= zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody z tego tytutu w petnej
wysokosci.
W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego zawiadomienia
w terminie 7 dni o:

i) zmianie adresu lub firmy;

i) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

k) wszczeciu postepowania naprawczego wobec Wykonawcy;

I) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za wady,
aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

§22
Proby koncowe
Wykonawca przeprowadzi proby koncowe.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym o terminie, w ktérym
Wykonawca bedzie gotowy do przeprowadzenia préb korncowych.

. Jezeli strony nie uzgodnig inaczej, préby koricowe beda wykonane w ciggu 14 dni od daty powiadomienia,

o ktérym mowa w ust. 2.

. Jezeli w Programie funkcjonalno-uzytkowym, Dokumentacji projektowej lub STWIOR nie ustalono inaczej

proby koncowe bedg przebiegaty w nastepujacej kolejnosci:
g) préby przedrozruchowe, obejmujgce odpowiednie przeglady oraz préoby funkcjonalne dla wykazania,
ze kazdy element lub urzgdzenie mogg bezpiecznie przejs¢ nastepne etapy prob;

h) proby rozruchowe dla wykazania, ze urzadzenia lub Roboty albo etapy Robdt beda pracowaty
bezpiecznie;

i) ruch prébny, dla wykazania, ze urzgdzenia, Roboty lub etapy Robdt sg niezawodne i zgodne z
umowa.

. Jezeli proby koricowe sg opdzniane z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, Inspektor

Nadzoru moze wezwac¢ Wykonawce do przeprowadzenia tych préb w terminie 10 dni od daty otrzymania
wezwania.

Jezeli Wykonawca nie przeprowadzi préb w wyznaczonym, zgodnie z §22 ust. 5 terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do przeprowadzenia préb koncowych na ryzyko i koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu. Takie préby bedg traktowane na réwni z prébami przeprowadzanymi
w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg wigzgce dla Wykonawcy.

Jezeli wyniki préob koncowych okaza sie negatywne, Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ powtdrzenie préb
koncowych, po uprzednim usunieciu przyczyn negatywnych préob koricowych.

§23
Odbiory
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow:



k) odbiér Dokumentacji projektowej i STWiOR, opisany w § 3 umowy;

I) odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

m) odbidr czesciowy Robdt na Obiekcie, polegajacy na ocenie, jakosci i zgodnosci z Harmonogramem
wykonanego etapu robat;

n) odbiér koncowy po catkowitym wykonaniu Przedmiotu umowy, w tym otrzymaniu Dokumentacji
powykonawczej oraz decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zgtoszeniu obiektu do
uzytkowania, o ile bedzie potrzeba takiej decyzji lub zgtoszenia;

o) odbidr ostateczny (pogwarancyjny) po okresie gwarancji.

. Z kazdej czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia

poczynione w czasie odbioru.

. Zamawiajagcy moze wystawia¢ odrebne protokoty odbioru dla kazdego etapu Robodt przyjmowanych

czesciowo.

. Zgtoszenia gotowosci do obioru nastepujg poprzez wpis do dziennika budowy oraz przekazanie stosownego

zgtoszenia do Inspektora Nadzoru.

. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegajg jednoczesnemu wpisowi do dziennika budowy.

§24

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru Robét zanikajgcych

lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

. Po powiadomieniu wtasciwy Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin odbioru.

. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w §24 ust. 1 Inspektor Nadzoru bedzie miat

prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych Robdt lub wykonanie otworéw niezbednych dla

zbadania wykonanych robét badz przywrdcenia do stanu poprzedniego wykonanych Robét, na koszt i ryzyko

Wykonawcy bez koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu.

§25
Odbiory czesciowe i odbiér korncowy
. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy Robdt do odbioru, z uwzglednieniem aktualnych
Harmonogramow realizacji zamoéwienia i ptatnosci.

2. Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru.

. W ciggu 10 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
dziennik budowy oraz w dwdch egzemplarzach nastepujgce dokumenty przejecia Robét:

m) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty i urzadzenia, oraz karty gwarancyjne ikatalogowe,
wyposazenia, urzadzen i materiatéw budowlanych, wbudowanych przez Wykonawce, wystawione przez
producenta;

n) instrukcje obstugi;

o) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiaréw i badan;

p) inne dokumenty niezbedne dla odbioru, wskazane m.in. w STWIiOR lub SWZ;

g) rozliczenie, o ktérym mowa w § 27ust. 4 umowy,

r) dla odbioru koricowego — réwniez Dokumentacje powykonawcza.

4. Wszystkich odbioréw dokonywat bedzie Inspektor Nadzoru w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy.

. Jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze Roboty majgce by¢ przedmiotem odbioru zostaty wykonane i nie bedzie
miat zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw przejecia Robét, w porozumieniu z
Wykonawcg, wyznaczy date odbioru robédt, nie pdzniejszg niz 14 dni od daty przekazania Inspektorowi
Nadzoru przez Wykonawce wszystkich dokumentdw przejecia Robot.

. Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 5 nie zostaty spetnione odmdwi przystgpienia
do obioru, podajgc przyczyny odmowy i okreslajgc Roboty lub obowigzki Wykonawcy, ktérych wykonanie
bedzie wymagane dla przystgpienia do odbioru.
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Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
zgtoszenia gotowosci do odbioru.

. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru. Zamawiajgcemu

bedzie przystugiwato wéwczas uprawnienie do zgdania ich usuniecia w terminie przez niego wyznaczonym.

W przypadku nie wykonania przez Wykonawce w ustalonym terminie obowigzkéw wskazanych w §25 ust. 8,

Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie tej czesci Robot osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznosci uprzedniego uzyskania zezwolenia sadu, przy czym Zamawiajacy obnizy odpowiednio

wynagrodzenie Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej, ktéra wykonata te czesc

Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunieciu wad oraz o gotowosci

do odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych Robét. Postanowienia §25 ust. 2-9 stosuje sie

odpowiednio. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru.

Protokot odbioru czesciowego powinien okredla¢ migedzy innymi:

i)  zakres wykonanych Robdt;

j) procentowy stan zaawansowania wykonanego Przedmiotu umowy;

k) kwote nalezng Wykonawcy za wykonany etap Robét;

I)  ewentualne kwoty, ktére nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.
Zamawiajacy ani Uzytkownik nie bedg uzytkowac zadnej czesci Rob6t budowlanych zanim Inspektor Nadzoru
nie wystawi protokotu odbioru dla tej czesci.

Przedmiot umowy uwaza sie za wykonany w dniu podpisania przez obie strony protokotu odbioru koncowego.

8§26
Odbidr ostateczny

Zamawiajacy zwota, przed zakonczeniem okresu gwarancji komisje odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
ostatecznego.
W sktad Komisji wchodzi¢ bedg co najmnie;j:

1. Inspektor Nadzoru,

2. Uzytkownik lub jego upowazniony przedstawiciel,

3. Przedstawiciel Wykonawcy.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancji, wskazanych w spisanych na te okolicznos¢ protokotach.
Protokét odbioru ostatecznego zostanie wystawiony po uptywie okresu gwarancji dla Obiektu, w ciggu 10 dni
od powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji, przy czym protokét odbioru ostatecznego musi zawiera¢ potwierdzenie, ze wszelkie wady
zaistniate w okresie gwarancji zostaty prawidtowo usuniete przez Wykonawce lub stwierdza¢ brak wad.
Protokot odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat date, z ktérg Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich
zobowigzan w odniesieniu do Umowy.
Podpisanie przez strony protokotu ostatecznego nie uchybia mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego
roszczen z tytutu rekojmi.

§27
Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie oferty Wykonawcy
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, w wysokosci ceny brutto: ... zt  (stownie:
............................................. ztote i ........./100), w tym stawka podatku VAT.
Wynagrodzenie okreslone w §27 ust. 1 jest ryczattowe i nie ulegnie zmianie poza przypadkami okreslonymi
W niniejszej umowie i ustawie Prawo zamowien publicznych.

. Wykonawca moze wystawia¢ faktury czesciowe za wykonanie danego etapu Robdt, wskazanego
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w Harmonogramie realizacji zamdwienia i ptatnosci. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie
protokot odbioru czesciowego. Tytutem faktur czesciowych Wykonawca moze otrzymaé maksymalnie kwote
90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

Dokumentami niezbednymi do uruchomienia ptatnosci sa:

i)  protokoty odbioru;

j)  rozliczenie kwoty naleznej dla Wykonawcy za dany etap Robdt;

k) oswiadczenie podwykonawcdw, o ktérym mowa w § 20 ust. 11 umowy;

I) prawidtowo wystawiona faktura.
Ostateczne rozliczenie Umowy z wystawieniem faktury koficowej nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego.

Faktury beda wystawione dla Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk, NIP 583-31-
63-786.

Ptatnosci beda dokonywane w ciggu 28 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu dokumentéw okreslonych
w § 27 ust. 4.

Terminem zaptaty jest dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§28
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §27 ust. 1, co stanowi KWote .......cceeeeeee zt
(stownie: ..ccoveeeeeeeeieceeren ztote i ....../100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie ........ccccevveeveeevecccvienenene.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacyg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia, jezeli data jego wygasniecia
przypadnie przed terminem wykonania Przedmiotu umowy. Koszt przedtuzenia waznosci zabezpieczenia
jest kosztem obcigzajgcym w catosci Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzupetnienia wysokosci zabezpieczenia, w przypadku skorzystania z
niego przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Umowy.

W przypadku zaniechania przez Wykonawce obowiagzku przedtuzenia zabezpieczenia lub jego uzupetnienia,
Zamawiajacy uprawniony bedzie zatrzymania na poczet tego zabezpieczenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu uzyskania petnej sumy zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru kornicowego 30%
wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady zgodnie z postanowieniami §28
ust. 9.

Majac na uwadze oddawanie prac objetych niniejszag Umowa etapami, zgodnie z Harmonogramami realizacji
zamowienia i ptatnosci, Strony zgodnie uzgadniajg, iz gwarancja i rekojmia za wady biegnie od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego, do czasu uptywu ostatniego okresu gwarancji lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktdry z tych okresow przypadnie pdznie;j.



30. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§29
Kary umowne, potracenia
11. Wykonawca, niezaleznie od innych przypadkéw okreslonych w Umowie zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

s) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 27 ust. 1 umowy w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z terminéw, o ktérych mowa Harmonogramach
realizacji zamodwienia i ptatnosci, za kazdy dzien zwtoki odrebnie dla kazdego z termindw;

t) w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 27 ust. 1 umowy za zwtoke w usunieciu wad
i usterek stwierdzonych po odbiorze koricowym, w okresie gwarancji i rekojmi, za kazdy dzieA zwtoki,
liczony od uptywu terminu na usuniecie wad lub usterek;

u) w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 27 ust. 1 umowy w razie odstgpienia od umowy
lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, w tym w
szczegoblnosci przyczyn o ktérych mowa w § 30 ust.1 umowy;

v) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcow z pominieciem warunkow, okreslonych w § 20
umowy — w wysokosci 5.000,00 ztf za kazde takie zdarzenie;

w) w wysokosci 20.000,00 zt za brak przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
trescig §28 ust. 5 lub brak uzupetnienia jego sumy do kwoty, o ktérej mowa w §28 ust. 1 - za kazde takie
zdarzenie;

X) w wysokosci 10.000,00 zt za brak ubezpieczenia budowy zgodnie z trescig §15 ust. 2 lub brak utrzymania
ubezpieczenia, o ktéorym mowa w §15 ust. 3;

y)  w wysokosci 3.000,00 zt za brak przedtozenia polisy lub dowodu uiszczenia sktadki zgodnie z trescig §15
ust. 6 za kazdy taki przypadek;

z) za niedopetnienie innych, niz wskazany w pkt d, obowigzkéw, okreslonych w § 20 umowy, natozonych
na Wykonawce (lub podwykonawce) w zwigzku z podzleceniem okreslonego zakresu przedmiotu
umowy podwykonawcom w tym braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy niedopetniony
obowigzek

aa) w przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace.

12. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zapfaty odszkodowania za szkode w
rozmiarach przewyzszajgcych wysokosé kar umownych wyrzgdzong wskutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy.

13. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

14. W przypadkach, gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektérych czynnosci na koszt Wykonawcy
Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia kosztéw ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

15.t3czna wysokosé naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% facznego wynagrodzenia brutto w
§ 27 ust. 1 umowy.

§30



Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, w terminie 45 dni od wystgpienia okolicznosci
bedacej podstawg odstgpienia, w przypadkach, gdy Wykonawca:

23) nie wykona Dokumentacji projektowej lub STWiOR w terminie 30 dni od uptywu terminu ustalonego w
Harmonogramie;

24) nie wykona korekty Dokumentacji projektowej lub STWIOR, w terminie wyznaczonym przez
zamawiajacego, zgodnie z § 3 ust. 13 Umowy;

25) opdznia sie z rozpoczeciem Prac lub Robét ponad 14 dni, z przyczyn lezgcych po jego stronie;

26) wykonuje Prace lub Roboty niezgodnie z Umowa lub Dokumentacja i nie reaguje na polecenia Inspektora
Nadzoru w tym zakresie;

27) wstrzymuje Roboty ponad 14 dni nie majac zezwolenia od Inspektora Nadzoru;

28) nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktéorym mowa w § 15 ust. 2 lub ust. 3 umowy;

29) nie usunie wad ujawnionych w Przedmiocie umowy w trakcie odbioru w wyznaczonym dodatkowym
terminie na ich usuniecie;

30) zawrze umowe z podwykonawcg bez zachowania zasad okreslonych w § 20 umowy;

31) nie dokona rozliczen finansowych z podwykonawcg;

32) dokona zmiany kierownika budowy bez zawarcia aneksu do umowy

33) nie wypetnia innych istotnych warunkow Umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawcy przystuguje jedynie prawo zgdania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czes¢ Przedmiotu
umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
Przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

4. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy to wszelkie znajdujace sie
na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze wskaza¢, ktérych materiatéw nie przyjmuje i zwrdcié
je Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych
Robot wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania Umowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy wartosé¢ wykonanych
robot oraz zakupionych materiatdéw nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, ktérych Zamawiajacy
nie zwrdcit Wykonawcy, stanowigcy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury (rachunku).

7. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie lub rozwigzanie.

8. Odstgpienie lub rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

§31
Zmiana w tresci umowy

Zmiany Umowy bedg dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporzadzone przez strony
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, oprdocz pozostatych przypadkéw wskazanych
w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, stosownie do tresci art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych, przewiduje nastepujgce mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowien niniejszej
umowy:
13) zmiany okreslajgce sposéb wykonania robét budowlanych — w przypadku, w ktérym stuzy¢ to bedzie

podniesieniu standardu Przedmiotu umowy i nie bedzie to wykraczato poza okreslenie przedmiotu



zamoOwienia zawarte w SWZ oraz nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy;

14) zmiany dotyczace terminu wykonania Umowy — w przypadku, w ktdrym nie ma mozliwosci dotrzymania
przez Wykonawce terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej lub innych okolicznosci od Stron niezaleznych, w
tym m.in. wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub
innymi przepisami, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w Dzienniku Budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru);

15) zmiana dotyczgca Przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia
oraz obowigzkéw Wykonawcy — w przypadku wystgpienia okolicznosci nie przewidzianych w chwili
zawarcia umowy, niezaleznych od Stron, a skutkujacych koniecznoscig zmiany Przedmiotu umowy w
takim zakresie;

16) zmiany wynikajgce ze zmiany przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po zawarciu Umowy i ktére
wywotujg potrzebe zmian tych postanowien.

17) zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (PFU) pod warunkiem uprzedniej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Dokonanie zmian w stosunku do przedstawionej
dokumentacji (PFU) jest mozliwe przy spetnieniu jednego z warunkdow ponizej, w sytuacji zaistnienia:

-obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg, spowodowanej warunkami
technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robdét budowlanych, miedzy innymi
napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich przebudowy lub
naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych wiekiem budynku,
-mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatéw w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, ze nowe rozwigzania bedg korzystne dla
Zamawiajacego.

18) w razie koniecznosci wykonania robét zamiennych lub dodatkowych po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajgcego na wykonanie takich robdt zamiennych lub
dodatkowych. W takiej sytuacji Wykonawca sporzadzi protokdét koniecznosci. Wykonanie robot
zamiennych jest mozliwe przy spetnieniu jednego z warunkdow ponizej, w sytuacji zaistnienia:

-obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg projektowa, spowodowane;j
warunkami technicznymi istniejgcymi na placu budowy w trakcie robdét budowlanych, miedzy
innymi napotkaniu niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktérych zachodzi potrzeba ich
przebudowy lub naprawy oraz wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych
wiekiem budynku,

-mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatow w
stosunku do zaprojektowanych pod warunkiem, Ze nowe rozwigzania bedg korzystne dla
Zamawiajgcego.

§32
Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1i ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE —RODO Zamawiajacy informuje,
a Wykonawca potwierdza otrzymanie informacji iz:
17. Administratorem Pani/Pana danych osobowych bedzie Zarzad Wojewddztwa Pomorskiego, z siedzibg
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk.



18.
19.

20.

21.

22.

23.
24,

Pozostate nasze dane kontaktowe to: bp@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 400

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

— realizacji niniejszej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

— rozliczen finansowo — ksiegowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO

(tj. obowigzku prawnego).

Pani/Pana dane bedziemy przekazywac innym podmiotom, ktérym zlecimy ustugi zwigzane z przetwarzaniem
danych osobowych (np. dostawcom ustug informatycznych). Takie podmioty beda przetwarza¢ dane
na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie stanowigcym
informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu zainteresowanemu taka informacja lub publikowane w
BIP.
Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane do czasu zakoriczenia obowigzujagcego nas okresu
archiwizacji.
Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych oraz ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowigzana/y
do ich podania a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji
umowy.


mailto:bp@pomorskie.eu

§33
Postanowienia koricowe

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamdwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
aktéw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

12. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

13.Zamawiajacy zastrzega, ze wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem niniejszej
umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

14. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden

dla Zamawiajacego.

15. Nastepujgce zatgczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:

11) Zatacznik nr 1 - Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z oceng stanu technicznego i mozliwosci
realizacji inwestycji: ,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji
elektrycznej na potrzeby instalacji PV:

1. Budynek Pomorskiej Medycznej Szkoty Policealnej w Stupsku, Ul. Battycka 29, 76-200 Stupsk

2. Budynek Administracyjno-Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty

3. Dom Imienia J. Korczaka, ul. Abrahama 56, 80-307 Gdarisk”

Pracownia Architektoniczna A-1 ul. Swietojariska 9, 81-368 Gdynia autor opracowania tukasz
Zbozien

12) Zatacznik nr2 — Dokument udzielenia gwarancji

13) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

14) Zatacznik nr 4 -SWZ

15) Zatacznik nr 5 — Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr 2§ do umowy nr ...............

(Wzor)
..................... RS
(miejscowosc) (data)
(pieczec firmowa)

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCII
na wykonane zadanie pn.:
»,Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji
PV: Zarzad Drég Wojewaddzkich w Gdansku, Baza Materiatowa w Prabutach, Budynek Administracyjno-
Warsztatowy, ul. Koszarowa 1, 82-550 Prabuty”

zgodnie z zapisami umowy nr ............... A« |1 T- [OO

Imie i Nazwisko osoby (os6b) dziatajacej w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

1. Zgodnie z zapisami umowy nr .............. , 2 dnia e Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na
wykonane roboty budowlane i uzyte materiaty w ww. umowie na okres ......... miesiecy od daty odbioru
koricowego robét.

2. Zgodnie z zapisami umowy nr ............... ,zdnia e, Wykonawca (Gwarant) udziela gwarancji na
instalacje fotowoltaiczng w tym zamontowane panele fotowoltaiczne na okres 10 lat.

3. Ponadto w okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego przeprowadzania przeglagddéw i
nieodptatnego serwisowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajgcego
wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w ust. 1, liczonego od dnia ujawnienia wady. W razie
pojawienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
Zamawiajacy zgtosi wade na pisSmie lub drogg mailowg na adres: ............

Podpis osoby uprawnionej (oséb uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy



Zatacznik nr 3 do SWZ

DAZ-2.272.50.2023

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiajacy:
WOJEWODZTWO POMORSKIE
ul. Okopowa 21/27

80-810 GDANSK

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, do ktérego zastosowano tryb podstawowy bez
negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej nazywanej ustawg Pzp, pn. Montaz instalacji paneli
fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV

DANE WYKONAWCY:
Czy Wykonawca jest matym lub srednim przedsiebiorstwem?
- jest mikro przedsiebiorcg [ ] TAK [ ] NIE
- jest matym przedsiebiorcg [ ] TAK [ ] NIE
- jest Srednim przedsiebiorcg [ ] TAK [ ] NIE
- prowadzi jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczg [ ] TAK [ ] NIE
- jest osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej [ ] TAK [ ] NIE
- jest innego rodzaju przedsiebiorcg [ ] TAK [ ] NIE
Zaznaczyc odpowiedz znakiem ,X”

Osoba odpowiedzialna za kontakty Z ZamawiajgCym: ...ttt sttt et se s e ete st sae s snananes

Dane teleadresowe na ktdre nalezy przekazywaé korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem:

L 0 1 1= | TSRS

Adres do korespondencji (jezeli inny Niz adres SIEAzZIDY): ...ccucieececeeieriee ettt st ea b s eas

NA CZESC NR 1 ZAMOWIENIA?
A. tACZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuje/oferujemy realizacje przedmiotu zamdéwienia za tACZNA CENE OFERTOWA?:

tACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 7t

1 Wykonawca wypetnia, jezeli sktada oferte na Cze$¢ nr 1 zamdwienia

2§ ACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia
zgodnie z niniejszg SWZ



Wykonawca powinien w cenie brutto ujgé wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i petnego
wykonania przedmiotu zamdwienia, uwzgledni¢ podatki i optaty. Termin gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia

B. OSWIADCZENIE DOTYCZACE KRYTERIUM OCENY OFERT: ,TERMIN GWARANCII | REKOJMI NA ROBOTY
BUDOWLANE | INSTALACYJNE ORAZ ZAMONTOWANE URZADZENIA” (PK2)

Oswiadczam, iz oferuje/-emy nastepujacy termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne
oraz zamontowane urzadzenia3:

[J Oferuje/-emy minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne
oraz zamontowane urzadzenia, czyli okres 60 miesiecy.

[] Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia, ponad wymagane minimum (60 miesiecy), tj. okres 72 miesiecy (dodatkowo 12 miesiecy).

[J Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia, ponad wymagane minimum (60 miesiecy), tj. okres 84 miesiecy (dodatkowo 24 miesiace).

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy zadnego z ww. terminu, Zamawiajgcy przyjmie, ze
Wykonawca oferuje minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzadzeni, tj. okres 60 miesiecy i otrzyma 0 punktow.

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy kilka lub wszystkie terminy, Zamawiajgcy przyjmie, ze
Wykonawca oferuje minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzadzeni, tj. okres 60 miesiecy i otrzyma 0 punktéw.

NA CZESC NR 2 ZAMOWIENIA®
C. LACZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuje/oferujemy realizacje przedmiotu zamdwienia za tACZNA CENE OFERTOWA®:

tACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN 7t

Wykonawca powinien w cenie brutto ujg¢ wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i petnego
wykonania przedmiotu zamdwienia, uwzgledni¢ podatki i optaty. Termin gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia

D. OSWIADCZENIE DOTYCZACE KRYTERIUM OCENY OFERT: ,TERMIN GWARANCII | REKOJMI NA ROBOTY
BUDOWLANE | INSTALACYJNE ORAZ ZAMONTOWANE URZADZENIA” (PK2)

Oswiadczam, iz oferuje/-emy nastepujacy termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne
oraz zamontowane urzadzenia®:

3 Wykonawca zaznacza odpowiednie oswiadczenie dot. gwarancji i rekojmi

4 Wykonawca wypetnia, jezeli sktada oferte na Cze$¢ nr 2 zamdwienia

5 £tACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia
zgodnie z niniejszg SWZ

6 Wykonawca zaznacza odpowiednie oswiadczenie dot. gwarancji i rekojmi



[J Oferuje/-emy minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne
oraz zamontowane urzadzenia, czyli okres 60 miesiecy.

[1 Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia, ponad wymagane minimum (60 miesiecy), tj. okres 72 miesiecy (dodatkowo 12 miesiecy).

[1 Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia, ponad wymagane minimum (60 miesiecy), tj. okres 84 miesiecy (dodatkowo 24 miesiace).

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy zadnego z ww. terminu, Zamawiajacy przyjmie, ze
Wykonawca oferuje minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzadzeni, tj. okres 60 miesiecy i otrzyma 0 punktéw.

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy kilka lub wszystkie terminy, Zamawiajacy przyjmie, ze
Wykonawca oferuje minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane
i instalacyjne oraz zamontowane urzadzeni, tj. okres 60 miesiecy i otrzyma 0 punktéw.

NA CZESC NR 3 ZAMOWIENIA’
E. tACZNA CENA OFERTOWA:

Niniejszym oferuje/oferujemy realizacje przedmiotu zamdwienia za tACZNA CENE OFERTOWAS:

tACZNA CENA OFERTOWA BRUTTO PLN

Wykonawca powinien w cenie brutto ujgé wszelkie koszty niezbedne dla prawidiowego i petnego
wykonania przedmiotu zamdwienia, uwzgledni¢ podatki i optaty. Termin gwarancji i rekojmi na roboty
budowlane i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzenia

F. OSWIADCZENIE DOTYCZACE KRYTERIUM OCENY OFERT: ,, TERMIN GWARANCII | REKOJMI NA ROBOTY
BUDOWLANE | INSTALACYJNE ORAZ ZAMONTOWANE URZADZENIA” (PK2)

Oswiadczam, iz oferuje/-emy nastepujacy termin gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne
oraz zamontowane urzadzenia®:

[] Oferuje/-emy minimalny/wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne
oraz zamontowane urzadzenia, czyli okres 60 miesiecy.

[1 Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia, ponad wymagane minimum (60 miesiecy), tj. okres 72 miesiecy (dodatkowo 12 miesiecy).

[1 Oferuje/-emy okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane i instalacyjne oraz zamontowane
urzadzenia, ponad wymagane minimum (60 miesiecy), tj. okres 84 miesiecy (dodatkowo 24 miesigce).

7 Wykonawca wypetnia, jezeli sktada oferte na Cze$¢ nr 3 zamdwienia

8 EACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia
zgodnie z niniejszg SWZ

° Wykonawca zaznacza odpowiednie oswiadczenie dot. gwarancji i rekojmi



Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie zaznaczy zadnego z ww. terminu, Zamawiajgcy przyjmie, ze

Wykonawca oferuje minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane

i instalacyjne oraz zamontowane urzadzeni, tj. okres 60 miesiecy i otrzyma 0 punktow.

Jezeli Wykonawca w Formularzu Ofertowym zaznaczy kilka lub wszystkie terminy, Zamawiajgcy przyjmie, ze

Wykonawca oferuje minimalny wymagany w SWZ okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane

i instalacyjne oraz zamontowane urzgdzeni, tj. okres 60 miesiecy i otrzyma 0 punktéw.

G.

1.

OSWIADCZAMY, ZE
Wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje caty zakres przedmiotu zamdéwienia wskazanego

przez Zamawiajgcego w SWZ, uwzglednia wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do
zrealizowania catosci przedmiotu zamdwienia, bez wzgledu na okolicznosci i zrédta ich powstania.
Zgodnie z trescig z trescig art. 225 Pzp, oswiadczamy, ze wybdr przedmiotowej oferty bedzie prowadzi¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie i wartoscil0

(nalezy wskazac: nazwe (rodzaj) towaru/ustugi, ktérych dostawa/$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
powstania oraz ich wartos$¢ bez kwoty podatku od towardw i ustug)

Uwaga: Uzupetnié jezeli dotyczy. Brak uzupetnienia oznacza, iz wybér przedmiotowej oferty nie bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.

Akceptuje/-emy* warunki wskazane w SWZ wraz z projektem umowy.

Zapoznatem/-lismy* sie ze SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyli§my konieczne informacje
do przygotowania oferty.

lestem/-eSmy* zwigzani ztozong ofertg przez okres 30 dni - bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Akceptuje/-emy* przedstawione w SWZ postanowienia umowy i we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie zobowiazuje/-emy* sie do podpisania umowy, na okreslonych w SWZ warunkach, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Zapoznatem/-lismy* sie ze wszystkimi warunkami zamoéwienia oraz dokumentami dotyczacymi
przedmiotu zamdwienia i akceptujemy je bez zastrzezen.

W cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdéwienia i realizacji przysztego
Swiadczenia umownego. Ponadto w ofercie nie zostata zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi
czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

Zostatem/-lismy* poinformowani, ze mozemy wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednoczesnie wykazujac,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych
informacji, aby nie byty one udostepnione innym uczestnikom postepowania.

10 Yzupetnic jesli dotyczy - Jezeli zachodzi przypadek, o ktérym mowa w ust. 2 nalezy wskaza¢: nazwe (rodzaj) i warto$¢ towaru/ustug,
ktérych dostawa/$wiadczenie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie VAT, tj. zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami to Zamawiajacy bedzie ptatnikiem podatku od towardéw i ustug (VAT) oraz bedzie zobowigzany
do przekazania go na rachunek wtasciwego urzedu skarbowego, a nie Wykonawca. Jezeli wybér takiej oferty, bedzie prowadzit do
powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, Zamawiajacy doliczy do przedstawionej ceny oferty podatek od towardw i ustug,
ktéry bedzie miat obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.




10. Oswiadczam/-y*, ze niniejsza oferta zawiera na stronach nr .................... informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oswiadczam/-y*, ze wypetnitem/-liSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1]
wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub

zachodzi wytqczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO

tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada. Wowczas nalezy usungc tres¢ powyzszego oswiadczenia poprzez
jego przekreslenie.

* niepotrzebne skresli¢

H. PODWYKONAWCY (wypetnic, jezeli dotyczy)*

Czesci zamodwienia Nazwa firmy podwykonawcy

1.

2.

3

* W przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom, nalezy podac¢ nazwy firm
podwykonawcéw (o ile sg znane)

I. SPIS TRESCI:
Integralng czes¢ oferty stanowig nastepujgce dokumenty:
L) ettt e b et e e b et e heeebes s ehe et aea s et e A seabeR et aae et bt eassae et bes s et et sesea s s eaeasnea st sas et neaeseaserens

3) oottt eeeeeee e eeeee e ettt et ettt se e

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty
osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy




Zatacznik nr 4 do SWZ
DAZ-Z.272.50.2023

OSWIADCZENIE
skfadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych

Wykonawca / Podmiot udostepniajacy zasoby *':

(petna nazwa/imie i nazwisko/ adres/ w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

DOTYCZACE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Montaz instalacji paneli
fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV,
prowadzonego przez Wojewddztwo Pomorskie oswiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze podlegam/ nie podlegam’? wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108

ust. 1 ustawy Pzp;

2. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ........ ustawy Pzp (poda¢ majacy zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2i 5). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki naprawcze:

3. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczerstwa narodowego.

11 Niepotrzebne skresli¢.
12 Niepotrzebne skreslic.



4. Os$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub
zawodowej, okreslone przez Zamawiajgcego w rozdziale VIl ust. 2 SWZ

DANE UMOZLIWIAJACE DOSTEP DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH

Informuje, ze nastepujgce srodki dowodowe:

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby upowaznionej do
reprezentowania Wykonawcy



DAZ-2.272.50.2023

Zatacznik nr 5 do SWZ

(petna nazwa/imie i nazwisko/ adres/ w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Montaz instalacji paneli

fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV,

prowadzonego przez Wojewddztwo Pomorskie.

Wykaz dostaw
Lp. Opis przedmiotu Okres realizacji/wykonania | Nazwa i adres podmiotu
dostawy (opis musi zamowienia od-do na rzecz ktérego zostaty
potwierdza¢ warunek Moc szczytowa Poczatek/od | Koniec/do | zrealizowanie dostawy
udziatu w niniejszym baterii ogniw (dzien- (dzien-
postepowaniu fotowoltaicznych miesigc-rok) miesigc-
wskazany w rozdz. VI (podaé¢ mocw rok)
ust. 2 SWZ2) kWp)
1.
2.
UWAGA!

Do wykazu nalezy zataczy¢é dowody dotyczgce ww. robdt budowlanych okreslajgce, czy te dostawy

zostaty wykonane nalezycie.

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby upowaznionej do

reprezentowania Wykonawcy




Zatacznik nr 6 do SWZ
DAZ-2.272.50.2023

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia:

(petna nazwa, adres ,w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)

Oswiadczenie Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia sktadane na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
dotyczace robot budowlanych, ktére wykonajg poszczegolni Wykonawcy

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego przez Wojewddztwo
Pomorskie o numerze DAZ-Z.272.25.2023 pn. Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z
przebudowsg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV , oswiadczam, ze:

B VWYKONAWCA. ...cviirieriece ettt st st st evans zrealizuje nastepujgce roboty:
B VWYKONAWCA....cuiitietiececte ettt ettt st aesaens zrealizuje nastepujgce roboty:
B VWYKONAWCA. ...ttt sttt sttt st erans zrealizuje nastepujgce roboty:

Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy



Zatgcznik nr 7 do SWZ
DAZ-Z.272.50.2023

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia

Ja/ MY NIZEJ POAPISANY /N 1ttt ettt ettt sttt et e st e et sas et s s b eb e s s et s ee et s bebeasebesasbesansateseasesans

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

bedac upowaznionym(/mi) do reprezeNtOWANIA: ........ccevecieveieieeie ettt et r s et aes s ere et beaseae e

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

oswiadczamy na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn. Montaz instalacji
paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowg instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV przez
Zamawiajgcego — Wojewddztwo Pomorskie, ze wyzej wymieniony podmiot, zgodnie z art. 118 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajgcego oferte)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamdwienia pn.: Montaz instalacji
paneli fotowoltaicznych wraz z przebudowgq instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV do
dyspozycji niezbedne zasoby, tj.:

(zakres udostepnianych zasobow)
na caty okres realizacji zamdwienia i w celu jego nalezytego wykonania.

Sposob wykorzystania w/w zasobdw przez Wykonawce przy wykonywaniu zamédwienia:



Kwalifikowany podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy



Zatacznik nr 8 do SWz
DAZ-Z.272.50.2023

OSWIADCZENIE
sktadane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego.

(petna nazwa/firma, adres Wykonawcy / Wykonawcy wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie
zamowienia)

ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego na: Montaz instalacji paneli fotowoltaicznych
wraz z przebudowag instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV , oswiadczam, ze:

nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia

2022r., o szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

Podpis osoby upowazZnionej do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie, tj. Konsorcjum lub spotki
cywilnej, oswiadczenie sktada oddzielnie w swoim imieniu kazdy cztonek konsorcjum lub kazdy
wspadlnik spotki cywilnej.



