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L.dz.2021/H/2024              Zabrze, dn.16.05.2024 r. 

Nr postępowania: KZP/7/III/2024 

 

 

Odpowiedź na zapytania wraz ze zmianą SWZ  

 

Zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o., informuje  

iż w postępowaniu pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1.72 MWp wraz  

z infrastrukturą techniczną na terenie zamkniętego składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Zabrzu przy ul. Cmentarnej 19, 

nr postępowania: KZP/7/III/2024 zostały złożone następujące zapytania:  

 

 

1. Prosimy o dopuszczenie modułu fotowoltaicznego o wadze 38,5 kg z ramą o grubości 35mm. 

W wymaganiach określili Państwo wagę modułu Max 38kg. W przypadku instalacji gruntowych 

waga modułu jest parametrem nieistotnym. Przetarg jest w formule zaprojektuj i wybuduj, a 

więc Wykonawca będzie miał za zadanie dobranie odpowiedniej konstrukcji nośnej do panelu 

fotowoltaicznego oraz wykonanie stosownych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie wagi modułu fotowoltaicznego do max. 38,5 kg, 

przy zachowaniu wymogu, że panel jest z listy TIER 1. 

 

Zamawiający w związku z powyższą odpowiedzią dołącza do odpowiedzi jako osobny plik 

zaktualizowany Załącznik nr 1 do formularza ofertowego w pkt 1 Moduł fotowoltaiczny 

poz. Masa.  

 

2. Prosimy o możliwość zastosowania optymalizatorów równoważnych spełniających 

wymagane parametry techniczne renomowanej firmy Tigo oraz inwerterów producentów 

Sungrow, Huawei, SMA Solar które również spełniają wymagania PFU. 

 

Odpowiedź 

Optymalizatory oraz inwertery muszą spełniać wymagane przez Zamawiającego parametry 

techniczne. Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów dedykowanych przez 

producentów inwerterów do swoich urządzeń. Oferent potwierdzi powyższe stosownym 

dokumentem/oświadczeniem producenta inwerterów stanowiącym przedmiotowy środek 

dowodowy, który należy załączyć do oferty 

 

3. Obecne zapisy PFU mówiące o konieczności zastosowania optymalizatorów tego samego 

producenta co inwertery naruszają zasady konkurencyjności i ograniczają wybór do jednego 

producenta Solaredge. Prosimy o odstąpienie od tego zapisu. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyraża sprzeciw jakoby zastosowanie optymalizatorów tego samego producenta 

co inwertery narusza zasady konkurencyjności i ogranicza wybór do jednego producenta.  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów dedykowanych przez producentów 

inwerterów do swoich urządzeń. Oferent potwierdzi powyższe stosownym 
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dokumentem/oświadczeniem producenta inwerterów stanowiącym przedmiotowy środek 

dowodowy, który należy załączyć do oferty. Patrz odp. na pytanie nr 2.  

 

W związku z powyższą odpowiedzią zmienia się zapis pkt X.6. SWZ na następujący:  
 
„Przedmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:   
KARTY KATALOGOWE urządzeń do weryfikacji parametrów, tj. karty katalogowe paneli, falowników, 
optymalizatorów, stacji transformatorowej. 
KARTY GWARANCYJNE PRODUCENTA/WARUNKI GWARANCJI dla urządzeń, tj. paneli, 
falowników, stacji transformatorowej. 
CERTYFIKATY ZGODNOŚCI/ATESTY dla: panel, falowników, optymalizatorów i stacji 
transformatorowej.  
Dokument/oświadczenie producenta inwerterów potwierdzające zastosowanie optymalizatorów 
dedykowanych przez producentów inwerterów do swoich urządzeń (w przypadku zastosowania 
optymalizatorów innego producenta co inwertery).  
 
Zgodnie z zapisami pkt XIV.10 SWZ Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny 
być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku, 
wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 
 
Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą.  
 

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.” 
 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
 

Zamawiający w związku z powyższą odpowiedzią dołącza do odpowiedzi jako osobny plik 

zaktualizowany Załącznik nr 1 do formularza ofertowego w pkt 2 Inwertery poz. 

Optymalizatory.  

 

Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym zakresie. 

  

4. Prosimy o udostępnienie schematu projektowanego złącza SN do którego ma być przyłączona 

farma fotowoltaiczna.  
 

Odpowiedź 

Zamawiający nie posiada schematu złącza SN (patrz warunki przyłączenia nr 

WP/125191/2021/O11R00 z dnia 28.01.2022 r. pkt I.6.c.).  

 

5. Prosimy o udostepnienie następujących dokumentów przywołanych we wzorze umowy: 

a) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ/13-2020 znak 

WE.6220.1.14.2020.JKW Lp.8/2020 z dnia 08.09.2020r., 

b) Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 5 sierpnia 2021r., nr WB.6730.122.2021.BD, 

c) Warunki Przyłączenia nr WP/125191/2021/O11R00 z dnia 28.01.2022r., 

d) Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej z dnia 1.02.2023r. nr 

UP/125191/2021/O11R00 wraz z harmonogramem. 

e) Decyzja udzielającą promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej Nr 

WEE/18398/69860/P/OKA/2021/JAd z dnia 3.11.2021r., której okres obowiązywania, na 

mocy decyzji z 23.06.2023r., został przedłużony do dnia 31.12.2026r.  

 

 



 

 

Wysokość kapitału zakładowego: 59 551 000 zł; Spółka wpisana do Rejestru Sądu Rejonowego  
w Gliwicach, X Wydz. KRS nr 0000083858, BDO 000006050 

Odpowiedź 

Ad. a) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – została udostępniona na etapie 

ogłaszania postępowania i stanowi załącznik do PFU.  

Ad. b) Decyzja o warunkach zabudowy – została udostępniona na etapie ogłaszania 

postępowania i stanowi załącznik do PFU.  

Ad. c) Warunki Przyłączenia – zostały udostępnione na etapie ogłaszania postępowania i 

stanowią załącznik do PFU.  

Ad. d) Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej – Zamawiający udostępnia.  

Ad. e) Decyzja udzielającą promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej – 

Zamawiający udostępnia.  

 

6. Prosimy o potwierdzenie, że tzw. Energetyzacja elektrowni fotowoltaicznej jest pod 

względem czasowym uzależniona od harmonogramu przyłączenia będącego integralną częścią 

umowy przyłączeniowej.  

 

Odpowiedź 

Tzw. Energetyzacja elektrowni fotowoltaicznej jest, pod względem czasowym, uzależniona od 

realizacji harmonogramu przyłączenia, będącego integralną częścią umowy przyłączeniowej. 

 

7. Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii wiążę się z przygotowaniem bardzo dużej ilości 

dokumentów również finansowych ze strony Zamawiającego. Wykonawca nie chciałby 

ingerować w wewnętrzne dokumenty Zamawiającego. Ponadto Wykonawca nie ma wpływu 

czasowego na przygotowanie wszystkich dokumentów i załączników do koncesji ze strony 

Zamawiającego. Wnosimy o odstępnie od zapisu uzyskania koncesji przez Wykonawcę 

ponieważ jest to niewykonalne, a przynajmniej nie do określenia pod względem terminowym. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający oczekuje, że momentem końcowego wykonania umowy będzie tzw. 

energetyzacja elektrowni fotowoltaicznej, która następuje między innymi, po potwierdzeniu 

uzyskania odpowiedniej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Wykonawca 

zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w zakresie uzyskania koncesji oraz wykonać 

odpowiednią dokumentację techniczną wymaganą do wniosku o koncesję. Za złożenie wniosku 

i przygotowanie dokumentów finansowych odpowiada Zamawiający. W przypadku opóźnień 

w procesie  uzyskiwania koncesji na wytwarzanie, z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu końcowego 

zakończenia umowy w drodze zmiany umowy. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że termin końcowy realizacji umowy jest zbieżny z umową 

przyłączeniową i harmonogramem. 

 

Odpowiedź 

Termin końcowy realizacji umowy jest przyjęty na podstawie terminów wynikających z 

umowy przyłączeniowej i harmonogramu przyłączenia. 

 

9. Wykonawca wnosi o odstąpienie od naliczania kar umownych za przekroczenie terminu 

częściowego: 

a) złożenie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wszystkich 

wymaganych zgłoszeń robót budowlanych oraz wniosku o pozwolenie na budowę wraz 
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projektem budowlanym elektrowni fotowoltaicznej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenie 

na budowę elektrowni fotowoltaicznej (tzw. etap prac projektowych) - nie później niż w ciągu 

4 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

Wykonawca nie dysponuje wszystkimi potrzebnymi dokumentami aby dokładnie oszacować 

termin wykonania i złożenia projektu budowlanego do organu administracji architektoniczno-

budowlanej. Ponadto Wykonawca nie ma wpływu na długość postępowania 

administracyjnego dla uzyskania pozwolenia na budowę. Maksymalny okres czasu dla 

uzyskania pozwolenia na budowę od chwili złożenia projektu budowlanego wynosi 60 dni ale 

często ten okres się wydłuża zwłaszcza przy nietypowych obiektach jakim jest farma 

fotowoltaiczna na zrekultywowanym składowisku odpadów. 

 

Odpowiedź 

Wykonawca nie odstępuje od prawa naliczania kar umownych za przekroczenie terminu 

częściowego obejmującego złożenie do właściwego organu administracji architektoniczno-

budowlanej wszystkich wymaganych zgłoszeń robót budowlanych oraz wniosku o pozwolenie 

na budowę wraz projektem budowlanym elektrowni fotowoltaicznej i uzyskanie ostatecznej 

decyzji pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej (tzw. etap prac projektowych) - nie 

później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. Odpowiedzialność z tytułu 

kar umownych obejmuje przypadki zwłoki Wykonawcy, tj. zawinionego opóźnienia w 

terminowym wykonaniu etapu. Wykonawca składający ofertę powinien założyć konieczność 

złożenia wniosku o pozwolenie na budowę co najmniej z wyprzedzeniem 60 dni przed 

oczekiwanym terminem realizacji ww. terminu częściowego.  

 

10. Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne przekroczenie jednego z terminów w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym nie będzie obarczone karą umowną w przypadku kiedy 

nie wpływa na termin końcowy realizacji umowy. 

 

Odpowiedź 

W przypadku kumulacji podstaw do naliczenia kary umownej, Zamawiający ma prawo 

dochodzić kar z każdego tytułu. Ewentualne przekroczenie jednego z terminów w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym może być obarczone karą umowną, nawet w przypadku 

kiedy ostatecznie nie wpłynie na termin końcowy realizacji umowy. 

 

11. Ponadto prosimy o udostępnienie rysunku Planu Zagospodarowania Terenu (PZT) w 

wersji edytowalnej dwg. Jest to niezbędne do przygotowania koncepcji potrzebnej do 

prawidłowego i rzetelnego przygotowania oferty. W szczególności chodzi o koncepcję 

rozmieszczenia konstrukcji oraz płyt balastowych pod konstrukcję. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie udostępnia rysunku Planu Zagospodarowania Terenu (PZT) w wersji 

edytowalnej dwg.  
 
12. Proszę o informację czy zaświadczenie o zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 5 

000 000,00 zł należy dołączyć do składanej oferty ? Czy zaświadczenie o zdolności kredytowej 

na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł będzie wymagane dopiero gdy Zamawiający wybierze 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie nie krótszym niż 5 dni ?  
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Odpowiedź 

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy stanowi 

podmiotowy środek dowodowy i zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wzywa wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

 

13. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji instalacji fotowoltaicznych 

wykonanych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym ? 

 

Zastosowanie lekkich konstrukcji kompozytowych może przynieść dodatkowe korzyści 

wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego, takie jak: 

- niezwykła lekkość konstrukcji. Kompozyt jest lżejszy od aluminium o około 15 % i 

czterokrotnie lżejszy od stali, 

- ponadprzeciętna trwałość kompozytów (ok 40 lat), gwarancja 25 lat 

- wytrzymały - wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 

- antykorozyjny - nie koroduje, jest odporny na promienie UV, zmiany temperatury 

i wilgotności 

- materiał o niższym śladzie węglowym w stosunku do stali i aluminium 

- znaczące ograniczenie emisji CO2 w całym cyklu produkcyjnym względem rozwiązań 

stalowych i aluminiowych, co ma kluczowe znaczenie przy raportach związanych z emisją 

CO2 

- gotowość do raportowania ESG 

- prefabrykacja konstrukcji na zakładzie (zmniejszenie ilości pracowników i czasu montażu na 

budowie) 

- izolacyjny - nie przewodzi prądu elektrycznego, a przewodność cieplna to 1/200 aluminium. 

Ponadto posiada niski współczynnik rozszerzalności cieplnej 

- brak konieczności uziemienia konstrukcji (izolator elektryczny) 

- wyrównanie potencjałów elektrycznych pomiędzy panelami dzięki metalowym łącznikom 

- 100% recykling, 
 
 

Odpowiedź  

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w odpowiedzi udzielonej dnia 10.05.2024 r. i 

dopuszcza możliwość zastosowania kompozytowej konstrukcji wsporczej dla instalacji 

fotowoltaicznej dla postępowania NR KZP/7/III/202. Konstrukcja musi spełniać parametry 

wytrzymałościowe co najmniej właściwe dla konstrukcji stalowej i przy uwzględnieniu celu 

jakiemu ma służyć konstrukcja.  
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