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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1442N OD SKRZYŻOWANIA Z DK51 W MIEJSCOWOŚCI SPRĘCOWO DO MIEJSCOWOŚCI TUŁAWKI, DALEJ DROGĄ POWIATOWĄ 1449N PRZEZ GADY DO DROGI POWIATOWEJ 1430N, DALEJ DROGĄ POWIATOWĄ 1430N PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ BARCZEWKO DO DK16

Załącznik Nr 9 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn: ”Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16”

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania inwestycyjne:

Zadanie nr 1 „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo - Barczewko” dla którego została opracowana dokumentacja projektowa przez NEOX Spółka z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Dla ww. inwestycji wydano decyzję Nr Dyw/82/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: BI-II.6740.7.42.2018.AO5 z dnia 11.07.2018r. oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.02.2018r. znak: GP.6220.7.2016.DP

Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N do m. Barczewo DK16” dla którego została opracowana dokumentacja przez NEOX Spółka z o. o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk. Dla ww. inwestycji wydano decyzję Nr Bwo/115/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak: BI-II.6740.4.63.2018.DT16 z dnia 06.08.2019 r. oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.03.2018r. znak: WOOŚ.4210.2.2017.JC.34 
2. Lokalizacja 

Zadanie nr 1

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dywity oraz Barczewo, w województwie Warmińsko-Mazurskim, na drogach powiatowych nr 1442N, 1449N, 1430N na następujących nieruchomościach:

Gmina Dywity obręb geodezyjny 18-Spręcowo:

-186/20, 184/4, 183/5, 178/1, 177/7, 185/17, 185/19, 185/21, 185/23, 184/5, 179/1

Gmina Dywity obręb geodezyjny 17-Sętal:

-77, 82/169, 82/175, 82/176, 82/171, 82/173, 82/178, 82/180, 82/182, 82/147, 82/161, 82/162, 76/6, 76/7, 76/10, 82/149, 82/151, 82/153, 69/1, 69/2, 69/3, 82/155, 82/157, 82/159, 82/163, 82/165, 83/1, 67/1, 66/17, 66/19, 66/21, 66/23, 66/25, 65/11, 65/13, 57/34, 57/32, 57/30, 56/1, 80/28, 80/30, 80/32, 78/1, 189/38, 189/34, 189/36, 55/1, 82/184, 68/1, 82/167, 205/1, 174/3, 57/36, 57/38, 57/40, 171/1, 170/2, 155/1, 47/1, 17/1, 17/2, 42/1, 41/5, 41/7, 152/1, 151/3, 150/1, 148/5, 148/6, 148/8, 148/10, 147/48, 147/43, 147/45, 147/46, 16/1, 15/5, 15/7, 15/9, 13/1, 11/1, 10/5, 90/1, 146/21, 146/23, 146/25, 89/12, 89/13, 89/14, 89/15, 146/27, 146/29, 146/31, 139/1, 116/25, 149, 172/1, 156/1

Gmina Dywity obręb geodezyjny 12-Nowe Włóki:

-156/2, 102/14, 156/1, 156/3, 102/5, 157/20, 98/1, 102/4, 102/5, 103/1, 158/6, 102/9, 102/10, 104/1, 104/2, 99/3, 109/1, 113/1, 114/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/8, 123/20, 126/1, 169/7, 169/9, 152/7, 153/1, 154/4, 188/7, 189/8, 148/21, 148/15, 148/17, 148/18, 148/19, 148/23, 149/8, 148/25, 123/18

Gmina Dywity obręb geodezyjny 19-Tuławki:

-213, 229/4, 26, 262, 216/19, 216/24, 216/28, 185/29, 185/30, 216/26, 185/23, 275/1, 276/1, 277/1, 233/1, 234/4, 323/27, 323/25, 323/21, 323/23, 323/19, 324/4, 324/5, 237/14, 237/12 237/9, 326/1, 216/29, 185/25, 185/27

Gmina Dywity obręb geodezyjny 7-Gady:

-71/1, 47, 93, 211/2, 211/1, 54/1, 228/1, 25/15, 51/1, 28/27, 28/25, 28/23, 28/21, 28/18, 28/19, 46/9, 46/7, 46/5, 152/11, 152/12, 159/1, 159/2, 152/9, 155/1, 152/6, 152/7, 154/5, 151/1, 150/1, 144/20, 144/21, 144/18, 139/55, 141/1, 141/2, 184/7, 184/8, 188/16, 210/7, 213/28

Gmina Dywity obręb geodezyjny 16-Różnowo:

-203/4

Gmina Barczewo obręb geodezyjny 1-Barczewko:

-697, 750/1, 3082/7, 3082/8, 3082/9, 3083/4, 3083/5, 3083/6, 3069/4, 3070/1, 3069/6, 703/7, 704/1, 705/16, 708/94,

Zadanie nr 2
Gmina Barczewo obręb geodezyjny 1-Barczewko:

- 333/2, 221, 308, 637/1, 333/7, 333/3, 335/1, 750/2, 150/35, 640/3, 147/4, 150/40
Gmina Barczewo obręb geodezyjny 17-Maruny:

-373, 51/1, 375, 300, 46, 42/1, 25/42

Gmina Barczewo obręb geodezyjny 3-Bark Wrócikowo:

-166, 6/4

Gmina Miasto Barczewo obręb geodezyjny 1:

-35/6, 35/7, 35/2, 35/1, 35/8

Gmina Miasto Barczewo obręb geodezyjny 3:

-5/11, 5/9, 6/18, 6/16, 3/121, 3/141, 3/94, 3/123, 3/96, 3/87, 3/89, 3/98, 3/125, 7/1, 18/10,18/12, 24/1

Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzętu związanego z wykonywaniem prac polowych. Głównym, bezpośrednim celem przebudowy ww. odcinka jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi.

3. Ze względu na konieczność rozliczenia inwestycji w podziale na gminy wszelkie dokumenty finansowe w ramach Zadania nr 1 należy sporządzać w podziale na gminy Dywity i Barczewo zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym. 

4. Opis poszczególnych odcinków

4.1. Lokalizacja, cel przebudowy oraz zakres prac

4.1.1. Zadanie nr 1 „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo - Barczewko”
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Dywity oraz Barczewo, w województwie warmińsko-mazurskim, od skrzyżowania z DK 51 w miejscowości Spręcowo przez miejscowość Tuławki, dalej drogą powiatową nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo Barczewko.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:
- roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe, sieciowe),
- roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopów pod projektowane sieci,
- budowa oświetlenia,
- przebudowa kolizji,
- wymiana przepustów,
- przebudowa rowów przydrożnych,
- karczowanie pni drzew, uzupełnienie dołu po usunięciu karp, wywóz karpiny wraz z utylizacją,
- roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu,
- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej,
- wykonanie oznakowania drogowego.
Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementów drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych.
4.1.1.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz stan techniczny.

W stanie istniejącym w rejonie inwestycji występują drogi o nawierzchni bitumicznej, w zasadniczej mierze o przebiegu zgodnym z przebiegiem projektowanym. Szerokość dróg istniejących jest zmienna i wynosi około 4 m. Wzdłuż odcinków dróg w terenie zabudowanym występują chodniki. Na terenie zasadniczo nie występuje kanalizacja deszczowa, wody ulegają rozsączaniu i spływowi do rowów przydrożnych.

Istniejąca infrastruktura
Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie:

• sieć wodociągowa,
• sieć gazowa,
• sieć kanalizacyjna (sanitarna),
• sieć i kable energetyczne, teletechniczne.
Droga posiada kategorię ruchu KR3. Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie droga posiada nawierzchnię bitumiczną. Stan techniczny i równość istniejącej nawierzchni są niezadowalające. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje. 

4.1.1.2. Istniejące uwarunkowania realizacyjne.

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny, w związku z wycięciem drzew zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do wbudowania nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady będą segregowane i składowane przez Wykonawcę w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. Szczegóły oddziaływania na środowisko zostały opisane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowanym w toku wydawania Decyzji Środowiskowej. Wszystkie prace związane z budową należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej GP.6220.7.2016.DP.

Ochrona konserwatorska

Teren objęty inwestycją znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej w zakresie zabytkowych alei przydrożnych. Projekt został zaopiniowany przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.

4.1.1.3. Projektowane rozwiązania

Układ drogowy

	Kategoria ruchu 
	KR3

	Klasa drogi 
	L

	Prędkość projektowa 
	Vpr = 30 km/h (ter. zabud.) i 40km/h

	Jezdnia- szerokość jezdni 
	5,5m + poszerzenia

	Pochylenie poprzeczne jezdni 
	2% daszkowe

	Pobocza- szerokość 
	0,75m

	Pochylenie poprzeczne pobocza 
	6-8% jednostronne

	Chodniki- szerokość 
	2,0m

	Pochylenie poprzeczne 
	2% jednostronne

	Długość przebudowywanego odcinka drogi
	15,245 km


Niweleta projektowanej drogi
Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Oświetlenie

Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego solarnego. Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego solarnego. Oprawa LED: 30 W i 3300 lm, IK- 08, IP – 65, wysokość zawieszenia punktu świetlnego 6 m, moc paneli 2 szt. po minimum 185 W, akumulator żelowy 12 V szt. 2 po minimum 120 Ah.
Kolizje

W ramach inwestycji zostaną zabezpieczone i przebudowane kolizje projektowanych elementów z infrastrukturą istniejącą w pasie drogowym. Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.

4.1.1.4 Informacje dodatkowe

Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane drogi/sieci nie ograniczają dostępności do terenów przyległych i nie zmieniają zagospodarowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposób zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zostaną wykonane chodniki, w miejscu przejść dla pieszych krawężnik zostanie wykonany jako krawężnik obniżony, co wyeliminuje utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych. Projekt stałej organizacji ruchu, zatwierdzony przez właściwy organ, uwzględnia wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków
Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.
Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt budowlany został zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.
Zaplecze budowy
Zaplecze budowy wykonać z uwzględnieniem wymogów Decyzji Środowiskowej GP.6220.7.2016.DP. Przewiduje się lokalizację zaplecza w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie. Plac budowy i zaplecze należy wykonać oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługi placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową należy zlokalizować poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych. Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania sprzętu oraz pojazdów należy wykonać zabezpieczenia przed możliwością przedostania się do gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zaplecza budowy oraz teren robót zostaną uporządkowane oraz przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.
Składowanie materiałów
Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie przechowywane będą w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane będą na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Należy uwzględnić wymagania zawarte w Decyzji Środowiskowej GP.6220.7.2016.DP.
Organizacja ruchu
Stała organizacja ruchu ujęta została w opracowaniu Stała Organizacja Ruchu Projektu Wykonawczego.

4.1.2. Zadanie nr 2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N do m. Barczewo DK16”
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Barczewo, w województwie warmińsko-mazurskim,
od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Różnowo - Barczewko, dalej drogą powiatową nr 1430N do miejscowości Barczewko DK16.
Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych elementów obejmuje:
- roboty rozbiórkowe (m.in. nawierzchniowe, sieciowe),
- roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopów pod projektowane sieci,
- karczowanie pni drzew, uzupełnienie dołu po usunięciu karp, wywóz karpiny wraz z utylizacją,
- budowa oświetlenia,
- przebudowa kolizji,
- wymiana/oczyszczenie przepustów,
- konserwacja/oczyszczenie rowów przydrożnych,
- roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu,
- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej,
- wykonanie oznakowania drogowego.
Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementów drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych.
Na przebudowywanym odcinku poza ruchem samochodów osobowych występuje również ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzętu związanego z wykonywaniem prac polowych. Głównym, bezpośrednim celem przebudowy ww. odcinka jest polepszenie warunków bytowych mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem pośrednim jest poprawa wizerunku drogi.
4.1.2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu oraz stan techniczny

W stanie istniejącym w rejonie inwestycji występują drogi o nawierzchni bitumicznej, w zasadniczej mierze o przebiegu zgodnym z przebiegiem projektowanym. Szerokość dróg istniejących jest zmienna i wynosi około 4m, na odcinkach około 6m. Wzdłuż odcinków dróg w terenie zabudowanym występują chodniki. Na terenie zasadniczo nie występuje kanalizacja deszczowa, wody ulegają rozsączaniu i spływowi do rowów przydrożnych.

Istniejąca infrastruktura
Na działkach objętych inwestycją występuje uzbrojenie:
· sieć wodociągowa,
· sieć gazowa,
· sieć kanalizacyjna (sanitarna),
· sieć i kable energetyczne, teletechniczne.
4.1.2.2. Istniejące uwarunkowania realizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny, w związku z wycięciem drzew zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do wbudowania nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady będą segregowane i składowane przez Wykonawcę w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. Szczegóły oddziaływania na środowisko zostały opisane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowanym w toku wydawania Decyzji Środowiskowej. Wszystkie prace związane z budową należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej WOOŚ.4210.2.2017.JC.34.

Warunki wynikające z uwarunkowań ochrony konserwatorskiej

Teren objęty inwestycją znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej w zakresie zabytkowych alei przydrożnych. Projekt został zaopiniowany przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.
Inne uwarunkowania

Przedmiotowa inwestycja wiąże się z powstaniem obszaru ograniczonego użytkowania oraz okresowych uciążliwości związanych z budową drogi i infrastruktury technicznej na terenie objętym opracowaniem. Uciążliwości ustąpią po zakończeniu inwestycji. 

Oświetlenie uliczne
Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego solarnego. Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego solarnego. Oprawa LED: 30 W i 3300 lm, IK- 08, IP – 65, wysokość zawieszenia punktu świetlnego 6 m, moc paneli 2 szt. po minimum 185 W, akumulator żelowy 12 V szt. 2 po minimum 120 Ah.
Kolizje
W ramach inwestycji zostaną zabezpieczone i przebudowane kolizje projektowanych elementów z infrastrukturą istniejącą w pasie drogowym. Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.
4.1.2.3 Informacje dodatkowe

Oddziaływanie na środowisko
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie niezabudowanym oraz zabudowanym. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny, w związku z wycięciem drzew zostaną wykonane nasadzenia zastępcze. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzęt będzie wyłączony. Materiały budowlane przewidziane do wbudowania nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady będą segregowane i składowane w wydzielonym miejscu, w szczelnych kontenerach, a następnie przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. Szczegóły oddziaływania na środowisko zostały opisane w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, opracowanym w toku wydawania Decyzji Środowiskowej. Wszystkie prace związane z budową należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej WOOŚ.4210.2.2017.JC.34.
Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe
Projektowane drogi/sieci nie ograniczają dostępności do terenów przyległych i nie zmieniają zagospodarowania działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych
Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposób zapewniający dostęp dla osób niepełnosprawnych. Zostaną wykonane chodniki, w miejscu przejść dla pieszych krawężnik zostanie wykonany jako krawężnik obniżony co wyeliminuje utrudnienia w ruchu osób niepełnosprawnych. Projekt stałej organizacji ruchu, zatwierdzony przez właściwy organ, uwzględnia wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zapotrzebowania na wodę i odprowadzenie ścieków
Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt budowlany został zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.
Zaplecze budowy
Zaplecze budowy wykonać z uwzględnieniem wymogów Decyzji Środowiskowej. Przewiduje się lokalizację zaplecza w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie. Plac budowy i zaplecze należy wykonać oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługo placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową należy zlokalizować poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania sprzętu oraz pojazdów należy wykonać zabezpieczenia przed możliwością przedostania się do gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zaplecza budowy oraz teren robót zostaną uporządkowane oraz przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

Składowanie materiałów
Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie przechowywane będą w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane będą na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Należy uwzględnić wymagania zawarte w Decyzji Środowiskowej.

Organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu ujęta została w opracowaniu Stała Organizacja Ruchu Projektu Wykonawczego.                         

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary i STWIOR w załączeniu do niniejszej SIWZ – (opisy rysunki, STWiOR oraz przedmiary, które są integralną częścią SIWZ stanowią załącznik nr 4.

UWAGA: dotyczy zadań nr 1 i 2: 
Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania balustrad ochronnych przy przystankach autobusowych i przepustach, a także do wykonania poboczy wzdłuż krawędzi zjazdów. Prace te należy ująć w cenie oferty.
Z przedmiotu zamówienia wyłącza się wycinkę drzew. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do karczowania pni drzew, uzupełnienia dołów po usunięciu karp, wywozu karpiny wraz z jej utylizacją oraz do wykonania nasadzeń zastępczych.
Ponadto z zakresu zamówienia wyłącza się przestawienie istniejących ogrodzeń w miejscach poszerzeń pasa drogowego. Istniejące ogrodzenia należy zdemontować. Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania nie stanowią odpadu w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) i są własnością Zamawiającego. Materiały z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania (fakt ten potwierdza Inżynier Kontraktu, bądź Zamawiający) Wykonawca podda utylizacji na własny koszt.
5. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważny”. 

5.1. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

5.2. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 

5.3. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 

5.4. Wymieniony powyżej przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura transportowa”, Działanie 7.2. – „Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych”, Poddziałanie 7.2.1- „Mobilny MOF-ZIT Olsztyna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
5.5. Nadzór nad realizacją całej inwestycji sprawował będzie personel Inżyniera Kontraktu – podmiotu pełniącego obowiązki w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu.

5.6. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu, w niezbędnym zakresie i czasie, udostępni teren budowy innym wykonawcom, działającym w porozumieniu z Zamawiającym lub na zlecenie dysponentów mediów (sieci energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej itp.).

5.7. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

5.8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy czym przyjmuje się, że wszelkie materiały i urządzenia określone w Dokumentacji dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia pochodzące od konkretnych producentów lub ze wskazaną marką albo patentem, określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały/urządzenia oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.

6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 
45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45314000-1 Roboty instalacyjne telekomunikacyjne;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45233140-2 Roboty drogowe;

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe;

7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

7.1. Wykonawca zobowiązany jest przy ścisłej współpracy z Nadzorem Inwestorskim działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wlicza się do terminu realizacji zamówienia.
7.2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie zobowiązany jest do wykonania oznakowania oraz zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót na czas ich realizacji oraz zapewnienia bezpiecznych dojść i przejazdów przez teren robót. 

7.3. Opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarze, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami. 

7.4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niezgodności lub pominięcia w dołączonych przedmiarach robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, robót towarzyszących lub prac związanych z technologią wykonania robót należy ująć je w ofercie.

7.5. W ramach niniejszego zamówienia oraz ceny oferty Wykonawca zobligowany będzie do wykonania oraz zapewnienia:

a) Sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy, tj. zorganizowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystości).
b) Należy uwzględnić również przygotowanie pomieszczenia odpowiadającego przepisom BHP w celu możliwości dokonywania kontroli procesu budowlanego.
c) W ramach zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na czas robót budowlanych tymczasowych ogrodzeń z siatki stalowej, bram i furtek w miejsce tych, które podlegają rozbiórce, przestawieniu lub regulacji.
d) W przypadku korzystania z podwykonawców - koordynowania robót podwykonawców, ponosząc za nich pełną odpowiedzialność.
e) Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy.
f) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, dendrologicznego oraz innych niezbędnych organów o ile wymagane jest ich zapewnienie.
g) Prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy.
h) Przy realizacji zamówienia zagwarantowania, aby wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy posiadały dopuszczenie do obrotu oraz dokumenty potwierdzające ich zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wykonawca, w/w dokumenty dostarczy Zamawiającemu przy odbiorze końcowym. Wyklucza się montaż jakichkolwiek materiałów i sprzętu nieposiadających potwierdzenia ich zgodności z obowiązującymi normami i dopuszczenia do obrotu.
i) Wymagania dotyczące robót – wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. z zaleceniami przedstawiciela Zamawiającego, oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i wytycznymi niniejszej Specyfikacji, a także z pozostałymi załącznikami.
j) Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) dróg, nieruchomości, urządzeń, obiektów itp., które Wykonawca naruszył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.
k) Dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz uwierzytelnionych kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzających wpis ww. osób na listę członków tej izby i uwierzytelnionych kopii uprawnień budowlanych.
l) Ustawienie tablicy informacyjnej budowy zgodnej z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963), oraz dokonywanie stosownych zmian w treści tablicy.
m) Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Utrzymanie oznakowania i ogrodzenia w należytej czystości i czytelności przez cały okres trwania budowy.
n) Oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie
i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Znaki winny być czyste i czytelne przez cały czas trwania robót. Kompletność i prawidłowość ustawienia znaków ma podlegać kontroli Wykonawcy również w czasie dni wolnych od prowadzenia robót, w przypadku ich pozostawienia przy drodze.
o) Wykonawca zapewni komunikację po drogach i utrzyma ruch oraz umożliwi dostęp do przyległych działek, a roboty będzie prowadził przy zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom dróg i właścicielom działek. 
p) Uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez Nadzór Inwestorski oraz przekazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu na bieżąco: dokumentów potwierdzających zgodność zastosowanych materiałów z polską lub europejską normą podpisanych przez Kierownika budowy, z adnotacją o miejscu wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych dodatkowo wymagana jest akceptacja Projektanta.
q) Dostarczenia gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu.
r) Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.
s) Wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.
t) Dostarczenie, montaż, demontaż oraz wykorzystanie rusztowań, szalunków i wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
u) Odpowiednie opisanie zamontowanych tablic rozdzielczych i szaf sterowniczych (oznaczenia poszczególnych przycisków).
v) Oznakowanie obiektu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obiektu.
w) Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp., po zakończeniu robót.
x) Przestrzegania jako wytwarzający odpady przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.). oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
y) Wykonanie zabezpieczenia drzew istniejących zgodnie z wymaganiami decyzji środowiskowej.
7.6. W terminie nie późniejszym niż 3 dni przed dniem podpisania umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy (w formie pisemnej oraz elektronicznej), przedstawiający wykonanie robót i ich finansowanie, który zostanie również zaakceptowany przez Zamawiającego. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo – finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o szczególnych, prawdopodobnych, przyszłych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą niesprzyjająco wpłynąć na realizację umowy lub ją opóźnić. W tym wypadku, lub jeśli Zamawiający bądź Inżynier Kontraktu da Wykonawcy powiadomienie, że harmonogram nie zgadza się (w podanym zakresie) z umową lub nie jest spójny z faktycznym postępem prac i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu bądź Inżynierowi Kontraktu uaktualniony harmonogram. Podczas trwania umowy harmonogram powinien być aktualizowany przy każdorazowym składaniu Przejściowego Świadectwa Płatności, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

7.7. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

7.8. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

7.9. Rozruch technologiczny i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

7.10. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, zakupionych przez siebie i zgodnych z dokumentacją projektową.

7.11. Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą, opracowanie oraz uzgodnienie czasowej organizacji ruchu i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót.

7.12. Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania (w szczególności destrukt asfaltowy) nie stanowią odpadu w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) i są własnością zamawiającego. W ofercie należy przyjąć transport na wskazane przez Zamawiającego miejsce w promieniu do 30 km od miejsca rozbiórki.

7.13. Wszelkie dodatkowe rozbiórki nieprzewidziane w dokumentacji leżą po stronie Wykonawcy i należy uwzględnić je w ofercie.

7.14. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania obmiaru materiałów z rozbiórki, a następnie przekazania ich w ilości wynikającej z obmiaru Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami pkt. 7.11. oraz sporządzenia protokołu z przekazania tych materiałów.

7.15. Wszystkie materiały z rozbiórki, nienadające się do ponownego wbudowania (fakt ten potwierdza Inżynier Kontraktu, bądź Zamawiający) Wykonawca podda utylizacji na własny koszt.

7.16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter Oferty lub realizację robót.
7.17 W trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej dostawy wody, energii oraz odbiorów nieczystości ciekłych i umożliwienia odbioru nieczystości stałych – jeżeli prace Wykonawcy będą miały wpływ na zaburzenie prawidłowości zaopatrzenia w w/w dostawy/usługi.

7.18. Koszt zabezpieczenia terenu robót musi być wliczony w cenę oferty.

7.19. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie i dopuszczonych do stosowania. Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca zastosuje wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

7.20. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie w budownictwie.

7.21. Wykonawca przygotuje oraz złoży u Zamawiającego podczas odbioru końcowego robót (3 egz. w formie pisemnej, trwale spięte; 3 kopie zapisane na nośniku CD lub DVD) wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a w szczególności:

a) protokoły z badania materiałów,

b) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia,

c) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania,

e) projekt powykonawczy,

f) inwentaryzację powykonawczą,

g) pozostałe dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia realizacji robót,

h) dziennik budowy,

i) dokumentację fotograficzną z realizacji zadania.

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej (lit. a – i) mają być uporządkowane, a ich wersja papierowa ma być tożsama z wersją zapisaną na nośniku CD lub DVD (taka sama numeracja i nazewnictwo).

7.22. Podczas realizacji inwestycji Wykonawca udostępni Zamawiającemu wgląd w materiały budowlane, które będą użyte do wykonania przedmiotu zamówienia.

7.23. Po stronie Wykonawcy leży prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć cyfrowych nagranych na płytę CD lub DVD i dostarczonych Zamawiającemu raz w miesiącu – min. 5 zdjęć na 1 km drogi, obrazujących postęp robót. Dopuszcza się niewykonanie zdjęć na odcinkach drogi nieobjętych pracami w danym okresie. Ponadto obligatoryjne jest dostarczenie nagrania przejazdu całego odcinka budowy (w obydwu kierunkach) minimum raz w tygodniu (dostarczane raz w miesiącu wraz z dokumentacją fotograficzną).
7.24. Wymagany termin płatności faktury za przedmiot zamówienia - minimum 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu Przejściowego Świadectwa Płatności oraz dokumentacji powykonawczej.
7.25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty wcześniej zatwierdzonych Przejściowych Świadectw Płatności na każdym etapie budowy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do czasu odbioru końcowego robót budowlanych.

7.26. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów faks, adresu e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

7.27. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Wykonawcę bądź jego podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

7.28. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzili gwarancji na okres minimum 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych na zasadach powszechnie obowiązujących na terenie RP. (Okres gwarancji stanowi element kryterium oceny ofert i jest szczegółowo opisany w rozdziale XIV SIWZ). 

7.29. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

1)
wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej;

2)
wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji projektowej;

3)
dokonanie zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym kolejności wykonania robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń.

7.30. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w pkt. 7.29. ust. 1 lub zmiany, o których mowa w ust. 2 muszą być w terminie 7 dni od ich zaakceptowania przez Zamawiającego uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym.

7.31. W przypadku poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami, o których mowa w pkt. 7.29 ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji zmianę wartości odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w wykazie płatności, przy wykorzystaniu: 

1)
cen jednostkowych zgodnych z przedmiarem robót, lub

2)
aktualnych cen rynkowych właściwych dla obszaru realizacji inwestycji, lub

3)
dostępnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach krajowych profesjonalnych doradców analizujących rynkowe ceny robót budowlanych i inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartości tej zmiany, z zastrzeżeniem, iż zastosowanie w umowie znajdzie każdorazowo sposób wyceny, przedstawiający najniższą wartość odpowiedniego elementu. 

Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z powyższymi postanowieniami, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa powyżej oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian, o których mowa w §7 w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 przed rozpoczęciem prac wynikających z tych zmian.
8. Termin wykonania zamówienia: 

Data zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: 1 sierpnia 2022 r.
9. Pozostałe informacje
Zamawiający uszczegóławia Opis przedmiotu zamówienia poprzez pytania Wykonawców i udzielone na nie odpowiedzi w poprzednich postępowaniach dotyczących przedmiotowego zamówienia. Poniższe odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.

Pytanie 1 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-04.07.01a „Podbudowa z betonu asfaltowego" odwołuje się do nieaktualnych wytycznych, przepisów lub norm. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego z asfaltem drogowym 35/50 zgodnie z WT-1 i WT-2 2014 ? 

Dopuszcza się zastosowanie asfaltu drogowego 35/50 oraz 50/70 zgodnie z:

- WT-⁠1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-⁠asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 

- WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.

Pytanie 2 
Zgodnie z projektem wykonawczym, odnoszącym się do części zamówienia w gminie Barczewo, nie należy wykonywać warstwy wiążącej na zjazdach z betonu asfaltowego, natomiast opis pozycji w przedmiarze wskazuje, że na części zjazdów należy wykonać warstwę wiążącą. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że nie należy wykonywać warstwy wiążącej na zjazdach z betonu asfaltowego w tej części zamówienia. 

Warstwę wiążącą należy wykonać na wszystkich zjazdach według poniższej kolejności:

Konstrukcja drogi – zjazdy bitumiczne:

- warstwa ścieralna AC11S 5 cm

- warstwa wiążąca AC16W 4 cm

- podbudowa zasadnicza AC16P 7 cm

- podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 20cm

- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

- istniejące podłoże gruntowe
Pytanie 3 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że pozycja kosztorysowa „Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do l'km, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-II (formowanie skarp i rowów)" nr 5.3 część Barczewo oraz 6.3 część Dywity obejmuje tylko wykop, plantowanie i profilowanie skarp i rowów. Zwracamy się także o potwierdzenie, że wyżej wymienionej pozycji nie zależy uwzględniać formowania skarp z materiału nasypowego z dokopu. 

Zamawiający potwierdza, że w pozycji 5.3 część Barczewo  oraz 6.3 część Dywity obejmuje wykop, plantowanie oraz profilowanie rowów i skarp. W związku z tym, iż kosztorys nie zakłada formowania skarp z materiału nasypowego z dokopu również należy uwzględnić to pod tą pozycją.
Pytanie 4 
W projekcie wykonawczym odnośnie oświetlenia jest zapis o źródle światła 30 W typu LED oraz strumieniu świetlnym 7200 Im. Aby uzyskać 7200 Im potrzeba oprawy o mocy ponad 82 W. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje oprawy o mocy co najmniej 30 W, czy o uzyskanie strumienia świetlnego na poziomie 7200 Im dla oprawy oświetleniowej LED w lampie solarnej ?

Zamawiający oczekuje oprawy o mocy co najmniej 30 W.
Pytanie 5
Zgodnie z przedmiarem robót tymczasowe ogrodzenia umożliwiające migrację zwierząt powinny być wykonane z słupków i drutów stalowych. Brak jest SST dla tej pozycji, a decyzja środowiskowa mówi o grubej folii ogrodniczej. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o pozwolenie wykonania tymczasowego ogrodzenia z grubej folii ogrodniczej. 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie tymczasowego ogrodzenia z grubej folii ogrodniczej.
Pytanie 6 
Zgodnie z projektem wykonawczym należy w okolicach przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych wbudować płytki typu STOP. Płytki te nie są zaznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu oraz nie ma odpowiedniej pozycji kosztorysowej. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej lub sprecyzowanie jak długie mają być paski z płytek typu STOP na przejściach dla pieszych i zatokach autobusowych.

Na chodnikach przy przejściach dla pieszych należy wykonać płyty typu STOP wzdłuż malowania pasów na jezdni po obu stronach przejścia (na całej szerokości przejścia). Przy zatokach autobusowych wykonać płyty typu STOP na chodnikach

wzdłuż linii równoległej do krawędzi jezdni na całej długości zatoki.

Pytanie 7 
Czy Zamawiający potwierdza, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji? 

Zamawiający posiada decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót w cenie ryczałtowej 1kpl zgodnie z pozycją kosztorysową - usunięcie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturą techniczną zawiera się między innymi uzyskanie warunków, wykonanie projektu i opracowań zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, pozwoleń, wykonanie robót wynikających z projektów i uzyskanie protokołu odbioru od zarządcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy między innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazowych, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Pytanie 8 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Zamawiający posiada decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót w cenie ryczałtowej 1kpl zgodnie z pozycją kosztorysową - usunięcie niezinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturą techniczną zawiera się między innymi uzyskanie warunków, wykonanie projektu i opracowań zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, pozwoleń, wykonanie robót wynikających z projektów i uzyskanie protokołu odbioru od zarządcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy między innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazowych, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Pytanie 9 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie SST opisującej humusowanie wraz z obsianiem trawą oraz podanie okresu pielęgnacji.

Zamawiający załącza SST do niniejszego OPZ (załącznik nr 2).
Pytanie 10 

Zad. 2, prosimy o podanie ilości drzew przewidzianych do zabezpieczenia zgodnie z Decyzją Środowiskową? 

Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa, będące w bezpośrednim sąsiedztwie drogi narażone na uszkodzenia. W celu oceny ilości należy dokonać wizji w terenie.

Pytanie 11

Zad. 2, zgodnie z projektowaną konstrukcją drogi (nakładka) należy uzupełnić ubytki w istniejącej nawierzchni. Prosimy o podanie ich ilości oraz wymagań dla MMA? 

W związku z licznymi ubytkami, Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie określić dokładniej ilości ubytków. Specyfikację należy przyjąć jak dla podbudowy zasadniczej AC16.
Pytanie 12 

Prosimy o załączenie dokumentacji dot. rozbiórki mostu w m. Barczewko. 

Zamawiający nie posiada projektu rozbiórki. Przebudowę należy dokonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie 13 

Czy w ramach inwestycji należy wykonać tablice informacyjne i pamiątkowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich wymiarów i ilości? 
Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych pozostaje w gestii Zamawiającego.
Pytanie 14

Zad. 2, w których pozycjach należy ująć koszty nadzoru przyrodniczego i archeologicznego?

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W cenie oferty  należy ująć koszty nadzoru przyrodniczego i archeologicznego.
Pytanie 15 

Zad. 2, prosimy o załączenie dokumentacji szczegółowej dot. wykonania stałych i tymczasowych ogrodzeń umożliwiających migrację zwierząt? 

Zamawiający nie posiada szczegółów dotyczących wykonania stałych i tymczasowych ogrodzeń umożliwiających migracje zwierząt.
Pytanie 16 

Czy zakres inwestycji obejmuje wycinkę krzewów? Jeżeli tak, to prosimy o przekazanie odpowiedniej dokumentacji.

Zakres inwestycji obejmuje wycinkę krzewów. Należy wykarczować w granicach pasa drogowego oraz zutylizować na koszt Wykonawcy.
Pytanie 17 

Prosimy o załączenie konstrukcji odtworzenia nawierzchni jezdni w przypadku ułożenia rur osłonowych w poprzek istniejącej jezdni. Jednocześnie zwracamy się z prośbą, w której pozycji należy uwzględnić powyższe koszty? 

 Zamawiający informuje, iż należy wykonać:

- przykrycie przepustu zgodnie z projektem i specyfikacją

- przestrzeń pomiędzy przykryciem przepustu a projektowaną nawierzchnią - kruszywo łamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie (warunki wykonania, zagęszczenia oraz specyfikacja zgodnie ze specyfikacją dla podbudowy zasadniczej z KŁSM)

Pytanie 18 

Zad. 2, zwracamy się z prośbą o załączenie przekrojów normalnych, niwelety, ścieku korytkowego prefabrykowanego, ścieku podchodnikowego oraz ściany oporowej typu L.

W dokumentacji projektowej znajdują się ww. rysunki. Rysunek ściany oporowej dołączono do niniejszego OPZ

Pytanie 19
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowę zasadniczą na poszerzeniach, zjazdach, chodnikach i zatokach autobusowych należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3.

Zamawiający potwierdza, że podbudowę zasadniczą na poszerzeniach, zjazdach, chodnikach i zatokach autobusowych należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3.

Pytanie 20
Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo ludzi i otoczenia na oświetlaną powierzchnie, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia. 
Oprawa musi mieć certyfikat CE oraz musi posiadać certyfikat wydany przez laboratorium

badawcze posiadające akredytację na terenie UE. Wartość wskaźnika udziału światła

wysyłanego ku górze (ULOR) winna spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem

Komisji WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r.

Ponadto oprawy po zamontowaniu muszą spełniać zakładane parametry obliczeniowe

przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich montażu. W przypadku gdy zamontowane przez

Wykonawcę oprawy mimo poprawnych parametrów obliczeniowych (teoretycznych) nie

spełnią wymagań po ich zamontowaniu i wykonaniu pomiarów terenowych, zostaną

wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia „in situ” na koszt i staraniem

wykonawcy.

Wszelka instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty i

dopuszczenie do stosowania na terenie kraju oraz posiadać znak bezpieczeństwa CE. Dla

wszystkich urządzeń należy przedstawić pełne karty katalogowe z informacjami

technicznymi, certyfikatami i innymi dokumentami potwierdzającymi parametry i zgodność z obowiązującymi normami (dokumenty w języku polskim).

Nie dopuszcza się instalowania opraw/słupów niezgodnych z obowiązującymi normami.

Pytanie 21
Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. Norma PN-EN 12464-1 ( Olśnienie ) które oślepia ludzi na drogach i pracowników co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem 40% ludzi. Nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania , które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy 
Oprawa musi mieć certyfikat CE oraz musi posiadać certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację na terenie UE. Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) winna spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Ponadto oprawy po zamontowaniu muszą spełniać zakładane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich montażu. W przypadku gdy zamontowane przez Wykonawcę oprawy mimo poprawnych parametrów obliczeniowych (teoretycznych) nie spełnią wymagań po ich zamontowaniu i wykonaniu pomiarów terenowych, zostaną wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia „in situ” na koszt i staraniem wykonawcy. Wszelka instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty i dopuszczenie do stosowania na terenie kraju oraz posiadać znak bezpieczeństwa CE. Dla wszystkich urządzeń należy przedstawić pełne karty katalogowe z informacjami technicznymi, certyfikatami i innymi dokumentami potwierdzającymi parametry i zgodność z obowiązującymi normami (dokumenty w języku polskim). Nie dopuszcza się instalowania opraw/słupów niezgodnych z obowiązującymi normami.

Pytanie 22
Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU do własności gruntów do instalacje słupów na terenie dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa i ustawy o efektywności energetycznej Kraju : 
Oprawa musi mieć certyfikat CE oraz musi posiadać certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadające akredytację na terenie UE. Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) winna spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r.

Ponadto oprawy po zamontowaniu muszą spełniać zakładane parametry obliczeniowe przy wykonaniu pomiarów w miejscu ich montażu. W przypadku gdy zamontowane przez Wykonawcę oprawy mimo poprawnych parametrów obliczeniowych (teoretycznych) nie spełnią wymagań po ich zamontowaniu i wykonaniu pomiarów terenowych, zostaną wymienione na oprawy spełniające warunki oświetlenia „in situ” na koszt i staraniem wykonawcy.

Wszelka instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty i dopuszczenie do stosowania na terenie kraju oraz posiadać znak bezpieczeństwa CE. Dla wszystkich urządzeń należy przedstawić pełne karty katalogowe z informacjami technicznymi, certyfikatami i innymi dokumentami potwierdzającymi parametry i zgodność z obowiązującymi normami (dokumenty w języku polskim). Nie dopuszcza się instalowania opraw/słupów niezgodnych z obowiązującymi normami.

Pytanie 23
Brak jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, oraz prawa do instalowanych produktów według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej kraju z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU co do średnicy wysięgników i instalacji opraw.
Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej dopuszcza się rozwiązania dowolnego producenta, zapisy są zatem nieprawdziwe. Nie dopuszcza się stosowania opraw sodowych, wyłącznie LED.

Pytanie 24
Wg projektu odcinek przebudowy to 15.245 + 1.731 = 16.976 a w terenie jest ok. 20 km. Skąd taka rozbieżność
Zamawiający stwierdza, że długość odcinka wynosi 16 976m.

Pytanie 25
Podwykonawca stwierdził, że projekt teletechniczny nie został zatwierdzony przez Orange.
Zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i Odbioru Robót w cenie ryczałtowej 1kpl zgodnie z pozycją kosztorysową - usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną zawiera się między innymi uzyskanie warunków, wykonanie projektu i opracowań zamiennych, uzgodnienie oraz uzyskanie niezbędnych zgłoszeń, pozwoleń, wykonanie robót wynikających z projektów i uzyskanie protokołu odbioru od zarządcy sieci. Niniejsza pozycja dotyczy między innymi sieci elektroenergetycznych, sieci gazowych, sieci sanitarnych, sieci telekomunikacyjnych itd. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.

Pytanie 26
Co ma być zrobione z karpami po wyciętych już drzewach? 

Należy usunąć karpiny, uzupełnić dół po ich usunięciu, wywieźć karpinę oraz ją zutylizować. Wypełnienie dołów po karpinach powinno zostać wykonane
z materiałów w sposób zapewniający stabilność i zabezpieczenie przed osiadaniem konstrukcji drogi, jak i elementów towarzyszących.

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że projektowana konstrukcja nawierzchni (nakładka) wygląda następująco:

	 Nazwa warstwy: 
	grubość (w cm): 

	warstwa ścieralna AC11S 
	4 

	warstwa wyrównawcza AC16W 
	5 

	mieszanka mineralno-emulsyjna typu slurry seal 0/6 mm 
	1 

	siatka z drutu stalowego typu lekkiego 

	podbudowa zasadnicza 
	6 

	istniejące warstwy nawierzchni po uzupełnieniu ubytków 


Zamawiający wskazuje konstrukcję drogi – nakładka:

	Nazwa warstwy: 
	grubość (w cm): 

	warstwa ścieralna AC11S 
	4 

	warstwa wyrównawcza AC16W 
	5 

	mieszanka mineralno-emulsyjna typu slurry seal 0/6 mm 
	1 

	siatka z drutu stalowego typu lekkiego 

	istniejące warstwy nawierzchni po uzupełnieniu ubytków 


Pytanie 28 
Prosimy o załączenie odpowiedniej dokumentacji na wykonanie podbudowy zasadniczej. 

Podbudowę zasadniczą należy wykonać zgodnie z projektem i specyfikacją

Pytanie 29 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy istniejąca droga nie będzie posiadała pochylenia poprzecznego zgodnego z dokumentacją, to należy przyjąć, że podbudowa zasadnicza będzie pełniła rolę warstwy profilującej o zmiennej grubości (średnia 6 cm). 

Dokumentacja projektowa przewiduje na części odcinka wykonanie frezowania korekcyjnego w celu nadania poprawnego profilu drogi. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P przewidziana jest zgodnie z projektem jedynie na poszerzeniach

Pytanie 30 

Dotyczy zadania 10.2: Zgodnie z SST D-04.07.01a Tablica 1 określono kategorię ruchu dla mieszanki AC16P na KR1-3. W Tablicy 7 dla tej samej mieszanki określono krzywe uziarnienia jak dla ruchu KR3-6, a dalej w Tablicy 8 określono parametry mieszanki jak dla ruchu lekkiego KK1-2. Powyższe zapisy wzajemnie się wykluczają z uwagi na brak określonej jednoznacznie kategorii ruchu dla mieszanki AC16P. Zwracamy uwagę, że mieszanki MMA projektuje się na ruch lekki ( KR1-2 ), ciężki ( KR3-4) i bardzo ciężki ( KR5-7 ). Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla mieszanki AC16P na warstwę podbudowy.

Kategoria ruchu KR3

Pytanie 31

Dotyczy zadania 10.2: Zgodnie z SST D-05.03.05a wskazano wymagania dla mieszanki na warstwę ścieralną AC11S na różne kategorie ruchu KR1-2 ( ruch lekki ) i KR3-6 ( ruch ciężki ). Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla mieszanki AC11S na warstwę ścieralną. 

Kategoria ruchu KR3.

Pytanie 32 

Dotyczy zadania 10.2: Zgodnie z SST D-05.03.05b wskazano wymagania dla mieszanki na warstwę wiążącą – wyrównawczą AC16W na różne kategorie ruchu KR1-2 ( ruch lekki ) i KR3-4 ( ruch ciężki ) i KR5-7 (ruch bardzo ciężki ). Prosimy o jednoznaczne określenie kategorii ruchu dla mieszanki AC16W na warstwę wiążącą-wyrównawczą. 

Kategoria ruchu KR3.

Pytanie 33 

Dotyczy zadania 10.2: Zgodnie z dokumentacją techniczną zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy pomocy siatki stalowej zabezpieczonej warstwą z mieszanki Slurry Seal. Jest to rozwiązanie kosztowne i przy aktualnych wymaganiach SST D-05.03.26d pkt. 2.2. dotyczących rodzaju stężenia w siatce stalowej ( skręcony drut płaski ) ogranicza zastosowanie powyższego materiału do jednego producenta na rynku. Czy w związku z powyższym Wykonawca może zastosować inny rodzaj wzmocnienia konstrukcji nawierzchni przy zastosowaniu geosiatki z włókien szklanych powlekanych asfaltem i odpowiednio pogrubionego pakietu nowych warstw asfaltowych w celu osiągnięcia założeń projektowych. Powyższe rozwiązanie jest powszechnie stosowane i dostępne dla większej ilości Wykonawców. W przypadku możliwości wykonania wzmocnienia z innych materiałów prosimy o udostępnienie warunków równoważności wzmocnienia, np. wymagana trwałość zmęczeniowa nawierzchni po wzmocnieniu. 

Dopuszcza się stosowanie siatki dowolnego producenta o innych parametrach

geometrycznych spełniającej parametry techniczne lub wyższe od wskazanej w dokumentacji technicznej.

Pytanie 34 

Proszę o podanie prawidłowej pełnej nazwy Beneficjenta w celu wystawienia poprawnej gwarancji bankowej. 

Powiat Olsztyński w imieniu którego działa Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie.

Pytanie 35 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że chodniki należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm koloru szarego.

Zamawiający potwierdza - chodniki należy wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm koloru szarego.

Pytanie 36
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie szczegółów przedstawiających wbudowanie prefabrykowanych murów oporowych typu „L” 

Zamawiający dołącza szczegół konstrukcyjny muru oporowego typu „L” do niniejszego OPZ.

Pytanie 37
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji oraz przedmiarów dotyczących usunięcia kolizji istniejącego wodociągu z przebudowywanym przepustem w km 9+492 w zadaniu 2 (miejscowość Barczewko).

Zgodnie ze stanowiskiem jednostki projektowej nie przewiduje się przebudowy wodociągu, jednakże w przypadku wystąpienia takiej konieczności należy to uwzględnić w cenie oferty.

Pytanie 38
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie decyzji wodno-prawnych dotyczących przebudowy przepustu w km 9+492 w zadaniu 2 (miejscowość Barczewko).

Pozwolenie wodno - prawne znajduje się w Projekcie Zagospodarowania Terenu dla części Barczewo.

Pytanie 39
Zgodnie z przekrojem normalnym dla zadania 2 (Barczewo) należy na nakładce wykonać warstwę ścieralną o grubości 5 cm i wiążącą o grubości 4 cm natomiast na poszerzeniu warstwę ścieralną o grubości 4 cm i wiążącą o grubości 5 cm. W związku z niezgodnością z projektem oraz udzielonymi odpowiedziami wnosimy do Zamawiającego o korektę dołączonego do odpowiedzi przekroju normalnego.

Konstrukcję należy przyjąć zgodnie z przedstawionymi odpowiedziami. Załączony przekrój normalny jest rysunkiem poglądowym. W świetle wyjaśnień zmiana na przedmiotowym rysunku nie wnosi większych zmian.

Pytanie 40
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy dołączone do dokumentacji przedmiary uwzględniają usunięcie kolizji teletechnicznych i telekomunikacyjnych z przebudowywanym przepustem w km 9+492 w zadaniu 2 (miejscowość Barczewko).

Przedmiar robót załączony do przetargu ma jedynie charakter poglądowy i pomocniczy. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić koszty usunięcia kolizji teletechnicznych i telekomunikacyjnych z przebudowywanym przepustem w km 9+492 w zadaniu 2.

Pytanie 41
Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji, którą należy wycenić na zad. 2. 

Dla drogi powiatowej DP 1442N oraz 1449N:

Konstrukcja drogi – poszerzenia:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wiążąca AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- podbudowa zasadnicza AC16P 6 cm

- podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 20cm

- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

- warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, k≥8m/24h 20cm

- istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja drogi – nakładka:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wyrównawcza AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- istniejące warstwy nawierzchni po uzupełnieniu ubytków
Dla drogi powiatowej DP 1430N:

Konstrukcja drogi – poszerzenia:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wiążąca AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- podbudowa zasadnicza AC16P 4 cm

- podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 20cm

- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

- istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja drogi – nakładka:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wyrównawcza AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- istniejące warstwy nawierzchni po uzupełnieniu ubytków
Pytanie 42
Prosimy o wyjaśnienie czy warstwa podbudowy zasadniczej o grubości 6 cm dotyczy konstrukcji poszerzenia czy ma być wykonana dodatkowo na całej powierzchni jezdni jako warstwa wyrównująca spadki poprzeczne pod wzmocnienie nawierzchni? 

Zgodnie z dokumentacją projektową warstwa podbudowy zasadniczej AC16P przewidziana jest jedynie pod poszerzenia drogi oraz zjazdy bitumiczne.

Pytanie 43
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki stalowej o innych cechach geometrycznych niż opisane w SST D-05.03.26d (siatka ze skręconym drutem poprzecznym o przekroju płaskim, powłoka antykorozyjna z cynku i aluminium) przy zachowaniu równoważnych parametrów wytrzymałościowych? 

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie dotyczące konieczności nadania profilu poprzecznego i podłużnego poprzez zabieg frezowania nawierzchni na głębokość od 5 cm do 10 cm prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje konieczności zastosowania dodatkowej warstwy wyrównawczej pod wzmocnienie z siatki stalowej. 
Zamawiający potwierdza, że na chwilę obecną nie przewiduje się konieczności zastosowania dodatkowej warstwy wyrównawczej pod wzmocnienie z siatki stalowej.

Pytanie 45
Prosimy o potwierdzenie czy frezowanie w gminie Barczewo należy wykonać na całym odcinku czy tylko w miejscach wskazanych w dokumentacji, tj.: od km 15+600 do km 16+517 oraz w miejscach, gdzie występuje informacja o „niwelecie bez zmian”. 

Frezowanie w gminie Barczewo należy wykonać w miejscach wskazanych w dokumentacji. 

Pytanie 46
Zad.2, prosimy o potwierdzenie, że do przestawienia jest 55 istniejących pkt. osnowy geodezyjnej. Jednocześnie prosimy o załączenie ST na wykonanie powyższych robót. 

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r., poz. 705, z późn. zm.) znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie. Punkty osnowy geodezyjnej kolidujące z wykonywanymi pracami (np. występujące w miejscu chodników lub nawierzchni) należy przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi osnów geodezyjnych pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia geodezyjne, w uzgodnieniu z organem odpowiednim dla danego typu osnowy. Punkty znajdujące się w pasie drogowym nie przewidziane do przebudowy należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub przemieszczeniem (w tym najechaniem). SST 01.01.00

Pytanie 47
Prosimy o ustalenie hierarchii ważności dokumentów na wypadek wystąpienia rozbieżności w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. 

Ewentualne rozbieżności w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nie wyjaśnione na etapie postępowania przetargowego będą wyjaśniane niezwłocznie po ich stwierdzeniu w trakcie trwania inwestycji.

Pytanie 48
W związku z realizacją inwestycji w okresie zimowym, prosimy o wskazanie, kto będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie dróg? 

W okresie objętym umową na wykonanie robót  budowlanych za zimowe utrzymanie dróg odpowiedzialny jest wykonawca robót.

Pytanie 49
Prosimy o podanie informacji ile razy w roku będą odbywały się przeglądy gwarancyjne? 

Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane co najmniej raz w roku, w zależności od potrzeb.

Pytanie 50
Zad. 2, prosimy o załączenie przedmiarów dot. odhumusowania. 

Przedmiar robót ma jedynie charakter poglądowy i pomocniczy. Sporządzenie oferty należy poprzedzić wizją w terenie.

Pytanie 51
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie barier o innym poziomie powstrzymania np H1W3 lub o innej szerokości pracującej np N2W5 ? 

Należy zastosować barierę typową N2 W2 (poziom powstrzymania wg EN 1317, szerokość pracująca 0,8m).

Pytanie 52
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w zadaniu 2 w km od 16+200 (miejsce nakładki) istniejących barier stalowych nie należy przestawiać ani wymieniać na nowe. 
Barier stalowych nie należy wymieniać na nowe, przestawienie zależne od sytuacji terenowej.

Pytanie 53
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacja projektową. 

Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji, zgodnie z zapisami decyzji ZRID.

Pytanie 54
Zgodnie z poz. 5.7 kosztorysu należy wzmocnić nawierzchnię siatką szklano-węglową. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie SST opisującej ułożenie siatki antyspękaniowej szklano węglowej powlekanej asfaltem. 
Zamawiający załącza SST opisujące ułożenie siatki antyspękaniowej szklano węglowej powlekanej asfaltem do niniejszego OPZ. (załącznik nr 1)
Pytanie 55
Według przekroju normalnego ściek korytkowy prefabrykowany ma mieć szerokość 50 cm natomiast według informacji na planie zagospodarowania terenu 60 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie właściwych wymiarów ścieku.
Właściwe wymiary ścieku to ściek o szerokości  60 cm.

Pytanie 56
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie szczegółu opisującego rynnę z betonu z (profil U) z rusztem żeliwnym z pozycji kosztorysowej 6.6 kosztorysu Barczewo.

Zastosować ściek w postaci odwodnienia liniowego z polimerobetonu o wymiarach w świetle bxh 15cm*20cm z rusztem żeliwnym klasy D400
Pytanie 57
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie szczegółów technicznych pokazujących wykonanie przepustów z rur HDPE pod koroną drogi.
Przepusty należy wykonać zgodnie z  D-00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna, D-03.00.00 Odwodnienie,  D-03.01.00 Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych (rysunki w załączniku nr 3 do OPZ)

Pytanie 58
Zgodnie z decyzją środowiskową należy wykonać przejścia dla płazów. Wnosimy o zmianę w przedmiarze polegającą na rozbicie pozycji kosztorysowych odnoszących się do przepustów pod droga na dwa oddzielne działy, pierwszy odnoszący się do przebudowy przepustów z rur karbowanych a drugi do budowy przejść dla płazów.
Przedmiar robót załączony do przetargu ma jedynie charakter poglądowy i pomocniczy. Wykonawca w cenie oferty winien uwzględnić koszty wszystkich przepustów i przejść dla płazów.

Pytanie 59
Zgodnie z decyzją środowiskową należy wykonać nasadzenia zastępcze. W związku z ogromną dysproporcją w cenach poszczególnych gatunków drzew: lipa drobnolistna, klon zwyczajny oraz dąb szypułkowy, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie procentowo ile należy wykonać nasadzeń poszczególnych gatunków drzew.
Wydane decyzje środowiskowe nie wskazują konkretnych ilości poszczególnych gatunków. Zamawiający dopuszcza dowolność wyboru gatunków drzew do nasadzeń zastępczych (zgodnych z wymogami decyzji środowiskowych).
Pytanie 60
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie drzewa kolidujące z wykonaniem zamówienia zostały ujęte w planie wyrębów.
Drzewa kolidujące z wykonaniem zamówienia zostały ujęte w planie wyrębów zgodnie z projektem inwestycji stanowiącym załącznik do przedmiotowego postępowania.

Pytanie 61
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie planu wyrębu drzew dla części Dywity.
Zamawiający załącza plan wyrębu do niniejszego OPZ (załącznik nr 4)

Pytanie 62
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie mury oporowe należy wykonać z elementów prefabrykowanych typu L.
Zamawiający potwierdza, że wszystkie mury oporowe należy wykonać z elementów prefabrykowanych typu L.
Pytanie 63
Czy postępowaniem przetargowym objęty jest etap III od km 21+653 do 26+266 ujętego w Projekcie Wykonawczym „PRZEBUDOWA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NR 1442N OD SKRZYŻOWANIA Z DK 51 W M. SPRĘCEWO DO M. TUŁAWKI NASTĘPNIE NR 1449N DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1430N RÓŻNOWO-BARCZEWKO, NASTĘPNIE DO GRANICY OLSZTYNA” ?

Postępowaniem przetargowym nie jest objęty III etap od km 21+653-26+266 ujęty w projekcie wykonawczym "Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1442N od skrzyżowania z DK51 w m. Spręcowo do m. Tuławki następnie nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1430N Róźnowo -Barczewko, następnie do granicy Olsztyna"
Pytanie 64
Zwracamy się z prośbą o dodanie przekrojów normalnych dla części zamówienia, którą należy wykonać w gminie Barczewo.

Zamawiający załączył przekroje normalne do niniejszego OPZ (załącznik nr 5).
Pytanie 65
W związku z niezgodnością pomiędzy projektem wykonawczym (ścieralna 4 cm, wiążąca 5 cm), a przedmiarem (ścieralna 5 cm, wiążąca 4 cm), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie właściwych grubości warstwy ścieralnej, wyrównawczej oraz podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego jakie należy wykonać dla części zamówienia w gminie Barczewo.

Dla drogi powiatowej DP 1442N oraz 1449N:

Konstrukcja drogi – poszerzenia:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wiążąca AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- podbudowa zasadnicza AC16P 6 cm

- podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 20cm

- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

- warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, k≥8m/24h 20cm

- istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja drogi – nakładka:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wyrownawcza AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- istniejące warstwy nawierzchni po uzupełnieniu ubytkow
Dla drogi powiatowej DP 1430N:

Konstrukcja drogi – poszerzenia:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wiążąca AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- podbudowa zasadnicza AC16P 4 cm

- podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 20cm

- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

- istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja drogi – nakładka:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wyrownawcza AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- istniejące warstwy nawierzchni po uzupełnieniu ubytków
Pytanie 66
Zgodnie z przedmiarem robót stałe ogrodzenia umożliwiające migrację zwierząt powinny być wykonane z płyt i słupów betonowych. Brak jest SST dla tej pozycji, a decyzja środowiskowa nie precyzuje z jakiego materiału mają być wykonane ogrodzenia. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że ogrodzenia stałe mogą być wykonane z innego materiału niż płyty i słupy betonowe.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie stałego ogrodzenia z innego materiału niż płyty i słupy betonowe.
Pytanie 67
Przepusty dla części Barczewo w kilometrażach 7+550, 8+305, 8+023, 8+730, 10+632, 12+452 i 14+026 są oznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu jako przepusty do oczyszczenia. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, że przepusty w tych kilometrażach należy jedynie oczyścić.

Przepusty dla części Barczewo w kilometrażach 7+550, 8+305, 8+023, 8+730, 10+632, 12+452 i 14+026 zaznaczone w planie zagospodarowania terenu jako przepusty do oczyszczenia powinny zostać wyremontowane.
Pytanie 68
Zgodnie z projektem wykonawczym należy wykonać ścieki podchodnikowe z korytek półokrągłych. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Pozycja 7.5 kosztorysu dla części Dywity etap I

Pozycja 6.5 kosztorysu dla części Barczewo

Pytanie 69
Zgodnie Planem Zagospodarowania Terenu oraz kosztorysem ofertowym w części zamówienia Dywity znajdują się ogrodzenia posesji w pasie drogowym. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że istniejące ogrodzenia posesji kolidujące z wykonaniem inwestycji należy rozebrać i przekazać właścicielowi bez ponownego wbudowania. 

Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania są własnością zamawiającego. W ofercie należy przyjąć transport na wskazane przez Zamawiającego miejsce w promieniu do 30 km od miejsca rozbiórki.

Wszystkie materiały z rozbiórki, nie nadające się do ponownego wbudowania (fakt ten potwierdza Inżynier Kontraktu, bądź Zamawiający) Wykonawca podda utylizacji na własny koszt.

Pytanie 70
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniu i zjazdach z betonu asfaltowego z granulatem zgodnie z WT-1 i WT-2 2014, co znacząco obniży koszty wykonania inwestycji.
Należy zastosować asfalty zgodnie z: 

- WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno-⁠asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r. 

– WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 r.

Pytanie 71
Zgodnie z planem zagospodarowania terenu w części Barczewo należy wykonać ściek korytkowy prefabrykowany w kilometrażu od 9+285 do9+490, od 13+645 do 13+975 oraz od 15+425 do 15+590 co daje około 700 mb ścieku, natomiast wg kosztorysu ofertowego jedynie 570 m. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że ściek korytkowy należy wykonać w kilometrażu zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu.
Zamawiający potwierdza, że ściek korytkowy należy wykonać w kilometrażu zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu.

Pytanie 72
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że kosztorys, który jest integralną częścią umowy może być wykonany metodą kalkulacji uproszczonej.

Zamawiający potwierdza że kosztorys, który jest integralną częścią umowy może być wykonany metodą kalkulacji uproszczonej.
Pytanie 73
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie typu bariery oraz parametrów jakie powinna spełniać bariera z poz. 15.13 kosztorysu dla części Barczewo.

Poz. 15.13 kosztorysu dla części Barczewo dotyczy Izolacji poziomej, nie zaś barier.
Pytanie 74
Zgodnie z SST oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe natomiast według projektu stałej organizacji ruchu jako grubowarstwowe. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe a jego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, okres gwarancji zgodny z ofertą wykonawcy na wykonanie całości robót.

Pytanie 75
SST D 05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno” oraz D 05.03.26D „Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni” w pozycji 1.3: "w oczka siatki wpleciony jest w stałych odstępach skręcony płaski drut stężający, druty siatki pokryte są powłoką antykoryzyjną, będącą stopem cynku i aluminium". Cechy geometryczne siatki stalowej opisane w pkt 1.3, 1.4.1, w pkt 2.2, 10.3 wskazują na konkretnego producenta siatki, który w  swojej ofercie handlowej wykazuje opisane cechy produktu. Zapis jest sprzeczny z Ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku w zmianie Prawa zamówień publicznych art. 29. a) ust. 3 który brzmi: "Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 

Ponadto Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1156 posiada status nieaktualnej.

W ST brak jest prawnego dokumentu odniesienia tj. normy zharmonizowanej PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych
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Cechy geometryczne przedstawione w powyższej tabeli spełnia siatka tylko jednego producenta. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie podstawy prawnej na podstawie której Zamawiający wskazuje siatkę konkretnego producenta bądź dopuszczenie siatki innego producenta spełniającej parametry techniczne, lecz o innych parametrach geometrycznych.

W związku  z zaistniałą sytuacją oraz zapisem Ustawy z dnia 22 lipca 2016 w zmianie Prawa zamówień publicznych art. 29 a) ust. 3, który brzmi „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcą, jeśli miałoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i zamawiający  nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą  dostatecznie dokładnych określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”” Zamawiający informuję, iż dopuszcza możliwość zastosowania innego rodzaju siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni jednak o parametrach nie gorszych niż przedstawiona siatka w projekcie.

Pytanie 76
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie szczegółu technicznego przedstawiającego mur oporowy. 

Szczegółu techniczny przedstawiając mur oporowy został załączony do niniejszego OPZ (załącznik nr 1.1)

Pytanie 77
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że dołączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy, a dołączone do umowy kosztorysy mogą różnić się pod względem opisu pozycji oraz ilości w stosunku do dołączonych do dokumentacji przedmiarów.
Zamawiający potwierdza, że dołączone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy, a dołączone do umowy kosztorysy mogą różnić się pod względem opisu pozycji oraz ilości w stosunku do dołączonych do dokumentacji przedmiarów

Pytanie 78
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że obiekt mostowy w km 9+500 w miejscowości Barczewko (część Barczewo) nie znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.
Obiekt mostowy w km 9+500 w miejscowości Barczewko (część Barczewo) nie znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.

Pytanie 79
Prosimy o zmianę zapisów w SIWZ Rozdział 3.1.2 Wymagania dotyczące Kierownika budowy brzmiące „doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy w specjalności drogowej, na minimum 2 zadaniach dotyczących budowy/przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości każdej z robót po minimum 5 mln. zł (pięć milionów złotych)." Na „doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako Kierownik budowy/ Kierownik robót w specjalności drogowej, na minimum 2 zadaniach dotyczących budowy/przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości każdej z robót po minimum 5 mln. zł (cztery milionów złotych).

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 80
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że przepusty znajdujące się pod zatokami autobusowymi, peronami i chodnikami (znajdujące się wzdłuż krawędzi jezdni) należy wykonać z rur HDPE o średnicy 600 mm.

Zamawiający potwierdza że przepusty znajdujące się pod zatokami autobusowymi, peronami i chodnikami (znajdujące się wzdłuż krawędzi jezdni) należy wykonać z rur HDPE o średnicy 600 mm.
Pytanie 81
Prosimy o określenie czyją własnością jest frez uzyskany z rozbiórki nawierzchni, oraz wskazanie miejsca jego składowania.

Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania (w szczególności destrukt asfaltowy) są własnością zamawiającego. W ofercie należy przyjąć transport na wskazane przez Zamawiającego miejsce w promieniu do 30 km od miejsca rozbiórki.

Pytanie 82
Prosimy o wskazanie właściciela materiałów rozbiórkowych oraz określenie miejsca składowania. 
Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania (w szczególności destrukt asfaltowy) są własnością zamawiającego. W ofercie należy przyjąć transport na wskazane przez Zamawiającego miejsce w promieniu do 30 km od miejsca rozbiórki.
Pytanie 83
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w poz. 2.4 odc. Barczewo należy wycenić kruszywo łamane zgodnie z opisem pozycji: „Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami kruszyw łamanych, wysokość do 3,0 m, grunt kategorii I-II, spycharka 55 kW"
Nasypy należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacjami D-02.00.00 Roboty Ziemne gdzie wskazano szczegółowe wymagania materiałowe.
Pytanie 84
W przedmiarze w dziale „Oświetlenie zewnętrzne" poz. 16.6 jest opis „Latarnia uliczna solarna ledowa na wysięgniku z modułem fotowoltaicznym 1X180W...", natomiast w projekcie wykonawczym jest zapis o mocy paneli 2 x 185 W. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego potwierdzenie, że chodzi o 2 panele o mocy minimalnej 185 W przy napięciu pracy układu 24 V.

Zgodnie z projektem wykonawczym chodzi o 2 panele o mocy minimalnej 185 W.
Pytanie 85
Zgodnie z projektem wykonawczym należy wykonać przejścia dla płazów pod koroną drogi. Takie przepusty zostały zaznaczone na Planie Zagospodarowania Terenu. Przedmiary dołączone do dokumentacji projektowej nie zawierają takiej pozycji. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej lub wskazanie przepustów, które powinny posiadać specjalne przejścia dla płazów.

Ilość przepustów, które powinny posiadać specjalne przejścia dla płazów została uwzględniona w kosztorysie jako "Remont rur przepustu". Przejścia dla płazów winny mieć przepusty wskazane na PZT i zgodnie z Decyzja Środowiskową.
Pytanie 86
Dot. par. 4 ust. 2 i 3 projektu umowy - z uwagi na dużą wartość zamówienia wnosimy o modyfikację treści niniejszych punktów tak aby płatności odbywały się jeden raz w miesiącu.
Zamawiający nie wyraża zgody na ww. modyfikację.
Pytanie 87
Dot. par. 9 ust. 1 projektu umowy - wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu tak, aby teren budowy był przekazany wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 88
Dot. par. 9 ust. 2 projektu umowy - wnosimy o doprecyzowanie treści niniejszego punktu tak aby wykonawca odpowiadał za „wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim" ale w związku z wykonywanym zamówieniem, tj. wnosimy aby treść „w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie terenu budowy" znajdowała się na końcu całego zdania.
Przedmiotowy zapis dotyczy wszelkich szkód wyrządzonych zamawiającemu i osobom trzecim w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową. Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu zawartego w projektach umów.
Pytanie 89
Dot. par. 11 ust. 1 projektu umowy - wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu zmieniając wyraz „opóźnienie" na „zwłokę" tak, aby kary naliczane były za działania, za które Wykonawca odpowiada. 

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący kar za „opóźnienie”, a nie za „zwłokę”.
Pytanie 90
Dot. par. 18 ust. 2, 5 projektu umowy - wnosimy o modyfikację treści niniejszych punktów zmieniając określony termin 14 dni na 7 dni, co przyspieszy proces zgłaszania i akceptacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących § 18  ust. 2, 5 projektu umowy. W ocenie Zamawiającego termin 7 dni nie jest terminem wystarczającym na wniesienie uwag do projektu bądź podpisanej umowy o podwykonawstwo
Pytanie 91
Na planie zagospodarowanie terenu zjazdy asfaltowe zostały oznaczone symbolami ZJ-„numer". Część zjazdów nie posiada takiego oznaczenia. Czy zjazdy bez takiego oznaczenia należy wykonać zgodnie z przedstawioną w projekcie konstrukcją zjazdów, czy zgodnie z oznaczeniem na PZT przyjąć konstrukcje poszerzenia ?
Zjazdy wykonać zgodnie z przedstawioną w projekcie konstrukcją zjazdów.
Pytanie 92
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że przepusty pod koroną drogi należy wykonać z rury HDPE o średnicy 800 mm.
Zamawiający nie dysponuje wykazem przepustów wraz z długościami i średnicami rur pod koroną drogi.
Pytanie 93
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o szczegóły w jaki sposób ma być prowadzona pielęgnacja nasadzeń oraz koszeń w okresie pielęgnacji zieleni.

Pielęgnacja nasadzonych roślin

Pielęgnowanie założonej zieleni polega na:

- podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych,

- utrzymaniu spulchnionej ziemi wokół drzew i krzewów,

- odchwaszczanie ziemi (chwasty nie powinny przekraczać 15 cm),

- Nawożeniu (częstotliwość i dawka, w zależności od rodzaju nawozu. Rośliny posadzone jesienią, nawozimy wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną powinny dostać niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0.02 kg (dla krzewów) do 0.06 kg (dla drzew) pod jedną sadzonkę,

- pielęgnacji trawników: pielenie, nawożenie, koszenie (maksymalna wysokość trawy 15 cm), dosiewanie nasion,

- kontrolowaniu zdrowotności roślin (zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników środkami ochrony roślin

- wymianie uschniętych drzew i krzewów

- wymiana drzew i krzewów porażonych przez choroby niemożliwe do zwalczenia

- kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa

- formowaniu krzewów (kształty symetryczne)

- przycięciu chorych, złamanych lub krzyżujących się gałęzi(cięcia pielęgnacyjne lub formujące)

wykonywaniu cięć sanitarnych korygujących, prześwietlających ( w przypadku krzewów) formujących i odmładzających
Pytanie 94
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie wykazu przepustów wraz z długościami i średnicami rur oraz wskazaniem, które przepusty są do remontu, a które do oczyszczenia.
Zamawiający nie dysponuje wykazem przepustów wraz z długościami i średnicami rur. Wszystkie przepusty przewidziane są do remontu.
Pytanie 95
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie gatunków drzew i krzewów oraz ilości sztuk dla danego gatunku w ramach nasadzeń zastępczych.

Nasadzenia zastępcze winny być wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w decyzjach środowiskowych. Wydane decyzje środowiskowe nie wskazują konkretnych ilości poszczególnych gatunków. Zamawiający dopuszcza dowolność wyboru gatunków drzew do nasadzeń zastępczych (zgodnych z wymogami decyzji środowiskowych).
Pytanie 96
Zwracamy się z prośbą o przekazanie dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej pliki dwg., dxf.,itp. 
Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej w wersji edytowalnej.
Pytanie 97
Zwracamy się z prośbą o wskazanie pozycji kosztorysowych, w których należy ująć płatne nadzory Operatorów sieci.

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W cenie oferty należy ująć płatne nadzory Operatorów sieci.
Pytanie 98
Prosimy o podanie gatunków i wielkości drzew oraz krzewów do nasadzenia.
Nasadzenia zastępcze winny być wykonane zgodnie z wymogami zawartymi w decyzjach środowiskowych. Wydane decyzje środowiskowe nie wskazują konkretnych ilości poszczególnych gatunków. Zamawiający dopuszcza dowolność wyboru gatunków drzew do nasadzeń zastępczych (zgodnych z wymogami decyzji środowiskowych).
Pytanie 99
Prosimy o podanie sposobu opalikowania nowo nasadzonych drzew i krzewów.
Wykonanie robót powinno być zgodne z technologią stosowaną przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodowych. Ostateczny odbiór może nastąpić po upływie 1 roku od terminu wykonania robót, po pełnym sezonie wegetacyjnym
Pytanie 100
Prosimy o wskazanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz ich częstotliwość podczas okresu pielęgnacji drzew i krzewów.

Pielęgnacja nasadzonych roślin

Pielęgnowanie założonej zieleni polega na:

- podlewaniu, częstotliwość należy uzależnić od warunków pogodowych,

- utrzymaniu spulchnionej ziemi wokół drzew i krzewów,

- odchwaszczanie ziemi (chwasty nie powinny przekraczać 15 cm),

- Nawożeniu (częstotliwość i dawka, w zależności od rodzaju nawozu. Rośliny posadzone jesienią, nawozimy wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną powinny dostać niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: od 0.02 kg (dla krzewów) do 0.06 kg (dla drzew) pod jedną sadzonkę,

- pielęgnacji trawników: pielenie, nawożenie, koszenie (maksymalna wysokość trawy 15 cm), dosiewanie nasion,

- kontrolowaniu zdrowotności roślin (zapobieganie oraz zwalczanie chorób i szkodników środkami ochrony roślin

- wymianie uschniętych drzew i krzewów

- wymiana drzew i krzewów porażonych przez choroby niemożliwe do zwalczenia

- kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa

- formowaniu krzewów (kształty symetryczne)

- przycięciu chorych, złamanych lub krzyżujących się gałęzi(cięcia pielęgnacyjne lub formujące)

wykonywaniu cięć sanitarnych korygujących, prześwietlających ( w przypadku krzewów) formujących i odmładzających

Pytanie 101 
Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej Pozwolenia na budowę, decyzji ZRID oraz Projekt budowlanego.
Decyzje ZRID dołączono do niniejszego OPZ (załącznik nr 6 i 7). Projekt budowlany znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Pytanie 102
Dotyczy zadania nr 1 i 2:
Prosimy o odniesienie się do załączonej negatywnej opinii Konserwatora Zabytków w sprawie akceptacji projektu.

Zgodnie z decyzjami ZRID projekty budowlane posiadają niezbędne uzgodnienia i opinie przewidziane ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz Ustawą Prawo Budowlane, sporządzone zostały przez zespół projektowy z odpowiednimi uprawnieniami oraz spełniają wymagania innych aktów prawnych.
Pytanie 103
Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 08.02.2018, Wójt Gminy Dywity, nałożył obowiązek pkt.IV przedstawienia analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia. Czy obowiązek wykonania analizy należy do Zamawiającego, czy do Wykonawcy Robót? 

Obowiązek wykonania analizy należy do Zamawiającego.
Pytanie 104
Jaka jest grubość frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej? W pozycjach Nr 2 Przedmiarów grubość jest określona jako 5-10 cm.
Istniejącą nawierzchnię należy sfrezować na średnią grubość od 5 cm do 10 cm w celu uzyskania odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego drogi.
Pytanie 105
Zgodnie z Opisem PW (str. 8) zatoki autobusowe mają być wykonane z kostki betonowej grub. 8 cm, natomiast wg Projektu Zagospodarowania Terenu - Rys. Nr 2_1_II_ZRID (PW) zatoka bus ma być w nawierzchni betonowej. Która wersja jest do wykonania? Jeżeli betonowa, to prosimy o określenie klasy betonu i podanie grubości nawierzchni. W świetle długiej gwarancji sugerujemy, że rozwiązanie z kostki betonowej jest nietrwałe.

Zatoki autobusowe mają być wykonane z kostki betonowej grub. 8 cm.

Pytanie 106
Dlaczego projektuje się warstwy ścieralne AC 11S grub. 5 cm, a warstwy wiążące AC 16 W grub. 4 cm, podczas gdy zazwyczaj powinno być odwrotnie. Zwracamy uwagę, że zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA z dnia 16.06.2014 r. (Tablica 9.1 i 9.2) dla kategorii ruchu KR-3 jest przewidziana warstwa ścieralna grub. 4 cm, a wiążąca grub. 5 cm.

Nadmieniamy, że zamiana grubości powoduje nieuzasadniony wzrost kosztów.

W związku z niezgodnością pomiędzy projektem wykonawczym a przedmiarem należy wykonać następujące grubości mas:

-warstwa ścieralna 4 cm

-warstwa wiążąca 5 cm
Pytanie 107
Jaki ma być typ barier stalowych? Zwracamy uwagę, że zaproponowany w przedmiarze opis „Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24'kg/m” jest archaiczny (zaczerpnięty ze starych KNR-ów) i nic nie wyjaśnia. Podobnie jak w Projekcie Zagospodarowania Terenu (np. Rysunek Nr 2_2_Z) „bariera SP-06/1” też nie znajduje zastosowania w dzisiejszych wymaganiach. Obecnie (od 2010 roku) stosowane są typy o odpowiednich parametrach powstrzymywania np. H1 W4, N2 W4 itp. Prosimy o uzupełnienie oraz załączenie brakujących Specyfikacji.

Bariera typowa N2 W2 (poziom powstrzymania wg EN 1317, szerokość pracująca 0,8m)
Pytanie 108
Zad. 2, Projekt Wykonawczy – Projekt drogowy, Opis techniczny pkt. 5.4: „W miejscach występowania gruntów nienośnych wykonać wymianę gruntu”. W związku z powyższym prosimy o wskazanie ilości gruntów wskazanych do wymiany wraz z określeniem ich występowania oraz dołączenie odpowiedniej ST i uaktualnienie przedmiaru. 

Zamawiający na podstawie posiadanych badań oraz dokumentacji projektowej, ze względu na złożoność geologiczną terenu, nie jest w stanie określić lokalizacji i ilości gruntów nienośnych wymagających wymiany.
Pytanie 109
Zad. 2, W związku z niezgodnością pomiędzy projektem wykonawczym (warstwa ścieralna 4 cm, wiążąca 5 cm) a przedmiarem (ścieralna 5 cm, wiążąca 4 cm), zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie właściwych grubości powyższych warstw.

Dla drogi powiatowej DP 1442N oraz 1449N:

Konstrukcja drogi – poszerzenia:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wiążąca AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- podbudowa zasadnicza AC16P 6 cm

- podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 20cm

- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

- warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, k≥8m/24h 20cm

- istniejące podłoże gruntowe

Konstrukcja drogi – nakładka:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wyrownawcza AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- istniejące warstwy nawierzchni po uzupełnieniu ubytkow
Dla drogi powiatowej DP 1430N:

Konstrukcja drogi – poszerzenia:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wiążąca AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- podbudowa zasadnicza AC16P 4 cm

- podbudowa zasadnicza KŁSM 0-31,5, C90/3 20cm

- grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

- istniejące podłoże gruntowe
Konstrukcja drogi – nakładka:

- warstwa ścieralna AC11S 4 cm

- warstwa wyrownawcza AC16W 5 cm

- mieszanka mineralno-emulsyjna typu „slurry seal” 0/6mm 1cm

- siatka z drutu stalowego typu lekkiego

- istniejące warstwy nawierzchni po uzupełnieniu ubytków
Pytanie  110

Czy mając na uwadze zapisy §9 pkt 2 wzoru umowy biorąc pod uwagę okres od przekazania terenu budowy do jej zakończenia, w cenie oferty należy uwzględnić bieżące utrzymanie nawierzchni dróg objętych przedmiotem zamówienia tj. naprawy ubytków, odśnieżanie i sypanie piaskiem-solą w okresie zimowym? 

Wykonawca w momencie przekazania terenu budowy przejmuje obowiązki Zarządcy drogi na czas trwania inwestycji.

Sporządził:

………………………….

Zatwierdził:

…………………………..
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