Zalgcznik nr ............ do SWZ - Projekt umowy

UMOWA

NFIZ.ie
zawarta w dniu ........c.cceenee. 2021r., pomiedzy:
Gming Belchatéw
z siedzibag w Belchatowie, ul. Kos$ciuszki 13, 97-400 Belchatow
NIP 769 205 43 68, REGON: 590648215
reprezentowang przez:
Wojta Gminy Belchatow - ....ccoivviiieiiiniiiiiiiininnnnn.

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Betchatow — ...........................
zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a.

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

SPOIKA PO fIrMQ ..o

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), Ul. ............., iiiiiiiiiiiiiiiini.
(wpisac¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS e , NIP , REGON ... ,
zwang dalej ,,Wykonawca”,

rePreZentOWang Przez .........cceeveeeveeenne. ,

*ady kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem .....vueeneicnneenninnsnensncnsnensnnsssensnssssesssssssssssssesssssssssssassssssssssssasssss s ,

PESEL ... , zamieszkala/-ym pod adresem ..........ccccoviieninnen. , prowadzaca/-ym
dzialalno$¢ gospodarcza pod firma ,......ccccoevvieiiiiiniineenen. .”, stale miejsce prowadzenia
dziatalno$ci gospodarczej, adres do doreczen: ul. ........cccovevvvvvcvvenccnvvennenn.. (Wpisaé adres),
NIP............... ,REGON ............. , zwang/-ym dalej ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem postepowania, prowadzonego W trybie art. 275 pkt 1 (tryb podstawowy bez
negocjacji) o wartosci zamodwienia nieprzekraczajgcego progow unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych, zostala zawarta umowa
0 ponizszej tresci:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: Przebudowa budynku S$wietlicy wiejskiej
w Mikorzycach.

2. Realizacja zadania finansowana jest ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

3. Zakres inwestycji obejmuje: Przedmiotem zamoéwienia jest Przebudowa budynku $wietlicy
wiejskiej w Mikorzycach, polegajagca na remoncie, czesciowej rozbiorce i odbudowie
budynku. Istniejacy budynek speinia funkcje $wietlicy wiejskiej. Po przebudowie budynek
pozostanie jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Remont $wietlicy wiejskiej polegat bedzie na:

1) rozbioérce elementéw drewnianych,

2) wykonaniu fundamentow, $cian nadziemia, wiezby dachowej, pokrycia dachowego, tynkow,
posadzek,



3) wykonczenie Scian zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym na siatce
(wysokos¢ budynku nie przekracza 12,0m), docieplenie $cian zewngtrznych styropianem
grubos$ci 15¢m oraz dachu welng mineralng gr. 30cm,

4) wykonanie tynkéw wewnetrznych wraz z malowaniem $cian, zabudowa sufitow ptytami
g-k,

5) wymiana posadzki wraz z jej ociepleniem i utozeniem ptytek podtogowych,

6) wykonanie instalacji elektrycznej, wewngtrznej instalacji sanitarnej oraz zewngtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z e szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte.

Uwaga: Materiat pochodzacy z rozbiorki, tj. blacha trapezowa, drzwi, okna i orynnowanie do
wykorzystania przy remoncie.

7) Lokalizacja: dz. nr ewid. 224 /1, miejscowos$¢ Mikorzyce, obreb Jézefow.
8) Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w:

a) projekcie budowlanym;

b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajacej zbiory
wymagan w zakresie wykonania robot budowlanych, wymagania w zakresie
wlasciwosci  materiatow, wymagania  dotyczace  prawidlowosci = wykonania
poszczego6lnych robot.

9) Budynek zostat zaprojektowany z uwzglgdnieniem wymagan w zakresie dostgpnosci dla
0s0b niepetnosprawnych.

4. Przedmiot zamdowienia nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) dokumentacja projektowa i wykonawcza,

2) zamiennym projektem budowlanym;
3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych do ww. projektu

1 Specyfikacjag Warunkéw Zamowienia,
4) warunkami pozwolenia na budowe,
5) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych i Prawa
budowlanego,
6) wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych w Polsce norm i aprobat technicznych,
7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i przedmiarami robdt, wigzace sa zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) przedmiar robot.
Przedmiary robot zataczone do SWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robdt z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze umowa
na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot
wiekszej 1losci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za
roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze
robot lub we wzorze tabeli elementow rozliczeniowych robdt koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich
wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.
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. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows
I szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdot (STWiOR).
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli be¢da rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje
projektowa, zamiennym projekcie budowlanym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu
podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zamowieniem objetym
niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2.

. Terminy realizacji przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy

. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektoweyj.

. Przekazanie terenu budowy nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym w dniu podpisania umowy.

. Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty
umozliwiajace zgloszenie robot budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

. Zakonczenie przedmiotu realizacji umowy oznacza wykonanie calosci robdt objetych
przedmiotem umowy potwierdzone protokotem koncowego odbioru technicznego wykonanych
robot.

. Terminy wykonania poszczegélnych elementow przedmiotu umowy, ktéore mogg stanowic
osobny element odbioru czgsciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych
elementow okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory Wykonawca jest
zobowigzany opracowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty podpisania umowy.

. Zmiana terminéw realizacji poszczegélnych elementéw rozliczeniowych, okreslonych
w harmonogramie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zorganizowania robot w sposob
gwarantujgcy dotrzymanie koncowego terminu realizacji przedmiotu umowy.

. Dniem zakonczenia robot jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujgcy
o gotowosci odbioru oraz pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego.

§ 3.

. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.



§ 4.
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu robot od Zamawiajgcego;

2) wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn.
zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodno$ci z polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na
budowie wyrobu;

3) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

4) zapewnienie na Wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji;

5) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1219 z p6zn. zm.),

- Ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),
(powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiqgzuje sig¢ stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie);

6) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan I przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

7) zapewnienie niezbgdnej obstugi geodezyjnej;

8) w przypadku likwidacji lub uszkodzenia przez Wykonawce trwatych znakoéw geodezyjnych
np. granicznych na terenie budowy, w ramach obstugi geodezyjnej geodeta zatrudniony
przez Wykonawce odtworzy granice dziatki, lub drogi i trwale oznaczy;

9) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

10) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z zuzyciem wody i energii elektrycznej,

11) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow, oraz
wszystkich innych dokumentéw /opracowan, niezbednych przy odbiorze;

15) dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;

17) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)



3.
4.

0 problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wpltyngé na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot;

18) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zawierajacej migdzy innymi szkice geodezyjne
z wykazem wspotrzgdnych oraz szkic umozliwiajacy skartowanie wynikéw pomiaru, a takze
poniesienie kosztow zaewidencjonowania tej inwentaryzacji, bedacej elementem odbioru,
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Belchatowie;

19) Wykonawca dokona montazu tablicy informacyjnej (0 wymiarach 80cm x 120 c¢cm) na
stupkach metalowych z materiatu wykonawcy - tablice zapewni Zamawiajacy.

. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych materialow i urzadzen niz podane w projekcie

budowlanym i wykonawczym, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okreslone w ww. projekcie i uprzedniego wyrazenia przez Zamawiajacego pisemnej zgody na
takg zmiane. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw
potwierdzajacych wymagang w projekcie budowlano — wykonawczym jakos¢.

. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o kazdym btedzie,

pomini¢ciu, wadzie lub innej usterce w otrzymanej dokumentacji projektowej, jaka wykryje
podczas analizowania dokumentéw dotyczacych zadania lub podczas wykonywania robot.

§5

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy, t].
1) — kierownika budowy, posiadajacego uprawnienia
budowlane uprawniajace do pelnienia funkcji kierownika budowy W specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj.: Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisoOw, uprawniajagce do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wynikajacym
z przedmiotu niniejszego zamoéwienia — nalezacym do wilasciwej izby samorzadu zawodowego;

. Zmiana w.w. osoby, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona

przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych 0s6b beda spetniaé warunki
i kryteria postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni statg obecno$¢ kierownictwa robot na budowie.

Nadzor nad robotami przewidzianymi niniejszg umowag z ramienia Zamawiajacego prowadzi¢

|07 A L TP PPRP

1.

§6
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
a) cena brutto ........cceeeeevieniieiieniens ztotych
(stownie ZIotyCh: ....coooiiiii e e /100).
b) w tym podatek VAT W WYSOKOSCI ...........%, t]. ..ovovieiieienieiieieenens ztotych
(stownie ztotych: ... ..cccooiieiiiieeeee e /100).
C) CENAMNELO ...eoeeeeienieeieeeiie ettt sae e e eneas ztotych
(stownie ztotych: ... ..o e /100).



6.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie roboty budowlane (demontazowe i budowlano-montazowe)
1 inne, zwigzane zakresem objetym dokumentacja projektowa, istniejgcym stanem terenu
i urzadzen oraz wszelkie inne, do ktérych realizacji zobowigzat si¢ Wykonawca, wlacznie
z optatami wszelkich §wiadczen na rzecz ustugodawcoéOw (optaty za wode, energie, wywoz i
utylizacje powstatych odpadéw itp.), koszt ubezpieczenia inwestycji, nalezne podatki oraz
elementy niezbedne do wykonania robot, a nie pozostajace trwale po zakonczeniu budowy.
Wynagrodzenie powyzsze jest ostateczne, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie
realizacji przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnos$ci, ktére sg niezbgdne
do osiagnigcia zaktadanych parametrow technicznych robot oraz przekazania przedmiotu umowy
do eksploatacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal catosciowej wyceny przedmiotu zamowienia na wiasng
odpowiedzialno$¢ 1 ryzyko w oparciu o zalagczong do specyfikacji warunkow zamowienia
dokumentacj¢ projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz
przedmiar robot.

Uznaje si¢, ze Wykonawca otrzymal wystarczajace informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii 1 warunkéw, ktore moga oddzialywaé na teren budowy lub wykonanie robot, a zadne
roszczenia Wykonawcy dotyczace jakiejkolwiek dodatkowej zaptaty nie bedg zglaszane przez
Wykonawce ani wyptacane Wykonawcy z powodu jakiegokolwiek braku zrozumienia czy
nienalezytej staranno$ci Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

6a.Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

7.

obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych
w zwiagzku z realizacja umowy jest numerem zgloszonym do Urzgdu Skarbowego i jest
wiasciwym do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment).

. Platnos¢ za Fakture Vat bedzie dokonana za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split

payment).

. Wskazanie rachunku bankowego uniemozliwiajacego zaptat¢ przy zastosowaniu mechanizmu

podzielonej platnosci pomimo cigzacego na Wykonawcy obowigzku posiadania takiego
rachunku, nalezy traktowac jako btad w wystawieniu faktury.

10.Strony postanawiaja, ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu

umowy bedzie odbywalo si¢ w nastepujacy sposob:

a) jedna faktura czgsciowa do 40 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 6 ust. 1 lit. a), za
wykonane elementy lub ich czgsci wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo —
terminowo — finansowym. Podstawg do sporzadzenia faktury czesciowej bedzie protokot
odbioru wykonanych elementéw robdt lub jego czesci, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru oraz Kierownika Robdt. Ptatno$¢ w roku 2021 nie moze przekroczy¢ 735 000,00zt.

b) faktura koncowa, na pozostatag kwote, sporzadzona w oparciu o protokot odbioru koncowego,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Robot.

11.Ptatno$¢ faktur nastgpowaé bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw tj. czgSciowym/ koncowym protokolem
odbioru roboét, zestawieniem wartoSci wykonanych robot oraz dokumentow dotyczacych
podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu. Roboty
przedstawiane przez Wykonawce do odbioru i rozliczenia powinny by¢ zgodne z obowigzujacym
harmonogramem.

12.Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z kompletem dokumentéw. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajacego.
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18.

19.

1.

.Za nicterminowg ptatno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Jezeli Wykonawca korzystat przy wykonaniu catosci lub czgsci robot z pomocy podwykonawcy,

to termin zaptaty wynagrodzenia - 30 dni, rozpoczyna swdj bieg po przedstawieniu przez
Wykonawce do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury
przez Wykonawce,

2) dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
(dowodem zaptaty jest dokument obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy Ilub
oswiadczenie podwykonawcy o zaptacie naleznos$ci), ztozonego nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce.

. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw od podwykonawcy lub

dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 14 lub w razie niemoznosci z innych
powodow ustalenia na podstawie dokumentéow i oswiadczen Wykonawcy i Podwykonawcy
wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy za roboty wykonane, Strony umowy zgodnie
ustalaja, iz Zamawiajacy moze wedlug wlasnego wuznania dokonaé zaptaty czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy i jednoczesnie zatrzymaé czg¢s¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, odpowiadajaca wysokosci zgloszonego roszczenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg, do czasu zawarcia 1 wykonania pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia W Sprawie zaptaty naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcy. Z zastrzezeniem przepisu art. 465 ustawy Prawo zamowien
publicznych Zamawiajacy moze takze wyptacic Podwykonawcy zatrzymang cze$é
wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym dokonanie tej zaplaty zwalnia Zamawiajacego
z obowigzku zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czgsci wynagrodzenia przekazanego
Podwykonawcy. W razie zatrzymania, o ktorym mowa w zdaniach poprzedzajacych, Strony
umowy zgodnie stwierdzaja, iz nie zachodzi op6znienie Zamawiajacego wobec Wykonawcy
W Spelnieniu $wiadczenia pienigznego - zaptaty wynagrodzenia umownego w czgsci
zatrzymanej i odsetki ustawowe nie b¢da naliczane.

. Cesja wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy dopuszczalna jest wylacznie za uprzednia

zgoda Zamawiajacego, wyrazong w terminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku o zgode na
dokonanie cesji przez Wykonawcg.

. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 ppkt

6 1 7 umowy oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy
dopuszcza dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
Podstawa do wykonania robot dodatkowych jest protokot konieczno$ci sporzadzony przez
Strony.
Podstawa do okreslenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu
wykonywania robot dodatkowych jest kosztorys ofertowy, sporzadzony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym jako podstawe do kalkulacji wynagrodzenia
kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe Wykonawca przyjmuje:
1) ceny jednostkowe netto roboét tozsamych ujete w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego),
2) w przypadku braku cen jednostkowych netto w kosztorysie ofertowym (zamowienia
podstawowego) — ceny jednostkowe robdt nie wyzsze niz $rednie ceny obowigzujace
w dacie ustalania wynagrodzenia za wykonanie zaméwienia dodatkowego.

§7
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) odbiér czesciowy,
2) odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) odbior koncowy.



Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do

dziennika budowy prowadzonego na potrzeby wykonania zamowienia.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego. Pismo informujace o gotowosci do odbioru powinno zawierac¢

adnotacje inspektora nadzoru potwierdzajaca wykonanie calego zakresu robdt objetych

zamoOwieniem. W przypadku braku takiej adnotacji zawiadomienie nie wywotuje zadnych

skutkow.

Odbiory czegsciowe, o ktorych mowa w ust.l pkt 1 dokonywane beda w terminie 7 dni

roboczych, liczac od dnia zgloszenia.

Termin rozpoczgcia odbioru koncowego wyznaczy Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty

zawiadomienia go o gotowosci do tego odbioru.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia gotowosci odbioru.

Wraz ze zgloszeniem robot do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu, komplet dokumentoéw okreslonych w Prawie budowlanym, a w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenie kierownika budowy zwigzane z zakonczeniem budowy i uporzadkowaniem
terenu lub przywroceniem do stanu pierwotnego,

2) dokumentacje¢ projektowa powykonawcza,

3) dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

4) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,

5) szkice inwentaryzacyjne,

6) oryginal dziennika budowy,

7) protokoty odbioru rob6t zanikajacych,

8) certyfikaty 1 deklaracje zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi

zastosowanych materialow 1 wyrobow,

9) instrukcje obstugi i konserwacji, w tym Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR)
urzadzen oraz paszporty dla urzadzen cisnieniowych z dopuszczeniem do eksploatacji przez
Dozor Techniczny (o ile dotyczy).

8. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic

10.

11.

odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia W ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem ustalonego w Umowie terminu gwarancji
1 rekojmi oraz nie pozniej niz 30 dni przed uptywem tego terminu, Zamawiajacy zwota komisje
odbioru pogwarancyjnego, w sktad ktorej wejdzie Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy celem dokonania oceny wykonanych robdt i ewentualnego
stwierdzenia wad zaistniatych w okresie gwarancji i r¢kojmi. Stwierdzone wady nalezy usung¢
do czasu ustalonego przez ww. komisje.



§8

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),

o ktorym mowa w § 6 ust. 1, lit. @, t]. ...cooveveeiiiieieeeee e, zt (stownie: ........cc..ccovvviiiiiiiininnnn )

W FOIMIE .o .

Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy  zostanie  zwrdcone  Wykonawcy

w nastgpujacych terminach:

1) 70 % wysokosci zabezpieczenia — W ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30 % wysokoS$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:

1) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, lit. a.

2) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, lit. a, za kazdy dzien zwloki, (termin
zakonczenia robot okreslono w § 2 ust. 1 niniejszej umowy)

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, lit. a, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10 % niezaptaconej naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien
zwloKi,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ziotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 0,1 % wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu,



ktorym mowa w § 11 ust. 11,

9)w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 —
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci
wymienione w Rozdziale IV, ust. 14 SWZ (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na podstawie umowy o prace),

10) za opdznienie w dostarczeniu dokumentoéw, o ktorych mowa w § 12 ust. 4 — w wysokoséci po
500,00 ztotych za kazdy dzienh zwloki liczonej od terminu, o ktorym mowa
w § 12 ust. 4 umowy,

11) za uniemozliwienie Zamawiajacemu kontroli przez Wykonawce prawa, o ktorym mowa
w § 12 ust. 7 umowy, w wysokosci 3000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia
takiej kontroli.

12) jezeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynnosci innej osobie niz osoba wymieniona
w § 5 ust. 1 bez zgody Zamawiajacego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
o ktorych mowa w § 5 — w wysokosci 5 000,00 zt, za kazde takie powierzenie.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 10 %o

wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1, lit. a, za wyjatkiem wystapienia

sytuacji, przedstawionej w art. 456 Prawa Zamoéwien Publicznych i § 10 ust. 1 pkt 3 niniejszej
umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach 0golnych

okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego

. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z przyshugujacych mu
naleznosci.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorg moga dochodzi¢ strony umowy nie moze
przekroczy¢ 20% warto$ci umowy brutto.

§10

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczal wykonywania przedmiotu umowy
w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na
pismie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

4) Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposOb niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego,
Z zastrzezeniem ust 5.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mogt

spehi¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o$§wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od
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umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2 powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy wezwie go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie oraz za pomocag
podwykonawcy w zakresie zgodnym z wykazanym w ofercie, a mianowicie:

( zakres realizowany przez podwykonawce)

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich pelna odpowiedzialno$¢ prawnag
1 finansowg za dziatania i czynnosci, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcy oraz za
wszelkie szkody wynikle z jego winy. Wobec Zamawiajagcego podwykonawce reprezentuje
Wykonawca.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

5. Zamawiajacy zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, jezeli:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 24 ponizej.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Niezgloszenie pisemneg0 sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy materialdw budowlanych niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 9, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo 0 wartosci
wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy pisemnie poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.
Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moze poswiadczy¢é za zgodno$¢ z oryginatem
przedktadajacy.
Przepisy ust. 3-6 stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 7, 8,12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.
Przepisy ust. 4, 9-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Umowa 0 podwykonawstwo musi by¢ odptatna i musi by¢ zawarta na piSmie, pod rygorem
niewaznosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawce na innego badz z niego
zrezygnowac i realizowa¢ umowe samodzielnie, o czym pisemnie zawiadomi Zamawiajacego.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Prawa Zamowien
Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Obligatoryjnym
dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zmiang podwykonawcy, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce wszystkich o§wiadczen
podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow (lub innych dowodow) dotychczasowego
podwykonawcy potwierdzajacych zaptatg przez dotychczasowego podwykonawce naleznego im
wynagrodzenia za wykonany zakres robot do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajagcy nie zaakceptuje zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, jezeli
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do zawiadomienia Wykonawcy przewidzianego w ust. 17 nie bedg zalgczone dokumenty, ktore
beda potwierdza¢ spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu zawartych w SWZ,
a w szczegoOlnosci:
1) wykaz os6b wraz z o§wiadczeniem, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoOwienia, posiadajag wymagane uprawnienia,
2) pisemne zobowigzanie podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbgednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia.

20. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Akceptacji Zamawiajagcego wymaga takze
zawarcie Umowy o podwykonawstwo na cze$¢ robot budowlanych nie wskazanych w ofercie
Wykonawcy jako przewidziane do wykonania przez podwykonawcow.

21. Zamawiajacy ma prawo zazada¢, aby Wykonawca uniemozliwil wykonywanie robot przez
podwykonawce i rozwigzal umowg z takim podwykonawcg w przypadku, jezeli podwykonawca:

1) nie przestrzega odpowiednich przepisow prawa;

2) wykonuje roboty niezgodnie z dokumentami umowy, w szczegdlnosci nie spelnia

wymogow dotyczacych jakosci lub terminowos$ci wykonania robot.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje si¢ zawiera¢ jedynie takie umowy z podwykonawcami,
ktérych postanowienia uprawniaja Wykonawce do rozwigzania takiej umowy bez
wypowiedzenia w razie zajscia przypadkow okreslonych powyzej oraz dopilnowac, aby takie
postanowienia zostaty zawarte w umowach z dalszymi podwykonawcami.

22. Projekt umowy z podwykonawca musi zawieraé szczegoétowy opis zakresu rzeczowego
przewidzianego do powierzenia do realizacji przez podwykonawce oraz warto$§¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za dany zakres robot.

23. Warto$¢ wynagrodzenia wszystkich podwykonawcéw nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1.

24. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wypflaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane w niniejszej umowie.

§12

1. Wykonawca lub Podwykonawca, zgodnie z trescig ztozonej oferty, zobowigzuje si¢ do
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ Ww rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdézn. zm.) oséb wykonujacych czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia, tj: roboty budowlano - montazowe objete zakresem zamowienia (obowigzek
ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby
fizyczne prowadzace dziatalno$§¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia, jako
podwykonawcy).

2. Wykonawca zobowigzany jest utrzymaé w/w poziom zatrudnienia wszystkich pracownikéw
przez caly okres realizacji zamdwienia.

3. W przypadku rozwigzania umowy z pracownikiem Wykonawca obowigzany jest zatrudni¢
W jego miejsce inng osobe, spetniajacg kryterium zatrudnienia.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia tj. do zadania zlozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce w terminie
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okreslonym przez Zamawiajgcego:
1) o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnosci: doktadne okres§lenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,
2) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu ZUS,
5) inne dokumenty potwierdzajace optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez calty okres realizacji
zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
6. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanego przez
Zamawiajacego oswiadczenia/dokumentu, o ktorych mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli, takze na miejscu wykonywania
robot, na kazdym etapie realizacji, w celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga
Inspekcje Pracy.
§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy, tj. na
roboty budowlane oraz zamontowane materiaty 1 urzadzenia na okres ............ miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu  umowy przez okres rowny okresowi udzielonej gwarancji,
L1 O PRRR :

3. Szczegotowe warunki gwarancji zostaly okreslone w Zataczniku nr 1 — karcie gwarancyjnej,

ktora Wykonawca wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego.

§14

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej
umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
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podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci

niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia

ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia przerwy w wykonywaniu robdt budowlanych spowodowanej
wyjatkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie
robot zgodnie ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci
mogacych spowodowac zniszczenie robot lub powodujacych koniecznos$¢ ich wstrzymania ze
wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogoéw stosowanych technologii, np.: temperatura,
wilgotno$¢ powietrza (fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/ Przedstawiciela inwestora),
2) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢
w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumieé¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu
wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki
oraz akty wiladzy 1 administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity
WYyZszej,
3) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia przez organ
administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,
4) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpi¢
w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewne¢trznymi lub instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami zewng¢trznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
5) przedluzenia terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapic¢
w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni
niezb¢dng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz
wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac zwickszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,
6) przedluzenia terminu wykonania w zakresie niezb¢dnym wynikajacym z koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
7) wykonania przez Wykonawce robdt dodatkowych, przy ktorych Zamawiajacy dopuszcza
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dodatkowe wynagrodzenie, opisane w § 6 ust. 17 umowy,
8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron umowy,
9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spelniania warunkow udziatlu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 273
ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 273 ust. 1 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
10) przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastgpic
w przypadku gdy wykonanie danej cz¢$ci zamoOwienia w okre$lonym pierwotnie terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego.
11) okolicznoséci zwiagzane z wystagpieniem COVID-19 majace wpltyw na nalezyte wykonanie
umowy.
3. Zawarcie aneksu, ktorego postanowienia przewiduja wydluzenie terminu realizacji zamowienia
jest uzaleznione od odpowiedniego przedluzenia przez Wykonawce okresu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia wniesionego na okoliczno$¢ usunigcia wad
stwierdzonych w okresie r¢kojmi za wady lub gwarancji (w przypadku gdy zabezpieczenie
whniesione zostalo w innej formie niz pieni¢zna).
3a. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do
kontaktow miedzy stronami umowy.
4. Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
5. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT na
ustugi bedace przedmiotem umowy.
6. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:
1) konieczno$¢ ich wprowadzenia bedzie nastgpstwem zmian wytycznych lub zalecen instytucji, ktora
przyznata $rodki na sfinansowanie zamowienia,
2) zmiany beda nastepstwem dzialania organow administracji,
3) wprowadzone zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlno$ci w sytuacji ztozenia
przez Wykonawcg propozycji, ktore przys$piesza ukonczenie robot, poprawig sprawnos¢ lub jakosé
robot lub w inny sposdb dostarcza Zamawiajacemu pozytku.
7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania robdt zamiennych lub zastosowania materiatow
zamiennych, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledow technologicznych lub innych waznych wzgledow —
np. z konieczno$ci usunigcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajacych powstaniu wad
przedmiotu umowy lub wprowadzenia nowych korzystnych rozwigzan, ktore nie wykraczajg poza zakres
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca moze zastosowa¢ materialy zamienne lub wykonaé roboty
zamienne jedynie po zatwierdzeniu bezposrednio przez Zamawiajacego i zaopiniowaniu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty/materiaty zamienne zostang wytaczone z rozliczenia ryczattowego, a ich
rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego z uwzglgdnieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym Kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonywanie robot
zamiennych/zastosowanie materiatow zamiennych jest mozliwe jedynie po zawarciu stosownego aneksu
do umowy opisujacego roboty/materiaty zamienne oraz uwzglgdniajgcego zmiang wynagrodzenia z tego
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§ 15
Wszystkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej (aneksu) pod rygorem niewaznosci.
§16
1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r., Prawo budowlane
oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§17

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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Zatacznik nr 1 do umowy
KARTA GWARANCIJI JAKOSCI OBIEKTU / WYKONANYCH
ROBOT I UZYTYCH MATERIALOW

Sporzadzona w dniu .............cceeiiiiiiiiin.n

1.

10.

11.

ZamawiajaCy: ....evvieieiiiieiaaeaeanaan
Wykonawea: .........oooiviiiiiiiiin
UmMowanr: ......cooevviiiiniiiniinennnn..

PrzZedmiot UIMOWY . ..ottt et e e e e

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy: (np. ilosci kondygnacji, powierzchnia
uzytkowa, kubatura budynku, ilo§¢ pomieszczen, dtugos¢ i parametry techniczne inwestycji
T 0N <) TR 111 0 L) L

Data podpisania protokotu odbioru KONCOWEEZO0: ......c.viviiiiiiiit i

W okresie gwarancji, Zamawiajagcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie
(pismo, fax., email) o wykryciu wady (podajac rodzaj wady i ewentualng przyczyne).

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w pkt 11.7 na ich usunigcie, t0
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad be¢dg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Warunki Gwarancji Jakosci:

11.1. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostal wykonany zgodnie z podpisang
Umowg, wiedzg techniczng, przekazang dokumentacjg, Polskimi Normami, warunkami dozoru
technicznego oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami;

11.2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji Jako$ci na wykonany Przedmiot
zamoOwienia obiektu / roboty 1 uzyte materiaty oraz maszyny 1 urzadzenia z okresem waznosci
................................. liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

11.3. Z tytutlu Gwarancji Jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie wady /
usterki obiektu / robdt 1 uzytych materiatdéw, w szczegolnosci zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng lub estetyczna;

11.4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za
caly przedmiot umowy, w tym takze za cze¢$ci realizowane przez podwykonawcow ;

11.5. W okresie waznosci Gwarancji Jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego
usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym;

11.6. Usuwanie wad bedzie nastgpowal poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robot) lub wymiang (w szczegélno$ci wymiang uzytych wadliwych
materiatow), w zaleznos$ci od decyzji Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady;
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11.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwtocznego usunigcia zgtoszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego, natomiast jezeli usunigcie wad ze wzgledow
technicznych (szczegdlnie ucigzliwych) nie jest mozliwe w tym okresie — niezwlocznie po
ustapieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiajacym, przy czym przyjmuje si¢ ze:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie obiektu lub
stanowi ona zagrozenie dla zycia i zdrowia — natychmiast,

b) wady zwigzane z awarig b¢da usuwane w 48 godz. od daty zgloszenia awarii,
c) wszelkie wady nie wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia do
7 dni od daty zgloszenia,

d) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia,

e) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron, lub po wyznaczeniu terminu przez Zamawiajgcego.

f) Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z
wnioskiem o jego przedluzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym
Wykonawca dotozy najwyzszej staranno$ci, aby usung¢ wady w mozliwie najkrotszym
terminie.

g) usunigcie wad / usterek powinno by¢ potwierdzone przez obie strony protokotem / notatka.

11.8. W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego
usuniecia, & W przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw okres gwarancji jakosci dla
tych usunigtych wad biegnie od nowa od daty usunig¢cia wady.

11.9. W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej cz¢sci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu
0 czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy
z gwarancji nie mogt korzystac;

11.10. Okres wazno$ci Gwarancji Jako$ci ulega zawsze przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
wskutek nieusunigtej wady utrudnione byto korzystanie z przedmiotu umowy;

11.11. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialno$ci z tytutu niniejszej Gwarancji jezeli
wykaze, iz:
a) wady powstaty na skutek dziatan wojennych lub kleski zywiotowe;j,

b) wady spowodowane zostaly niezgodnym z przeznaczeniem przedmiotu umowy
korzystaniem z tego Przedmiotu przez uzytkownika lub osoby trzecie.

11.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
W czasie usuwania wad, awarii;

11.13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni 0:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osOb reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
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13.

14.

5) ogloszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dzialalnosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Udzielenie niniejszej Gwarancji Jakos$ci pozostaje bez wptywu na uprawnienia Zamawiajgcego
wynikajace z r¢kojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym.

Wykonawca:
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