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                           Poznań, dnia 02.07.2024 roku 

Nasz znak: WZ.261.2.15.2024 

Dotyczy:  Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietnica ul. Kolejowa w m. Rokietnica 

 

Wasz znak:  

                            Wszyscy Wykonawcy 

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r- Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm., dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.  

Zamawiający  na podstawie art. 286 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ – zał. 2 kosztorys ofertowy , zał. 6 projektowane 
postanowienia umowy , zał. 10 dokumentacja projektowa.    

 

Pytanie 1 

1. Poz. KO nr 10  

10   
Rozbiórka całej nawierzchni jezdni drogi gminnej - ul. Koszycy 
wraz z wlotem skrzyżowania wraz z wywozem i utylizacją 

m2 443,00 

Prosimy o określenie rodzaju i grubości elementów rozbiórek w zakresie w/w pozycji 

 

Odpowiedź 

Należy przyjąć grubość warstw MMA do 15 cm oraz grubość podbudowy niezwiązanej do 20 cm. 

 

Pytanie 2 

2. Poz. KO nr 11 

11   

Rozbiórka nawierzchni ul. Kolejowej - pod poszerzenia (należy 
uwzględnić cięcie nawierzchni biutmicznej po wykonanych 
rozbiórkach) -  rozbiórka na szerokości 0.5m obustronnie wraz z 
wywozem i utylizacją 

m2 393,00 

 

Prosimy o określenie grubości nawierzchni ul. Kolejowej w zakresie rozbiórek dla w/w pozycji 

 

Odpowiedź  

Należy przyjąć grubość warstw MMA do 15 cm oraz do 20 cm podbudowy niezwiązanej. 

 

Pytanie 3 

3. Poz. KO nr 12 

12   
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej - chodniki, zjazdy, 
miejsca postojowe wraz z wywozem i utylizacją 

m2 1 689,00 

 

Prosimy o określenie grubości nawierzchni z kostki betonowej do rozbiórki wraz z określeniem poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni dla w/w pozycji 

 

Odpowiedź 

Należy przyjąć kostkę grubość 8 cm, a warstwy niezwiązane łącznie do 25 cm.  

 



 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań  

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść 

obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.  

  

 Str. 2 z 21 
 

Pytanie 4 

4. Poz. KO nr 13 

13   
Rozbiórka nawierzchni biutmicznych - zjazdy wraz z wywozem i 
utylizacją 

m2 78,00 

 

Prosimy o określenie grubości nawierzchni bitumicznych na zjazdach dla w/w pozycji 

 

Odpowiedź  

Należy przyjąć grubość warstw MMA do 10 cm oraz do 20 cm podbudowy niezwiązanej. 

 

Pytanie 5 

5. Poz. KO nr 14 

14   
Rozbiórka nawierzchni z kostki sposobem ręcznym - transport 
materiału na miejsce uzgodnione z Parafią w Rokietnicy. 
Podbudowa do utylizacji 

m2 245,00 

Prosimy o określenie grubości nawierzchni z kostki do rozbiórki ręcznej wraz z określeniem poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych dla w/w pozycji 

 

Odpowiedź 

 Należy przyjąć kostkę grubości 8 cm, a warstwy niezwiązane łącznie do 25cm. 

 

Pytanie 6 

Prosimy o udostępnienie bilansu mas ziemnych 

 

Odpowiedź 

Bilans mas zmiennych nie został opracowany dla przedmiotowego zadania. 

 

Pytanie 7 

Prosimy o udostępnienie planszy rozbiórek. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dysponuje planszą rozbiórek.  

 

Pytanie 8 

Na planie zagospodarowania terenu od studni D6 jest odejście w kierunku ul. Słonecznej, natomiast w projekcie 

wykonawczym KD tego odejścia już nie ma.  

 

Odpowiedź  

Projekt wykonawczy KD zakłada wykonanie studni A6 w razie przyszłościowej rozbudowy KD w ul. Słonecznej. Należy 

wykonać KD zgodnie z projektem wykonawczym. 

 

Pytanie 9 

W projekcie wykonawczym KD widnieje zapis o obetonowaniu włazów, w związku z zlokalizowaniem studni w chodniku                        

i ścieżce rowerowej czy to zostanie faktycznie wykonane?  
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Odpowiedź  

Dotyczy studni zlokalizowanych w jezdni/zjazdach. 

Pytanie 10 

Nie zgadza się liczba wpustów w przedmiarze jest 29+7 natomiast na projekcie wykonawczym jest 31+7 łącznie 38. 

Numeracja wpustów jest od 1 do 37 z tym, że są dwa wpusty z numeracją WP5 do studni A3 i A4. 

 

Odpowiedź 

Łącznie do wykonania jest 38 kpl. wpustów ściekowych. Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót i kosztorys 

ofertowy. 

 

Pytanie 11 

W STWIORB dla KD widnieje zapis, że studnie B2 i B3 mają mieć średnicę DN1200 na co nie ma potwierdzenia w projekcie 

wykonawczym KD. 

 

Odpowiedź  

Studnie B2 i B3 należy wykonać o średnicy DN 1000. 

 

Pytanie 12 

W STWIORB dla KD w punkcie 5.9. Zasypka wykopu, widnieje zapis: Zasypkę należy wykonać gruntem rodzimym i jej górną 

powierzchnię ukształtować ze spadkami poprzecznymi w kierunku do środka wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zasypkę wykonać gruntem rodzimym z ubijaniem warstwami co 30 cm. Natomiast w przedmiarach przyjęto pełną wymianę 

gruntu. 

 

Odpowiedź 

Należy wykonać wymianę gruntu zgodnie z przedmiarem. 

 

Pytanie 13 

W załączonej dokumentacji nie została określona kategoria ruchu. Kategoria ruchu jest niezbędna przy doborze mieszanek 

mineralno-asfaltowych oraz grubości ewentualnego wzmocnienia. Wykonawca zwraca się z prośba o podanie kategorii ruchu 

KR na  przedmiotowym zadaniu. 

 

Odpowiedź 

Należy przyjąć kategorię ruchu KR3. 

 

Pytanie 14 

Wykonawca prosi o zmianę wymagań na skład MMA na zgodny z wymaganiami normy PN-EN 13108-21.  

 

Odpowiedź 

Do projektowania mieszanek należy stosować najnowsze wytyczne WT-1 oraz WT-2. 

 

Pytanie 15 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy stosować mieszanki mineralno-asfaltowe zgodne z najnowszymi wytycznymi 

WT-2 2014 (MMA) i WT-1 2014 (kruszywa do MMA). Zapisy dokumentacji projektowej są w tym zakresie niejednoznaczne 

 

Odpowiedź 

 Do projektowania mieszanek należy stosować najnowsze wytyczne WT-1 oraz WT-2. 



 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań  

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść 

obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.  

  

 Str. 4 z 21 
 

 

Pytanie 16 

Wykonawca prosi o potwierdzenie,  że należy stosować siatki szklano-węglowe (wytrzymałość 200/120 kN/m)  na połączeniu 

nowej konstrukcji i konstrukcji wzmacnianej. Zapisy dokumentacji projektowej są w tym zakresie niejednoznaczne. 

 

Odpowiedź 

Należy stosować siatkę szklano-węglową o wytrzymałości min. 100/100 kN/m. 

 

Pytanie 17 

Dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - D-00.00.00 Wymagania ogólne - pkt. 1.6.14 Wykopaliska o 

treści:  

Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe, budowle i inne pozostałości lub obiekty interesujące pod 

względem geologicznym czy archeologicznym, odkryte na placu budowy, będą podlegały postępowaniu zgodnie z art. 32 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm). O 

fakcie ich wystąpienia Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera. Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne środki 

ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z 

tych znalezisk. Wykonawca zobligowany jest to zastosowania się do wymagań Powiatowego Konserwatora Zabytków dla 

Powiatu Poznańskiego określonych w opinii KZ.410.14.00002.2017.V. Koszt wykonania zobowiązań wynikających z w/w opinii 

oraz koszt badań archeologicznych stanowi koszt Wykonawcy. 

Zacytowany powyżej zapis STWiORB powołuje się na opinię KZ.410.14.00002.2017.V. Powiatowego Konserwatora Zabytków 

dla Powiatu Poznańskiego, natomiast w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego nie znajduje się opinia o ww.  

numerze. W dokumentacji przetargowej znajduje się natomiast opinia ww. organu o numerze KZ.673.00710.2021.V. 

Powyższe budzi uzasadnione wątpliwości Wykonawcy.  

Prosimy zatem o: 

1) wyjaśnienie ww. rozbieżności, tzn. która opinia jest wiążąca dla Wykonawcy;  

2) jeżeli wiążąca dla Wykonawcy jest opinia nr KZ.673.00710.2021.V. (tj. ta załączona do dokumentacji przetargowej, a 

niewymieniona w treści pkt. 1.6.14 STWiORB - D-00.00.00 Wymagania ogólne), prosimy o odpowiednią zmianę treści 

ww. STWiORB;  

3) jeżeli jednak wiążąca dla Wykonawcy jest opinia nr KZ.410.14.00002.2017.V. (tj. ta wymieniona w treści pkt. 1.6.14 

STWiORB - D-00.00.00 Wymagania ogólne, a niezałączona do dokumentacji przetargowej), prosimy o jej 

udostępnienie.  

 

Odpowiedź  

Opinią wiążącą jest opinia załączona do dokumentacji projektowej. Zamawiający zamieszcza STWiORB ze skorygowaną 

treścią. 

 

Pytanie 18 

Dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - D-00.00.00 Wymagania ogólne - pkt. 1.6.14 (zacytowany 

powyżej).  

Przyjmując z ostrożności, że wiążąca dla Wykonawcy jest załączona do dokumentacji przetargowej opinia Powiatowego 

Konserwatora Zabytków dla Powiatu Poznańskiego o numerze KZ.673.00710.2021.V. powołać należy się na jej treść, z której 

wynika, że:  
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Powiatowy Konserwator Zabytków dla Powiatu Poznańskiego pozytywnie zaopiniował przedmiotową inwestycję oraz 

wskazał, że na terenie objętym inwestycją nie występują zabytki nieruchome (obiekty) i zabytki archeologiczne (stanowiska) 

wpisane do rejestru zabytków czy ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków, w związku 

z czym nie wnosi się uwag. W ślad za ww. opinią, w decyzji nr 45/2022 z dnia 02.11.2022r. znak: WD.6740.2022.MA o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwaną dalej decyzją ZRID) Starosta Poznański, zgodnie z pismem Powiatowego 

Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 26.10.2021r. znak: KZ.673.00710.2021.V - nie ustalał warunków wynikających z 

potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej. 

Biorąc zatem pod uwagę zapisy decyzji ZRID oraz opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków dla Powiatu Poznańskiego o 

numerze KZ.673.00710.2021.V. Wykonawca podnosi, że pkt. 1.6.14 STWiOR (D-00.00.00 Wymagania ogólne) - w zakresie 

dotyczącym obowiązku wykonania badań archeologicznych i pokrycia ich kosztów - nakłada na wykonawcę obowiązek 

wykonania prac o bliżej nieokreślonym zakresie i nieznanym przedziale kosztowym, który w zależności od charakteru 

znaleziska może różnić się poziomem sięgającym kilkuset procent. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 1a 

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jen.: Dz.U. z 2022r. poz. 840 z późn. zm.) 

zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych, o których mowa w ust. 1a, ustala wojewódzki konserwator zabytków w 

drodze decyzji, wyłącznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru 

dotychczasowej działalności na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne, zniszczą lub uszkodzą zabytek 

archeologiczny. Na etapie składania oferty Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć i co za tym idzie, odpowiednio 

skalkulować wartości takiego zobowiązania, tym bardziej, że na terenie inwestycji nie zostały dotychczas zidentyfikowane 

żadne stanowiska archeologiczne, co potwierdza opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków dla Powiatu Poznańskiego, 

załączona do dokumentacji postępowania. 

W związku z powyższym, prosimy wykreślenie obowiązku wyceny wykonania badań archeologicznych, jako świadczenia o 

bliżej nieokreślonym zakresie i nieznanym przedziale kosztowym,- co więcej, którego zakresu Zamawiający nie jest w stanie 

ocenić i opisać, a w ślad Wykonawca nie może oszacować i skalkulować jego kosztów.  

Badania archeologiczne (w tym badania ratownicze) w swojej istocie są bardziej złożoną formą prac od zwykłego nadzoru 

archeologicznego i wymagają od archeologów wykonania rozbudowanej dokumentacji konserwatorskiej oraz czynności 
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towarzyszących. Co jednak najistotniejsze, zakres ewentualnych prac, na etapie składania ofert, jest nieznany, a określi go 

faktyczna sytuacja na terenie budowy i decyzja konserwatora zabytków (wydana zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami). Zamawiający wymaga od wykonawcy, będącego przedstawicielem branży budowlanej, 

prowadzenia szczegółowych prac o charakterze naukowym, w rozmiarach, których nie jest w stanie określić. Nawet jeżeli 

wykonawca byłby przygotowany na taką okoliczność i nawiązał współpracę z podmiotem trudniącym się wspomnianą już 

materią, to nie otrzyma od niego wiążącej oferty, ze względu na niemożliwy do określenia zakres prac archeologicznych i 

charakter znalezisk. Wydaje się zupełnie oczywistym, że wykonawca może na terenie budowy odkryć niewielkie przedmioty 

o wartości historycznej, wymagające wyłącznie szybkiego i krótkotrwałego działania wyspecjalizowanych podmiotów, ale – 

hipotetycznie - też takie o znacznych rozmiarach (np. pozostałości budowli), które skutkować będą pracami archeologicznymi 

zakrojonymi na szeroką skalę (dla przykładu - w trakcie inwestycji prowadzenia jednej ze swoich Inwestycji, Wykonawca 

odkrył relikty historycznej zabudowy miejskiej; co doprowadziło nie tylko do wydłużenia terminu realizacji, ale przede 

wszystkim skutkowało zleceniem przez inwestora kosztownych badań, niemożliwych do przewidzenia na etapie złożenia 

oferty). W zależności od wspomnianego zakresu, zmieniać będzie się koszt prowadzenia prac przez podmioty zewnętrzne, 

albowiem każdorazowo różne będzie spektrum czynności niezbędnych do zabezpieczenia i zinwentaryzowania znaleziska, 

jak również różna będzie ilość personelu jakim posłuży się podwykonawca. Znaleziska archeologiczne cechuje 

nieprzewidywalność, tak co do miejsca ich występowania, jak i ich rodzaju. Wobec takich okoliczności, wykonawca nie może 

ponosić odpowiedzialności za wszelkie skutki odkryć jakie będą miały miejsce na terenie budowy. 

Równocześnie wskazujemy, że przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jeden z głównych obowiązków 

Zamawiającego. To od jego treści zależy faktyczny przebieg postępowania i ostateczny „produkt" jaki otrzyma Zamawiający, 

to z treści tego dokumentu czerpią wiedzę wykonawcy, zamierzający przedłożyć swoje oferty. Precyzja zawartych tam 

sformułowań i opisów decyduje o tym czy wykonawca faktycznie oraz należycie wyceni oczekiwaną przez Zamawiającego 

robotę budowlaną oraz wpływa na efekt realizacji danego zamówienia i możliwości powstawania sporów na linii Wykonawca 

- Zamawiający, albowiem w przypadku rozbieżności, co do treści i zakresu obowiązków stron, oczywistym wydaje się, że 

zagrożony stratą transakcyjną wykonawca, będzie dążył do definiowania postanowień dokumentacji w sposób w jaki 

interpretował je na etapie składania ofert. Spór (który może przerodzić się w postępowanie sądowe) generuje stratę dla obu 

stron umowy, przy czym niejednokrotnie konieczność wykonania przez wykonawcę prac niewskazanych wprost w SWZ i tym 

samym niewycenionych w procesie ofertowania, może prowadzić do utraty przez niego płynności finansowej, skutkującej 

upadłością. Na rolę jaką SWZ (i zawarty tam opis przedmiotu zamówienia) odgrywa wtoku postępowania zwrócili uwagę 

autorzy komentarza do ustawy pzp, wydanego pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych. W części dotyczącej art. 99 

pzp (str. 339 ww. Komentarza) czytamy: 

„[...] Sporządzenie opis przedmiotu zamówienia jest obligatoryjną i najistotniejszą czynnością przygotowawczą 

poprzedzającą wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opis stanowi podstawę do podejmowani 

kolejnych czynności przygotowawczych w postępowaniu, w szczególności ustalenia wartości zamówienia. Prawidłowość 

opisu wpływa na jakość złożonych ofert i znajduje bezpośrednie przełożenie na etap realizacji zamówienia [...]" 

i kolejno: 

„[...] Prawidłowo sporządzony opis przedmiotu zamówienia ma wskazać wykonawcom rzeczywisty zakres zamówienia przy 

użyciu przejrzystych określeń, znanych i zrozumiałych dla wykonawców działających w tej branży. Zamawiający, opisując 

przedmiot zamówienia, nie może pominąć żadnych informacji mających wpływ na sporządzenie oferty. Jak wskazywano 

niejednokrotnie w orzeczeniach KIO (dotyczących art. 29 ust. 1 Pzp2004 i zachowujących swoją aktualność na gruncie Pzp), 

celem tego przepisu jest wyeliminowanie elementu niepewności wykonawców co do oczekiwań zamawiającego 

dotyczących przedmiotu zamówienia i zagwarantowanie im wiedzy niezbędnej do prawidłowego przygotowania oferty i 

wykonania zamówienia [...]". 
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Ustawodawca wskazał bezpośrednio, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób „ [ ]  jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty [...]". 

Są to kluczowe wytyczne dla zamawiających, których naruszenie może doprowadzić do złamania ogólnych zasad rządzących 

prawem zamówień publicznych, a w szczególności zasady uczciwej konkurencji. Opis przedmiotu zamówienia, który nie 

precyzuje poszczególnych pozycji obmiarowych, czy też obowiązków (nie wskazuje konkretnego zakresu obowiązku do 

wyceny i rozliczenia), będzie skutkował przyjęciem pewnej dozy dowolności wśród wykonawców opracowujących swoje 

oferty. Będzie to jednocześnie oznaczać, że każdy z oferentów przyjmie mniejszy lub większy stopień ryzyka dla danego 

zdarzenia kontraktowanego (obowiązku) i wyceni go w odmiennym zakresie. Takie działanie będzie ponownie skutkować 

otrzymaniem przez Zamawiającego ofert zawierających różny zakres wyceny, czyli de facto ofert nieporównywalnych. 

Nieporównywalność ofert jest zjawiskiem o tyle niebezpiecznym, że przy dużym stopniu ogólności formularza ofertowego, 

za propozycję najkorzystniejszą zostanie uznana propozycja, która niekoniecznie musi zawierać w sobie pełen zakres 

ogłoszonego zadania inwestycyjnego lub też będzie zawierać propozycję zakładającą po prostu najmniejszy poziom ryzyka 

(zakładającą, że poszczególne zdarzenia nie będą miały miejsca w trakcie procesu realizacji). 

Orzecznictwo KIO jest w tym zakresie jednoznaczne i powszechnie znane, jednakże warto wskazać na tezę wskazaną w 

wyroku z dnia 22 stycznia 2014 r. sygn. akt KIO 24/14: „[...] Zamawiający ma obowiązek uwzględnić i podać wszystkie 

informacje, mające wpływ na sporządzenie oferty i skalkulowanie ceny. 

Jeżeli nawet istnieje pewne ryzyko co do zakresu usługi w całym okresie jej realizacji, to nie może ono być w całości 

przerzucane na wykonawcę, który powinien mieć pewność w odniesieniu do stałych elementów, pozwalających na przyjęcie 

założeń kalkulacyjnych ekonomiczności kontraktu za zaoferowaną cenę [...]". 

Obowiązek ujęcia bliżej nieokreślonych kosztów w zryczałtowanych cenach jednostkowych, która nie podlegają zmianie, 

połączone z nieprecyzyjnym opisem zamówienia, w sposób zasadniczy może oddziaływać na ostateczny wynik finansowy 

wykonawcy, wypaczając przy tym faktyczny przebieg procesu budowlanego. 

 

Odpowiedź 

Wykonawca nie ma obowiązku dokonania wyceny prowadzenia badań archeologicznych. Zamawiający zamieszcza STWiORB 

ze skorygowaną treścią. 

 

Pytanie 19 

Dotyczy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - D-00.00.00 Wymagania ogólne - pkt. 9.1 (Podstawa Płatności; 

Ustalenia Ogólne) tiret dziewiąty o treści: 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót stanowiące sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu 

oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową Robót podstawowych będą obejmować: 

(…) 

-  Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji i opracowań projektowych, technologicznych, operatów, ekspertyz, analiz, koszty 

nadzorów urządzeń towarzyszących, pełnienie nadzorów przez służby ochrony przyrody i nadzór archeologiczny. 

Prosimy o wykreślenie obowiązku wyceny nadzoru archeologicznego, z uwagi na to, że na terenie inwestycji (zadanie nr 1) 

nie zostały zidentyfikowane żadne stanowiska archeologiczne - co potwierdza opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków 

dla Powiatu Poznańskiego z dnia 26.10.2021r. znak: KZ.673.00710.2021.V, załączona do dokumentacji postępowania oraz, 

że w ślad za tą opinią Starosta Poznański w decyzji ZRID nie ustalał szczególnych warunków w  zakresie wynikających z potrzeb 

ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej – dlatego też w ocenie wykonawcy oczekiwanie Zamawiającego związane z 

wyceną nadzoru archeologicznego nie znajduje uzasadnienia, a prowadzić może jedynie do zawyżenia ceny ofertowej. W 

ocenie Wykonawcy STWiOR w obecnym brzmieniu określający zakres świadczeń podlegających wycenie, którego oczekuje 

Zamawiający, wykracza dalece ponad ogólnie przyjęte normy postępowania, bowiem nie jest możliwa ich jednoznaczna 
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wycena. W ocenie Wykonawcy nieuzasadnione jest zobowiązanie do prowadzenia nadzoru archeologicznego w przypadku, 

gdy nie zostały zidentyfikowane żadne stanowiska archeologiczne na terenie prowadzenia robot budowlanych. 

Równocześnie wskazujemy, że przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia stanowi jeden z głównych obowiązków 

Zamawiającego i w tym miejscu podtrzymujemy w całości argumentację przytoczoną w pytaniu nr 2 powyżej dotyczącą 

obowiązku dokonania precyzyjnego i dokładnego opisu przedmiotu zamówienia, jako obowiązku spoczywającego w 

postępowaniu na Zamawiającym, i nie będziemy jej dodatkowo powielać. 

 

Odpowiedź 

Wykonawca nie ma obowiązku uwzględniania wyceny prowadzenia nadzoru archeologicznego. Zamawiający zamieszcza 

STWiORB ze skorygowaną treścią. 

 

Pytanie 20 

Jednakże, biorąc powyższe pod uwagę prosimy o wprowadzenia zastrzeżenia, że w przypadku gdyby w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych wykonawca lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 

i gdyby wówczas wykonawca – na podstawie decyzji konserwatora zabytków - zostałby zobowiązany do prowadzenia nadzoru 

archeologicznego i/lub wykonania badań archeologicznych, to wówczas taki nadzór i/lub prowadzenie badań 

archeologicznych rozliczane będzie jako roboty dodatkowe powodujące zmianę wynagrodzenia, gdzie zmiana 

wynagrodzenia będzie uzależniona od faktycznego rozmiaru oraz zakresu prowadzonego nadzoru i zakresu wykonywanych 

badań, a w przypadku konieczności prowadzenia badań archeologicznych – zmianę terminu realizacji zadania.  

 

Odpowiedź  

W przypadku gdyby zaszła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych mogą one zostać zlecone Wykonawcy 

na podstawie m.in. § 5 ust. 3-8 oraz § 19 ust. 3 pkt 5 Projektowanych postanowień umowy. 

 

Pytanie 21 

W kosztorysie  Branża Drogowa poz. koszt. 14 „Rozbiórka nawierzchni z kostki sposobem ręcznym - transport materiału na 

miejsce uzgodnione z Parafią w Rokietnicy. Podbudowa do utylizacji”, Zamawiający wskazał konieczność odwozu materiałów 

w nieokreślone miejsce. Prosimy o wskazanie odległości odwozu materiałów rozbiórkowych. 

 

Odpowiedź 

Należy przyjąć, że miejsce odwozu materiałów będzie znajdowało się na terenie Parafii – w odległości do 3 km. 

 

Pytanie 22 

W kosztorysie  Branża Drogowa poz. koszt. 15 „Rozbiórka torów kolejowych wraz z podkładami - transport montażu na miejsce 

wskazane przez PKP OGN w Poznaniu”, Zamawiający wskazał konieczność odwozu materiałów w nieokreślone miejsce. 

Prosimy o wskazanie odległości odwozu materiałów rozbiórkowych. 

 

Odpowiedź  

Odległość będzie wynikała z uzgodnień Wykonawcy z PKP OGN w Poznaniu. Do kalkulacji należy przyjąć transport na 

odległość do 30 km. 

Pytanie 23 

W SWZ par. IV Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3. Zamawiający wskazał: „W związku z realizacją w bezpośrednim sąsiedztwie 

ul. Kolejowej przez Gminę Rokietnica zadania pn. Budowa ulic Świt, Poranek, Tęczowa w Rokietnicy Wykonawca jest 

zobowiązany skoordynować prace na styku obu opracowań w porozumieniu z wykonawcą i inwestorem ww. zadania. Ze 

względu na podłączenie odwodnienia i oświetlenia ww. ulic do projektowanej infrastruktury w pasie ul. Kolejowej, 

Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do robót związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego 
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w pierwszej kolejności”. Prosimy o podanie terminów zakończenia robót budowlanych na poszczególnych z w/w ulic oraz 

terminów odbioru robót. 

 

Odpowiedź  

Termin zakończenia robót budowlanych zleconych przez Gminę Rokietnica to 08.10.2024 r. 

 

Pytanie 24 

W związku z faktem, iż szerokość istniejącej jezdni wynosi 5,10÷5,45 m, dla zapewnienia płynnego i bezpiecznego przejazdu 

autobusów komunikacji Gminnej w trakcie prowadzenia robót, konieczne jest wykonanie tymczasowego poszerzenia 

istniejącej nawierzchni. Prosimy o informację, czy wykonanie w/w robót będzie dodatkowo płatne, czy należy te roboty 

uwzględnić w cenie oferty. Jeżeli ma być ujęte w cenie oferty, bardzo prosimy o dodanie stosownej pozycji kosztorysowej.  

 

Odpowiedź  

Koszty związane z ewentualnym tymczasowym poszerzeniem istniejącej jezdni należy ująć w poz. 1 „Wymagania ogólne” 

kosztorysu branży drogowej. 

 

Pytanie 25 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową – Branża Kanalizacyjna, nową kanalizację deszczową na większej części odcinka 

zaprojektowano prawie bezpośrednio pod napowietrzną linią elektro-energetyczną. Prosimy o informację, czy Zamawiający 

przewiduje przebudowę w/w linii energetycznej przed rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji? 

 

Odpowiedź 

Istniejąca sieć elektroenergetyczna jest przewidziana do przebudowy wyłącznie w zakresie określonym w projekcie. 

 

Pytanie 26 

Jeżeli odpowiedź na wcześniejsze pytanie jest przecząca, prosimy o potwierdzenie, że koszty wyłączenia linii energetycznej 

na czas budowy kanalizacji deszczowej jest po stronie Zamawiającego. 

Jeżeli odpowiedź Zamawiającego jest negatywna, prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej obejmującej koszty wyłączenia 

linii el-en. 

Odpowiedź 

Do wykonania jest odcinek KD składający się ok. 8 studni kanalizacyjnych. Wykonawca ma obowiązek dostosowania sprzętu 

do zakresu wykonywania robót w zaistniałych warunkach. Ewentualne koszty wyłączenia Wykonawca może doliczyć w poz. 

1 „Wymagania ogólne” kosztorysu branży drogowej. Ich uwzględnienie lub nie stanowi ryzyko Wykonawcy, a zaistnienie 

konieczności wyłączenia nie będzie stanowiło podstaw do zmiany wynagrodzenia umownego. 

 

Pytanie 27 

W Dokumentacji Projektowej branży drogowej (Projekt Wykonawczy), na rysunku nr 4 wskazano do wykonania w-wę wiążącą 

(wyrównawczą?) AC16W gr. min. 5cm, natomiast w przedmiarze robót nie zostało to uwzględnione. Opis Techniczny do 

Projektu także nie określa ilości robót związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej. Prosimy o dokładne określenie 

ilości warstwy wyrównawczej oraz załączenie do Dokumentacji Projektowej tabeli wyrównań. 

 

Odpowiedź  

Warstwa wiążąca i wyrównawcza ma być wykonana jako jedna warstwa i tak to zostało ujęte w przedmiarze robót                                    

i kosztorysie ofertowym. 
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Pytanie 28 

Czy drzewa przeznaczone do wycinki posiadają gniazda ptaków? Czy będzie można je wycinać przed upływem okresu 

lęgowego i okresu gniazdowania ptaków? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dysponuje informacjami w tym zakresie. W przypadku wycinki w okresie lęgowym Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić nadzór ornitologiczny. Koszty z tym związane należy uwzględnić w poz. 1 „Wymagania ogólne” 

kosztorysu branży drogowej. 

 

Pytanie 29 

W nawiązaniu do zapisów SWZ „Projekt organizacji ruchu na czas robot winien uwzględniać bezpieczny ruch pieszych                                

i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania budowy, lub zapewnienie objazdów po ich uzgodnieniu z 

przewoźnikami” prosimy o potwierdzenie, iż koszty wynikające z wprowadzenia objazdów komunikacji publicznej są po 

stronie Zamawiającego.  

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia objazdów komunikacji publicznej, ze względu na lokalizację istniejącej bazy 

autobusowej w m. Rostworowo. Przywołane zapisy dopuszczają jednak taką możliwość. W przypadku przygotowania przez 

Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu z wyznaczeniem objazdów komunikacji publicznej koszty z tym związane poniesie 

Wykonawca. 

 

Pytanie 30 

Jeżeli odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie jest negatywna, prosimy o dodanie stosownej pozycji kosztorysowej, 

tak by zapewnić porównywalność ofert wszystkich oferentów. 

 

Odpowiedź 

W przypadku przygotowania przez Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu z wyznaczeniem objazdów komunikacji 

publicznej koszty z tym związane poniesie Wykonawca i należy je ująć w poz. 1 „Wymagania ogólne” kosztorysu branży 

drogowej. 

 

Pytanie 31 

Prosimy o podanie konstrukcji nawierzchni na ścieżce pieszo-rowerowej od km 0+000 do ul. Koszycy. 

 

Odpowiedź  

Zgodnie z zapisami pkt. IV. 3 SWZ na odcinku od km 0+000 do ul. Koszycy należy wykonać nawierzchnię ścieżki pieszo-

rowerowej z AC 8 S gr. 5 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 gr. 10 cm i warstwie z mieszanki 

związanej cementem C1,5/2 gr. 30 cm. 

Pytanie 32 

Dotyczy par. 1 ust. 3 PPU w zw. z Rozdz. IV.4. SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że: 

a) Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w 

zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków 

realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

b) w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w 

dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 

wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
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c) Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa 

do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ. 

d) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasności.  

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi 

wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, 

skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych 

ofert. 

Odpowiedź 

Zakres zobowiązań Wykonawcy został określony w dokumentach zamówienia, w szczególności  

w projektowanych postanowieniach umowy, dalej PPU, w których określono, między innymi warunki wprowadzenia zmian 

do umowy, rodzaj i zakres tych zmian, sposób ich rozliczenia. Ponadto sam ustawodawca dopuścił możliwość zmiany umowy 

w sprawie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

Zamawiający w projektowanych postanowieniach umowy, zawarł zapisy dotyczące sytuacji wyjątkowych, które pomimo 

należytego przygotowania postępowania nie są możliwe do przewidzenia, w szczególności w przypadku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są niezbędne dla właściwego wykonania zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania 

określonego obiektu. 

 

Pytanie 33 

Dotyczy par. 1 ust. 4 PPU. Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentacji projektowej na kontrakcie z 

podziałem na składowe części dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej hierarchii jest 

niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności 

pomiędzy tymi dokumentami. 

 

Odpowiedź 

Dla celów interpretacji w §1 ust. 4 PPU wskazano hierarchię ważności dokumentacji projektowej. 

Zgodnie z §1 ust. 5 PPU w celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 

4. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności,  

z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 4. 

Niniejszy zapis dotyczy również części składowych dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 34 

Dotyczy: par. 1 ust. 9 PPU: Prosimy o potwierdzenie, że powyższe zobowiązanie dotyczy wykonania tylko tych robót, które 

zostały wskazane i wynikają z dokumentacji przetargowej przekazanej przez Zamawiającego.  

Wskazujemy, że opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 99 Pzp, opisuje się w sposób jednoznaczny                                        

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Odpowiedzialność za dokumentację projektową i za 

dokumenty dotyczące realizacji zamówienia ponosi Zamawiający, co potwierdza orzecznictwo sądów 

powszechnych, np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 roku, sygn. akt VII Aga 215/19 

zgodnie, z którym ryzyko gospodarcze wynikające z niedostatecznego opisu przedmiotu zamówienia obciąża 

zamawiającego, który nie może go przerzucać na wykonawcę, co oznacza, że wykonawca nie może być obciążony 

ryzykiem wad dokumentacji projektowej ani ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji zamówienia, w 

dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wiążących się ze znacznymi kosztami. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.02.2019r. Sygn. akt VII Aga 574/18 - co do zasady nie ma przeszkód do 

skutecznego domagania się przez wykonawcę od zamawiającego, w określonych warunkach faktycznych, 

wynagrodzenia za roboty nieprzewidziane w umowie zawartej w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach 



 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań  

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść 

obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.  

  

 Str. 12 z 21 
 

publicznych. Wykonawca nie może być obciążony ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji zamówienia, a 

nie przewidzianych w dokumentacji przedstawionej przez zamawiającego, na podstawie której przygotowana jest 

oferta wykonawcy, a wiążących się jednocześnie, ze znacznymi kosztami.  

 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w § 1 ust. 9 PPU dotyczy sytuacji wyjątkowych, które pomimo należytego przygotowania 

postępowania nie były możliwe do przewidzenia, w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

które są konieczne dla właściwego wykonania zamówienia. Sposób dokonywania oraz rozliczania zwiększenia ilości robót 

oraz robót dodatkowych opisany jest w projektowanych postanowieniach umowy. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania określonego 

obiektu. 

 

Pytanie 35 

Dotyczy: par. 2 ust. 1 PPU:  

1. Prosimy o wskazanie jakie dokładnie materiały Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu w ramach procedury 

tam opisanej? 

2. Czy Zamawiający zweryfikował, czy materiały pochodzące z rozbiórki, o których mowa w przedmiotowym zapisie, 

stanowią lub nie stanowią odpadu w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach? 

3. W sytuacji gdy materiały pochodzące z rozbiórki będą stanowiły odpad, a Zamawiający będzie domagał się ich 

przekazania to: 

a. Czy w myśl proponowanych zapisów projektu umowy wytwórcą odpadów pochodzących z rozbiórki, (zgodnie z 

Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) jest Zamawiający, który tym samym zdejmuje z Wykonawcy 

odpowiedzialność posiadacza odpadów – co wiązałoby się dla Wykonawcy wyłącznie z odpowiedzialnością 

Wykonawcy za transport odpadów zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów? 

b. Czy w myśl wzoru umowy wytwórcą odpadów pochodzących z rozbiórki jest Wykonawca – a jeżeli tak, czy 

Zamawiający może przedłożyć Decyzję o zezwoleniu na zbieranie lub przetwarzanie odpadów uwzględniającą 

miejsce, do którego Wykonawca miałby przekazać odpad celem jego zabudowania/składowania? 

c. Czy dla miejsca zabudowania/składowania materiałów pochodzących z rozbiórki utworzono miejsce prowadzenia 

działalności w BDO? Prosimy o podanie numeru miejsca prowadzenia działalności. 

d. Jaka jest podstawa prawna do składowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego materiałów 

pochodzących z rozbiórki? 

 

Odpowiedź 

1-2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Elementy 

przewidziane do przestawienia/demontażu wskazane są również w dokumentacji projektowej. Wykonawca dokona 

weryfikacji materiałów przewidzianych do przestawienia/demontażu (np. elementy ogrodzenia, elementy oświetlenia 

drogowego, wiata przystankowa). Materiały nienadające się do ponownego wbudowania (odpady) zostaną zutylizowane 

przez Wykonawcę przy zachowaniu przepisów dotyczących ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach. 

3. Gdy materiały pochodzące z rozbiórki będą stanowiły odpad to Wykonawca jest zobowiązany zutylizować powstały odpad 

przy zachowaniu przepisów dotyczących ochrony środowiska i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zamawiający 

nie będzie domagał się przekazania odpadów Zamawiającemu lub wymagał wykorzystania odpadów na budowie. Wszystkie 

odpady powinny zostać zutylizowane przez Wykonawcę. Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie prac jest Wykonawca i 

to Wykonawca musi posiadać wszelkie zezwolenia na zbieranie i transport zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku 

z powyższym Zamawiający nie jest zobowiązany do posiadania zezwoleń na zbieranie czy przetwarzanie odpadów. 
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Wykonawca prac ponosi pełną odpowiedzialność w jaki sposób zastaną zagospodarowane odpady i gdzie. Zamawiający nie 

zapewnia miejsca czasowego składowania odpadów w ramach zamówienia, gdyż nie posiada stosownych zezwoleń. 

 

Pytanie 36 

Dotyczy: Par. 4 ust. 1 ppkt. 1) i 2) PPU: Wykonawca wskazuje, iż z uwagi na niepewność co do terminu przekazania placu 

budowy Wykonawca nie będzie uprawniony do realizacji umowy w dniu jej zawarcia, w związku z czym faktyczny termin na 

prowadzenie prac będzie krótszy niż zakreślony przez Zamawiającego, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na 

oferowaną cenę. Wnosimy by terminy liczone były od dnia przekazania placu budowy. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia zapisów PPU w tym zakresie. 

 

Pytanie 37 

Dotyczy par. 5 ust. 2 PPU: , 

1.Co Zamawiający rozumie przez "dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania 

robót oraz usunięcia wad"? 

2. Wskazujemy, że zgodnie z art. 99 pzp na Zamawiającym spoczywa obowiązek dokonania opisu przedmiotu zamówienia w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania 

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dlatego też prosimy o potwierdzenie, czy jeżeli z przedłożonych 

przez Zamawiającego w tym trybie dodatkowych rysunków i instrukcji wynikać będzie konieczności wykonania robót 

nieprzewidzianych w SWZ, to wówczas wykonawca będzie uprawniony do zgłoszenia wniosku o wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia za wykonanie tych prac. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w § 5 ust. 2 PPU dotyczy sytuacji wyjątkowych, które pomimo należytego przygotowania 

postępowania nie były możliwe do przewidzenia, w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, 

które są konieczne dla właściwego wykonania zamówienia. Sposób dokonywania oraz rozliczania zwiększenia ilości robót 

oraz robót dodatkowych opisany jest w projektowanych postanowieniach umowy. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania określonego 

obiektu. 

 

Pytanie 38 

Dotyczy: par. 6 ust. 1 pkt. 5 PPU: W związku z obowiązkiem, o którym mowa w par. 6 ust. 1 pkt. 2 PPU, czy Zamawiający 

wykona inwentaryzację początkowego/ zerowego stanu dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących do terenu budowy? 

Czy taka inwentaryzacja ma/ może zostać wykonana przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wykona inwentaryzacji początkowego/zerowego stanu dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzących do 

terenu budowy. Przedmiotowa inwentaryzacja może zostać wykonana przez Wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań  

tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Szczegóły odnośnie ochrony danych osobowych oraz treść 

obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.zdp.poznan.pl oraz w siedzibie Administratora.  

  

 Str. 14 z 21 
 

Pytanie 39 

Dotyczy: par. 6 ust. 2 PPU: Prosimy o wyłączenie z tego katalogu par. 6 ust. 1 pkt. 10, bowiem uzyskanie zatwierdzenia projektu 

tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnień i opinii do niego uzależnione jest od działania organów administracji publicznej i 

innych podmiotów, za którego to działania lub zaniechania Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 

 

Pytanie 40 

Dotyczy par. 9 PPU: Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach umowy podwykonawczej 

kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? 

Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi posiadać realny środek dyscyplinujący 

podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i 

higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy. 

 

Odpowiedź  

Postanowienia art. 463 ustawy Pzp jednoznacznie wskazują, że umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii wskazał: „Oznacza to, że zapisy umowy dotyczące kar umownych oraz 

warunków zapłaty wynagrodzenia muszą być nie gorsze od warunków, na jakich została zawarta umowa o zamówienie 

publiczne. Każdorazowo punktem odniesienia, w celu ukształtowania zapisów umowy o podwykonawstwo, będzie umowa o 

zamówienia publiczne zawarta pomiędzy zamawiającym a tym wykonawcą” 

(hWps://www.gov.pl/web/uzp/pzp---pytania-instytucji-kontrolujących). 

 

Pytanie 41 

Dotyczy par. 10 ust. 4 PPU. Z jaką częstotliwości Zamawiający dopuszcza dokonywanie odbiorów częściowych? Czy 

Zamawiający dopuszcza rozliczenia miesięczne? 

 

Odpowiedź  

Zamawiający dopuszcza wykonywanie odbiorów częściowych nie częściej niż raz w miesiącu. Zgodnie z §12 ust. 2 

projektowanych postanowień umowy faktury częściowe mogą być wystawione na podstawie protokołu odbioru częściowego 

robót zatwierdzonego przez Zamawiającego – nie częściej niż raz w miesiącu. 

 

Pytanie 42 

Dotyczy par. 10 ust. 8 PPU: Prosimy o potwierdzenie, iż zostanie on obciążony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi 

kosztami wykonania zastępczego. Wskazać należy, iż funkcją wykonania zastępczego jest zabezpieczenie Zamawiającego, nie 

może ono pełnić dodatkowe funkcji przysparzającej. 

 

Odpowiedź 

W przypadku określonym w § 10 ust. 8 PPU Wykonawca zostanie obciążony kosztami wykonania zastępczego zakresu robót 

dotyczącego usunięcia wad w związku z § 10 ust. 5-7 PPU. 
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Pytanie 43 

Dotyczy: Par. 11 ust. 8 PPU: Prosimy o zmniejszenie wskaźnika uprawniającego do waloryzacji z 10% na max. 5%.  

Ponadto prosimy o podanie linku do powołanego w zapisie wskaźnika lub odwołanie do wskaźnika cen produkcji budowlano-

montażowej ogółem (zwany również Bud-Mont) opublikowany przez Prezesa GUS na stronie urzędu. Ww. wskaźnik zmienia 

się obecnie z trendem 4-5% na 6 miesięcy. W związku z powyższym niniejszy wniosek jest uzasadniony.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. Wskaźnik wzrostu lub spadku cen obiektów drogowych – ulica zbiorcza (klasa Z) 

publikowany jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej jego Urzędu („Ceny robót 

budowlano-montażowych i obiektów budowlanych”). 

 

Pytanie 44 

Dotyczy par. 11 ust. 19 PPU: Prosimy o usunięcie wskazanego zapisu. Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, 

jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara umowna 

potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy 

efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być 

uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego. 

Zwracamy się z również z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi 

Wykonawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla 

potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający wystawi notę obciążeniową 

i wystąpi z żądaniem zapłacenia kary zgodnie z § 16 ust 6 PPU. 

 

Pytanie 45 

Dotyczy: par. 16 ust. 1 pkt 4) PPU: Prosimy o zmianę wskazanego zapisu tak, aby kara naliczana była w przypadku odstąpienia 

od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy nie zaś „z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”. Obecny zapis obciąża nadmiernie wykonawcę odpowiedzialnością za zapłatę kary, również z przyczyn za które 

wykonawca nie będzie ponosił winy. Wskazujemy, że uprawnienie Zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma 

charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać (wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15). 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 

 

Pytanie 46 

Dotyczy: par. 16 ust. 1 pkt 5) PPU: Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kar umownej poprzez zmianę jej wartości 

odpowiednio na 0,1% wynagrodzenia bruWo. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę wykraczając poza 

funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie 

musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 
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Pytanie 47 

Dotyczy: par. 16 ust. 1 pkt. 6) PPU: Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kar umownej poprzez zmianę jej wartości 

odpowiednio na 0,1% wartości bruWo umowy o podwykonawstwo. Wskazana wartość nadmiernie sankcjonuje Wykonawcę 

wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar 

umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać 

wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 

 

Pytanie 48 

Dotyczy par. 17 ust. 1 pkt 1) PPU. Wykonawca wskazuje, iż przedmiotowy zapis jest niezgodny z art. 433 pkt 1 i 3 PZP w 

zakresie w jakim penalizuje zachowania niezawinione przez Wykonawcę. Wnosimy o ograniczenie tego zapisu do wyłącznej 

winy Wykonawcy. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 

 

Pytanie 49 

Dotyczy par. 17 ust. 1 pkt 2) PPU. Prosimy o dopisanie, na końcu po przecinku: "pomimo uprzedniego pisemnego wezwania 

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń" 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 

 

Pytanie 50 

Dotyczy par. 17 PPU: W treści umowy brak jest zastrzeżenia, że odstąpienie od umowy dotyczyć będzie części niewykonanego 

jeszcze zakresu robót. W związku z powyższym, prosimy o zmianę, poprzez zastrzeżenie, że odstąpienie od umowy będzie 

dotyczyło jedynie niewykonanego zakresu robót, tj. będzie dotyczyło reszty niewykonanego świadczenia (ex tunc). 

 

Odpowiedź  

Zamawiający modyfikuje § 17 PPU – po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu: 

„5. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko w zakresie robót jeszcze nie 

zrealizowanych. 

6. Za prace wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie roboty 

podlegające odbiorowi na moment odstąpienia.” 

 

Pytanie 51 

Dotyczy: par. 19 ust. 3 pkt 3) PPU.  

1. Czy dla wykazania wpływu „zaistnienia” niekorzystnych warunków atmosferycznych wystarczy wykazanie, że były to 

warunki inne niż dopuszczone przez STWiORB? Jeśli nie – jakie inne okoliczności wymagają wykazania? 

 

 

2. Co będzie punktem odniesienia dla ustalenia, czy warunki atmosferyczne są niekorzystne w przypadku, gdy STWiORB nie 

przewidują, aby dla wykonania robót musiały panować określone warunki? 
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Odpowiedź  

1. Tak. Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego wpisem do 

dziennika budowy. 

2. Istotna w tej kwestii będzie opinia Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

Pytanie 52 

Dotyczy: Par. 19 ust. 4 PPU: Prosimy o zastrzeżenie, że maksymalny okres przesunięcia terminu obejmuje również czas 

niezbędny do realizacji skutków przyczyn będących podstawą przesunięcia terminu. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 

 

Pytanie 53 

Dotyczy: Rozdz. XVI.9. SWZ: Prosimy o potwierdzenie, że cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ obejmować 

wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że powyższe zobowiązanie dotyczy kosztów wskazanych i wynikających z dokumentacji 

przetargowej przekazanej przez Zamawiającego.  

Wskazujemy, że opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 99 Pzp, opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty. Odpowiedzialność za dokumentację projektową i za dokumenty dotyczące realizacji zamówienia ponosi 

Zamawiający, co potwierdza orzecznictwo sądów powszechnych, np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 

grudnia 2019 roku, sygn. akt VII Aga 215/19 zgodnie, z którym ryzyko gospodarcze wynikające z niedostatecznego opisu 

przedmiotu zamówienia obciąża zamawiającego, który nie może go przerzucać na wykonawcę, co oznacza, że wykonawca 

nie może być obciążony ryzykiem wad dokumentacji projektowej ani ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji 

zamówienia, w dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wiążących się ze znacznymi kosztami. Ponadto zgodnie z wyrokiem 

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.02.2019r. Sygn. akt VII Aga 574/18 - co do zasady nie ma przeszkód do skutecznego 

domagania się przez wykonawcę od zamawiającego, w określonych warunkach faktycznych, wynagrodzenia za roboty 

nieprzewidziane w umowie zawartej w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Wykonawca nie może być 

obciążony ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji zamówienia, a nie przewidzianych w dokumentacji 

przedstawionej przez zamawiającego, na podstawie której przygotowana jest oferta wykonawcy, a wiążących się 

jednocześnie, ze znacznymi kosztami.  

 

Odpowiedź  

Zamawiający potwierdza, że cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SWZ, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, 

że dotyczy to kosztów wskazanych i wynikających z dokumentacji przetargowej udostępnionej przez Zamawiającego. 

Zamawiający dochował należytej staranności opisując przedmiot zamówienia. Zakres zobowiązań Wykonawcy został 

określony w dokumentach zamówienia, w szczególności w projektowanych postanowieniach umowy, w których określono, 

między innymi warunki wprowadzenia zmian do umowy, rodzaj i zakres tych zmian, sposób ich rozliczenia. 

Zamawiający w projektowanych postanowieniach umowy zawarł zapisy dotyczące sytuacji wyjątkowych, które pomimo 

należytego przygotowania postępowania nie są możliwe do przewidzenia, w szczególności w przypadku konieczności 

wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są niezbędne dla właściwego wykonania zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania 

 

 

określonego obiektu. 
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Pytanie 54 

 Prosimy o wyjaśnienie czy w konstrukcji zabruków znajduje się warstwa stabilizacji cementem C ¾ gr. 20 cm, w kosztorysie 

branży drogowej poz. 50 występuje, natomiast na przekroju normalnym ul. Koszycka- brak takiej warstwy. 

 

Odpowiedź 

Należy zastosować warstwę z mieszanki C3/4 zgodnie z pozycją w Kosztorysie ofertowym. 

 

Pytanie 55 

Dotyczy branża drogowa poz. 10 - prosimy o podanie konstrukcji drogi gminnej do rozbiórki. 

 

Odpowiedź  

Należy przyjąć grubość warstw MMA do 15 cm, grubość podbudowy niezwiązanej do 20 cm. 

 

Pytanie 56 

Dotyczy branża drogowa pozycje 22-27 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca ma tylko zdemontować ogrodzenia, bez 

ich późniejszego odtworzenia. 

 

Odpowiedź 

Do wykonania jest jedynie demontaż ogrodzenia. 

 

Pytanie 57 

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, wg planu sytuacyjnego oraz przekroju normalnego wzdłuż ul. Koszyckiej projektowana 

jest ścieżka pieszo-rowerowa z kostki betonowej, natomiast w kosztorysie poz. 58 jest podana nawierzchnia ścieżki z betonu 

asfaltowego AC 8S. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami pkt. IV. 3 SWZ na odcinku od km 0+000 do ul. Koszycy należy wykonać nawierzchnię ścieżki pieszo-

rowerowej z AC 8 S gr. 5 cm na podbudowie z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 gr. 10 cm i warstwie z mieszanki 

związanej cementem C1,5/2 gr. 30 cm. 

 

Pytanie 58 

Dotyczy branża drogowa poz. 14 - prosimy o podanie odległości wywozu kostki betonowej. 

 

Odpowiedź  

Należy przyjąć odległość do 3 km. 

 

Pytanie 59 

Dotyczy branża drogowa poz. 20 – prosimy o informację, czy Wykonawca ma tylko zdemontować stojaki rowerowe, czy 

ustawić je ponownie po wykonaniu zadania? 

 

Odpowiedź 

Do wykonania jest demontaż stojaków rowerowych. 
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Pytanie 60 

Dotyczy branży drogowej poz. 61-64- w pozycjach napisane jest, że nawierzchnie należy wykonać z kostki brukowej 

betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, zaś w opisie technicznym na podsypce piaskowej, prosimy o wyjaśnienie 

rozbieżności. 

 

Odpowiedź 

Należy wykonać nawierzchnie z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 

 

Pytanie 61 

Dotyczy D.04.07.01, pkt 2.5. Specyfikacja techniczna ogranicza stosowanie dodatku granulatu asfaltowego do ilości nie 

większej niż 15%. Zgodnie z dokumentem przywołanym w pkt 10, tj. WT2-2014, materiał ten można stosować do mieszanek 

na dolne warstwy KR1-7 w ilości do 20%. Granulat asfaltowy przy spełnieniu odpowiednich warunków jednorodności jest 

pełnowartościowym materiałem opisanym w normie PN-EN 13 108-8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie 

granulatu w ilości zgodnej z WT2-2014, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych właściwości dla mm-a 

wskazanych w SST? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego w ilości powyżej 15%. 

 

Pytanie 62 

Dotyczy D.05.03.05a, pkt 2.2. Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego drobnego. Zgodnie z dokumentem 
przywołanym w pkt 9.55, tj. WT1-20214, materiał ten można stosować do warstw ścieralnych KR1-2. Prosimy o uzupełnienie 
treści SST, bądź potwierdzenie, że należy stosować materiały zgodne z aktualnymi wytycznymi. 

 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa drobnego niełamanego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. 

Pytanie 63 

Dotyczy D.05.03.13. W pkt.1.4 i 2.4 wskazano do zaprojektowania mieszanki SMA8 lepiszcze modyfikowane PMB 45/80-65. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu o niższym stopniu modyfikacji tj. PMB 45/80-55, pod warunkiem 
spełnienia wszystkich właściwości użytkowych dla końcowego wyrobu, podanych w SST? 

 

Odpowiedź  

Do produkcji mieszanki SMA 8 należy zastosować asfalt modyfikowany PMB 45/80-65. 

 

Pytanie 64 

Prosimy o zamieszczenie SST dla wykonania remontu cząstkowego, pozycja kosztorysowa odnosi się do specyfikacji D. 
05.03.11, w której brak wytycznych dotyczących wykonania remontu cząstkowego np. brak materiału. 

 

Odpowiedź 

Należy zastosować materiał jak dla warstwy wiążącej, zgodnie z SST D.05.03.05b. 

 

Pytanie 65 

Dotyczy przedmiaru oświetlenie drogowe – w przedmiarze w poz. 9-11 napisano, że należy zamontować słupy oświetleniowe 
aluminiowe, natomiast w opisie technicznym napisane jest, że słupy mają być stalowe, prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
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Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami pkt. IV. 3 SWZ ze względu na konieczność dostosowania wizualnego do wykonanego wcześniej oświetlenia 
ulicy Szamotulskiej w Rokietnicy projektowane słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane należy wycenić jako okrągłe 
aluminiowe anodowane wraz z łukowymi wysięgnikami, zgodnie z opisem pozycji w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym. 

 

Pytanie 66 

Dotyczy § 11 ust. 8 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu „We wniosku należy wykazać, że zaistniała zmiana 
cen ma wpływ na koszt wykonania zamówienia.”. Biorąc pod uwagę pozostałe określone przez Zamawiającego i jasne warunki 
i ograniczenia do waloryzacji wynagrodzenia (m.in. wysoki próg wejścia, jak i pierwsze 6 miesięcy bez waloryzacji), wskazany 
zapis o konieczności wykazania wpływu zmiany cen na koszt wykonania zamówienia, w swojej niejednoznaczności stanowi 
barierę mającą jedynie na celu uniemożliwienie waloryzacji wynagrodzenia poprzez jego zwiększenie i sprawiedliwy podział 
ryzyka inflacyjnego między strony umowy, a więc stoi w sprzeczności z Art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych. To 
jednostronne i niesprawiedliwe określenie przez Zamawiającego warunków waloryzacyjnych jest tym bardziej ewidentne, 
gdy spojrzy się na ostatnie zdanie ustępu 8, zgodnie z którym „W przypadku spadku cen Zamawiający jest uprawniony do 
złożenia Wykonawcy pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia”, a więc automatyczne obniżenie wynagrodzenia, bez 
żadnego wykazywania wpływu zmiany wskaźnika na faktyczne koszty zamówienia. Pozostawienie wskazanych powyżej 
zapisów powodowałoby pozorność zapisów waloryzacyjnych, a więc złamanie przepisów ustawy PZP. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 

 

Pytanie 67 

Dotyczy § 11 ust. 8 wzoru umowy. Na podstawie Art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wnosi o 
urealnienie umownej waloryzacji wynagrodzenia poprzez obniżenie progu wejścia do 3%. Obecny próg 10% jest na tyle 
wysoki, że określone przez Zamawiającego zapisy sprawiają, iż jest waloryzacja pozorna. Pożądany przez ustawodawcę podział 
ryzyka inflacyjnego między strony umowy (podział stojący u podstaw ustanowienia Art. 439 ustawy PZP) został tu przez 
Zamawiającego wyłączony. Wskazujemy też, że określenie możliwości wystąpienia z wnioskiem waloryzacyjnym dopiero po 
6 miesiącach od dnia składania ofert (co akurat jest spójne z zapisami ustawy, według których w umowach do 6 miesięcy nie 
ma konieczności wprowadzania zapisów waloryzacyjnych), jest już samo w sobie pozostawieniem całego ryzyka inflacyjnego 
z pierwszych sześciu miesięcy od zawarcia umowy po stronie Wykonawcy. Określenie przez Zamawiającego bardzo wysokiego 
„progu wejścia” sprawia, że w rzeczywistości całe ryzyko inflacyjne inwestycji będzie musiał pokryć Wykonawca, co jest 
sprzeczne z intencją ustawodawcy i celowością Art. 439 ustawy PZP, w związku z tym wnosimy jak na wstępie. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 

 

Pytanie 68 

Dotyczy § 11 ust. 14 wzoru umowy. Wykonawca zgłasza niezgodność wskazanego zapisu umowy z Art. 439 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Jeśli jakaś część robót będzie realizowana po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy z powodu 
okoliczności nie będących w odpowiedzialności Wykonawcy, to wyłączenie waloryzacji dla tych robót jest sprzeczne z Art. 439 
PZP, gdyż Zamawiający zobowiązany jest zawrzeć w umowie zapisy waloryzacyjne dla robót, gdy umowa zawarta jest na okres 
dłuższy niż 6 miesięcy. Zamawiający mógłby ewentualnie wyłączyć z waloryzacji jedynie roboty, z którymi Wykonawca 
pozostaje w zwłoce w stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy, a tak naprawdę powinien nawet takie 
roboty zwaloryzować na wniosek Wykonawcy, ale tylko do daty wynikającej z terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 

Umowy. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę treści ust. 14 na następujący: 

„Waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodzenie umowne za roboty zrealizowane z winy 
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Wykonawcy po terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1 Umowy 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie zmienia ww. zapisów PPU. 

 

Pytanie 69 

Prosimy o wyjaśnienie jaką siatkę należy zastosować do połączenia nawierzchni_kosztorys drogowy poz.65, wg opisu pozycji 
i przekroju normalnego siatka szklano-węglowa, wg SST 05.03.26 i geokompozyt szklany z geowłókiną. 

 

Odpowiedź  

Należy zastosować siatkę szklano-węglową o wytrzymałości min. 100/100 kN/m zgodnie z przekrojem normalnym. 

 
 

Załączniki  

- zmodyfikowany zał. 2 kosztorys ofertowy 

- przedmiar robót 

- STWiORB   
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