POLSKI
tAD

Zatgeznik Nr 4 do SWZ
Projekt umowy
ZPI......2021
Umowa zawarta w dniu ............. r. w Pajecznie pomiedzy Powiatem Pajgczanskim,
ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno, NIP: 508-001-34-89, , reprezentowanym przez:
1. Zbigniewa Gajeckiego — Staroste Pajeczanskiego
2. Pawla Sikore — Wicestaroste Pajeczanskiego
Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Sylwii Konieczko
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,
a
.......... teveeeuesansrnssnassnnserscnnsssnsassessnces Z SIEAZIDE W ieiciiiiniiniiinnisiinennrasnsesnnannea .. Zarejestrowana
w Rejestrze Przedsigbiorstw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ................ o kapitale
zakiadowym w wysokoSel ...oevveincinannnnans o nadanym numerze NIP: . .cooiiiiiiiiiiiiniiiniiinni. oraz
BEGON. o snmnennssiss s aninsssmsassnsosms e
reprezentowang przez:

.......................................................................................................................

zwanym w dalszej czesci ,, Wykonaweg”

wylonionym na podstawie udzielonego zaméwienia publicznego Nr ZP1.272.4.2022 przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych

( Dz. U. 22021 r. poz. 1129). Strony zawieraja umowg na wykonanie tego zadania i o$wiadczaja co nastgpuje:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na ktdry
sktada sie wykonanie rob6t budowlanych dot. inwestycji pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E
w miejscowosci Strzelce Wielkie”, ww. zadanie jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu
Polski tad: Program inwestycji strategicznych na podstawie Wstepnej Promesy
Nr 01/2021/7290/PolskiLad.
Przedmiot umowy jest zgodny ze Specyfikacja warunkéw zaméwienia wraz z wymienionymi ponizej
zatacznikami dla postepowania o ktérym mowa w ust. 1, Projekt zagospodarowania terenu oraz Projekt
architektoniczno-budowlanym stanowiacy zat. Nr 11, Projekt techniczny stanowiacy zat. Nr 12,
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowiaca zat. Nr 13, Projekt stalej organizacji ruchu stanowiacy
zat. Nr 14, Przedmiar stanowiacy zat. Nr 15, Projekt geotechniczny stanowigcy zat. Nr 16, Mapy do celow
projektowych stanowiace zat. Nr 17, Dokumentacja prawna stanowigca zat. Nr 18 oraz Szczegbdtowym
opisem przedmiotu zaméwienia stanowigce zatacznik Nr 3.
W projekcie przewidziano:
- wykonanie nowej drogi o nawierzchni asfaltowej o dlugosci 1944 m;
- wykonanie ciagu pieszo-rowerowego;,
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- pobocza;
- zjazdy do posesji;
- odwodnienie korpusu drogowego poprzez zastosowanie typowych elementéw drogowych stanowiacych
nowy sprawny system odwodnienia.
Nazwy i kody zamdwienia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
e  42233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég pieszych;
e  45233140-2 Roboty drogowe;
e  45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i $ciezek ruchu pieszego;
e  45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog;
e  45233280-5 Wznoszenie barier drogowych;
e  45233221-4 Malowanie nawierzchni

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl sie¢ z przedmiotem umowy oraz warunkami prowadzenia robot
budowlanych i nie zglasza zastrzezen w powyzszym zakresie. W trakcie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do udostgpnienia czedci placu budowy innemu podmiotowi, ktéry
realizuje dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z zaméwieniem objetym niniejszg umowa.

§2
PRZYGOTOWANIE DO REALIZACJI

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: dokumenty, o ktorych mowa w art. 41 ust 4 i w art. 12 ust 7 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia robot.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy facznie z dokumentacja w terminie do 4 dni od
podpisania niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiazuje si¢ przeja¢ teren budowy w tym terminie.

Plac budowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego protokotem przekazania placu budowy.
Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski, a Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz
kierownikéw robét.

Kierownik budowy najpdzniej do dnia przekazania placu budowy przekazuje Zmawiajacemu dokumenty:
aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do izby zawodowej, odwiadczenie o podjeciu obowiazkow
kierownika budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126) i przekazania go do wiasciwego organu w zakresie i terminie zgodnym
z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca wystapi o akceptacje materialow przewidywanych do wbudowania na co najmniej 7 dni przed
ich zastosowaniem. Wykonawca przediozy informacje o zgodnosci z opisem przedmiotu zamowienia.
Przedmiot umowy wykonany zostanie 2z materialéw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 7, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z z 2019 r. poz. 266 ze zm.) i wymaganiom
okre$lonym w STWiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U.z2019 r, poz. 1186).

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materialéw oraz rob6t zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robot okre§lonymi w STWiORB.

Materiaty rozbiérkowe przydatne Zamawiajacemu stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego i zostang
dostarczone na koszt Wykonawcy do Powiatowego Zarzadu Drog w Pajgcznie z/s w Dziatoszynie, ul.
Bugaj 23, 98-355 Dziatoszyn.

Gruz i zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowia wiasnos¢ Wykonawcy i powinien
je usunaé z terenu budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Wykonawce obciazaja wszelkie obowiazki i koszty
zagospodarowania gruzu i innych zanieczyszczen wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach.

. Ewentualne szkody powstale podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
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zobowiazany jest na wiasny koszt naprawic.

Wykonawcg obciazaja  wszelkie obowiazki i koszty ~wynikajace  z przepiséw  ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 701) ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (. Dz. U. 2018r. poz. 1454 ze zm.), W ramach
wynagrodzenia za wykonanie cato$ci Przedmiotu umowy, w szczegblnosci poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej ilosci kontenerow do sktadowania odpadow budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Umowy;

2) wlasciwe postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Umowy;

3) zakaz spalania odpad6w na terenie budowy;

4) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w zakresie
gospodarki odpadami;

5) zapewnienie odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wilasciwe postepowanie
z powstalymi §ciekami;

6) zawieranie uméw na odbiér odpadéw i $ciekéw komunalnych powstalych w trakcie
realizacji Umowy;

7) utrzymanie w czystosci rejonéw wjazdow/wyjazdow z terenu budowy;

§3
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiazuje si¢ rozpocza¢ roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia podpisania
umowy oraz zrealizowa¢ zakres robét w terminie do 5 miesigcy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W ww.
terminie nalezy zakofczy¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejsze] umowy oraz ztozy¢
komplet dokumentéw odbiorowych wraz z potwierdzeniem zioZenia do wiadciwego ofrodka
geodezyjnego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny). Zgtoszenie gotowosci
do odbioru nastapi poprzez wpis do Dziennika Budowy i zostanie potwierdzone przez nadzér budowy i
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Rozliczenie koficowe Wykonawca ztozy w terminie do 14 dni od daty zakoficzenia realizacji robot
okreslonej w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest wystapic z
pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegblowe uzasadnienie
zmiany terminu, z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie wprowadzona przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 1.

Zmiana terminu realizacji robét mozliwa jest tylko po wczesniejszym whniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji robét i rekojmi.

Termin zakoficzenia okreslony w ust. 1 moze ulec zmianie odpowiednio co najmniej
o okres trwania przyczyn, w przypadku wystapienia opéznien wynikajacych z:

1) przestojéw i op6znien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) gdy wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnodci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sa nast¢pstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiadciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6znienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, stanu epidemii)
majacego bezposredni wplyw na terminowosc¢ wykonywania robot,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robot budowlanych spowodowanej wyjatkowo niesprzyjajacymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajacymi od naturalnie wystgpujacych w danej porze roku)
uniemozliwiajacymi prowadzenie robot, w szczegdlnosci mogacych spowodowaé niszczenie robét lub
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powodujacych konieczno$é ich wstrzymania ze wzgledy na konieczno$é zachowania wymogow
technologii okreslonych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych takich jak temperatura, wilgotnosé, inne. Fakt ten musi by¢ potwierdzony
pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Opéznienia, o ktérych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opéznien strony ustala nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakoficzenia realizacji Przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.

§4
WYNAGRODZENIE

Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z formularzem ofertowym Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokoscei:

.......................... 2. netto (stownie: ... Zhotych 00/100 groszy);
podatek VAT ....... % w kwocie ..........ooen..... zk.
.......................... z}. brutto (stownie: ................cc.ocieieeeeennn..... Ziotych 00/100 groszy).

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT w
sposdb okreslony w promesie tj.:

1) Zaliczka na poczet wykonania Zaméwienia w wysokosci 5% wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy okreslonego w ust. 1 na podstawie faktury zaliczkowej;
2) Pozostala czgs¢ naleznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 zostanie
wyplacona Wykonawcy po zakorficzeniu realizacji inwestycji na podstawie faktury koficowe;.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtozenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT
w terminie 3 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy o
DUMEIZE: veverrrererssnsncsnnarernrsannnnensennns w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
prawidiowo wystawionej faktury zaliczkowej/ koncowej z zataczonymi prawidtowo sporzadzonymi
dokumentami, o ktérych mowa w § 8, z zastrzezeniem § 5, (dotyczy dokumentéw sktadanych przy
realizacji umowy z podwykonawcami). Warunkiem optacenia faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie
wszystkich ptatnosci Podwykonawcom i przedtozenie do faktury Oéwiadczenia Wykonawcy o
uregulowaniu wobec Podwykonawcéw wszystkich ptatnoscei, o ktérym mowa w § 5 ust. 20. Powyzsze
o$wiadczenia beda takze potwierdzone przez Podwykonawcow.
Faktury nalezy wystawié na:

Nabyweca: Odbiorea i platnik:

Powiat Pajeczanski Starostwo Powiatowe w Pajecznie
ul. Kosciuszki 76 ul. Kosciuszki 76

98-330 Pajeczno 98-330 Pajeczno

NIP: 508-001-34-89

Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawcg. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego niezgodnego z numerem
rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez Zamawiajacego podpisanego aneksu nie bedzie
dokonywana zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za
opdznienie z tego tytulu. W powyzszej sytuacji termin wymagalnoci zaptaty wynagrodzenia ustala sie
do 7 dni od daty wptywu do siedziby Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawceg aneksu.
Zamawiajagcy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawce wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy na osoby trzecie.
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Kwota ryczaltowa za wykonanie robét nie podlega waloryzacji przez caly okres trwania umowy oprécz
ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jezeli w okresie realizacji umowy nastgpi zmiana stawki podatku
VAT (obnizenie lub zwickszenie), za elementy zamoéwienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany
podatku VAT, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powigkszone o kwote podatku VAT
w nowej wysokosci. Zmiang stawki podatku VAT strony potwierdza aneksem do niniejszej umowy.

Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czesci Strony przyjmuja datg obciazenia rachunku
bankowego Zamawiajacego kwota ptatnosci.

Platnos¢ nastepuje za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania, przedstawi
Zamawiajacemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego. Rozbicie bedzie
obejmowato poszczegélne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z i podstawg jego naliczenia) ze
wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikéw (1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

Jezeli roboty wynikajace z polecenn wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 2 niniejszej umowy, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym oraz nie zawierajg si¢ W tych pozycjach,
Wykonawca powinien przediozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji kalkulacje ceny jednostkowej robot
sporzadzona w oparciu o czynniki cenotwércze zgodnie z ust. 10. Ceny jednostkowe nie moga by¢
wyzsze od aktualnych $rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”.

Wykonawca na podstawie ust. 10 i 11 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu
do akeeptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed rozpoczeciem tych robét.

§5

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca powierza wykonanie czgsci zaméwienia podwykonawey ...
Czeé¢ zamowienia powierzona WYKONMAWCY .....cuuuuueiiiiriimi it
Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, 0 ile sg juz znane, do
podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zam6wienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcdw, ktérym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nastgpuje zgodnie z Zalgeznikiem nr 4 do umowy.
Zamawiajacy moze zadaé informacji o ktérych mowa w ust. 3 zgodnie z art. 462 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy o§wiadczenia art. 125 ust. 1 lub podmiotowe srodki
dowodowe dotyczace podwykonawcy w zakresie ust.1, 2, 3 oraz art. 462 ust. 4 pkt | ustawy Pzp.
Jesli wobec podwykonawcy zachodza przestanki wykluczenia, zamawiajacy zada aby wykonawca w
terminie 7 dni zastapit tego podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji
czedci zamowienia.
Wykonawca odpowiada za nalezyte wykonanie zaméwienia pomimo powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcy.
Jesli Wykonawca powotywat sig na podwykonawcg w celu wykazania spemienia warunkéw udziatu w
postepowania, wykonawca musi wykaza¢ zamawiajacemu, Ze zaproponowany inny podwykonawca
spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz proponowany podwykonawca na ktorego zasoby
powotywat sie wykonawca w postgpowaniu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu umowy w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robot w
podwykonawstwie. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany wraz z projektem
umowy zalgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o trefci zgodnej z
projektem umowy.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od prawidfowo przedstawionego zgtoszenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawca robot budowlanych, ktére ma wykonaé
Podwykonawca nie zlozyt Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu wobec wykonywania
robét przez Podwykonawce i/lub pisemnych zastrzezen do projektu umowy, uwaza sig, ze Zamawiajacy
wyrazit zgode na zawarcie umowy z Podwykonawca na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.
Zamawiajacy zglasza w formie pisemne;j zastrzezenia do projektu umowy w sytuacjach opisanych w art.
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464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie wskazanym w ust. 5.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za
Zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7
dni od zawarcia umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przestankami art. 464 ust. 3 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dostarczenia
poswiadczonej za zgodno$c z oryginatem umowy zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo uwaza
sie za zaakceptowane.

W przypadku robét budowlanych Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od zawarcia umowy z wytaczeniem umow:

- o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zamoOwienia zostat okreslony w dokumentach zamdwienia.

Powyzsze wytaczenie nie dotyczy umow o wartodci wiekszej niz 50 000 zitotych.

Przewidziany w umowie termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 15, jedli termin zapflaty jest dtuzszy niz w ust. 16 zamawiajacy
wzywa wykonawce do zmiane zapisu umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Umowa podwykonawcy nie moze zawiera¢ postanowienn ksztaltujacych prawa 1 obowiazki
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystnych niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym, a wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich platnodci wobec
Podwykonawcédw. Nieterminowe regulowanie piatnoéci wobec Podwykonawcow skutkuje natozeniem
na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przediozenie wraz z faktura
dowodoéw zapiaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy
zawarli przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i
dostawy. Dowdd zaptaty winien potwierdza¢ transakcje na kwotg ujeta w Wykazie podmiotow
realizujacych zafakturowane roboty/dostawy/ustugi dla danego Podwykonawcy. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw
realizujacych zafakturowane roboty/ dostawy/ ushugi, zatacznik Nr 1 do umowy oraz Oswiadczenia
Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnodci z tytulu dotychczas
odebranych i zaplaconych przez Zamawiajacego robét zatacznik Nr 2 do umowy, oraz w przypadku
ptatnosci konicowej o$wiadczenie koncowe Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawcéw
wszystkich pfatnosci z tytulu wykonanych robét zatacznik nr 3 do umowy. Powyzsze o§wiadczenia beda
takze potwierdzane przez osobe upowazniona do reprezentowania Podwykonawcy.

W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia oraz dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 20, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
uchylenia sie od zaplaty ptatnosci przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.
Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
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Podwykonawcy, 0 ktérej mowa w ust. 21 w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W sytuacji
okreslonej w ust. 21-22 nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki.

25. W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 24 w terminie 7 dni zamawiajacy moze:

a) Nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo;

b) Ziozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy albo;

¢) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

27. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5% wartodci
umowy moze stanowié podstawg do odstapienia od umowy.

28. Warunkiem opfacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich platnosci
Podwykonawcom i przediozenie do faktury Oéwiadczenia Wykonawey o uregulowaniu wobec
Podwykonawcéw wszystkich ptatnosci, o ktérym mowa w ust. 20. Powyzsze o§wiadczenie bgdzie takze
potwierdzone przez Podwykonawcow.

§6
OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) ustanowienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

2) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

3) dokonanie odbioru czesciowego oraz koficowego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia
zmawiajacego przez wykonawce o gotowosci do odbioru.

4) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5) terminowej zaplaty wynagrodzenia wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zleca¢

Wykonawcy:

a) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegblnionych w zakresie przedmiotu zaméwienia;

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowe;.

¢) wykonanie robét dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowg oraz ktérych nie uwzgledniono w
zaméwieniu podstawowym lecz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy
spehieniu facznie warunkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 2 beda stanowity protokoly koniecznosci.

Zalgcznikiem do protokotu jest protokét z narady na ktérym odbyly si¢ negocjacje oraz wycena robét w

formie kosztorysu zatwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2 nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecei moga stanowi¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakoficzenia robot zgodnie z postanowieniami umowy.

6. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakoéci i ilosci robét bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego, z wyjatkiem wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnionych oséb przez caly okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci. W szczegdlnosci Zmawiajacy moze wezwaé Wykonawce do
okazania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie. Zamawiajacy przeprowadza kontrole bez
wezesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
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§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci nie pokrytej udziatem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z Promesy na zasadach w niej opisanych. Zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catoéci nastapi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
diuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

2) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w STWiORB,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o0 STWiORB;

5) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWiORB, ustawa o wyrobach
budowlanych, normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentdéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt w zakresie okreslonym
postanowieniami STWiORB i przepisami obowigzujacego prawa,

7) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbednych zezwolen i uzgodnieft wraz z pozyskaniem
terenu, utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i
wiasciwych warunkéw do prowadzenia narad. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

8) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, w terminach i
w zakresie okreslonym w STWiORB co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,

9) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robét,

10) niezwiloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, w
przypadku grozby katastrofy budowlanej zaleca sie natychmiastowe wykonanie robdt zabezpieczajacych;

11) usuniecia wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w
jakim sa one pochodna naruszen débr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce,

12) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych, zapewnienia ich
usuniecia oraz zabezpieczenia terenu budowy przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

13) zabezpieczenie terenu budowy w tym mienia;

14) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktdre stanowia teren budowy;

15) Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatéw fabrycznie nowych, wolnych od wad,
stanowigcych wiasnoséé Wykonawcy;

16) uzyskanie odpowiednich zezwoleri i uzgodnien od wiadz lokalnych, wiascicieli urzadzen uzbrojenia
terenu, w zakresie terminéw wigczenia i wylaczenia urzadzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych
prowadzenia robot; Wykonawca powiadomi gestor6w sieci na pi§mie nie péZniej niz 7 dni przed
planowanym przystgpieniem do robét,

17) realizacja prac w sposéb nie uniemozliwiajacy prawidtowe funkcjonowanie drogi.

18) prowadzenie dziennika budowy;

19) przedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy,

20) uczestniczenie w przegladach w okresie rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego,

21) uczestniczenie raz w miesiacu w naradach technicznych/budowy lub czgéciej na wezwanie
Zamawiajacego,

22) wykonywanie wszelkich rob6t wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robot oraz wynikajacych
z dostepu do miejsca robot,

23) zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska i przyrody
W miejscu robdt i jego otoczeniu,

W



24) przestrzeganie obowiazkéw oraz zapiséw dotyczacych Podwykonawcow, zgodnie z zapisami § 5 oraz
innymi zapisami niniejszej umowy,

25) skladanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zalgcznikiem nr 7 do SWZ, dotyczacego Wykazu osob
opisanego w Dziale B rozdziat I

26) ponoszenie odpowiedzialnosci za powstate szkody w wyniku uszkodzenia urzadzef melioracji wodnych,
szczegdlnie w stosunku do 0s6b trzecich oraz zobowiazanie do ich usunigcia na wiasny koszt,

27) naprawa na wiasny koszt drog publicznych, ktére zostaly uszkodzone prze transport Wykonawcy
nieprzestrzegajacy przepiséw o ruchu drogowym,

28) dostarczenie we wiasnym zakresie do gestorow sieci przydatnych materiatow i urzadzen z rozbidrki, w
miejsce przez nie wskazane;

29) w catym okresie obowiazywania umowy Wykonawca bgdzie miat obowigzek:

- na kazde wezwanie Zamawiajacego, informowa¢ Zamawiajacego ( w formie pisemnej ) 0 postepie prac;
- utrzymywacé stata tacznosé telefoniczna z osoba nadzorujaca wymieniong w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
- raportowania postepu prac poprzez przesylanie droga mailowa dokumentacji fotograficznej, nie rzadziej
niz dwa razy w miesigcu na adres zamowienia@powiatpajeczno.pl .

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy w
zakresie roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi przystuguja réwniez Zamawiajgcemu, co oznacza, ze
Zamawiajacy upowazniony jest w szczegdlnosci do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy
roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim
przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w
umowach podwykonawczych zapisy odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz
egzekwowac ich zamieszczenie w umowach dalszych podwykonawcow.

3. Wykonawca niniejszym upowaznia i o$wiadcza, Ze Zamawiajagcemu przystuguja prawa do
bezposredniego dochodzenia uprawniefi z tytutu gwarancji i/ lub rekojmi przystugujacej Wykonawcy od
Podwykonawcow realizujacych zadania objete niniejsza umowsa.

4. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajace wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudniania os6b na umowg o pracg na podstawie art. 95 ustawy Pzp w
zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkich pracownikéw fizycznych, z uwagi iz wykonanie
zaméwienia polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495). Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia ewidencji 0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, ktérzy wykonuja czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom, ktorych
Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikéw fizycznych
zatrudnionych na umowe o prace, zgodnie z zapisami wynikajacymi z SWZ Dziat A Rozdziat V pkt. 3
oraz zobowigzany jest do zlozenia o§wiadczenia o spelnieniu wymogu dotyczacego zatrudniania na
podstawie umowy o prace w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy ze wskazaniem imion i
nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji przedmiotu niniejszego zamowienia i formy
zatrudnienia tych osob,

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia Zamawiajacemu na terenie budowy wyrywkowych
kontroli pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcow w zakresie obowigzku Wykonawcy i
Podwykonawcéw wynikajacego z zapiséw wskazanych w ust. 7.

9. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg,
o0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia.
Wykonawca udostepni Zamawiajacemu zadane dokumenty:

e O$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

e  Oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace;

e Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;



e Innych dokumentéw

10. Niespeinienie prze Wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace,

10.

o ktérych mowa w ust. 7, bedzie skutkowato naliczeniem kar umownych

§8
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszystkie odbiory robét tj.:

- odbiory robét zanikajacych;

- odbiory czgsciowe;

- odbiér koricowy,

- odbiér pogwarancyjny

dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWiORB i niniejszej umowie.

Odbidr robdt zanikajacych dokumentowany bedzie przez inspektora nadzoru potwierdzony wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbidr czesciowy rob6t dla skonczonego zakresu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym po dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy o gotowosci do
odbioru oraz potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca
zgiasza na pismie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego robét budowlanych.

W przypadku zgloszenia odbioru czeéciowego robdt budowlanych, Zamawiajacy zastrzega dostarczenie
przez Wykonawce wykazu robét zgloszonych do odbioru wraz z ich wartoscia.

Zamawiajacy zwota komisje odbiorows i dokona Odbidr czesciowy na podstawie protokotu odbioru

czedciowego.

Zakoniczenie wykonania robdt oraz gotowos$é do odbioru koficowego Wykonawca zglasza na pismie
Zamawiajacemu.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego, Wykonawca sporzadzi i dostarczy
Zamawiajacemu:

- dokumentacje powykonawcza (z zataczonymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzone
i zatwierdzone przez Kierownika Budowy, oraz Projektanta jesli dotyczy) w 3 egzemplarzach,

- Dziennik Budowy;

- zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz
w formie elektronicznej w formacie dwg;

- o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku placu budowy i
terenow sasiednich;

- dokumenty potwierdzajace wbudowanie wyrobéw budowlanych zgodnych z projektem budowlanym;
- Atesty, aprobaty, certyfikaty na zastosowane materialy, deklaracje zgodnosci itp.

Rozpoczecie czynnoéci odbioru nastapi w terminie do 14 dni, liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Zamawiajacy wymaga pisemnego zgtoszenia o osiagnigciu Przedmiot umowy
gotowosci do odbioru koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Zgloszenie nie spetniajace
wymagal opisanych powyzej, w tym nie zawierajace potwierdzenia Inspektora Nadzoru o osiagnigciu
przez Przedmiot umowy gotowosci do odbioru koncowego nie bgdzie wiazace dla Zamawiajacego.
Zakonhczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpdzniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczgcia.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru koficowego przy obecnosci komisji odbiorowej.

Bezusterkowe protokoty odbioru cze$ciowego 1 koricowego stanowi¢ beda podstawe
do rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnodci odbioru robot stwierdzone zostana wady to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady sa mozliwe do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza termin na usunigcie wad;

b) Jezeli wady sa niemozliwe do usunigcia to:
- jezeli wady nie bedg uniemozliwialy korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy
obniza odpowiednio wynagrodzenie;
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- jezeli wady uniemozliwia korzystanie z przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy lub zada¢ wykonania odbioru po raz drugi.
11. Z czynnosci odbioru po upiywie okresu rekojmi bgdzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru
usterek/wad.

12. W dniu nastepnym po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po
uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 13.

§9
NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do realizacji niniejszej umowy zesp6t:
- Przedstawiciele Zamawiajacego —P. .o.ovevvvvnnnns el wuossnnimnsmmeraaa ;
o R 1= T e T

- Inspektor nadzoru branzy wod.-kan.
- Inspektor branzy drogowej

Inspektorzy nadzoru wskazani powyzej beda dziataé w  granicach umocowania  okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0s6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.
§10
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

1. Wykonawca ustanawia:

e kierownika budowy w osobie:
<Py pummsenrm et SRS TEER TR 1] T B (51 :11

o  kierownika robot w branzy drogowe;j:
S ssanonms e (-] o0 s oe 11F: 1] AT ————

e  kierownika robét w branzy wod.-kan.:
By g S TR tel =T 1 121 I e

2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacje umowy begdzie p. .............oooeeiininin 5
tol: v email. .o.oiiiiiii s

4. O kazdej zmianie 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ na piSmie
Zamawiajacego i uzyskaé pisemna akceptacje Zamawiajacego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢
uzasadnione i zawieraé wykazanie kwalifikacji i doswiadczenia proponowanych oséb. Zamawiajacy zaakceptuje
zmiang os6b wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i do§wiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamowienia oraz gdy
zostana dotaczone dokumenty.

5. Wykonawca zobowiazuje sie, ze dokumenty dla kierownikéw budowy/ robot bedzie odnawia¢ (aktualizowac)
na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zaméwienia, nie pézniej niz w dniu ich wygasniecia i kopie
dokumentéw dostarczy bezzwitocznie, przed terminem ich wygasniecia Zamawiajacemu.

6. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycjg zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pozniej niz 3 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w
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realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia
robot.

7. Zmiany te wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

§11
GWARANCJA

1. Strony ustalaja, ze gwarancja na przedmiot UmoOwy WYNOSI ................... miesigcy (zgodnie ze ztozona
oferta).

2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sig:
1) w dniu nastgpnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy albo,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym

przedmiotu umowy.

3. Napodstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego strony zgodnie ustalaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady zostaje rozszerzona na okres rowny okresowi gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek/ wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zlecié usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
usterek/ wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12

KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu;
2) za nierozpoczecie robdt w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 w wysokoscei 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy
dzien przekroczenia terminu,
3) za nieusuniecie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 11, usterek/ wad stwierdzonych
podczas odbioru w okresie rekojmi w wysokosdei 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dziefn przekroczenia
terminu,
4) za przerwanie realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni
w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,
5) z tytulu odstapienia od umowy =z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokodci
10 % ceny umownej brutto,
6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktérym mowa w § 5 ust. | kare
umowna w wysokosci 5 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w
niniejszej umowie, zaakceptowana przez Zamawiajacego lub za brak na budowie oséb sprawujacych nadzor na
budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 2 % ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek,
8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robdt odpowiadajacego limitowi finansowemu na dany rok
z przyczyn Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 w wysokosci 30% niewykonanego limitu finansowego brutto,
ustalonego na dany rok,
9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1,516 w
wysokosei 0,10 % ceny umownej brutto za kazdy dzien przekroczenia terminu,
10) za nieprzediuzenie lub brak ciaglodci wymaganych umowa ubezpieczen i zabezpieczenia. nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia lub zabezpieczenia,
10a) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przediuzenie wymaganych umowa ubezpieczen oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminach okreslonych w umowie w wysokosci 2 000 zf brutto
za kazdy dzien przekroczenia terminu,
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11) za brak zaptaty lub nieterminowa zapfatg wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey w wysokodci 0,1 % ceny umownej brutto oddzielnie za kazde naruszenie,

12) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

13) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty , zgodnie z art. 464 ust. 10,

15) za kazde nieprzedstawienie na Zadanie Zamawiajacego Wykazu oséb, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 25 w wysokoscei 1000 zt ceny umowne;j brutto za kazdy taki przypadek odrebnie.

16) za nieprzedfozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 7 w wysokosci 0,10 % ceny umownej brutto.
17) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajacego Odwiadczenia o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, o ktérym mowa w § 7 ust 9 w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10 % ceny umownej brutto, z zastrzezeniem § 14 (w tym przypadku Zamawiajacy
nie zaptaci kar umownych).

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowiazanie z tytulu kar umownych natozonych na Wykonawce przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznoéci przystugujacych Wykonawcy.

6. Przez cene umowna brutto rozumie si¢ warto$¢ umowy okreslona w § 3 ust. 1.

§13
ZABEZPIECZENI NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1 . Zamawiajacy przewiduje obowiazek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% warto$ci umowy brutto, tj. KWOtg .cceevurerreicrersersrannaonanas R 0] 1111
zgodnej z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, mogace powsta¢ w zwiazku z zawarta umowa. Dokument ten musi zawiera¢ w
swojej tresci zobowiazanie gwaranta do nieodwotalnej i bezwarunkowej wyptaty wszelkich naleznosei, ktére
moga stuzyé pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, mogacych powstac
w zwiazku z zawarta umowa, w szczegblnosci: odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, odszkodowania z tytutu zwloki w wykonaniu umowy, odszkodowania z tytutu niemoznosci
$wiadczenia, za ktérg wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, odszkodowania z tytufu szkody wynikiej z
niewykonania zobowigzania z umowy; kar umownych, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wzywajace
do zaptaty.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwolnione lub zwrécone (w przypadku formy pienigznej)
Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru koficowego

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia

usterek/ wad stwierdzonych przy odbiorze po okresie rekojmi, jednak nie péZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

4. W razie zmiany (wydiuzenia) terminu wykonania robét, Wykonawca zobowiazany jest przed zmiang umowy
wnie§¢ odpowiednio zmienione zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu).
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5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru usterek/ wad lub
jest w trakcie usuwania tych usterek/ wad. W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pieniadz, Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przediuzenia do czasu usuniecia usterek/
wad stwierdzonych w okresie rekojmi, potwierdzonych protokotem odbioru.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
zaistnieniu okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa parstwa lub bezpieczefnstwu publicznemu.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

8)

9

Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 lub nie przystgpit do odbioru terenu
budowy w terminie okres§lonym w § 2 ust. 2,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

Wykonaweca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy, oraz w przypadku braku 0séb na budowie sprawujacych nadzér na budowie,
czynnodci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny ze sztukg budowlana,
STWiORB, poleceniami Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza umowsg badz
tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajgcego do poprawy,

w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czgsci,

wystapi istotna zmiana okolicznosci zgodnie z art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia umowy, Ilub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, w szczegdlnosci utrata finansowania
inwestycji — odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy,

w przypadku gdy wartoéé podlegajacych naliczeniu kar umownych osiagnie 20% ceny umownej netto,

10) w przypadku czterokrotnego naliczenia kar umownych z dowolnego tytutu,
11) w przypadku nie przedlozenia badZ nie przediuzenia przez Wykonawce wymaganego umowa

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

12) w przypadku nie przediozenia badZz nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganych umowa

ubezpieczen,

13) w przypadku gdy Wykonawca opé6Znia sie z rozpoczeciem lub wykoriczeniem przedmiotu umowy tak

dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat ja ukonczy¢ w czasie uméwionym.

14) w przypadku nie przekazania w wyznaczonym terminie wykazu oséb

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace obowiazki
szczegoblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktdrej to
przyczyn nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajacego,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét
wedlug stanu na dzien odstapienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
przystapienia do odbioru robét na zasadach opisanych w niniejszej umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez Zamawiajacego terenu
budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokoiu
z inwentaryzacji oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzadzeri zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktore zostaty nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér z dniem zakoficzenia odbioru rob6t
przerwanych.

4. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do rozwiazania umowy do dnia odbioru ostatecznego jezeli zachodzi co
najmniej jedna z ponizszych okolicznoéci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 oraz art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigza na nim z
mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajacego w wyniku zaistnienia okolicznosci wymienionych w
ust. 4, Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgséci umowy. Zapisy
ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

§15
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda wymagaly formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

2. Zmiany w umowie beda mozliwe w sytuacjach opisanych w umowie oraz ponizej:

2.1 Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian terminu wykonania zaméwienia, przy czym zmiany
musza by¢ rozpatrywane w powiazaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

a. jezeli beda nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak
wystapienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace
z koniecznosci spetnienia wymagan ochrony $rodowiska oraz wprowadzenie na terenie RP stanu epidemii lub
stanu wyjatkowego zwiazanego z stanem epidemii i zaistnienie klgski zywiotowej.

b. jezeli beda nastepstwem:

- wprowadzeniem przez Zamawiajgcego innych wykonawcow,

- koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiORB,

c. jezeli beda nastgpstwem dziatan organéw administracji pafistwowej lub samorzadowe;j:
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- przekroczenie zakreélonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolefi,
itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie jest odpowiedzialny,

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktdéra zostaly wydtuzone w stosunku do terminu
przewidzianego w kpa lub we wiasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

d. jezeli beda nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, m.in.
wystapi konieczno$é przesuniecia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego uzytkowaniu,
udzielenia zamowien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wplywa na zmiane terminu wykonania
zamdwienia podstawowego,

e. jezeli umowa o zamoOwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertag wynikajgcym z
ogloszenia o zamdwieniu.

Okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko w
przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.

2.2 Dopuszczalne sg zmiany postanowien umownych w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy Pzp

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania w sposéb szczegétowy
warunkéw uniemozliwiajacych prowadzenie robdt oraz czasu ich trwania.

4. Zmiany umowy w stosunku do tresci oferty sa dopuszczalne w sytuacji, gdy zmiany nie sa istotne.

§ 16
NARADY KOORDYNACYJNE

1. Zamawiajacy jest uprawniony do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego oraz innych zainteresowanych osob przez caty
okres trwania umowy.

2. Zamawiajacy bedzie informowat o terminie narady droga elektroniczna z co najmniej dwudniowych
wyprzedzeniem.

3. Narady stuza omawianiu biezacych spraw dotyczacych inwestycji.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do uczestnictwa w
naradach.

5. Z narady kazdorazowo zostanie sporzadzony protokét

§17
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kazda ze Stron oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO danych osobowych
0sob, wskazanych w Umowie, jako osoby reprezentujace Strone, osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za
realizacje poszczegdlnych zadan wynikajacych z Umowy i zobowiazuje sie udostepnic je drugiej Stronie w
nastepujgcym zakresie: imie i nazwisko, petniona funkcja, adres e-mail, numer telefonu.

2. Strony bedg przetwarzaty dane osobowe wylacznie w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrone
roszczefi prawnych wynikajacych z Umowy lub z nig zwigzanych.

3. Strony zobowigzujg si¢ do przetwarzania danych zgodnie z Rozporzadzeniem oraz innymi przepisami prawa.
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4.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Pajeczanski. Dane przetwarzane sa w celu realizacji
czynno$ci urzedowych. Ma Pan/Pani prawo do dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Wiecej informacji na temat przetwarzania danych znajduje si¢ na stronie www.powiatpajeczno.pl w zakladce

RODO.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralng czes$é niniejszej umowy stanowia:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

3) Wykaz podwykonawcéw (jesli dotyczy);

4) Dowdéd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych.
Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 9 ust. 2 i § 10 ust. 4 ninigjszej umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢ rozstrzygac
polubownie, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia, spory moga by¢ kierowane na drogg
postepowania sadowego przed sadem wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw w relacjach pomigdzy stronami o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie
sporu.

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

SPRAWDZONO WZGLEDEM
FO WNYM
% PRAY 17
chat Piasecki






