Betchatow, dnia 05.07.2022

Nasz znak: PZ.271.27.2022

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ wraz z modyfikacja

Dotyczy: Budowy domu ludowego w L¢kawie

Dzialajge na podstawie art. 284 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych w zwigzku z pytaniami zadanymi przez wykonawcow w toku postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego Zamawiajqcy udziela wyjasnien. Jednoczesnie informuje, Ze

termin sktadanie ofert wyznacza si¢ na 08.07.2022 r. do godz. 11:00.

Pytanie nr 1
Prosimy o udostepnienie kosztorysow w formie edytowalnej ath lub kst
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada kosztorysow w formie edytowalnej ath lub kst

Pytanie nr 2

Prosimy o udostepnienie kosztoryséw $lepych zapisanych w pliku ath
Zamawiajacy nie posiada kosztoryséw w formie edytowalnej ath.

Pytanie nr 3

Prosimy o mozliwo$¢ zmiany warunkow platnosci z 2 ch faktur (60% +40%) na fakturowanie
miesi¢ezne lub 2 — miesigezne za prace wykonane w danym oKresie rozliczeniowym.

Zamawiajacy zmienit zapis w § 6 ust. 10 ,,Strony postanawiajg, Ze rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcey z tytutu wykonania przedmiotu umowy bedzie odbywato si¢ w trzech transzach, na
podstawie dwdch faktur czgéciowych oraz faktury koncowej, przy czym:



a) pierwsza faktura czgsciowa do 30 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 6 ust. 1 lit. a), za
wykonane elementy lub ich czg$ci wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo -
terminowo — finansowym maksymalnie po dwoch miesiacach od dnia podpisania umowy.
Podstawa do sporzadzenia faktury czegsciowej bedzie protokét odbioru wykonanych
elementdw robot lub jego czesci, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika
Robét.

b) druga faktura czesciowa do 30 % wynagrodzenia umownego brutto (§ 6 ust. 1 lit. a), za
wykonane elementy lub ich czgsci wyszczegdlnione w harmonogramie rzeczowo —
terminowo — finansowym po czterech miesigcach od dnia podpisania umowy. Podstawg do
sporzadzenia faktury czgsciowej bedzie protokét odbioru wykonanych elementéw robot lub
jego czesci, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Robét.

c) faktura koficowa w wysokosci nie mniejszej niz 40 % wartosei brutto przedmiotu umowy
(§ 6 ust. 1 lit. a), sporzadzong w oparciu o protokét odbioru koncowego, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Robot.

Pytanie nr 4

Prosimy 0 potwierdzenie, ze w zakresie niniejszego postepowania
przetargowego nie ma demontazy istniejacych instalacji elektrycznych, brak jest
tych robét zaré6wno w SWZ, projekcie technicznym, jak i tez w przedmiarze robét
elektrycznych. Jezeli jednak sa demontaze tych instalacji, to prosimy o doprecyzowanie
zakresu tych prac.

Nalezy zdemontowaé osprzgt elektryczny oraz oprawy przeznaczone do demontazu. Miejsca
demontazu zaprawié¢ gipsem.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, Ze udostepniony zamienny projekt budowlany branzy
elektrycznej jest tozsamy z projektem wykonawczym.
Projekt budowlany branzy elektrycznej jest tozsamy z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, Ze w zakresie niniejszego postepowania przetargowego
niec ma do wykonania nowego przylacza energetycznego 0,4kV, gdyz na rys. nr 7
jest zaznaczone przylacze jako projektowane.

W zakresie niniejszego postgpowania przetargowego nie ma do wykonania nowego przylacza
energetycznego 0,4kV.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, ze calo§¢ wewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy
wykona¢ przewodami i kablami zgodnie z projektem, a nie z Dyrektywa CPR,
ktora posrednio wymaga stosowania kabli i przewodow o okreslonej klasie reakcji
na ogien.

Calos¢ wewnetrznej instalacji elektrycznej nalezy wykonaé przewodami i kablami zgodnie z
projektem.



Pytanie nr 8

Prosimy o ponowng analiz¢ instalacji fotowoltaicznej, gdyz na rys. nr 7 sa dwie
rozdzielnice RDC, natomiast na poszczegélnych rzutach jest tylko jedna.

Sa 2 rozdzielnice RDC: pierwsza na dachu budynku, druga w pomieszczeniu garazu na parterze jedna
rozdzielnica RDC.

Pytanie nr 9

Prosimy o potwierdzenie, ze w instalacji fotowoltaicznej nie ma w dostawie i montazu
optymalizatoréw mocy.

W instalacji fotowoltaicznej nie ma w dostawie i montazu optymalizatoréw mocy.

Pytanie nr 10

Prosimy o udostepnienie schematu rozbudowy rozdzielnicy 0,4kV - RG, brak w
udostepnionym  projekcie.  Jednoczeénie prosimy, o  potwierdzenie, ze sa
techniczne mozliwosci jej rozbudowy.

Zamawiajacy udostepnia schemat rozdzielnicy. Potwierdzamy techniczng mozliwosé Jej rozbudowy.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, Ze w zakresie niniejszego postepowania przetargowego
nie ma do wykonania zadnych instalacji  teletechnicznych,: np. instalacji
telefonicznej, komputerowej, antenowej RTV-SAT, domofonowej, itp.).

W zakresie niniejszego postepowania przetargowego nie ma do wykonania zadnych instalacji
teletechnicznych.

Pytanie nr 12

Prosimy o udost¢pnienie parametréw technicznych  oraz  wizualnych opraw
oswietleniowych, na rzutach symbole tych opraw wskazuja na  oprawy
niestandardowe, zwlaszcza zyrandole.

Model opraw nalezy ustali¢ z Inwestorem/Uzytkownikiem w trakcie realizacji inwestycji.
Pomieszczenie sali 22 i 23 nalezy wyposazy¢ w 4 szt opraw min. 5 x 8W 6501ux.

Pytanie nr 13

Prosimy o udostgpnienie projektowych pomiaréw natezenia oswietlenia, o ktérych
mowa w opisie do projektu.

Zamawiajacy udostepnia zatgcznik.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, 7e na elewacji budynku s3 tylko awaryjne oprawy
ewakuacyjne zgodnie z zalaczonymi do projektu rzutami.

Na elewacji budynku sg tylko awaryjne oprawy ewakuacyjne zgodnie z zalaczonymi do projektu
rzutami.



Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, Ze nalezy  przeprowadzi¢ pomontazowe  pomiary
natezenia o§wietlenia podstawowego i awaryjnego, brak takiej informacji w przedmlarze
Nalezy przeprowadzi¢ pomontazowe pomiary natgzenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego,
brak takiej informacji w przedmiarze.

Pytanie nr 16
Prosimy o potwierdzenie, Ze W sytuacji  niekorzystnych wynikéw  pomiarow
pomontazowych natezenia  o$wietlenia, Wykonaweca  nie  bedzie obcigzany

kosztami weryfikacji instalacji oéwietlenia wykonanej zgodnie Z udostepnionym
projektem.

Nalezy zastosowac oprawy umozliwiajgce osiagnigcie wymaganych natezen zgodnie z PN
uwzgledniajac charakter pomieszczenia.

Dzialajac na podstawie art. 286 ust. 11 3 Zamawiajacy modyfikuje tres¢ opublikowanego SWZ
oraz zalacznikéw. Zmianie ulegaja zapisy dotyczace warunkow platnosci oraz zapisy dotyczace

warunkéw udzialu w postepowaniu.

1. Przed zmiang: SWZ

Po zmianie: SWZ - AKTUALIZACJA

2. Przed zmiang: Zatgcznik nr 1 do SWZ — projekt umowy

Po zmianie: : Zatacznik nr 1 do SWZ — projekt umowy - AKTUALIZACJA




