

ZP.271.16.01.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Numer sprawy: ZP.271.16.2023.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewicach”.**

W związku z otrzymanym pytaniem Nr 1 z dnia 07 kwietnia 2023 r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **“Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Margonin – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewicach.”**, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie Nr 1


„Warunki płatności zaproponowane w projekcie umowy ograniczają realizację zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania i są niezgodne z zasadą proporcjonalności. Prowadzą do uprzywilejowania Wykonawców z dużym potencjałem finansowym i wyeliminowania mniejszych Wykonawców, którzy co prawda posiadają potencjał techniczny i doświadczenie umożliwiające realizację zadania ale nie posiadają środków finansowych w wysokości pozwalającej na skredytowanie zamówienia. Brak możliwości etapowego rozliczania realizacji umowy prowadzi do sytuacji w której to Wykonawca będzie ponosił koszty robót. Zamawiający kształtując w taki sposób warunki finansowania zadania w sposób nadmierny i nieuzasadniony przerzuca odpowiedzialność finansową za realizację zamówienia na Wykonawcę, generując niepotrzebne koszty związane z zapewnieniem przez niego finansowania zamówienia. Przypomnieć należy, iż pandemia COVID-19 oraz skutki wojny w Ukrainie znacznie pogorszyły sytuację i możliwości finansowe wielu Wykonawców. Niekorzystne, niczym nieuzasadnione zasady rozliczania zamówienia uniemożliwiają wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, zawężając ich krąg tylko do tych z dużym potencjałem finansowym. W konsekwencji czego zaproponowane przez nich ceny mogą być rażąco wysokie i przewyższyć kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia a to może skutkować unieważnieniem postępowania. Czy w związku z powyższym Zamawiający zmieni sposób rozliczeń finansowych za realizację zadania, umożliwiając fakturowanie wykonanych robót nie częściej niż raz w miesiącu w wysokości zgodnej ze stanem zaawansowania robót ?”

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający informuje, że jest to małe zamówienie o niewielkiej wartości. Nieuzasadnione jest dzielenie niewielkiej płatności na części tym bardziej, że zamawiający nie wymaga wadium. Stąd

też zamawiający nie widzi możliwości zmiany zasad wynagrodzenia.

Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin


Lukasz Malczewski
Zastępca Burmistrza