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1.

KLASYFIKACJA ZADANIA WG StOWNIKA CPV

Gtéwny kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowe kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; oswietlenie
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51900000-1 - Ustugi instalowania systemdw sterowania i kontroli

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32552420-7 - Przemienniki czestotliwosci

2. CZESC OPISOWA

2.1.

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamoéwienie: ,,Wykonanie i montaz systemu sterowania pracg pomp i dmuchaw atrakcji
wodnych w Aquaparku przy ul. Sportowej 10 w Kaliszu” polegato bedzie na zaprojektowaniu
i wykonaniu systemu sterowania pracg pomp obiegowych stacji uzdatniania wody i atrakcji wodnych,
w tym dostawy i montazu przemiennikéw czestotliwosci do wyzej wymienionych urzadzen.

Zamowienie obejmuje:

wykonanie koncepcji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, ktéra po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie podstawg do wykonania projektu technicznego
wykonanie projektu technicznego, ktéry bedzie stanowit podstawe do wykonania prac
objetych przedmiotowym zamdwieniem;

uzyskanie niezbednych decyzji i opinii;

wykonanie robot budowlanych w petnym zakresie wraz z przeprowadzeniem wszystkich
niezbednych odbioréw i dopuszczen do uzytkowania obiektu po modernizacji;
przeprowadzenie niezbednych szkolef personelu technicznego oraz oséb obstugujgcych
system w obiekcie.

Dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o PFU musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Do zadan w ramach przedmiotu zamdwienia nalezy ponadto:

A)
B)

2.2.

Przygotowanie wszelkich dokumentéw do odbioru z dokumentacjg powykonawczg wtacznie.

Petnienie przez autoréw dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego przez caty okres
prowadzenia robdt budowlano — montazowych az do koricowego odbioru oraz dopuszczen
obiektu do uzytkowania.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy oczekuje, ze w wyniku realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego uzyska

poprawe efektywnosci energetycznej obiektu. Zadanie realizowane bedzie w przestrzeni technicznej
budynku gtdwnego. Realizacja zadania nie spowoduje zmiany powierzchni uzytkowej i kubatury



obiektu ani zmiany funkcjonalnosci zadnego z pomieszczen. Nie bedzie tez miata wptywu na elementy
konstrukcyjne budynku. Zadanie dotyczy wytacznie przebudowy systemoéw zasilania i sterowania pomp
i dmuchaw atrakcji wodnych dla basenéw wewnetrznych. Zamdwienie obejmuje wykonanie szafy
sterujgcej pracg tych urzadzen wraz z dedykowanym oprogramowaniem sterownika (regulacja
wydajnosci, optymalizacja czasu pracy i inne funkcje zgodnie z opisem w dalszej czesci niniejszej
dokumentacji), montaz systemu sterowania, montaz przemiennikdw czestotliwosci do wyzej
wymienionych pomp oraz niezbednego okablowania. W razie koniecznosci zadanie obejmuje w
istniejgcych szafach zasilajgcych pompy wymiane aparatéw zabezpieczajgcych obwody zasilania tych
pomp na przystosowane do wspodtpracy z napedami przemiennikowymi. Zakres prac obejmuje rowniez
elementy do monitorowania i archiwizacji zuzycia energii elektrycznej przez pompy. Zakres zadania
obejmuje dodatkowo w okresie gwarancyjnym realizowane przez Wykonawce czynnosci optymalizacji
parametréw pracy systemu w oparciu o biezgce doswiadczenia eksploatacyjne.

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Czynnos$ci w ramach biezgcego zadania inwestycyjnego wykonane beda w sposdb gwarantujgcy
spetnianie wszystkich obowigzujgcych obecnie przepisdw i wymagan, a w szczegdlnosci wymagan
wprowadzonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (dz.u. 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami.

Realizacja biezgcego zadania inwestycyjnego nie moze w zadnym razie zmieni¢ zastanej

funkcjonalnosci obiektu oraz pogorszy¢ jego bezpieczeistwa, trwatosci i zywotnosci.

Transport materiatdéw i urzadzen oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych pomieszczen obiektu.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie stosowych zezwolen na prowadzenie prac.

Teren prac winien by¢ wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych. Sposdb
wygrodzenia obszaru prac nalezy uzgodnic z przedstawicielami zamawiajgcego.

Materiaty z robot rozbidrkowych, nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania (np. stare kable),
oraz inne odpady nalezy wywozic¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na ich sktadowanie.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw tatwopalnych, materiaty takie powinny by¢
dowozone na biezgco, w ilosci nieprzekraczajgcej dziennego zuzycia.

Uszkodzone nawierzchnie terenu oraz inne elementy budowlane ($ciany, elementy okfadzin
ceramicznych, sufity, posadzki, itp.) w razie ich zniszczenia, po zakorczeniu prac powinny by¢
doprowadzone do stanu pierwotnego.

Realizacja robdt budowlanych musi sie odbywac w okresie ustalonym z Zamawiajgcym.

W ramach realizacji inwestycji nalezy wykona¢ rdwniez wszystkie konieczne prace projektowe oraz
roboty obejmujace:

— Roboty branzy budowlanej, zwigzane z zabezpieczaniem placu budowy, a w szczegdlnosci tych
elementow i pomieszczen, ktére majg pozosta¢ w stanie nienaruszonym, oraz wszystkie inne
roboty budowlane, umozliwiajgce prowadzenie instalacji bedgcych przedmiotem zamodwienia
(wykonanie otworéw, obréobka otworéw po wykonaniu instalacji, zabudowa instalacji
w pomieszczeniach uzytkowych, itp.).

— Uruchomienie i/lub wyregulowanie zamontowanych urzadzen i systemow.



— Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej réwniez instrukcje obstugi
zamontowanych urzadzen i systemow oraz zalecenia eksploatacyjne w formie elektronicznej oraz
papierowe;.

— Przeprowadzenie szkolenia pracownikéw Uzytkownika.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowe;.
W takim wypadku ryzyko wzrostu kosztéw wynikajgce ze zmiany zakresu ponosi Wykonawca, chyba ze
po podpisaniu umowy zmiany zostang wprowadzone przez Zamawiajgcego.

Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE ZADANIA INWESTYCYINEGO, CEL |
KORZYSCI WYNIKAJACE Z JEGO REALIZACJI

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma na celu przede wszystkim obnizenie kosztéw zuzycia energii
elektrycznej w obiekcie przy zatozeniu nie pogorszenia funkcjonalnosci modernizowanych instalacji
i urzadzen.

Pompy oraz dmuchawy atrakcji wodnych wyposazone bedg w przemienniki czestotliwosci oraz
w system sterowania umozliwiajgcy dopasowanie czasu pracy i wydajnosci tych urzadzen do biezgcych
potrzeb i w ten sposdb redukcji zuzycia energii elektryczne;j.

Zamawiajgcy wymagat bedzie od Wykonawcy uzyskanie efektu redukcji kosztdw zuzycia energii
elektrycznej przez pompy i dmuchawy o minimum 20% w stosunku do zuzycia przed wykonaniem
przedmiotowego zadania. Okres kontrolny bedzie obejmowat pierwszy miesigc eksploatacji.

Nowoprojektowane urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania dotyczace dopuszczalnego
poziomu emisji dZzwieku do przestrzeni uzytkowych.

Zastosowane materiaty i technologie robét muszg gwarantowad okres ich uzytkowania jak dla obiektu
NOWO WzNnoszonego.

W dokumentacji powykonawczej wykonawca okresli wymagania eksploatacyjne zapewniajgce
poprawne, bezusterkowe i energooszczedne funkcjonowanie wykonanych instalacji oraz warunkujace
Swiadczenia gwarancyjne.

2.5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJIONALNO UZYTKOWE ZADANIA INWESTYCYJINEGO

Sterowanie pracg wszystkich pomp i dmuchaw atrakcji wodnych odbywac sie bedzie za pomoca
przemiennikdw czestotliwosci, zarzgdzanych przez nowy, centralny system sterowania, komunikujgcy
sie z przemiennikami czestotliwosci za posrednictwem protokotu ModBUS lub CAN.

Nowy system sterowania powinien umozliwi¢ podglad parametréw pracy pomp, zmiane nastaw oraz
zatgczenie i wytgczenie pomp zardwno z poziomu pulpitu panelu operatorskiego jak i za pomoca
urzgdzen mobilnych (smartfon, Iphone, tablet) za posrednictwem lokalnej sieci WiFi.

Nowy system sterowania powinien umozliwi¢ monitorowanie oraz archiwizacje zuzycia energii
elektrycznej przez wszystkie pompy.



Nowy system sterowania powinien umozliwia¢é w przysztosci rozbudowe o funkcje sterowania
procesem uzdatniania wody basenowe;.

2.5.1. MONTAZ PRZEMIENNIKOW CZESTOTLIWOSCI DO POMP | DMUCHAW ATRAKCII
WODNYCH

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy zamontowa¢ przemienniki czestotliwosci
do pomp i dmuchaw atrakcji wodnych. Przemienniki powinny umozliwi¢ ptynng regulacje wydajnosci
wody i powietrza a w konsekwencji optymalizacje mocy elektrycznej zuzywanej przez te urzadzenia.
Moc przemiennikéw czestotliwosci powinna by¢ dostosowana do mocy silnikdw. Nalezy zastosowaé
przemienniki czestotliwosci o klasie ochronnosci obudowy nie nizszej, niz IP66.

2.5.2. WYKONANIE SYSTEMU ZARZADZANIA PRACA POMP ATRAKCJI WODNYCH

Zataczanie atrakcji wodnych powinno odbywaé sie w sposéb automatyczny wedtug
zaprogramowanego przez Uzytkownika harmonogramu z mozliwoscig recznego zatgczenia /
wytaczenia kazdej z pomp z poziomu panelu operatorskiego, urzadzen mobilnych lub pilota.

Szczegoty zamowienia

1. Wykonanie koncepcji projektowej zadania modernizacyjnego, zawierajgcej opis proponowanych
rozwigzan.

2. Wykonanie szafy sterujgcej pracy atrakcji wodnych wraz z oprogramowaniem dedykowanym do
sterowania pracg pomp i dmuchaw zgodnie z wymaganiami przetargu.

3. Montaz na stelazach lub $cianach przemiennikéw czestotliwosci oddzielnie dla kazdej pompy.

4. Montaz szafy sterujgcej pracg atrakcji wodnych.

5. Woykonanie okablowania zasilajgcego przemienniki czestotliwosci oraz silniki pomp

6. Wykonanie okablowania sterujgcego pomiedzy szafg sterujgcg a przemiennikami czestotliwosci

7. Przebudowa szaf zasilajgcych pompy atrakcji wodnych w sposéb umozliwiajacy ciggte zasilenie
przemiennikdw czestotliwosci wspétpracujgcych z tymi pompami.

8. Montaz punktow dostepu WiFi (access point) na obszarze hali basenowej podtgczonych do szafy
sterujgcej i umozliwiajgcych zdalng obstuge systemu za pomocga urzadzen mobilnych.

9. Montaz elementéw komunikacji umozliwiajgcych obstuge atrakcji wodnych z poziomu plazy za
pomocg pilota lub urzadzenia mobilnego wraz z dedykowanym oprogramowaniem.

10. Uruchomienie zamontowanych urzadzen i instalacji, wyregulowanie wydajnosci pomp, szkolenie
pracownikéw Zamawiajgcego

11. Przekazanie instrukcji obstugi wraz z dokumentacjg projektowg w formie elektronicznej oraz
papierowe;.

2.6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie ma na celu poprawe wiasciwosci uzytkowych systeméw uzdatniania wody oraz atrakcji
wodnych oraz redukcje zuzycia energii elektrycznej przez pompy o minimum 20%. Niespetnienie tego
warunku traktowane bedzie jak wada fizyczna z zobowigzaniem usuniecia w okresie gwarancyjnym
przez Wykonawce lub przez inny podmiot na koszt Wykonawcy.



2.6.1. ROBOTY BUDOWLANE

W ramach robdét budowlanych nalezy wykonaé wszystkie prace zwigzane z odpowiednim
zabezpieczaniem placu budowy, a nastepnie po wykonaniu zadania uporzgdkowaniem placu budowy.

Ponadto nalezy wykonaé¢ konieczne roboty zwigzane z montazem nowych instalacji bedacych
przedmiotem zaméwienia, a w szczegélnosci otwory w przegrodach budowlanych, obrdbki tych
otworéw po wykonaniu przedmiotowych instalacji, zabudowy tych instalacji w pomieszczeniach
uzytkowych, stelaze i korytka kablowe na potrzeby tych instalacji, itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wykonania wszelkich
czynnosci na obiekcie (terenie budowy).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zlecenia, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

2.6.2. WYMAGANIA DLA SYSTEMU STEROWANIA

Zamontowany system sterowania pracg pomp i dmuchaw realizowat bedzie nastepujgce
funkcjonalnosci:

— Zatgczanie i wytgczanie pomp atrakcji wodnych

— Zadawanie czestotliwosci pracy pomp zaleznie od trybu pracy kazdej z pomp

— Wizualizacja pracy kazdej z pomp (potwierdzenie zatgczenia, czestotliwo$¢ zadana i
realizowana, alarm, moc pobierana z sieci) z mozliwoscig zmiany nastaw z poziomu
dotykowego panelu sterujgcego o przekatnej ekranu minimum 7” z funkcjg wielodotykuw
pomieszczeniu ratownikow.

— Dostep zdalny z poziomu komputera klasy PC (oparty na systemie Windows 8 lub wyzszy),
smartfonow (z systemami Android i 10S) zaréwno w sieci wewnetrznej jak i z poziomu
Internetu (zakres przedmiotowego zadania nie obejmuje doprowadzenia do centrali kabla
komunikacji cyfrowej).

— Archiwizacja parametréw pracy kazdej z pomp w postaci wykreséw na minimum 1 miesigc
wstecz, z mozliwoscig obstugi wykreséw z wykorzystaniem funkcji wielodotyku (zmiana
skali, przesuwanie po osi czasu).

— Archiwizacja zuzycia energii elektrycznej niezaleznie dla kazdej z pomp.

— Mozliwo$é generowania raportdw zuzycia energii elektrycznej w rozliczeniu miesiecznym
lub rocznym w formacie arkusza Excel lub innym obstugiwanym przez oprogramowanie z
pakietu Microsoft Office.

— Prowadzenie automatycznego dziennika (historii) stanéw alarmowych i awarii.

— Mozliwos¢ tworzenia kont dla uzytkownikéw, ktédrym bedzie mozna przypisywaé rdzne
uprawnienia w zaleznosci od zapotrzebowania (do ustalenia z Zamawiajgcym).

— Mozliwos¢ rozbudowy systemu o wszystkie niezbedne parametry zwigzane z technologia
wody basenowe;j.

2.6.3. WYMAGANIA DLA PRZEMIENNIKOW CZESTOTLIWOSCI

Lokalizacja przemiennikdw czestotliwosci w pomieszczeniach technicznych ptywalni (wilgotne
powietrze zawierajgce zwigzki chloru) oraz specyfika obstugiwanych instalacji wymagajg zastosowania
przemiennikdw o nastepujgcych wtasciwosciach lub lepszych:



— wbudowany filtr EMC kategorii C1 (zgodnie z EN61800-3:2004)

— komunikacja CAN OPEN, MODBUS RTU

— wbudowany tranzystor hamowania

— przecigzalnosé¢ 150% przez 60s

— obudowa IP66

— wentylator chtodzacy umieszczony wewnatrz obudowy, od zewnatrz przemiennik
chtodzony pasywnie

— lakierowane ptytki PCB i radiator

— dwa wejscia analogowe

— wbudowany zasilacz 24V/100 mA z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym (mozliwosé
zasilania czujnikéw i przetwornikow)

— mozliwos¢ pracy w trybie wektorowym i skalarnym

— mozliwosé zasilania silnikdw AC i BLDC

— darmowe narzedzie do programowania i analizy pracy przemiennika

2.6.4. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO REALIZACJI PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie zobowigzany do:

— Utrzymywania terenu budowy w nalezytym porzadku.

— Segregacji gruzu i materiatbw z demontazu i sktadowania w wyznaczonym przez
zamawiajgcego miejscu do czasu ich wywozu.

— Zabezpieczenia terenu budowy oraz innych pomieszczen przed wptywem prowadzonych robét
(drgania, hatas, zanieczyszczenia).

— Zachowania srodkdw ostroznosci i zabezpieczenia terenu prac przed dostepem dzieci.

Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpadéw powstajgcych w czasie realizacji robét. Elementy z
demontazu takie jak gruz stanowig witasnos¢ wykonawcy i jego obowigzkiem jest ich stosowne
zagospodarowanie, w zgodzie z obowigzujgcym przepisami. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu
ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonawcy nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
realizacji robét od daty rozpoczecia do daty wydania wykonanych prac zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. Kontroli zamawiajgcego beda
poddane w szczegdlnosci:

1. Rozwigzania projektowane zawarte w dokumentacji projektowe;j.

2. Stosowane materiatdw i urzadzen w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos¢ parametréw z projektami,



3. Sposdéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami i
specyfikacjami technicznymi.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Stosujac sie do powyiszych wymagan wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

— Lokalizacje sktadowisk materiatéw i drég dojazdowych.
—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

I. Porazeniem pradem

Il. Zanieczyszczeniem placu oraz budynkéw

Ill. Mozliwoscig powstania pozaru.

2.6.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | HARMONOGRAM ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmowac bedzie wszystkie elementy przedmiotowego zadania
inwestycyjnego. Wykonawca w sporzadzi koncepcje projektowg proponowanych rozwigzan.
Koncepcja, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do
sporzadzenia projektu technicznego.

Wykonawca musi uzyskaé od Zamawiajgcego pisemng akceptacje projektu co do przyjetych
szczegbtowych rozwigzan. Na jego podstawie Wykonawca powinien uzyskaé wszystkie pozwolenia
i uzgodnienia niezbedne do realizacji robdt budowlanych, jezeli ich zakres bedzie tego wymagat.

Harmonogram przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych akceptacji
i pozwolen bedzie szczegdétowo okreslony w Umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego, ktéry
bedzie przedstawiony przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wykonawca prac projektowych zobowigzany jest do przedstawienia analizy ekonomicznej
projektowanej instalacji, ktéra powinna zawiera¢ symulacje sumarycznego zuzycia ciepta i energii
elektrycznej w rozliczeniu rocznym w oparciu o dane typowego roku meteorologicznego oraz
algorytmy dziatania oferowanej automatyki.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w wersji papierowej w dwdch egzemplarzach oraz
w wersji elektronicznej na uzgodnionym z Zamawiajgcym nosniku informacji.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca musi przedstawi¢ do zatwierdzenia
harmonogram prac.

2.6.6. ODBIORY | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— Odbiér koncepcji

— Odbiér dokumentacji projektowej,

— Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— Odbiory czesciowe



— Odbiér dokumentacji powykonawczej (1 egz.)
— Odbiér koncowy,
— Odbiér po okresie gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawierata:

— Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

— Dodatkowg dokumentacje projektowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— Dokumentacje powykonawczg rysunkowsg,

— Protokoty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

— Deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw z podaniem miejsc ich wbudowania,

— Aprobaty techniczne,

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw z podaniem miejsc ich wbudowania,

— Oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét,

— Zestawienie wykonanych robét potwierdzone przez kierownika robét,

— Instrukcje obstugi, zawierajgce m.in. Instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obstugi i konserwacji
instalacji, sprzetu i urzadzen, zakres i czestotliwosc¢ ich przegladdéw, karty techniczne i DTR-ki
urzadzen, listy dostawcow i serwisantow wraz z adresami i telefonami kontaktowymi,

— Schematy technologiczne,

— Inne dokumenty wymagane przez obowigzujgce prawo, zamawiajgcego i organy kontrolujace.

Wszystkie materiaty, uzgodnienia i decyzje Wykonawca pozyskuje wtasnym kosztem i staraniem.
Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi i ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, (jesli takich nie ma to przepiséw obowigzujgcych w unii europejskiej). Wykonawca
przedstawi na wezwanie zamawiajgcego odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych.

Nalezy przewidzie¢, ze wszelkie prace zwigzane z mozliwoscia wystgpienia brakéw w przesytaniu
mediéw do funkcjonujgcych obszaréw budynku nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w czasie wolnym
od zajeé na obiekcie.

Na potrzeby realizacji inwestycji przeznacza sie pomieszczenia podbasenia i wentylatorni a takze teren
przy budynku, jako plac do sktadowania materiatéw z dojazdem. Ze wzgledu na wykonywanie prac
podczas biezacej eksploatacji obiektu okres sktadowania oraz charakter sktadowanych materiatéw
beda kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym. Transport i sktadowanie materiatéw nie moze w
zaden sposéb zagrazac bezpieczenstwu klientéw i pracownikéw obiektu.

3. CZESC INFORMACYINA

3.1. OSWIADCZENIA | ZOBOWIAZANIA
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawa do dysponowania nieruchomoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze i doswiadczenie pozwalajgce mu na realizacje
przedmiotowych robot.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania Ustawy Prawo
Budowlane (Tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 682 t.j. ze zm) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich
Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2023.t.j. 1605 ze zm.).

Ponadto Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci wynikéw niezbednych badan i
ekspertyz.

Przedstawione w PFU parametry chtodnicze przedmiotowych urzadzen sg tylko materiatem
wyjsciowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan
wchodzacych w skfad kontraktu.

Przed ztozeniem oferty wykonawca zobowigzany jest odbyé wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych
do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze, tymczasowe i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robét budowlano — montazowych
jak i przygotowania projektu do uzyskania stosownych decyzji i pozwolen.

Wykonawca przeszkoli personel zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych przez siebie
urzadzen.

3.2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682 t.j. ze zm));

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389);

. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1570);

3.3. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH A W SZCZEGOLNOSCI

1. Projekty instalacji elektrycznej pomp i dmuchaw atrakcji wodnych.
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