

		netto	brutto		Brutto
1	Różyckiego 7	14 436,10	17 756,40	30 dni od dnia zawarcia umowy	135 520,54
	Różana 12	15 928,50	19 592,06	45 dni od dnia zawarcia umowy	
	Limanowskiego 8	33 952,10	41 761,08	75 dni od dnia zawarcia umowy	
	Żeromskiego 99	30 192,40	37 136,65	75 dni od dnia zawarcia umowy	
	Kilińskiego 4	15 670,20	19 274,35	60 dni od dnia zawarcia umowy	
2	Żyzna 15	12 742,80	42 361,20	21 dni od dnia zawarcia umowy	168 703,47
	Radwańska 43	21 037,10	25 875,63	60 dni od dnia zawarcia umowy	
	Berlińskiego 6	31 082,10	38 230,98	90 dni od dnia zawarcia umowy	
	Kominiarska 8	23 247,00	28 593,81	60 dni od dnia zawarcia umowy	
	Krzewowa 22	27 351,10	33 641,85	30 dni od dnia zawarcia umowy	
3	Helenówek 3/5	20 204,80	24 851,90	45 dni od dnia zawarcia umowy	99 160,50
	Joselewicza 5	21 238,00	26 122,74	60 dni od dnia zawarcia umowy	
	Helska 18	10 159,80	12 496,55	30 dni od dnia zawarcia umowy	
	1 Maja 56A	10 877,30	13 379,08	45 dni od dnia zawarcia umowy	
	Limanowskiego 128	18 138,40	22 310,23	45 dni od dnia zawarcia umowy	
4	Reymonta 19	14 780,50	18 180,02	30 dni od dnia zawarcia umowy	117 375,82
	Kresowa 31	20 778,50	25 557,92	45 dni od dnia zawarcia umowy	
	Wschodnia 15	34 239,10	42 114,09	90 dni od dnia zawarcia umowy	
	Wróblewskiego 42	25 629,10	31 523,79	60 dni od dnia zawarcia umowy	
5	Taborowa 91	22 099,00	27 181,77	49 dni od dnia zawarcia umowy	220 348,84
	Grabowa 29	38 027,50	46 773,83	70 dni od dnia zawarcia umowy	
	Łęczycka 38	23 247,00	28 593,81	56 dni od dnia zawarcia umowy	
	Pogonowskiego 43	55 792,80	68 625,14	98 dni od dnia zawarcia umowy	
	Pogonowskiego 25	39 979,10	49 174,29	70 dni od dnia zawarcia umowy	
6	Berka Joselewicza 16	37 281,30	45 856,00	90 dni od dnia zawarcia umowy	87 369,98
	Berka Joselewicza 18	33 751,20	41 513,98	70 dni od dnia zawarcia umowy	
		651 862,80	828 479,15		