



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

I.dz. 2383/2023/W

Wrocław dn. 6.07.2023 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (2 części)** o znaku: **PO.271.65.2023**

W związku z otrzymaniem pytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia działając w trybie art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Dotyczy rozdziału VI SWZ oraz wzoru umowy, §6, ustęp 2 – pakiet 2

Wnosimy o wydłużenie terminu dostawy z 10 dni roboczych na do 15 dni roboczych.

Producent akcesoriów wymienionych w pakiecie 2 oferuje czas dostawy do 21 dni kalendarzowych. Statyw jest produkowany i magazynowany poza granicami kraju.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy i w związku z tym dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ:

1) dział VI SWZ

dotychczasowy zapis:



Projekt pn. „Identyfikacja i charakterystyka zakażeń wirusami i bakteriami opornymi na antybiotyki u pacjentów onkologicznych” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 6/Ł-PORT/CŁ/2021



Projekt pn. „Stanowisko Epitaksji” został sfinansowany z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie decyzji nr 11/530547/SPUB/SN/2022

Strona 1 z 8





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Termin realizacji przedmiotu umowy: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Dostawy poszczególnych partii produktów w trakcie realizacji umowy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

otrzymuje następujące brzmienie:

Termin realizacji przedmiotu umowy: do **8 tygodni** od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zamówienia. Dostawy poszczególnych partii produktów w trakcie realizacji umowy wynosi maksymalnie **15 dni** roboczych od dnia złożenia zamówienia.

2) §6 ust. 1 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy

dotychczasowy zapis:

Termin realizacji Umowy wynosi **4 tygodnie** i jest liczony od dnia zawarcia Umowy. Dostawy poszczególnych partii produktów w trakcie realizacji umowy wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

otrzymuje następujące brzmienie:

Termin realizacji Umowy wynosi **8 tygodni** i jest liczony od dnia zawarcia Umowy. Dostawy poszczególnych partii produktów w trakcie realizacji umowy wynosi maksymalnie **15 dni** roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy, §2, ustęp 9 – pakiet 2

Zamawiający zapisał:

„Wraz ze Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) wszelkie dokumenty gwarancyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora, uwzględniające w szczególności wymogi określone w Załączniku nr 1 do Umowy;
- 2) instrukcje użytkowania Sprzętu (w języku angielskim lub w języku polskim).”

Wnosimy o korektę w/w ustępu tak by brzmiał:

„Wraz ze Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:



Projekt pn. „Identyfikacja i charakterystyka zakażeń wirusami i bakteriami opornymi na antybiotyki u pacjentów onkologicznych” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 6/Ł-PORT/CŁ/2021



Projekt pn. „Stanowisko Epitaksji” został sfinansowany z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie decyzji nr 11/530547/SPUB/SN/2022

Strona 2 z 8





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

- 1) ~~wszelkie dokumenty gwarancyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora, uwzględniające w szczególności wymogi określone w Załączniku nr 1 do Umowy;~~
- 2) instrukcje użytkowania Sprzętu (w języku angielskim lub w języku polskim) **lub udostępni na stronie internetowej pod adresem:**”

Statyw na płytki wymieniony w pakiecie 2 trudno w ogóle nazwać sprzętem. Definiowalibyśmy raczej ten produkt w grupie akcesoriów lub produktów. Producent nie przygotowuje kart gwarancyjnych dla tego typu produktów. Nie dostarcza także instrukcji użytkowania. Informacje o użytkowaniu umieszcza na swojej stronie internetowej. Dlatego też wnosimy o odpowiednią modyfikację umowy jak wymieniamy powyżej i ewentualną korektę użytych przez Zamawiającego sformułowań w treści umowy - zmianę słów „urządzenia” na „akcesoria” lub „produkty”.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i w związku z tym dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ – §2 ust. 9 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy:

dotychczasowy zapis:

Wraz ze Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) wszelkie dokumenty gwarancyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora, uwzględniające w szczególności wymogi określone w Załączniku nr 1 do Umowy;
- 2) instrukcje użytkowania Sprzętu (w języku angielskim lub w języku polskim).

otrzymuje następujące brzmienie:

Wraz ze Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) wszelkie dokumenty gwarancyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora, uwzględniające w szczególności wymogi określone w Załączniku nr 1 do Umowy (**dot. Części nr 1**);



Projekt pn. „Identyfikacja i charakterystyka zakażeń wirusami i bakteriami opornymi na antybiotyki u pacjentów onkologicznych” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 6/Ł-PORT/CŁ/2021



Projekt pn. „Stanowisko Epitaksji” został sfinansowany z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie decyzji nr 11/530547/SPUB/SN/2022

Strona 3 z 8





Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

2) instrukcje użytkowania Sprzętu (w języku angielskim lub w języku polskim)
lub udostępnić je na stronie internetowej pod adresem:

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 5 – pakiet 2

Zamawiający zapisał:

„W terminie 7 dni roboczych od dnia Dostawy Sprzętu Zamawiający dokona odbioru Sprzętu albo oświadczy o odmowie odbioru zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad Sprzętu lub jego niezgodności z Umową lub w przypadku niedostarczenia niektórych elementów Sprzętu lub niewykonania lub nienależytego wykonania niektórych Usług lub innych nieprawidłowości wykonania Umowy, Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia Dostawy Sprzętu oświadczy o odmowie odbioru i przedstawi listę wad i uwag, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, podpisaną przez swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania mu listy wad i uwag zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy doprowadzi przedmiot Umowy do pełnej zgodności z Umową, w szczególności usuwając wszelkie stwierdzone wady Sprzętu. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi dotyczącymi czynności niezbędnych do doprowadzenia przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową, Zamawiający może, według swojej wyłącznej woli, określić dłuższy termin usunięcia wad, co zmodyfikuje termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Po usunięciu wad i doprowadzeniu przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający ponownie sporządzi Protokół Odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający według swojego wyboru będzie mógł wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub też od Umowy odstąpić zgodnie z § 10 ust. 6 pkt d) Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie



Projekt pn. „Identyfikacja i charakterystyka zakażeń wirusami i bakteriami opornymi na antybiotyki u pacjentów onkologicznych” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 6/Ł-PORT/CŁ/2021



Projekt pn. „Stanowisko Epitaksji” został sfinansowany z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie decyzji nr 11/530547/SPUB/SN/2022

Strona 4 z 8



uchybiają prawu Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy.”

Prosimy o korektę w/w ustępu w odniesieniu do w/w części tak by brzmiał:

„W terminie **1 dnia roboczego** od dnia Dostawy **produktu** Zamawiający dokona odbioru **produktu** albo oświadczy o odmowie odbioru zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad Sprzętu lub jego niezgodności z Umową lub w przypadku niedostarczenia niektórych elementów Sprzętu lub niewykonania lub nienależytego wykonania niektórych Usług lub innych nieprawidłowości wykonania Umowy, Zamawiający w terminie do **1 dnia roboczego** od dnia Dostawy Sprzętu oświadczy o odmowie odbioru i przedstawi listę

wad i uwag, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, podpisaną przez swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie do **15 dni roboczych** od dnia przekazania mu listy wad i uwag zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy doprowadzi przedmiot Umowy do pełnej zgodności z Umową, w szczególności usuwając wszelkie stwierdzone wady **produktu**. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi dotyczącymi czynności niezbędnych do doprowadzenia przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową, Zamawiający może, według swojej wyłącznej woli, określić dłuższy termin usunięcia wad, co zmodyfikuje termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Po usunięciu wad i doprowadzeniu przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający ponownie sporządzi Protokół Odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający według swojego wyboru będzie mógł wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub też od Umowy odstąpić zgodnie z § 10 ust. 6 pkt d) Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu



Projekt pn. „Identyfikacja i charakterystyka zakażeń wirusami i bakteriami opornymi na antybiotyki u pacjentów onkologicznych” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 6/Ł-PORT/CŁ/2021



Projekt pn. „Stanowisko Epitaksji” został sfinansowany z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie decyzji nr 11/530547/SPUB/SN/2022



nie uchybiają prawu Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy.”

Producent statywu wymienionego w pakiecie 2 deklaruje czas dostawy do 21 dni kalendarzowych.

Termin zapisany przez Zamawiającego jest niemożliwy do spełnienia bez narażania się na kary tytułem nieterminowej wymiany.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę i w związku z tym dokonuje następującej modyfikacji treści SWZ – §2 ust. 9 Załącznika nr 2 do SWZ – Wzór umowy:

dotychczasowy zapis:

W terminie 7 dni roboczych od dnia Dostawy Sprzętu Zamawiający dokona odbioru Sprzętu albo oświadczy o odmowie odbioru zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad Sprzętu lub jego niezgodności z Umową lub w przypadku niedostarczenia niektórych elementów Sprzętu lub niewykonania lub nienależytego wykonania niektórych Usług lub innych nieprawidłowości wykonania Umowy, Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od dnia Dostawy Sprzętu oświadczy o odmowie odbioru i przedstawi listę wad i uwag, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, podpisaną przez swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania mu listy wad i uwag zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy doprowadzi przedmiot Umowy do pełnej zgodności z Umową, w szczególności usuwając wszelkie stwierdzone wady Sprzętu. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi dotyczącymi czynności niezbędnych do doprowadzenia przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową, Zamawiający może, według swojej wyłącznej woli, określić dłuższy termin usunięcia wad, co zmodyfikuje termin, o którym mowa



Projekt pn. „Identyfikacja i charakterystyka zakażeń wirusami i bakteriami opornymi na antybiotyki u pacjentów onkologicznych” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 6/Ł-PORT/CŁ/2021



Projekt pn. „Stanowisko Epitaksji” został sfinansowany z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie decyzji nr 11/530547/SPUB/SN/2022

Strona 6 z 8



w zdaniu poprzednim. Po usunięciu wad i doprowadzeniu przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający ponownie sporządzi Protokół Odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający według swojego wyboru będzie mógł wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub też od Umowy odstąpić zgodnie z § 10 ust. 6 pkt d) Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają prawu Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

otrzymuje następujące brzmienie:

W terminie **3 dni** roboczych od dnia Dostawy Sprzętu Zamawiający dokona odbioru Sprzętu albo oświadczy o odmowie odbioru zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad Sprzętu lub jego niezgodności z Umową lub w przypadku niedostarczenia niektórych elementów Sprzętu lub niewykonania lub nienależytego wykonania niektórych Usług lub innych nieprawidłowości wykonania Umowy, Zamawiający w terminie do **3 dni** roboczych od dnia Dostawy Sprzętu oświadczy o odmowie odbioru i przedstawi listę wad i uwag, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, podpisaną przez swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie do **15 dni** roboczych od dnia przekazania mu listy wad i uwag zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy doprowadzi przedmiot Umowy do pełnej zgodności z Umową, w szczególności usuwając wszelkie stwierdzone wady Sprzętu. W przypadkach uzasadnionych względami technicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi dotyczącymi czynności niezbędnych do doprowadzenia przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową, Zamawiający może, według swojej wyłącznej woli, określić dłuższy termin usunięcia wad, co zmodyfikuje termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Po usunięciu wad i doprowadzeniu przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy



Projekt pn. „Identyfikacja i charakterystyka zakażeń wirusami i bakteriami opornymi na antybiotyki u pacjentów onkologicznych” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 6/Ł-PORT/CŁ/2021



Projekt pn. „Stanowisko Epitaksji” został sfinansowany z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie decyzji nr 11/530547/SPUB/SN/2022

Strona 7 z 8





Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Zamawiający ponownie sporządzi Protokół Odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w niniejszym ustępie, Zamawiający według swojego wyboru będzie mógł wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub też od Umowy odstąpić zgodnie z § 10 ust. 6 pkt d) Umowy. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają prawu Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy.

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert i wyznacza go na dzień **12 lipca br.** (godziny pozostają bez zmian). W związku z wyznaczeniem nowego terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą, który upływa w dniu **10 sierpnia br.**



Projekt pn. „Identyfikacja i charakterystyka zakażeń wirusami i bakteriami opornymi na antybiotyki u pacjentów onkologicznych” dofinansowano ze środków budżetu państwa, dotacja celowa przyznawana instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie umowy nr 6/Ł-PORT/CŁ/2021



Projekt pn. „Stanowisko Epitaksji” został sfinansowany z środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie decyzji nr 11/530547/SPUB/SN/2022

Strona 8 z 8

