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Nazwa Zamowienia wg CPV
Dziat: 45000000-7 — Roboty budowlane

Grupa: 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kom-
pletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢$ci oraz roboty w za-
kresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

Klasa: 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggow,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk 1 kolei, wyréwnanie terenu.

Doprecyzowanie:  45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu
pod budoweg i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
71320000-7 - Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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CZESC OPISOWA
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia
W powiecie staszowskim na terenie gminy Staszow 1 Szydiéw zlikwidowane pan-

stwowe przedsiebiorstwo gospodarki rolnej funkcjonowato pod nazwg KUROZWEKI
SK S.P, PANSTWOWA STADNINA KONI KUROZWEKI i obejmowato miejscowo-
$ci: Jasien, Kurozweki, Wola Osowa, Jabtonica, Korytnica, Kotuszéw. Droga powiatowa
nr 0828T Zyciny - Korytnica — Kurozweki stanowita bardzo wazny cigg komunikacyjny
dla w/w gospodarstwa, jak rowniez bezposrednie potaczenie dla gruntéw ornych i uzyt-
kéw zielonych bedacych wiasnosciag tegoz PGRu i1 zlokalizowanych bezposrednio przy
drodze. W ramach przebudowy przedmiotowego odcinka drogi biegnacego przez miej-
scowosci Kurozweki 1 Kotuszow zaplanowano wykonanie poszerzenia jezdni, wydziele-
nie poboczy asfaltowych, a takze renowacj¢ odwodnienia. Przebudowa w/w odcinka
drogi powiatowej ma duzy wplyw na poprawe sytuacji mieszkancoOw miejscowosci, na
obszarze ktorych funkcjonowato zlikwidowane panstwowe przedsigbiorstwo gospodarki
rolnej poprzez poprawe zwigkszenie atrakcyjnosci turystycznej regionu, gdzie zlokalizo-
wane s3 o$rodki turystyczne i agroturystyczne w Kurozwekach, jak rowniez w Korytnicy
przy zbiorniku wodnym "Chancza", zwigkszenie komfortu jazdy samochodow i poprawe
warunkoéw dojazdu mieszkancow do miejsc pracy, a takze do Staszowa - siedziby po-
wiatu, gdzie zlokalizowane sg Starostwo Powiatowe w Staszowie wraz z Wydzialem Ko-
munikacji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, Publiczna Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna w Staszowie, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, Ko-
menda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Staszowie, przychodnie specjali-
styczne oraz Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadéw Opieki Zdrowotnej w Staszowie,
jak rowniez szkoty ponadpodstawowe. Ponadto wykonanie przebudowy przedmiotowe]
drogi stanowito bedzie swego rodzaju rekompensate dla mieszkancow, gdyz takowej nie
otrzymali w momencie likwidacji panstwowego przedsigbiorstwa gospodarki rolne;.

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej lub projektowo — kosztorysowej do zgloszenia robot oraz wykonaniu prze-
budowy odcinka drogi powiatowej nr 0828T (1425T)! Zyciny - Korytnica - Kurozweki
od km 5+180 do km 7+010 w gminie Szydtow, powiat staszowski, wojewodztwo §wie-
tokrzyskie.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okres§li¢ wszystkie wymagania doty-
czace wykonania dokumentacji projektowej, a takze rozbudowy drogi w systemie ,,za-
projektuj - wybudu;j”.

1.2. Zamowienie obejmuje cze$¢ projektowa:

« uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jesli bedzie wymagana,

« uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jesli bedzie wymagane,

« uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow jesli bedzie

! Numeracja drog powiatowych zostata zmieniona Uchwata Nr 4905/22 Zarzadu Wojewodztwa Swigto-
krzyskiego z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie nadania numeréw dla dréog powiatowych na obszarze
Wojewodztwa Swigtokrzyskiego; w nawiasie zamieszczono nowy nurem drogi powiatowej Zyciny — Ko-
rytnica - Kurozweki
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wymagane,
wystapienie o warunki techniczne i uzyskanie uzgodnien przebudowy kolidujacego
uzbrojenia terenu jesli bedzie wymagane,

sporzadzenie projektu budowlanego lub dokumentacji projektowo — kosztorysowej do
zgloszenia robot,

sporzadzenie projektow wykonawczych branzy drogowej, z kompletem wymaganych
uzgodnien jesli bedzie wymagane,

sporzadzenie szczegdlowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
sporzadzenie przedmiarow robot i kosztorysow,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji tymczasowej na czas wy-
konywania robot z kompletem wymaganych uzgodnien,

aktualizacja ewidencji drogi w wersji elektronicznej kompatybilnej z elektronicznym
systemem posiadanym przez Zamawiajacego.

1.3. W zakres przebudowy drogi powiatowej wchodzi:

Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni lub chod-
nikow

wykonanie warstw konstrukcyjnych pod poszerzenie jezdni - dolna podbudowy z kru-
szyw lamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm

Warstwa gorna podbudowy na poszerzeniu z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz-
czeniu 10 cm

Wyrdéwnanie istniejacej podbudowy na catej szerokos$ci jezdni z betonu asfaltowego
AC11-KR3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubos$ci po zaggszcze-
niu 4 cm (warstwa $cieralna) KR 3, szer. 7,50 m w tym jezdnia 5,50 m

wykonanie zjazdéw i skrzyzowan w tym przebudowa istniejacych skrzyzowan z dro-
gami publicznymi

wykonanie oznakowania pionowe i poziomego ( linie krawedziowe ) w tym wydzie-
lenie z czesci jezdni oznakowaniem poziomym na catym odcinku pobocza asfalto-
wego obustronnego o szer.1,0

renowacj¢ odwodnienia w tym wymiang istniejacych przepustéw pod droga oraz na
zjazdach na dzialki przylegte do drogi

wykonanie elementéw odwodnienia jezdni

wykonanie poboczy gruntowych o szer. 0,50cm obustronnie

karczowanie drzew i1 krzewow w pasie drogowym

wykonanie kanatu technologicznego KTu

Inwestycja znajduje si¢ na dziatkach nr ewidencyjny dz. nr 705/2, 705/3, 160/1 obrgb
Kotuszow, Gmina Szydtow, powiat staszowski, woj. swietokrzyskie.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot bu-
dowlanych

Inwestycja jest potozona w ciggu drogi powiatowej nr 0828T (1425T) Zyciny - Korytnica
- Kurozweki od km 5+180 do km 7+010.
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Poczatek inwestycji zaczyna si¢ W miejscowosci Kotuszoéw w kierunku miejscowosci
Kurozweki. Droga ta stanowi potaczenie miejscowosci W Kierunku miejscowosci Kuroz-
weki. Zakres prac nalezy dostosowac do istniejacego pasa drogowego drogi powiatowe;j
nr 0828T (1425T) - droga na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest poza terenem
zabudowanym w zwigzku z czym nie wystepujg na tym odcinku zadne obiekty uzytecz-
nosci publicznej . Wzdluz drogi zlokalizowane sg jedynie pola uprawne oraz uzytki zie-
lone.

W pasie drogi powiatowej nr 0828T znajduja si¢ nastepujace elementy uzbrojenia te-
renu:.

« sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia,

+ sie¢ wodociggowa — przej$cia poprzeczne

1.5. Zakres projektu
1.5.1. Zakres branzy drogowej
Laczna dtugos¢ drogi podlegajacej przebudowie wynosi 1830mb.

W przekroju poprzecznym na szerokosci pasa drogowego przewidziano wykonanie na-

stepujacych elementow:

+ Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni .

« wykonanie warstw konstrukcyjnych pod poszerzenie jezdni - dolna podbudowy z kru-
szyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm

«  Warstwa gorna podbudowy na poszerzeniu z kruszyw tamanych o grubosci po zaggsz-
czeniu 10 cm

+  Wyr6wnanie istniejacej podbudowy na calej szerokosci jezdni z betonu asfaltowego
AC11-KR3

+ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 0 grubosci po
zageszezeniu 4 cm (warstwa Scieralna) KR 3, (szer. 7,50m wraz z poboczem asfalto-
wym), szeroko$¢ jezdni 5,50m

* wykonanie zjazdow 1 skrzyzowan w tym przebudowa istniejgcych skrzyzowan z dro-
gami publicznymi

« wykonanie oznakowania pionowe i poziomego ( linie krawg¢dziowe ) w tym wydzie-
lenie z czgéci jezdni oznakowaniem poziomym pobocza asfaltowego szer.1,0 obu-
stronnego na catym odcinku drogi.

+ renowacj¢ odwodnienia w tym wymiang istniejacych przepustow pod droga oraz na
zjazdach na dziatki przylegte do drogi .

+ wycinke istniejacych drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja wraz z usunigciem
karp 1 wywiezieniem i utylizacja,

» wykonanie kanatlu technologicznego KTu

1.5.2. Zakres branzy sanitarnej
* nie przewiduje si¢ przebudowy instalacji sanitarnej

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Obszar inwestycji jest objety aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-

strzennego. Inwestycja jest potozona w miejscowosciach Kotuszow, zgodnie z zaloze-
niami planu w przypadku przebudowy nalezy droge dostosowa¢ do wymogow dla drog
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o0 klasie technicznej minimum L lokalna) w ramach zatozen przyjetych w ramach reali-
zacji przedmiotowej inwestycji nalezy przebudowaé droge do parametréw technicznych
zgodnych z klasg Z (zbiorcza) .

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami
ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniej-
szymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t , obowigzujgcymi
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdéwienia.

1.7. Branza drogowa
1.7.1. Jezdnia
Zaktada si¢ szerokos¢ jezdni 5,50 m, szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m. Przyjeto ruch kategorii

KR 31w koncepcji dostosowano do takiej kategorii konstrukcj¢ nawierzchni w uktadzie

jak nizej:

+ warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 z asfaltem 50/70,

+ warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubosci po za-
geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) KR 3

Przekroj poprzeczny jezdni ,,daszkowy” o pochyleniu dostosowanym do warunkéw lo-

kalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni i poboczy.

1.7.2. Chodniki

Na przedmiotowym odcinku nie planuje si¢ budowy chodnikéw, w celu poprawy bez-
pieczenstwa z przebudowanej jezdni do szer. 7,50m zostang wyodrebnione obustronne
pobocza bitumiczne poprzez oddzielenie ich oznakowaniem poziomym.

1.7.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmuja:

+ wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne na poszerzeniu jezdni,

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robdt prowadzonych w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normag
PN-S-02205:98.

1.8. Organizacja ruchu
Na projektowanym odcinku drogi nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe 1 poziome

oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego .

1.9. Odwodnienie
Odwodnienie jezdni oraz poboczy przewidziano poprzez zastosowanie odpowiednich

pochylen podtuznych 1 poprzecznych jezdni i poboczy, odprowadzenie wod opadowych
nastapi do istniejagcych rowow.

1.10. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
Realizacja poszczeg6lnych zakreséw robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym

odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcow odbe-
dzie si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
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Realizacja zadania odbywac¢ si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zama-

wiajacy wymaga:

« opracowania dokumentacji projektowej lub projektowo -kosztorysowej do zgloszenia
robot w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia,

+ uzyskanie niezbednych wymaganych prawem decyzji administracyjnych,

 opracowania projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia ro-
bot,

+ aktualizacja ewidencji drogi na odcinku objetym przebudows.

« wykonanie przebudowy odcinka drogi na podstawie opracowanej dokumentacji pro-
jektowej lub dokumentacji projektowo kosztorysowej do zgloszenia robot .

 obstugi geodezyjnej inwestycji,

» sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,
w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej oraz elektro-
nicznej z uwzglednieniem wszystkich elementow w tym kanatow technologicznych ,

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo- fi-

nansowy inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 mie-

siecy gwarancji na wykonane prace.

1.11. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu
Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien

Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dotaczy do
projektu oswiadczenie, ze dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.12. Projekt budowlany/dokumentacja projektowo- kosztorysowa do zgloszenia robot.
Projekt budowlany lub dokumentacja projektowo- kosztorysowa do zgloszenia robot
powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) oraz obejmowac wszystkie przewi-
dziane do realizacji branze 1 by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
Projekt budowlany lub dokumentacja projektowo- kosztorysowa do zgtoszenia robot.
nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach — dokumentacja bedzie przekazana i odebrana pro-
tokotem zdawczo — odbiorczym podpisanym przez cztonkdéw komisji.

1.13. Przedmiar robot
Przedmiary robdt powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072).
Nalezy przyja¢ odleglos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10 km. Przedmiary robdt nalezy
wykona¢ w 3 egzemplarzach.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiary robot W wersji
elektronicznej na plycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma lub kompatybil-
nym.

-9



Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Zyciny - Korytnica - Kurozweki
w miejscowosciach Kurozweki i Kotuszow gdzie funkcjonowaly zlikwidowane PGRy

1.14. Kosztorys wykonawczy
Kosztorysy robot nalezy opracowa¢ w oparciu o katalogi nakladow rzeczowych.

Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach.
Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy w wersji elektronicznej na pty-
cie CD w programie Norma lub kompatybilnym.

1.15. Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 z p6zn. zm.).

Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.

1.16. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa lub dokumentacja projektowo — kosztorysowa, szczegolto-
wymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét, zaleceniami inspektora
nadzoru oraz sztukg budowlana.

Droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999
r. Z pézn. zm.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robodt rezimu technologicznego. Roboty po-
winny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wlascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych witasci-
cieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sktad zagospodarowania terenu po-
winny spetnia¢ wymagania okreslone W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lu-
tego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bu-
dowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 z pézn. zm.).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole¢ wykonywanych robot budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.17. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przewiduje si¢ usuniecie drzew oraz skupin podrostu i krzewow rosnacych kolidujacych

z planowanym przedsiewzigciem. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji
inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych 1 ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wta-
sny koszt. Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U.
2003r. Nrd7, poz.401 z p6zn. zm.).

1.18. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamowienia nie przewiduje si¢ szczegdlnych wymagan w zakresie

architektury.

1.19. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej lub doku-

mentacji projektowo -kosztorysowej do zgloszenia robot . Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne powinny
odpowiada¢ przyjetym w dokumentacji rozwigzaniom. Szczegoétowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajduja si¢ powyze;j.

1.20. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznakowanie pionowe i poziome, plantowa-

nie z humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrdcenie terenu przyleglego do stanu
sprzed rozpoczecia robot.

1.21. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

1.21.1. Wstep

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z przebudowa drogi powia-
towej nr 1425T (0828T) Zyciny - Korytnica - Kurozweki od km 5+180 do km 7+010.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla
robdt objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.

1.21.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszel-
kich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budow-
lang.

1.21.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wy-

konawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i ad-
ministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej lub
dokumentacji projektowo — kosztorysowej do zgtoszenia robot i dwa komplety specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robot.

1.21.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa 1 SST
Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,

projekt wykonawczy, lub dokumentacja projektowo kosztorysowa do zgloszenia robot ,
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, projekt docelowej organizacji ru-
chu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia
1 dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
11—



Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Zyciny - Korytnica - Kurozweki
w miejscowosciach Kurozweki i Kotuszow gdzie funkcjonowaly zlikwidowane PGRy

Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i po-
prawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z dokumenta-
cja projektowa 1 szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz obowigzujagcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST
bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza wyka-
zywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ in-
strukcje producenta materiatow oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym réwniez
te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfika-
tow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumen-
tacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci
1 postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z doku-
mentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.21.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rea-

lizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogro-
dzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki nie-
zbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikdéw i 0sob postronnych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot. Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracuja-
cych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie
przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
jest wlgczony w ceng kontraktowa.

1.21.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie prze-

pisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykancza-
nia robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw 1 norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub dobr publicznych 1 innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.21.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia pod-

ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wia-
scicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenow
z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszko-
dzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno-
scig.

1.21.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby per-
sonel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ce-
nie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003
z pozn. zm.).

1.21.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru kon-
cowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru konco-
wego.

1.21.10. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spet-
nia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwier-
dzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyro-
bach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.21.11. Zrédta uzyskania materiatdw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wy-

twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie ate-
sty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materia-
1ow. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze mate-
riaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajg wymagania SST w cza-
sie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow,
dzierzawy 1 inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do
robot.
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1.21.12. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z te-

renu budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowied-
nio przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie-
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

1.21.13. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ 1
wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialéw begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.21.14. Sprzgt

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu po-
winny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wiasnoscia Wyko-
nawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i goto-
wosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doku-
mentodw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak
roOwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.21.15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba §rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.21.16. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakos$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z do-
kumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowie-
dzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elemen-
tow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru doty-
czace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na
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wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy pro-
dukcji 1 przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan nauko-
wych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nad-
zoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce W czasie

okre$lonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.21.17. Kontrola jakos$ci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wyko-

nawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing kontrole robdt i1 jakosci materiatow. Wyko-

nawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materia-

1ow 1 robot w zakresie i1 z czestotliwo$cig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z

dokumentacja projektowa i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czg¢-

stotliwos$ci badan okreslone s3 w SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

« rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym lub dokumentacji projektowo —
kosztorysowej do zgtoszenia robot w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjo-
nalno-uzytkowym i warunkami umowy,

+ stosowane materialy 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw po-
twierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi za-
wartymi w projekcie budowlanym lub dokumentacji projektowo — kosztorysowej do
zgloszenia robot i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z danymi zawartymi w projekcie budowlanym lub dokumentacji pro-
jektowo — kosztorysowej do zgtoszenia roboét i specyfikacjach technicznych,

* sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z pro-
jektem budowlanym lub dokumentacja projektowo — kosztorysowa do zgtoszenia ro-
bot, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow po-

nosi Wykonawca, badania nalezy wykona¢ w niezaleznym laboratorium badawczym

wskazanym przez Zamawiajacego.

1.21.18. Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania

probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wy-
konawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpli-
wosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przy-
padku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.21.19. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoso-
wa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
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Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nad-
Z0ru.

1.21.20. Dokumenty budowy
Dokumentacj¢ robdt stanowig ponizsze elementy:

« projekt budowlany lub dokumentacja projektowo — kosztorysowa do zgltoszenia robot,

« plan B1OZ,

« dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budow-
lanego,

« pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, powinno by¢ wyko-
nane przez uprawnionego geodete.

» protokoty przekazania terenu budowy,

 protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

 wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finanso-
wych budowy,

« dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,

+ protokoly prob i badan, dokumenty potwierdzajace jakos$¢ 1 pochodzenie materiatow,
mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej,

* protokoty odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiaja-

cego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda

dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z poda-
niem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nad-

Z0ru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

+ terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

+ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycz-
nymi,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczac jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przed-

tozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpi-

sane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nad-
zoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez nast¢pujace dokumenty:

+ pozwolenie na budowe lub zgloszenie robot ,

 protokoty przekazania terenu budowy,

« umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

+ protokoly odbioru robot,

 protokoty z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego na-

tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bu-
dowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zy-
czenie Zamawiajacego.

1.22. Odbidr robot
Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

+ odbior projektu budowlanego lub dokumentacji projektowo — kosztorysowej do zgto-
szenia robot,

« odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbior czesciowy

» odbior koncowy

+ odbior ostateczny po okresie gwarancji

1.22.1. Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
* uzyte materialy 1 wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych w

odniesieniu do dokumentacji projektowej i SST,

+ jako$¢ wykonania i1 doktadnos¢ robot,

1.22.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilodci i jako$ci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza
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Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In-
spektora nadzoru Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.22.3. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Po zakon-

czeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i

potwierdzeniu gotowosci do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wyko-

nawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nast¢pujace dokumenty:

+ protokoly odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

+ dokumentacj¢ powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nad-
Z0ru,

« dziennik budowy,
* protokoty badan i sprawdzen,
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnos$ci odbioru czesciowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow od-
bioru. Zakonczenie czynno$ci odbioru czg$ciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni ro-
boczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi In-
westor na formularzu okreslonym przez Inwestora 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakon-
czenia odbioru czgsciowego. Odbior czesciowy robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

1.22.4. Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bez-
zwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér kon-
cowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koficowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oce-
nie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku
odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczo-
nych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru

-18 —



Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Zyciny - Korytnica - Kurozweki
w miejscowosciach Kurozweki i Kotuszow gdzie funkcjonowaly zlikwidowane PGRy

koncowego. Przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na
koszt wlasny tablic pamigtkowych wykonanych zgodnie z zatwierdzonym wzorem.

1.22.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-

menty:

+ dokumentacj¢ projektowa lub dokumentacje¢ projektowo — kosztorysowa do zglosze-
nia robot z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trak-
cie realizacji kontraktu,

« recepty i ustalenia technologiczne,

« dzienniki budowy,

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST,

+ os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem bu-
dowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Pol-
skimi Normami,

* rozliczenie z materiatlow powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie ma-
teriaty byty),

+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich

nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty ozna-

czone kolejng numeracjg i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wyko-
nawca sporzadzi oddzielny zatacznik o sktadzie:

« wypehiony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane
przez pozwolenie na budowe),

* wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z komple-
tem wymaganych zalacznikéw w zaleznos$ci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie od-
bioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Pro-
tokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Za-
mawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wy-
konania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku
czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawia-

jacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

* jezeli wady nadaj si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigciawad,

+ jezeli wady nie nadaj si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
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drugi.
1.22.6. Odbior ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Od-
bidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

1.23. Podstawa ptatnosci
Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce 1 zawierajgca

wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z doku-
mentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej lub dokumentacji pro-
jektowo — kosztorysowej do zgloszenia robot) jak rowniez tam nie ujgte a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczego6lnosci koszty wszystkich innych robot bez ktorych reali-
zacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

« koszty opracowania dokumentacji projektowej lub projektowo — kosztorysowej
 organizacji ruchu na czas robot,

+ zabezpieczenia miejsca robot ,szczegolnie glebokich wykopow,

* opflaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

 przygotowania terenu i zaplecza,

+ tymczasowe] przebudowy urzadzen obcych,

* usunigcia pozostato$ci materiatdow i 0znakowania,

+ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow
1 ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac¢ si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowigcego zatacznik umowy.
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I1. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Przepisy prawne i normy
2.1.1. Akty prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r., poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2021 r., poz. 1169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie prze-
pisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 r.,
poz. 1518)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 r., poz. 1363,
z 2021 r. poz. 784, 1228),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwaihigieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003r.
Nr 47, poz.401 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2022r. poz. 1693 z p6Zn. zm.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.
poz.988, z p6ézn. zm.),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. 2019 poz. 2311),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022
r., poz. 1710),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1973, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.
U. 2021r., poz. 1686).
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2.1.2. Normy

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo-
nych do ruchu

e PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych mate-
riatdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton
Asfaltowy

e PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 5:Mie-
szanka SMA

e PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow po-
wszechnego uzytku

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wy-
magania

e PN-EN 206-1:2003 Beton —Cz¢$¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgod-
nos¢

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania doty-
czace poziomych oznakowan

e PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

e BN-64/8931 Drogi samochodowe

e BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania na-
wierzchni podatnych i1 podtoza przez obcigzenie ptyta

e BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugigcio-
mierzem belkowym

e PN-ENV 1046:2002 (U)Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Sys-
temy do przesytania wody 1 Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig.
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2.2. Lokalizacja, skala 1:25000
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