Umowa nr RI.272.......2022.IM
Umowa zawarta w tebie, w dniu .............

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej Wykonawcy,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

Oswiadczenia stron umowy:

1. Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktore
uwzglednit w swojej ofercie.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy
i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan.
Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi
umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone Srodki finansowe na realizacje zadania
objetego niniejszg umowa.

81
[Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest Budowa Skateparku - etap Il w ramach zadania inwestycyjnego

pn. Budowa Skatepark — etap II.

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla SWZ oraz projekt budowlany, techniczny oraz
opracowanie zagospodarowania terenu wokot Skateparku.

3. Podstawg wykonania umowy jest opracowanie dot. zieleni, dokumentacja projektowa wraz z
zaswiadczeniem o przyjeciu zgtoszenia bez sprzeciwu bedace zatacznikami do opublikowanego
ogtoszenia o przetargu, w tym stanowigce jego integralng czes¢: opracowanie zagospodarowania
terenu wokot Skateparku, projekt budowlany, projekt techniczny, przedmiary roboét, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
dokumentacjg budowlano-techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz
z zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

e 7z nalezytg starannoscig zapoznat sie z opracowaniem oraz dokumentacjg projektowa

i przeanalizowat z nalezytg starannoscig terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do
niniejszych zadnych uwag ani zastrzezen;
e dokonat z nalezytg starannoscig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;



. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktére sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte
podczas przygotowania oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy
badz nienalezytym wykonaniem, z przyczyn dajgcych sie ustali¢ przed przystgpieniem do realizacji
przedmiotu umowy.

§2
[Termin wykonania robét]
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia
umowy.
. Na okoliczno$¢ przekazania placu budowy strony sporzadzg protokdt. Od chwili protokolarnego
przejecia placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate
na placu budowy.
. Od daty rozpoczecia robét do daty odbioru koncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robét oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzadzenia uzywane do wykonania
umowy.
. Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng
czescig Umowy.
. Termin wykonania robét moze ulec zmianie jedynie z powoddw wymienionych w §17 ust. 3
Umowy.
. Jezeli w trakcie wykonywania robét zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy,
ze wzgledu na ktére termin zakonczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o nich na pi$mie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe
okolicznosci w razie niedotrzymania terminu zakonczenia robét.

§3

[Wynagrodzenie]

. Zamawiajacy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce

z oferty, tj. w wysokosci: netto .......cceeevenenen. zt, a brutto ................. 2zt (stownie...........cuu......

ztotych) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury potwierdzonej

protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 3 na rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdt zwigzanych
z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji robét i innych ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy;

2) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcow), warto$¢ materiatdéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan
i prob materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robdt, podatki,
ewentualne cfa, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w skfad ktorych
wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robdt, podpisanego

przez inspektora nadzoru i prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe za wykonane i odebrane elementy robdét. taczna kwota

faktur czesciowych nie moze przekraczaé 80% tgcznego umownego wynagrodzenia.



5. Faktura koncowa moze zostaé wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koncowego
odbioru robét.

6. Rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robdt
wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane bedg na podstawie
protokotéw odbioru elementéw robdét budowlanych, podpisanych przez strony umowy,
w szczegoblnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, z zastrzezeniem ust. 4
powyzej.

7. Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.

8. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.

9. Za dowdd zapfaty, o ktdrym mowa w ust. 8 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowadd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujgca czes¢
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu
umowy, za ktdry nastepuje ptatnos¢; dowdd poswiadczony za zgodnosé z oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.

11.Zamawiajgcy odmoéwi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatéw zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw
obowigzujgcych w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane
roboty.

12.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robdt
budowlanych po dokonaniu odbioru koricowego robdt budowlanych oraz po zapfacie przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bezusterkowym odbiorze koricowym oraz po dostarczeniu dokumentéw odbiorowych, jak réwniez
—w przypadku wystgpienia wad — po sporzadzeniu protokotu usuniecia wad.

13.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych umow przez Zamawiajgcego stosuje
sie odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

14. Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

15. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

16.Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpic
wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§4
[Obowiazki Zamawiajacego]
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (na dzien
podpisania umowy Zamawiajgcy posiada aktualne zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia bez
sprzeciwu);

2) przekazania Wykonawcy placu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;



4) dokonywania odbioréw prac wskazanych umowg w terminach, okreslonych w § 10 ust. 2
Umowy, po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce
gotowosci do odbiorow;

5) terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty
wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

6) zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;

7) wspodtdziatania przy wykonywaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5
[Obowiagzki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zgodnie z opracowaniem, dokumentacja
projektowg, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa
budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytgcznie materiaty i urzadzenia
posiadajgce certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcéw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcéw.

4. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywacé sie mogg catodobowo, z zastrzezeniem
zachowania ciszy w porze nocnej.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obecnosci na budowie: w czasie
wykonywania robdt - kierownika budowy (wskazanej osoby w ofercie osoby posiadajacej
uprawnienia budowane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej).

6. Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu robdét budowlano-instalacyjnych
wykonaé: inwentaryzacje zanikajgcych prac, pomiary powykonawcze facznie z kompletng
dokumentacjg powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg przyjetg do zasobdéw wiasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek odbioru korncowego.

7. Wykonawca w ramach rozbiérki dokona segregacji nieuszkodzonych elementéw rozbiérkowych
i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby.
W szczegdlnosci dokona zabezpieczenia elementéw rozbiérkowych nadajacych sie do ponownego
wykorzystania.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem o0sdb trzecich
i zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dziert i w nocy w rejonie prowadzonych robdt
budowlanych.

9. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do uporzagdkowania uzytkowanego terenu.

10. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na
wiasny koszt.

11. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace, ktore nie byty przewidziane w
opracowaniu, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej:

a) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz elementy robét sg niezgodne z umowa — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowa — koszty badan
obcigzg Zamawiajacego.

12. Wykonawca nie moze uchyla¢ sie od wykonania czynnosci, robét lub rézinego rodzaju detali
nieobjetych opracowaniem, dokumentacjg projektowg, przedmiarami robdét czy specyfikacjami
technicznymi, jesli s3 one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robot czy
instalacji i celu jakiemu majg stuzyc.

13. Wykonawca jest zobowigzany do wspoétudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub
na terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli



wykonania robdt. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
pisemny raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

14. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ odpady powstate w trakcie realizacji zadania
zgodnie z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz.779) i Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219).

15. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych.

16.Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawcéw wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z:

- pracami przygotowawczymi, w tym rozbiérkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz
nawierzchni,

- robotami nawierzchniowymi zwigzanymi z uktadaniem nawierzchni betonowych

- pracami zwigzanymi z ustawieniem oswietlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,

- pracami montazu obiektoéw matej architektury, znakéw drogowych,

- pracami zwigzanymi z dokonywaniem zasadzen, pielegnacjg iutrzymaniem terendw
zielonych,

czyli tzw. pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.

1320 z pdéin. zm.).

17. Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng,
dostawcy materiatéw budowlanych, inspektorzy nadzoru.

18. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujacych wskazane czynnosci.

19. Szczegétowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz
kontrolowanie tego obowigzku przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie umowy o prace,

b) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
oswiadczenie lub oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

¢) Wykonawca, w terminie 7 dni o dnia zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy zatrudnionego pracownika z tym zatrudnionego przez
podwykonawce

d) Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§6
[Nadzér]
1. Zamawiajgcy zapewnia nadzér inwestorski W 0S0DbIe ........ccccueveevereevecvecece e .



. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujagcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak
i wykonywanych robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]
. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.
. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robét budowlanych z podwykonawcy
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
. Zlecenie wykonania czesci robdét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcdéw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp,
nastepujacy zakres rzeczowy robét budowlanych:

@) e ettt et eteeteste st e nbebaetaet et aaeesaes stestenetentares (podwykonawca, zakres, wartos¢)
o) IO (podwykonawca, zakres, wartosc)
warto$¢ razem brutto (1Cznie Z VAT) ...ttt zt
(STOWNIE: et e e e e e s e e e e e e eatae e e e ebaaaeeeenes zf)

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15;

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,



11.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia.
Wytgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

12.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 15 Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

13.Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

15.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przy czym termin zaptaty koricowej faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu
zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku
ptatnosci jednorazowe;j.

16.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

17.Wartos$é wszystkich umoéw o podwykonawstwo nie moze przekraczaé wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamodwienia z pominieciem
postanowien umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy moze wstrzymacd
prowadzenie robét budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu
uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢c od umowy. Wykonawcy
w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia
terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne
okreslone w § 14.

19.W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robdt przez podmioty (podwykonawcéw)
innych niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajgc oferte, w celu
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac
przez ten podmiot(y), Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robét budowlanych w tym
zakresie do czasu uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od
umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu
przedtuzenia terminu wykonania umowy. Niezaleznie od powyiszego Wykonawcy zostang
naliczone kary umowne okr w § 14.

20.Za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary
umowne, o ktdrych mowa w § 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.



21.Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

22.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

23.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§8
[Plac budowy]

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku
z czym nie bedzie wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw
na budowie na caty czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym
z zaopatrzeniem w biezgcy wode i energie elektryczna.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla
pracownikéw na terenie placu budowy.

4. Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem (konserwacjg) dréog dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii
elektrycznej, tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;

2) przestrzegania przepisdbw prawa, w tym prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy
wykonywanych pracach. W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na
budowie, réwniez pracownicy podwykonawcdw, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy) biorgcych udziat w realizacji
zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnos¢) wiasciwych zaswiadczen o
posiadaniu wymaganych prawem uprawniedn do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach w stosownym zakresie,
zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych, tj w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdéw, odpadkéw, $mieci,
zanieczyszczen, urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamodwienia
(w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z tych obowigzkdw Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do wykonania tych prac we wtasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy
poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar umownych okreslonych w § 14).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.



§9
[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]

1. Na wypadek koniecznosci realizacji robdét zamiennych, dodatkowych Strony ustalajg, ze
roboty te Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé za wynagrodzeniem ryczattowym
ustalonym w przedstawionej Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ofercie
opracowanej na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatéw oraz wskaznikéw
cenotwodrczych obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na
poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczgcej zamdwienia podstawowego.

2. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w opracowaniu i dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
nieuzasadnione z waznych wzgledéw publicznych lub zbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznos¢ zaniechania
realizacji czeSci robdt. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane s3 ,robotami
zaniechanymi”.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych opracowaniem i
dokumentacja projektowa w sytuaciji:

a) Jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowanych materiatow i urzadzen jest
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru
nie ma na rynku),

b) Jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub
technologicznych wskazanych w dokumentacji i wbudowanie materiatéw
i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu mowy lub wykonanie
niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, ktére skutkowad
bedzie trudnosciami w pézniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

c) Jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli:

- powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujg poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy;,

- wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujgcych przepiséw.

4. Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢é rezygnacji z czesci robét objetych
dokumentacjg projektowag wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone
oraz jesli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia w miejsce robdt, z ktdrych zrezygnowano,
innych robét, zostanie to zlecone odrebng umowa.

5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej (robdt zaniechanych), wartos$¢ robdt, ktéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie wyliczana nastepujgco:

a) W przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, okres$lonego w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy;

b) W przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu, okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego



elementu nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu
stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu
nie bedzie mozliwe, okreslenie wartosci tych robdt nastgpi w wyniku ustalenia
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku ilosci
niewykonanych robét w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt w stosunku do catego elementu
i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy.

6. W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiane materiatéw, urzadzen lub rozwigzan
konstrukcyjnych na inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie
co najmniej rownowaznosci parametréw (okreslonych jako istotne przez Zamawiajgcego),
a w wypadku zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta
niezbednych wyliczen i rysunkéw, ktére przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i projektantowi.

7. Suma wartosci robét zaniechanych nie moze byé wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w §3 ust. 1.

8. Zmiany o ktérym mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

§10
[Odbiory robot budowlanych]
. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujacym
odbiorom i przeglgdom:
1) odbiory robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu),
2) odbiory robét czesciowych
3) odbiér koricowy,
4) odbidr ostateczny.
. Zamawiajacy przystepuje do odbioréw:
1) prac zanikajgcych i czesciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej
zwtoki;
2) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od
Wykonawcy o zakoriczeniu prac i gotowosci do odbioru korcowego;
3) ostatecznego — przed uptywem gwarancji
. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do odbiordw robdt zanikajacych i koficowego, jest
— wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych,
zawiadomienie na pismie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koricowego. Odbioér
ostateczny wyznacza Zamawiajacy.
. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koricowego lub czesciowego o ktéorym mowa w ust. 1 lit. b, c, Zamawiajgcy
zwrdoci Wykonawcy zawiadomienie o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koncowego
wskazujgc na stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie wéwczas zobowigzany do ich
niezwtocznego usuniecia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakonczeniu prac i gotowosci
do odbioru koricowego.
. Najpdzniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujgce dokumenty:
1) petng - kompleksowa dokumentacje powykonawczg;
2) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestoréw sieci;
3) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;

10



4) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty i urzagdzenia;

5) dokumenty dotyczgce zagospodarowania powstatych odpaddw;

6) inne dokumenty odbiorowe lub préobki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych
robot;

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego zgdanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne
materiaty i urzgdzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdwienia, przed ich wbudowaniem.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajacy moze dokonaé odbioru
koricowego jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy
nie odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zadaé¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin
wykonania umowy nie ulega woéwczas przedtuzeniu).

8. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania odbioru koricowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybienn, lub usterek dotyczacych prac o charakterze ubocznym,
uzupetniajgcym, nie zwigzanych znaczaco z funkcjonalnoscia wykonanej budowli. W takim
przypadku w protokole z odbioru koricowego dokonuje sie opisu stwierdzonych uchybien, usterek
i oszacowania wartosci ich usuniecia. Uchybienia te musza zosta¢ usuniete przez Wykonawce
najpdzniej w terminie podanym w protokole. W przypadku zaniechania ich usuniecia w tym
terminie, Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty odbioru
i otrzymania faktury, jednakze z wynagrodzenia tego dokonuje potracenia kwoty odpowiadajacej
wartosci usuniecia uchybien zgodnie z oszacowaniem dokonanym w protokole odbioru
korcowego.

9. Z czynnosci odbioréw i przeglagddéw bedg sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i uchybien.

§11
[Gospodarka odpadami]

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpaddw dokumentujgc sposéb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2021r. Poz.779) i ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2020r. Poz. 1219). Wszelkie koszty z tego wynikajace spoczywajg na
Wykonawcy.

§12
[Gwarancja jakosci i rekojmia]
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na wszystkie wykonane zgodnie z umowa
prace na okres ....ceeceeecseniaeees od daty odbioru kornicowego.
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. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich

usuniecia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy uzna, ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy
inny, odpowiedni termin usuniecia wad.

Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.

O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych

sposobow:
1) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
2) drogg elektroniczng (Mail @ woveeveercerereeeseseescnecnnans )

. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt. 2), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od

poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00.
Zgtoszenie mailem wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie
traktowane jako zgtoszenie otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym nastepujacym
po wystaniu maila.

. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz

z Wykonawcg dokonajg przegladu gwarancyjnego catosci robdét wykonanych na podstawie
niniejszej umowy — na te okoliczno$¢ zostanie sporzgdzony protokédt z przeglagdu. Wykonawca jest
zobowigzany wykryte wady usungé na swdj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w
tym protokole.

Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydiuzony do dnia uptywu okresu
gwarancji, zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogga
by¢ dochodzone niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajacy powierzy ich

usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza
zgode. Strony umowy ustalajg, ze zaptata przez Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za
zastepcze usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do potracenia naleznosci z faktury z
wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj
robét ktéore beda podlegaty wéwczas wykonaniu nie powoduje utraty badz ograniczenia w
odniesieniu do wykonanych lub odebranych robét zadnych uprawnien Zamawiajacego z
udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robdt.

§13
[Ubezpieczenia]

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem

budowy jesli pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest réwniez za wypadki spowodowane wadliwym
wykonaniem prac.

. Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku

z roszczeniami odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego
z tytutu szkody, za ktérg zgodnie z umowg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza
odszkodowania, opfaty sgdowe i koszty zastepstwa prawnego.

Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do
...................... na kwote .......................zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu polise OC obejmujacg pozostaty okres realizacji
przedmiotu umowy.
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4. W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajacy
moze zawrze¢ te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktéry zostanie potrgcony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
[Kary umowne]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

9)

za kazdy dzien opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,3% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

za kazdy dzied opdznienia w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz wad
wskazanych w protokotach z przegladéw i odbioréw, o ktérych mowa w § 10 Umowy —
w wysokosci 0,3% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;.

z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom —w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,3% tacznego wynagrodzenia umownego brutto
umowy o podwykonawstwo (w ktérej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia)
za kazdy dzien zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umédw;

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej
zmiany — w kwocie 0,3% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,3%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa §17 ust. 2 zaptaci kare umowng
w kwocie 0,3 % niezaptaconej kwoty brutto;

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,3%
facznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawecy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §5 pkt 5 umowy — 200 zt/ dzien;

z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczgcych obowigzku zatrudnienia na
umowe o prace - 500 zt/ kazde uchybienie.

z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,3%
facznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy dzied w ktérym
stwierdzono nieprawidtowosé.

10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za

kazdy dzien, w ktorym stwierdzono nieprawidtowosc.

11) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktdrej mowa w §13 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy

opdznienia.

2. Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe
z umowy i wystawia note ksiegowa. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia
doreczenia noty.
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. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczconych kar umownych z naleznego mu
wynagrodzenia.

. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

. Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwosé
dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekracza¢ 40% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§15

[Odstapienie od umowy]

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia

nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkéow lub zobowigzan okreslonych umowg
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrécenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkow)
Wykonawca obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz
bez znaczenia dla prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zaréwno
charakter jak i znaczenie danego naruszenia obowigzkow lub zobowigzan umownych dla
interesdw Zamawiajgcego. Tym samym potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt
ich naruszenia oraz ich niewykonania w wyznaczonym terminie dodatkowym;

2) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opdzinia sie tak dalece z realizacjg robdt, ze
watpliwym  bedzie ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go
o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy podjgé dla terminowego wykonania robét,
a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie wykona.

3) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym
niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich
prowadzenia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym
odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona;

4) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;
5) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy;
6) innych przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada.
. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci przez Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.
. Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.
. Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeistwa panstwa lub bezpieczerstwu
publicznemu; Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci
umowy.

. Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku

14



wedtug stanu na dzien odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one
zestawienie swoich ewentualnych roszczen;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktdra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie;

3) Woykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit
ponosi ryzyko zagospodarowania materiatéw, konstrukcji i urzagdzen, ktére nie moga byé
wykorzystane do realizacji umowy przed dniem odstgpienia;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych;

5) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajacego
opusci teren budowy w sposdb i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do
jakosci wykonanych robdt. Jednoczesnie Zamawiajgcy jest zobowigzany do przejecia od
Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

. Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana

do pokrycia drugiej stronie wszelkich szkdd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie

zostat wytaczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile
jednak odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub, za ktére
on odpowiada, badZ z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, to

Wykonawca traci prawo do zadania i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen

odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakie w kazdym przypadku maksymalna

odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty Wykonawcy za roboty wykonane

i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego stosownym protokotem.

§16
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]
. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy
badz z przepiséw prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (zwane dalej: ,zabezpieczeniem”) w kwocie
stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci
......................... zt.
. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......cccooceveeereinrennenen.
W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia moze zostaé¢ dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje muszg by¢ wystawione
jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i pfatne na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.
Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany
zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.
. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
zumowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:
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a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunieciu
wad i usterek poodbiorowych —w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty
usuniecia usterek;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi — nie pdzniej niz w
terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi.

. Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wéwczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zados¢uczynienie temu roszczeniu.
O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
czes$ciowo wykonane roboty budowlane.

§17
[Warunki zmiany umowy]
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:
- ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT.
Zmiana umowy Ww_zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia
okolicznosci:
1) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony srodowiska
o wstrzymaniu robdét w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;
2) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn
niewynikajacych z winy stron Umowy;
3) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce,
gradobicie, mrozy) mogacych spowodowac zniszczenie robdt lub koniecznos$é wstrzymania robot
ze wzgledu na zachowanie rezimow technologicznych (temperatura, wilgotnos¢); uznaje sie, ze
powyzsze zjawiska atmosferyczne woéwczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpia
w porze roku, w ktérej z definicji nie wystepuja;
4) wystagpienia sity wyzszej, rozumiane]j jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére
Strony nie majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski
zywiotowe, wojny, zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci,
pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zniesienia zaistniatej sity wyzszej, przez
Strone dotknietg wystgpienie sity wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej
wystawianego przez wtasciwy organ administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na
wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe
wykonywanie robét i termin ich wykonania to termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o
czas jej trwania;
5) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidziec
z pewnoscig, szczegdlnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace
powstaniem szkody niewspdétmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;
6) wystgpienie warunkdw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)
robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbiorow;
7) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchéw lub wykopalisk
archeologicznych, itp.;
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8) konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznosé
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe]j lub specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét, ktére maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

9) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu o ktére je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

10) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

11) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanym lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

12) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujgcej konieczno$¢ wstrzymania
kluczowych robét z uwagi na brak materiatéw lub nieobecnosé pracownikdéw;

13) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego przez sSrodki
ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego
przez zawarciem umowy;

14) w zwigzku z okoliczno$ciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajgcymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci

Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny
okresowi przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
strony protokotu, okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 2i 3.

§18
[Klauzula salwatoryjna]
. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na wazno$é pozostatych postanowied umowy, chyba ze bez tych postanowien strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony
w ust. 2 ponizej.
. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy
w sposdb oddajgcy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu zamodwienia wymagac¢ bedzie korzystania z nalezacych do
0s6b trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczegélnosci z praw autorskich, patentéw,
wzoréow uzytkowych, wzoréw zdobniczych, wzoréw przemystowych lub znakéw towarowych
Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich roszczen,
z jakimi osoby trzecie wystepujg przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego
z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§19
[Postanowienia koncowe]
. Wykonawca podaje adres do korespondenc;ji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na piSmie pod rygorem
bezskutecznosci zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana
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do Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres
lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.

4. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy beda kazdorazowo poddane Sgdowi
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki:
1. swz
Dowdd whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

2.
3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzor)
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
Budowa Skateparku - etap li

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY o$wiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dziei niniejszego o$wiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nr........cceeveevenennns P e o] - I 0 wykonanie robét
budowlanych-bedacych czescig ww. zamdwienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezer do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamoéwienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego o$wiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia - dokument
rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia o$wiadczenia.
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Zatycznik nr 4 do Umowy

Podpis petnomocnego przedstawiciela

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
(HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY)

Budowa Skateparku - etap Il

Wartosc PLN

T .
Lp. Opis etapu w If:)r:;:ia
y Netto Brutto
1.
2.
3.
RAZEM

(pieczatka i podpis Zamawiajgcego)
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(pieczatka i podpis Wykonawcy)




