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Opis Przedmiotu Zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolą rozliczenia 

robót w okresie realizacji robót na zadaniu: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 502 

Nowy Dwór Gdański  w km od 12+500 do 13+230 oraz w od 13+380 do 14+110”  

 

2. Opis czynności 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osoby posiadającej odpowiednie 

kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej spełniające następujące warunki: 

Lp. Funkcja 
Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 

uprawnienia doświadczenie 

1 2 3 4 

1 Inspektor 

nadzoru 

inwestorskiego 

– branża 

drogowa 

Posiadanie uprawnień 

budowlanych do kierowania 

robotami bez ograniczeń w 

specjalności drogowej lub 

równoważne 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego kierownika budowy lub 

kierownika robót branży drogowej na 

min. 1 zadaniu, polegającym na: budowie 

lub przebudowie, lub modernizacji, lub 

remoncie drogi klasy min. ”Z” o dł. 

odcinka min. 1,0 km    

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia inspektorów nadzoru również w innych 

branżach, jeżeli wystąpi taka konieczność (np. w związku z zaleceniem nadzoru budowlanego, 

itp.). Nie będzie miało to wpływu na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, obejmują wykonanie prac związanych  

z modernizacją/remontem drogi, z uwagi na jej zły stan techniczny. 

 

3. Opis prac związanych z modernizacją:  

3.1. Stan projektowany 

W ramach modernizacji po uprzednim sfrezowaniu korekcyjnym nawierzchni na gr. 2 ÷ 5 cm należy wykonać 

wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Po wykonaniu wzmocnień 

przewiduje się oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ułożenie siatki przeciwspękaniowej 

oraz wykonanie warstwy wiążącej z  mieszanki AC16 W  PMB 25/55-60 KR3- 4 gr. 5 cm oraz warstwy ścieralnej 

z SMA 11 S PMB 45/80-55 KR 3-4 gr. 4 cm. Należy również wykonać nawierzchnię zjazdów przylegających do 

modernizowanego odcinka wg. zamieszczonego wykazu i dodatkowe roboty wykazane w zakresie robót i 

kosztorysie. 

 

Na całej długości należy uzupełnić pobocza z mieszanki: pozyskanego destruktu asfaltowego (60%) z mieszanką 

niezwiązaną z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) (40%) o szer. 1,00 m z każdej strony do nowego poziomu 

niwelety jezdni – średnio o grubości 12 cm. 

 

Na całej długości modernizowanego odcinka należy odtworzyć oznakowanie poziome grubowarstwowe (oś jezdni, 

linie krawędziowe, drobne elementy) wg projektu stałej organizacji ruchu. 

Powyższa dokumentacją będzie udostępniona Wykonawcy przez RDW w Gdańsku w chwili przekazania placu 

budowy (pasa drogowego). 

3.2. Przekrój podłużny i poprzeczny. 
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Przekrój poprzeczny należy zachować jak w stanie istniejącym zbliżonym do przekroju daszkowego o wartości 

spadków w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze łuków poziomych istniejące spadki jednostronnie w oparciu 

o własne pomiary kontrolne.  

 

Pochylenie podłużne zależy zachować jak w stanie istniejącym. 

 

Pochylenie poprzeczne pobocza należy wykonać ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy pasa 

drogowego.  

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- warstwa ścieralna – z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 grubości 4 cm 

- warstwa wiążąco-wyrównawcza – z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubości 5 cm 

- siatka przeciwspękaniowa wstępnie przesączona asfaltem z włókien szklanych o wytrzymałości 120x120 kNm 

- frezowanie korekcyjne nawierzchni na głębokość 2-5 cm 

- istniejąca konstrukcja jezdni 

Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach wzmocnień: 

- warstwa ścieralna – z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 grubości 4 cm 

- warstwa wiążąco-wyrównawcza – z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubości 5 cm 

- siatka przeciwspękaniowa wstępnie przesączona asfaltem z włókien szklanych o wytrzymałości 120x120 kNm 

- podbudowa – z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 grubości 7 cm 

- podbudowa zasadnicza - z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 

mechanicznie grubości 20 cm 

- podbudowa pomocnicza – z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 grubości 20 cm 

- grunt rodzimy 

Konstrukcja zjazdów (nawierzchnia bitumiczna): 

- warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego AC 11S PMB 45/80-55 grubości 5 cm 

- warstwa wiążąco-wyrównawcza – z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 grubości 5 cm 

- podbudowa zasadnicza – z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego 

mechanicznie grubości 15 cm 

- wykonanie koryta 

- istniejąca konstrukcja zjazdu do rozbiórki 

Konstrukcja zatoki autobusowej: 

- warstwa ścieralna – z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 grubości 4 cm 

- istniejąca nawierzchnia 

Konstrukcja nawierzchni peronów: 

- warstwa ścieralna – kostka betonowa 20x10 cm szara grubości 6 cm 

- podsypka – cementowo-piaskowa 1:4  grubości 3 cm 

- warstwa podbudowy zasadniczej – z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) 

stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm 

- grunt rodzimy 

3.3 Zakres robót: 

• frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na głębokość 2-5 cm, z pozyskanego destruktu 

przygotować mieszankę na pobocza,  

• wykonanie wzmocnienia nawierzchni w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

• oczyszczenie oraz skropienie pod warstwę wiążąco - wyrównawczą emulsją asfaltową,  

• ułożenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych wstępnie przesączonych 

asfaltem 120x120 kNm, 

• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki AC 16W PMB 25/55-60  KR 3-4 o grubości 

warstwy 5 cm, 

• oczyszczenie oraz skropienie pod warstwę ścieralną emulsją asfaltową, 

• wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z mieszanki SMA 11S PMB 45/80-55 

KR 3-4, 

• wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na odcinku prowadzonych robót bitumicznych,  
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• zdjęcie humusu  z poboczy na modernizowanym odcinku z wywozem na odkład,  

• wykonanie poboczy ze spadkiem 6-8% z mieszanki: pozyskanego destruktu asfaltowego (60%) z 

mieszanką niezwiązaną z kruszywa łamanego 0/31,5 mm (C90/3) (40%)  gr. 12 cm na szerokości 1,00 m 

obustronnie,  

• wykonanie zjazdów (z warstwy ścieralnej grubości 5 cm z mieszanki AC 11S PMB 45/80-55 – KR 3-4), 

• regulacja wysokościowa wpustów kanalizacji deszczowej. 

 

Umowny termin realizacji robót budowlanych: 

70 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 15.12.2024r  

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego 

z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz w odbiorze końcowym 

zadania. 

 

4. Obowiązki nadzoru inwestorskiego 

1. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do:  

1) Podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów 

Zamawiającego w związku z realizacją umowy z wykonawcą robót. 

2) Odpowiadania za zachowanie należytej staranności w granicach wyznaczonych przez 

ustawę Kodeks cywilny dla odpowiedzialności Wykonawcy. 

3) Weryfikacji Projektów stałej organizacji ruchu oraz Projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych i ich opiniowanie. 

4) Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizacji zadania z SWZ, dokumentacją projektową, przepisami prawa, w szczególności 

Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.  

5) Zaopiniowania Programu Zapewnienia Jakości, Projektów Technologii i Organizacji 

Robót oraz Planu BIOZ przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych.  

6) Odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodności oznakowania na czas 

prowadzenia robót (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji 

ruchu i egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.  

7) Sprawdzania jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych materiałów, a 

w szczególności sprawdzania ich zgodności z wymaganiami specyfikacji technicznych 

i dokumentacji projektowej oraz zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie 

decyzji o wstrzymaniu robót lub usunięciu wad w określonym terminie. 

8) Zapewnienia, że roboty budowlane wykonywane są przy zachowaniu należytego 

poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, przepisów BHP i ochrony środowiska, a 

także zabezpieczenia budynków i budowli znajdujących się w strefie oddziaływania 

robót budowlanych.  

9) Opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiającego podwykonawców robót 

budowlanych projektów umów wykonawcy robót budowlanych z podwykonawcami, w 

terminie 7 dni od przekazania projektu umowy o podwykonawstwo kontroli umów i 

płatności pomiędzy wykonawcą robót, a podwykonawcami. 

10) Sprawdzania zgodności rozliczania prowadzonych robót budowlanych z dokumentacją 

projektową i ofertą.  

11) Oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadności wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych 
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w zakresie finansowym i rzeczowym. Inspektor nadzoru nie jest umocowany do 

zatwierdzania robót dodatkowych i zamiennych do ww. zadania.  

12) Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych 

przez Wykonawcę robót budowlanych.  

13) Kontrolowania robót co najmniej 3 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania, na 

każde wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót oraz każdorazowo w trakcie 

całego procesu układania masy.   

14) Nadzorowania i uczestniczenia w wykonywanych pomiarach oraz badaniach 

laboratoryjnych i polowych gruntów Wykonawcy robót budowlanych.  

15) Zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów 

lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości.  

16) Doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporów z Wykonawcą robót 

budowlanych i osobami trzecimi.  

17) Udziału w razie konieczności w odpowiedniej procedurze arbitrażowej.  

18) Niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 

mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych. 

19) Sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jeśli zajdzie 

taka potrzeba. 

20) Rozliczania umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania lub odstąpienia. 

21) Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego oraz Zamawiającego o przypadkach 

naruszenia przepisów Prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i 

ochrony środowiska lub rażących uchybień technicznych. 

22) Sprawdzenia wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego 

zadania oraz potwierdzenia gotowości do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego 

odbioru końcowego robót budowlanych.  

23) Wnioskowania do Zamawiającego o konieczności dokonania zmian jakości, ilości lub 

technologii robót lub ich części, które uzna za niezbędne dla uzyskania celu 

oznaczonego w umowie na wykonanie zadania oraz sporządzania wraz z Kierownikiem 

budowy protokołów konieczności na okoliczność wykonania zamówień 

uzupełniających, zamówień dodatkowych, zaniechania wykonania robót i 

przedstawianie protokołów konieczności do zaakceptowania Zamawiającemu.  

24) Kontroli i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających poprzez 

przystąpienie do odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty 

zgłoszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robót do dziennika budowy. 

25) Sprawdzania kalkulacji kosztów robót dodatkowych i zamiennych przygotowanych 

przez wykonawcę robót budowlanych.  

26) Sprawdzanie czy kierownictwo budowy/robót i Podwykonawcy posiadają akceptację 

Zamawiającego do realizacji zadania. 

27) Uczestniczenie w naradach technicznych zwołanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę robót. 

28) Rozliczenie umowy na wykonanie robót w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę robót w terminie 5 dni roboczych od sporządzenia 

protokołu inwentaryzacji zadania. 

29) Identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz 

interpretacji ich wpływu na wykonanie robót budowlanych, a następnie przedstawienia 
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wniosków Zamawiającemu wraz z propozycją zmian, gdzie według jego opinii i 

zawodowego doświadczenia jest to potrzebne lub właściwe.  

30) Informowania bezpośrednio Przedstawiciela Zamawiającego o problemach, jakie 

napotkał w trakcie realizacji zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania do 

akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.  

31) Sprawdzania zgodności dostaw materiałów i urządzeń z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. 

dostarczone materiały i urządzenia.  

32) Przygotowania i potwierdzenia gotowości robót do odbioru końcowego oraz udział w 

czynnościach tego odbioru. 

33) Kontroli i potwierdzenia ilości faktycznie wykonanych robót. 

34) Potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót.  

35) Sprawowania kontroli rozliczeń Wykonawców robót i potwierdzania należnego im 

wynagrodzenia na Zestawieniu wartości wykonanych robót. 

36) Bycia obecnym przy każdorazowym układaniu masy. 

37) Telefonicznego informowania Zamawiającego, z co najmniej dwu godzinnym 

wyprzedzeniem, o planowanym pobycie Inspektora na budowie.  

38) Opiniowania harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót budowlanych przygotowanego 

przez Wykonawcę robot budowlanych.  

39) Sporządzania protokołów lub notatek z rad budowy oraz spotkań jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

40) Składania Zamawiającemu cotygodniowych raportów o stanie zaawansowania robót 

oraz występujących trudnościach w realizacji umowy na wykonanie zadania, w terminie 

do 5 –go dnia tygodnia za tydzień poprzedni w formie uprzednio ustalonej z 

Zamawiającym. 

41) Sporządzenia i złożenia raportu końcowego z realizacji robót budowlanych, w terminie 

3 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, które będzie podlegało 

akceptacji przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do przebiegu 

realizowanych usług, Wykonawca powinien zająć konkretne stanowisko w tych 

sprawach oraz podjąć odpowiednie działania i poinformować o swoim stanowisku 

Zamawiającego.   

6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

7. W dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię umowy 

ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 

potwierdzającego objęcie go ubezpieczeniem. 

 


