

BZP.271.22.2022

Skoczów, dnia 20.12.2022r.

Wszyscy Wykonawcy

Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji, w podziale na 3 części:

część nr 1 - Przebudowa dróg ul. Ks. J. Mocko i ul. Targowa w Skoczowie w rejonie Przedszkola Publicznego nr 2 – PT,

część nr 2 - Przebudowa ul. Jodłowej w Skoczowie – PT,

część nr 3 - Budowa połączenia ul. Krzempka z ul. Dębowiecką w Ochabach wraz z budową chodnika i wykonaniem oświetlenia – PT.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmian treści SWZ.

W związku z powyższym przekazuję treść wniosku Wykonawcy oraz odpowiedź:

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian do umowy umożliwiających fakturowanie częściowe według poniższego harmonogramu:

Etap I – 20% wynagrodzenia za opracowanie koncepcji układu drogowego, wykonanie badań i dokumentacji geotechnicznej/ geologiczno-inżynierskiej, uzyskanie map do celów projektowych.

Etap II – 20% wynagrodzenia za złożenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej / pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Etap III – 60% wynagrodzenia za uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / braku sprzeciwu oraz opracowaniu i złożeniu do Zamawiającego przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje proponowanych zmian i podtrzymuje dotychczasowe zapisy w załączonych do SWZ, odpowiednich dla danej części, projektowanych postanowieniach umowy - w załącznikach nr 5a, 5b i 5c do SWZ.

BURMISTRZ

Mirosław Sitko

